

---

## **Załącznik 2 – uprawnienia i wpisy projektantów**



WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIBB-OKK-KP-KW-0054-0055-384/2012

Poznań, dnia 20 grudnia 2012 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIBB  
otrzymuje

**Pan**

**Dariusz Michalak**

magister inżynier

kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 25 maja 1976 r. w Jarocinie

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0249/PWOK/12

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.


#### Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIBB

dr inż. Daniel Pawlicki



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CYV-CUZ-R6K \*

Pan Dariusz Michalak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0127/13

adres zamieszkania ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-28 roku przez:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



## **Zbiornicze zestawienie kosztów**

**INWESTOR:**

**Gmina Bojanowo  
ul. Rynek 12 63-940 Bojanowo**

**ADRES BUDOWY:**

**„ Zadaszenie boiska przy Szkole  
Podstawowej w Golinie Wielkiej”**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA  
KWOTĘ NETTO:**

**1 905 723,50 zł**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA  
KWOTĘ BRUTTO:**

**2 344 039,91 zł**

Słownie:

Sporządzono na poziomie cen I kw. 2019 roku  
Wartość nie zawiera podatku VAT

**OPRACOWAŁ:**

## Zestawienie kosztów obiektów

ZKO NR	Nazwa obiektu	Koszty (PLN)		Jednostka	Ilość jednostek	Koszty na jednostkę
		Roboty budowlane				
1	roboty przygotowawcze	20 000,00 zł		kpl	1	20 000,00 zł
2	Fundamentowanie	147 000,00 zł		m3	70	2 100,00 zł
3	Hala o konstrukcji namiotowej	942 000,00 zł		m <sup>2</sup> pu	1570	600,00 zł
4	kontenery socjalne	148 000,00 zł		kpl	4	37 000,00 zł
5	Oświetlenie hali	117 750,00 zł		m <sup>2</sup> pu	1570	75,00 zł
6	Ogrzewanie hali	86 350,00 zł		m <sup>2</sup> pu	1570	55,00 zł
7	Nagłośnienie	54 950,00 zł		m <sup>2</sup> pu	1570	35,00 zł
8	Utwardzenia	52 000,00 zł		m <sup>2</sup> pu	260	200,00 zł
9	Nawierzchnia syntetyczna	63 000,00 zł		m <sup>2</sup> pu	140	450,00 zł
10	instalacja hydrantowa	20 000,00 zł		kpl	1	20 000,00 zł
11	Roboty zamykające	130 000,00 zł		kpl	1	130 000,00 zł
RAZEM:		1 781 050,00 zł		-	-	-

Powyższe wartości nie zawierają podatku VAT

## Zbiornicze zestawienie kosztów

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie nakładów	Koszty (PLN)
1	2	3	4
1.	PK-1	<b>Część I:</b> Studia, dokumentacja i przygotowanie inwestycji. <b>Rozdział1:</b> Prace badawcze i sporządzenie dokumentacji Koszt dokumentacji i nadzoru autorskiego	53 431,50 zł
<b>Razem część I:</b>			<b>53 431,50 zł</b>
2.	ZKO-1	<b>Część II:</b> Obiekty podstawowe i pomocnicze. <b>Rozdział1:</b> roboty przygotowawcze	20 000,00 zł
3.	ZKO-2	Fundamentowanie	147 000,00 zł
4.	ZKO-3	Hala o konstrukcji namiotowej	942 000,00 zł
5.	ZKO-4	kontenery socjalne	148 000,00 zł
6.	ZKO-4	Oświetlenie hali	117 750,00 zł
7.	ZKO-5	Ogrzewanie hali	86 350,00 zł
8.	ZKO-6	Nagłośnienie	54 950,00 zł
9.	ZKO-7	Utwardzenia	52 000,00 zł
10.	ZKO-8	Nawierzchnia syntetyczna	63 000,00 zł
11.	ZKO-9	instalacja hydrantowa	20 000,00 zł
12.	ZKO-10	Roboty zamykające	130 000,00 zł
<b>Razem część II:</b>			<b>1 781 050,00 zł</b>
13	PK-2	<b>Część III:</b> Obsługa inwestycyjna: <b>Rozdział 1:</b> Nadzór i obsługa	26 715,75 zł
<b>Razem część III:</b>			<b>26 715,75 zł</b>
<b>Razem część I - III:</b>			<b>1 861 197,25 zł</b>
14	PK-3	<b>Część IV:</b> Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	44 526,25 zł
<b>Razem część IV:</b>			<b>44 526,25 zł</b>
<b>Razem część I - IV:</b>			<b>1 905 723,50 zł</b>
<b>Ogółem nakłady:</b>			<b>1 905 723,50 zł</b>

Powyższe wartości nie zawierają podatku VAT



## ***Preliminarz kosztów***

<b>PK-1</b>	Koszt wykonania dokumentacji i nadzoru autorskiego 1 781 050,00 zł	3,0%	53 431,50 zł
<b>PK-2</b>	Nadzór inwestorski 1 781 050,00 zł	1,5%	26 715,75 zł
<b>PK-3</b>	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 1 781 050,00 zł	2,5%	44 526,25 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>124 673,50 zł</b>