ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : Remont po powodzi odcinka drogi gminnej nr 106717 O, ul. Grodzkiej w Nysie
ADRES INWESTYCJI  : ul. Grodzka, Nysa

INWESTOR ;' Gmina Nysa

ADRES INWESTORA  :  48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

BRANZA : drogowa, sanitarna, konstrukcyjno - budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Sebastian Celary (drogowa, sanitarna, konstrukcyjno - budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.12.2024r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przed ztozeniem oferty wykonawca robét jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru rob6t z projektem budowlanym/wyko
nawczym. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscig rob6t przewidzianych w projekcie, a
iloscig robo6t wynikajgca z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania w ramach ztozonej oferty petnego zakresu ro-
bot
zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.12.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp.

Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

BRANZA DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.

01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-
nym.

182,20/1000

0,1822

RAZEM

0,1822

WYCINKA ZAKRZACZE N

D-01.

02.01.

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni.
Wywéz gatezi i karpiny na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem optaty za
skladowanie i utylizacje.

(15,0)/10000

ha

0,00

RAZEM

0,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.

02.04.

Reczne rozebranie wraz z oczyszczeniem i transportem nawierzchni z kostki ka-
miennej o wysokosci 16/18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie,
oczysczenie, zatadunek, wyw6z i roztadunek rozebranych materiatéw na plac skta-
dowy Wykonawcy rob6t. Zatadunek i transport materiatdw na miejsce wbudowania.
W przypadku uszkodzenia materiatu granitowego przez Wykonacwe, Wykonawca
zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia nowego materiatu tozsamego z mate-
riatem uszkodzonym.

<materiat do ponownego wbudowania>1061,1

m?2

m2

1061,10

RAZEM

1061,10

D-01.

02.04.

Reczne rozebranie wraz z oczyszczeniem nawierzchni z ptyt kamiennych na pod-
sypce cementowo - piaskowej - rozebranie, oczysczenie, zatadunek, wywoz i roz-
tadunek rozebranych materiatéw na plac sktadowy Wykonawcy robét. Zatadunek i
transport materiatéw na miejsce wbudowania. W przypadku uszkodzenia materiatu
granitowego przez Wykonacwe, Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostar-
czenia nowego materiatu tozsamego z materiatem uszkodzonym.

<materiat do pononwego wbudowania>77,4

m?2

m?2

77,40

RAZEM

77,40

D-01.

02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie, zatadunek, wywoz i rozta-
dunek rozebranych materiatéw na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem opta-
ty za skladowanie i utylizacje. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze
materiat nadaje sie do ponownego wbudowania, rozebranie, spaletowanie, zatadu-
nek, wywoz i roztadunek rozebranych materiatbw na miejsce wskazane przez Za-
mawiajgcego.

45,0

m2

m2

45,00

RAZEM

45,00

D-01.

02.04.

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - rozebranie, zatadunek, wywoz i roztadunek rozebranych materiatow na
sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem optaty za sktadowanie i utylizacje. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze materiat nadaje sie do ponowne-
go wbudowania, rozebranie, spaletowanie, zatadunek, wywdz i roztadunek roze-
branych materialéw na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

310,8

m?2

m?2

310,80

RAZEM

310,80

whP N

D-01.

02.04.

Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego

147,0

m2

m?2

147,00

RAZEM

147,00

wP o

D-01.

02.04.

Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg

22,5+28,9

m2

m?2

51,40

RAZEM

51,40

wr o

D-01.

02.04.

Rozebranie wraz z oczyszczeniem kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej wigcznie z tawa betonowa i oporem wraz z transportem -
rozebranie, oczysczenie, zatadunek, wywoz i roztadunek rozebranych materiatow
na plac sktadowy Wykonawcy rob6t. Zatadunek i transport materiatéw na miejsce
wbudowania. W przypadku uszkodzenia materiatu granitowego przez Wykonacwe,
Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia nowego materiatu tozsa-
mego z materiatem uszkodzonym. Rozebranie, zatadunek, wywoz i roztadunek taw
betonowych i oporéw betonowych na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem
optaty za sktadowanie i utylizacje.

<materiat do pononwego wbudowania>5,0

m

5,00

RAZEM

5,00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Uzytkownik: PROJCEL Sebastian Celary
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
10/D-01. |Rozebranie wraz z oczyszczeniem kraweznikdw kamiennych 15x30 cm na podsyp-|m
d.1.|02.04. |ce cementowo-piaskowej wtgcznie z tawa betonowa i oporem wraz z transportem -
3 rozebranie, oczysczenie, zatadunek, wywoz i roztadunek rozebranych materiatow
na plac sktadowy Wykonawcy rob6t. Zatadunek i transport materiatéw na miejsce
wbudowania. W przypadku uszkodzenia materiatu granitowego przez Wykonacwe,
Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia nowego materiatu tozsa-
mego z materiatem uszkodzonym. Rozebranie, zatadunek, wywoz i roztadunek taw
betonowych i oporéw betonowych na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem
optaty za sktadowanie i utylizacje.
<materiat do pononwego wbudowania>52,0 m 52,00
RAZEM 52,00
11|/D-01. |Rozebranie wraz z oczyszczeniem kraweznikdw kamiennych 10x30 cm na podsyp-|m
d.1.|02.04. |ce cementowo-piaskowej wtgcznie z tawa betonowa i oporem wraz z transportem -
3 rozebranie, oczysczenie, zatadunek, wywoz i roztadunek rozebranych materiatow
na plac sktadowy Wykonawcy rob6t. Zatadunek i transport materiatéw na miejsce
wbudowania. W przypadku uszkodzenia materiatu granitowego przez Wykonacwe,
Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia nowego materiatu tozsa-
mego z materiatem uszkodzonym. Rozebranie, zatadunek, wywoz i roztadunek taw
betonowych i oporéw betonowych na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem
optaty za sktadowanie i utylizacje.
<materiat do pononwego wbudowania>6,0+59,0+57,0 m 122,00
RAZEM 122,00
12|D-01. |Rozebranie kraweznikéw betonowych wigcznie z tawg betonowa i oporemwraz z  |m
d.1./02.04. |transportem - rozebranie, zatadunek, wywo6z i roztadunek rozebranych materiatéw
3 na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem optaty za sktadowanie i utylizacje.
165,0 m 165,00
RAZEM 165,00
13|D-01. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm wiacznie z tawg betonowg wraz z transportem - roze- |m
d.1./02.04. |branie, zatadunek, wywdz i roztadunek rozebranych materiatéw na sktadowisko od-
3 paddéw wraz z uiszczeniem opfaty za skltadowanie i utylizacje.
64,0 m 64,00
RAZEM 64,00
14 JEZDNIA
1.4. JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16/18
1
14|/D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.|01.01. |wierzchni
4.1
p0z.16+poz.17 m2 1090,00
RAZEM 1090,00
15/D-04. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m3
d.1.|04.02. |czeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
4.1
(p0z.16+p0z.17)*0,1 m3 109,00
RAZEM 109,00
16/D-05. |Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku 16/18 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.|03.01. |piaskowej - warstwa Scieralna z kostki granitowej 16/18, utozonej na podsypce ce-
4.1 mentowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm
<materiat nowy tozsamy z istniejgcym>28,9+200,0 m2 228,90
RAZEM 228,90
17|D-05. |Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku 16/18 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.|03.01. |piaskowej - warstwa Scieralna z kostki granitowej 16/18, utozonej na podsypce ce-
4.1 mentowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm
<materiat z odzysku pomniejszony o materiat uszkodzony>poz.3-200,0 m2 861,10
RAZEM 861,10
15 ZJAZDY Z KOSTKI GRANITOWEJ]
1.5. ZJAZD - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16/18
1
18/D-04. |Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacjg urobku, uiszcze- m3
d.1.|01.01. |niem optaty za sktadowanie i utylizacje oraz profilowaniem i zageszczeniem podto-
5.1 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
, m3 2,40
RAZEM 2,40
19/D-04. |Warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacjg z mieszanki zwigzanej cementem |m?2
d.1.|05.01. |C1,5/2<4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
5.1
poz.20 m2 4,00
RAZEM 4,00
20|D-04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg |m2
d.1.|04.02. |PN-S-06102, C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z "WT-4 Mieszanki niezwigzane do
5.1 drég krajowych. Wymagania techniczne 2010". Warstwa o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm
poz.21 m?2 4,00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Uzytkownik: PROJCEL Sebastian Celary
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Uzytkownik: PROJCEL Sebastian Celary

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 4,00
21|D-05. |Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku 16/18 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.|03.01. |piaskowej - warstwa Scieralna z kostki granitowej 16/18, utozonej na podsypce ce-
5.1 mentowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm
<materiat nowy tozsamy z istniejgcg naw. jezdni>4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
1.5. ZJAZD - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11
2
22|D-04. |Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacjg urobku, uiszcze- m3
d.1.|01.01. |niem optaty za sktadowanie i utylizacje oraz profilowaniem i zageszczeniem podto-
5.2 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8,0 m3 8,00
RAZEM 8,00
23|D-04. |Warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacjg z mieszanki zwigzanej cementem |m?2
d.1.|05.01. |C1,5/2<4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
5.2
poz.24 m2 16,00
RAZEM 16,00
24|D-04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg |m2
d.1.|04.02. |PN-S-06102, C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z "WT-4 Mieszanki niezwigzane do
5.2 drog krajowych. Wymagania techniczne 2010". Warstwa o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm
poz.25 m2 16,00
RAZEM 16,00
25|D-05. |Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku 9/11 cm na podsypce cementowo- m2
d.1./03.01. |piaskowej - warstwa Scieralna z kostki granitowej 9/11, utozonej na podsypce ce-
5.2 mentowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm
16,0 m?2 16,00
RAZEM 16,00
1.6 CHODNIK, OPASKA
1.6. CHODNIKI / OPASKA: Z PLYT GRANITOWYCH 120x60 oraz 6 0x60, Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11, Z PLYT GRANI-
1 TOWYCH Z ODZYSKU, Z KAMIENIA POLNEGO
26|D-04. |Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacjg urobku, uiszcze- m3
d.1./01.01. |niem opfaty za sktadowanie i utylizacje oraz profilowaniem i zageszczeniem podto-
6.1 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
211,2 m3 211,20
RAZEM 211,20
27|D-04. |Warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacjg z mieszanki zwigzanej cementem |m2
d.1./05.01. |C1,5/2<4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
6.1
poz.28 m2 469,30
RAZEM 469,30
28|D-04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg |m2
d.1./04.02. |PN-S-06102, C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z "WT-4 Mieszanki niezwigzane do
6.1 drég krajowych. Wymagania techniczne 2010". Warstwa o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm
p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32 m2 469,30
RAZEM 469,30
29|/D-05. |Chodniki z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m?2
d.1.|03.01. |niem spoin grysem. W przypadku braku opornika, ostatni rzad kostki osadzi¢ na
6.1 tawie betonowej z oporem
163,5 m?2 163,50
RAZEM 163,50
30|D-08. |Chodniki / opaski z ptyt kamiennych o grubosci 10 cm i wymiarach 120x60 oraz m2
d.1.|02.02. |60x60 utozonych na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm
6.1
<plyty granitowe 120x60 cm>18,3+58,6+6,1+45,2 m2 128,20
<pfyty granitowe 60x60 cm>16,0+30,0+17,2 m2 63,20
RAZEM 191,40
31|D-08. |Chodniki/ opaski z ptyt kamiennych z odzysku utozonych na podsypce cementowo |m?2
d.1./02.02. |- piaskowej 1:3 0 gr. min. 3 cm
6.1
<pfiyty granitowe z odzysku>poz.4 m?2 77,40
RAZEM 77,40
32|D-08. |Opaski z kamienia polnego na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 0 gr. min. 3 |m3
d.1./02.02. |cm
6.1
<kamien polny>37,0 m3 37,00
RAZEM 37,00
1.7 TERENY ZIELONE
33|D-04. |Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacjg urobku, uiszcze- m3
d.1./01.01. |niem opfaty za sktadowanie i utylizacje oraz profilowaniem i zageszczeniem podto-
7 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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poz.34 m3 23,60
RAZEM 23,60
34|D-09. |Zakup, dostawa i transport humusu nha miejsce wbudowania oraz reczne rozsciele- |m3
d.1.|01.01 |nie ziemi urodzajnej
7
poz.35*0,20 m3 23,60
RAZEM 23,60
35|D-09. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej z m2
d.1./01.01 |nawozeniem
7
118,0 m?2 118,00
RAZEM 118,00
1.8 ELEMENTY ULIC
36|D-08. |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem rowkéw m
d.1./01.02 |oraz taw betonowych i oporéw z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywo6z urobku
8 na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczenie optaty za sktadowanie i utylizacje.
<kraweznik z odzysku>poz.9 m 5,00
RAZEM 5,00
37|D-08. |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem rowkéw m
d.1./01.02 |oraz taw betonowych i oporéw z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywo6z urobku
8 na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczenie optaty za sktadowanie i utylizacje.
<kraweznik z odzysku>poz.10 m 52,00
RAZEM 52,00
38|D-08. |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem rowkéw m
d.1./01.02 |oraz taw betonowych i oporéw z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywo6z urobku
8 na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczenie optaty za sktadowanie i utylizacje.
<kraweznik nowy tozsamy z istn.>15 m 15,00
RAZEM 15,00
39|D-08. |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 10x30 cm z wykonaniem rowkéw m
d.1./01.02 |oraz taw betonowych i oporéw z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywo6z urobku
8 na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczenie optaty za sktadowanie i utylizacje.
<kraweznik z odzysku>poz.11 m 122,00
RAZEM 122,00
40|D-08. |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 10x30 cm z wykonaniem rowkéw m
d.1./01.02 |oraz taw betonowych i oporéw z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywo6z urobku
8 na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczenie optaty za sktadowanie i utylizacje.
<kraweznik nowy tozsamy z istn.>35 m 35,00
RAZEM 35,00
41|D-08. |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem rowkéw m
d.1./01.02 |oraz taw betonowych i oporéw z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywo6z urobku
8 na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczenie optaty za sktadowanie i utylizacje.
<wymiana kraweznikdw bet. na krawezniki kamienne tozsame z istnijgcymi>poz. |m 173,50
12+8,5
RAZEM 173,50
1.9 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
42|D-08. |Niwelacja istn. nawierzchni - dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe na koncu za- |m2
d.1./02.02. |kresu do istn. nawierzchni. UWAGA: w ramach rob6t nalezy przewidzie¢ demontaz
9 istn. nawierzchni, zdjecie podsypki, uzupetnienie do zgdanej wysokosci i przeprofi-
lowanie istn. podbudowy, wykonanie nowej podsypki piaskowo - cementowej 3:1
oraz wykonanie nowej nawierzchni z wykorzystaniem w 70% kostki z odzysku i w
30% kostki nowej - tozsamej z istniejgcg. W ramach regulalcji przewiduje sie de-
montaz kraweznikOw i obrzezy wraz z tawami betonowymi i zabudowe nowych.
<chodnik>45,0 m2 45,00
<zjazd>65,0 m?2 65,00
RAZEM 110,00
43|D-04. |Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacjg urobku, uiszcze- m3
d.1./01.01. |niem opfaty za sktadowanie i utylizacje oraz profilowaniem i zageszczeniem podto-
9 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - dodatkowe wzmocnienie stabego pod-
toza
poz.44 m3 100,00
RAZEM 100,00
44|D-04. |Warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacjg z mieszanki zwigzanej cementem |m3
d.1.|05.01. |C1,5/2<4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 - dodatkowe wzmocnienie stabego podtoza
9
100,0 m3 100,00
RAZEM 100,00
45|D-08. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|08.01.
9
<wodocigg>13 szt. 13,00
<hydrant>3 szt. 3,00
<gazocigg>11 szt. 11,00
RAZEM 27,00
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46|D-08. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|08.01.
9
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
47|D-08. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|08.01.
9
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.10 OZNAKOWANIE DROGOWE
48|D-01. |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z transportem na sktadowisko odpadéw i szt
d.1.|02.04 |uiszczeniem optaty za sktadowanie i utylizacje
10
3+3+3+1+1 szt 11,00
RAZEM 11,00
49|D-01. |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.1./02.04 |cyjnych wraz z transportem na sktadowisko odpadéw i uiszczeniem optaty za skifa-
10 dowanie i utylizacje
4+7+4+3+1 szt. 19,00
RAZEM 19,00
50/D-01. |Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych z fundamentem wraz z transpor-  |m
d.1./02.04 |tem na baze materiatowg Wykonawcy rob6t - do ponownego montazu
10
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
51|D-07. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 131-230 pojazdéw na szt.
d.1.|02.01. |godzine - stupki proste oraz z wysiegnikiem
10
poz.48 szt. 11,00
RAZEM 11,00
52|D-07. |Zakup, dostawa i montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1./02.01 |czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - w miejsce wczesniej zdemon-
10 towanych
poz.49 szt. 19,00
RAZEM 19,00
53|D-07. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che- |m?2
d.1.|01.01. |moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
10 strukturalne - struktura regularna
10,26 m?2 10,26
RAZEM 10,26
54|/D-07. |Transport i montaz poreczy ochronnych fancuchowych wczesniej zdemontowanych|m
d.1.|06.02 |wraz z wykonaniem fundamentowania
10
poz.50 m 30,00
RAZEM 30,00
2 BRANZA SANITARNA
2.1 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
2.1. SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1
55/D-01. |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni-  |kpl.
d.2./02.04 |kiem i syfonem wraz z wykopem i wywozem materiatu z rozbidérki oraz uiszczeniem
l.1joraz  |optaty za sktadowanie i utylizacje oraz zaslepieniem likwidowanych wiaczen do
ST istn. kanatéw deszczowych. Wtazy do ponownego montazu.
(KD)
pkt. 5.
2.3.
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
56|ST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.2.|(KD) |nym
1.1|pkt. 5.
2.1
<$r. 200>p0z.61/1000 km 0,0350
RAZEM 0,0350
57|ST Wykopy z peinym umocnieniem $cian, wykonywane w 60% mechanicznie orazw |m3
d.2.|(KD) |40% recznie z transportem urobku na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem
1.1|pkt. 5. |optaty za sktadowanie i utylizacje. W ramach powyzszych prac nalezy przewidzie¢
3. réwniez demontaz istn. kanatéw deszczowych i studni przewidzianych do remontu
oraz kolidujgcych z proj. trasg KD, wraz z zatladunkiem i transportem na sktadowis-
ko odpaddw oraz uiszczeniem optaty za skltadowanie i utylizacje
<$r. 200>1,1*(poz.61*1,7) m3 65,45
<wpusty>1,5*1,5*(p0z.64*2,2) m3 49,50
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RAZEM 114,95
58|ST Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka pod rurociaggi |m3
d.2.|(KD) |studzienki gr. 20 cm
1.1|pkt. 5.
3.5.
<$r. 200>poz.61*1,1*0,2 m3 7,70
<wpusty>poz.64*1,5*(1,5-1,1)*0,2 m3 1,20
RAZEM 8,90
59|ST Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm ponad |m3
d.2.|(KD) |kanat
1.1|pkt. 5.
3.6.
<$r. 200>poz.61*1,1*0,5-(3,14*0,10*0,10*p0z.61) m3 18,15
RAZEM 18,15
60|ST Zasypywanie wykopéw materiatem dowiezionym - zasyp materialem zageszczal- |m3
d.2.[(KD) |nym - pospoika / piaskiem srednioziarnistym do poziomu nawierzchni
1.1|pkt. 5.
3.6.
p0z.57-(p0z.58+p0z.59) m3 87,90
RAZEM 87,90
61|ST Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm wraz z ksztaltkami m
d.2.[(KD) |umozliwiajgcymi wykonanie szczelnych wigczen do istn. kanatéw
1.1|pkt. 5.
4.1.
1,4+2,5+6,1+3,0+1,8+2,0+8,6+2,9+2,9+3,8 m 35,00
RAZEM 35,00
62|Zgod- |Mechaniczne wykucie otworéw - wykucie otworéw dla wyprowadzenia rury wylotu |m3
d.2./niez |przez $ciane betonowg lub $ciane istn. kanatu og6lnosptawnego
1.1{wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru
10*0,6*0,09 m3 0,54
RAZEM 0,54
63|Zgod- |Zamurowanie przebi¢ w Scianach szt.
d.2.|nie z
1.1{wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
64|ST Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem - wta- |szt.
d.2.|(KD) |zy studzienek $ciekowych z odzysku
1.1|pkt. 5.
4.5
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
65/ST Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikOw oraz wykonanie préb szczel- |m
d.2.|(KD) |nosci
1.1|pkt. 5.
4.3.
<$r. 200>poz.61 m 35,00
RAZEM 35,00
3 BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
3.1 Przestawienie parkomatu, odbojnikéw kamiennych, kos z6w na odpady state
66|D-01. |Parkomat - w porozumieniu z zarzadcg strefy ptatnego parkowania przestawienie |szt.
d.3./02.04. |na czas realizacji nawierzchni oraz pownowny montaz w pierwotnej lokalizacji
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|D-01. |Odbijniki kamienne - przestawienie na czas realizacji nawierzchni oraz pownowny |szt.
d.3./02.04. |montaz w pierwotnej lokalizacji
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
68|D-01. |Pojemniki na odpady state (kosze uliczne) - rozebranie wraz z zatadunkiem, wywo- |szt.
d.3./02.04. |zem i roztadunkiem na baze materiatowg Wykonawcy robét, a nastepnie ponowny
1 zatadunek, dowdz, roztadunek i montaz w pierwotnej lokalizacji. Montaz tgcznie z
wykonaniem nowego fundamentowania.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
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3.2

Remont balustrady stalowej

69
d.3.

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Demontaz poreczy mostowych - demontaz balustrady stalowej

130*0,12

15,60

RAZEM

15,60

70

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, zaprawy i
rdzy

130

m

130,00

RAZEM

130,00

71
d.3.

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Naprawa balustrad stalowych - zgodnie z dokumentacjg projektowg

130*0,12

15,60

RAZEM

15,60

72
d.3.

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - pedzlami pierwszy raz - malowa-
nie farbg proszkowg w kolorze czarnym (matowym)

130

m

130,00

RAZEM

130,00

73

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Montaz poreczy mostowych - odcinki proste - montaz balustrady po remoncie

130*0,12

15,60

RAZEM

15,60
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