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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont po powodzi odcinka drogi gminnej nr 106717 O, ul. Grodzkiej w Nysie
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Grodzka, Nysa
INWESTOR   :     Gmina Nysa
ADRES INWESTORA   :     48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
BRANŻA   :     drogowa, sanitarna, konstrukcyjno - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Sebastian Celary (drogowa, sanitarna, konstrukcyjno - budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     27.12.2024r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przed złożeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z  projektem budowlanym/wyko
nawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a
ilością robót wynikającą z przedmiaru, wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu ro-
bót
zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.12.2024r.
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
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spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 BRANŻA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

D-01.
01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

182,20/1000 km 0,1822
RAZEM 0,1822

1.2 WYCINKA ZAKRZACZE Ń
2

d.1.
2

D-01.
02.01.

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.
Wywóz gałęzi i karpiny na składowisko odpadów wraz z uiszczeniem opłaty za
składowanie i utylizację.

ha

(15,0)/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00

1.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3

d.1.
3

D-01.
02.04.

Ręczne rozebranie wraz z oczyszczeniem i transportem nawierzchni z kostki ka-
miennej o wysokości 16/18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie,
oczysczenie, załadunek, wywóz i rozładunek rozebranych materiałów na plac skła-
dowy Wykonawcy robót. Załadunek i transport materiałów na miejsce wbudowania.
W przypadku uszkodzenia materiału granitowego przez Wykonacwę, Wykonawca
zobowiązany jest do zakupu i dostarczenia nowego materiału tożsamego z mate-
riałem uszkodzonym.

m2

<materiał do ponownego wbudowania>1061,1 m2 1061,10
RAZEM 1061,10

4
d.1.

3

D-01.
02.04.

Ręczne rozebranie wraz z oczyszczeniem nawierzchni z płyt kamiennych na pod-
sypce cementowo - piaskowej - rozebranie, oczysczenie, załadunek, wywóz i roz-
ładunek rozebranych materiałów na plac składowy Wykonawcy robót. Załadunek i
transport materiałów na miejsce wbudowania. W przypadku uszkodzenia materiału
granitowego przez Wykonacwę, Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostar-
czenia nowego materiału tożsamego z materiałem uszkodzonym.

m2

<materiał do pononwego wbudowania>77,4 m2 77,40
RAZEM 77,40

5
d.1.

3

D-01.
02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie, załadunek, wywóz i rozła-
dunek rozebranych materiałów na składowisko odpadów wraz z uiszczeniem opła-
ty za składowanie i utylizację. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że
materiał nadaje się do ponownego wbudowania, rozebranie, spaletowanie, załadu-
nek, wywóz i rozładunek rozebranych materiałów na miejsce wskazane przez Za-
mawiającego.

m2

45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00

6
d.1.

3

D-01.
02.04.

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - rozebranie, załadunek, wywóz i rozładunek rozebranych materiałów na
składowisko odpadów wraz z uiszczeniem opłaty za składowanie i utylizację. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że materiał nadaje się do ponowne-
go wbudowania, rozebranie, spaletowanie, załadunek, wywóz i rozładunek roze-
branych materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

m2

310,8 m2 310,80
RAZEM 310,80

7
d.1.

3

D-01.
02.04.

Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego m2

147,0 m2 147,00
RAZEM 147,00

8
d.1.

3

D-01.
02.04.

Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

22,5+28,9 m2 51,40
RAZEM 51,40

9
d.1.

3

D-01.
02.04.

Rozebranie wraz z oczyszczeniem krawężników kamiennych 20x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej włącznie z ławą betonową i oporem wraz z transportem -
rozebranie, oczysczenie, załadunek, wywóz i rozładunek rozebranych materiałów
na plac składowy Wykonawcy robót. Załadunek i transport materiałów na miejsce
wbudowania. W przypadku uszkodzenia materiału granitowego przez Wykonacwę,
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostarczenia nowego materiału tożsa-
mego z materiałem uszkodzonym. Rozebranie, załadunek, wywóz i rozładunek ław
betonowych i oporów betonowych na składowisko odpadów wraz z uiszczeniem
opłaty za składowanie i utylizację.

m

<materiał do pononwego wbudowania>5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
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10
d.1.

3

D-01.
02.04.

Rozebranie wraz z oczyszczeniem krawężników kamiennych 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej włącznie z ławą betonową i oporem wraz z transportem -
rozebranie, oczysczenie, załadunek, wywóz i rozładunek rozebranych materiałów
na plac składowy Wykonawcy robót. Załadunek i transport materiałów na miejsce
wbudowania. W przypadku uszkodzenia materiału granitowego przez Wykonacwę,
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostarczenia nowego materiału tożsa-
mego z materiałem uszkodzonym. Rozebranie, załadunek, wywóz i rozładunek ław
betonowych i oporów betonowych na składowisko odpadów wraz z uiszczeniem
opłaty za składowanie i utylizację.

m

<materiał do pononwego wbudowania>52,0 m 52,00
RAZEM 52,00

11
d.1.

3

D-01.
02.04.

Rozebranie wraz z oczyszczeniem krawężników kamiennych 10x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej włącznie z ławą betonową i oporem wraz z transportem -
rozebranie, oczysczenie, załadunek, wywóz i rozładunek rozebranych materiałów
na plac składowy Wykonawcy robót. Załadunek i transport materiałów na miejsce
wbudowania. W przypadku uszkodzenia materiału granitowego przez Wykonacwę,
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostarczenia nowego materiału tożsa-
mego z materiałem uszkodzonym. Rozebranie, załadunek, wywóz i rozładunek ław
betonowych i oporów betonowych na składowisko odpadów wraz z uiszczeniem
opłaty za składowanie i utylizację.

m

<materiał do pononwego wbudowania>6,0+59,0+57,0 m 122,00
RAZEM 122,00

12
d.1.

3

D-01.
02.04.

Rozebranie krawężników betonowych włącznie z ławą betonową i oporem wraz z
transportem - rozebranie, załadunek, wywóz i rozładunek rozebranych materiałów
na składowisko odpadów wraz z uiszczeniem opłaty za składowanie i utylizację.

m

165,0 m 165,00
RAZEM 165,00

13
d.1.

3

D-01.
02.04.

Rozebranie obrzeży 8x30 cm włącznie z ławą betonową wraz z transportem - roze-
branie, załadunek, wywóz i rozładunek rozebranych materiałów na składowisko od-
padów wraz z uiszczeniem opłaty za składowanie i utylizację.

m

64,0 m 64,00
RAZEM 64,00

1.4 JEZDNIA
1.4.

1
JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16/18

14
d.1.
4.1

D-04.
01.01.

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.16+poz.17 m2 1090,00
RAZEM 1090,00

15
d.1.
4.1

D-04.
04.02.

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz-
czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

m3

(poz.16+poz.17)*0,1 m3 109,00
RAZEM 109,00

16
d.1.
4.1

D-05.
03.01.

Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku 16/18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - warstwa ścieralna z kostki granitowej 16/18, ułożonej na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm

m2

<materiał nowy tożsamy z istniejącym>28,9+200,0 m2 228,90
RAZEM 228,90

17
d.1.
4.1

D-05.
03.01.

Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku 16/18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - warstwa ścieralna z kostki granitowej 16/18, ułożonej na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm

m2

<materiał z odzysku pomniejszony o materiał uszkodzony>poz.3-200,0 m2 861,10
RAZEM 861,10

1.5 ZJAZDY Z KOSTKI GRANITOWEJ
1.5.

1
ZJAZD - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16/18

18
d.1.
5.1

D-04.
01.01.

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacją urobku, uiszcze-
niem opłaty za składowanie i utylizację oraz profilowaniem i zagęszczeniem podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m3

2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40

19
d.1.
5.1

D-04.
05.01.

Warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacją z mieszanki związanej cementem
C1,5/2<4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

poz.20 m2 4,00
RAZEM 4,00

20
d.1.
5.1

D-04.
04.02.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102, C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z  "WT-4 Mieszanki niezwiązane do
dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010". Warstwa o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.21 m2 4,00
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RAZEM 4,00
21

d.1.
5.1

D-05.
03.01.

Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku 16/18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - warstwa ścieralna z kostki granitowej 16/18, ułożonej na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm

m2

<materiał nowy tożsamy z istniejącą naw. jezdni>4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

1.5.
2

ZJAZD - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11

22
d.1.
5.2

D-04.
01.01.

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacją urobku, uiszcze-
niem opłaty za składowanie i utylizację oraz profilowaniem i zagęszczeniem podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m3

8,0 m3 8,00
RAZEM 8,00

23
d.1.
5.2

D-04.
05.01.

Warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacją z mieszanki związanej cementem
C1,5/2<4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

poz.24 m2 16,00
RAZEM 16,00

24
d.1.
5.2

D-04.
04.02.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102, C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z  "WT-4 Mieszanki niezwiązane do
dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010". Warstwa o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.25 m2 16,00
RAZEM 16,00

25
d.1.
5.2

D-05.
03.01.

Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku 9/11 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - warstwa ścieralna z kostki granitowej 9/11, ułożonej na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm

m2

16,0 m2 16,00
RAZEM 16,00

1.6 CHODNIK, OPASKA
1.6.

1
CHODNIKI / OPASKA: Z PŁYT GRANITOWYCH 120x60 oraz 6 0x60, Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11, Z PŁYT GRANI-
TOWYCH Z ODZYSKU, Z KAMIENIA POLNEGO

26
d.1.
6.1

D-04.
01.01.

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacją urobku, uiszcze-
niem opłaty za składowanie i utylizację oraz profilowaniem i zagęszczeniem podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m3

211,2 m3 211,20
RAZEM 211,20

27
d.1.
6.1

D-04.
05.01.

Warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacją z mieszanki związanej cementem
C1,5/2<4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.28 m2 469,30
RAZEM 469,30

28
d.1.
6.1

D-04.
04.02.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102, C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z  "WT-4 Mieszanki niezwiązane do
dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010". Warstwa o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.29+poz.30+poz.31+poz.32 m2 469,30
RAZEM 469,30

29
d.1.
6.1

D-05.
03.01.

Chodniki z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin grysem. W przypadku braku opornika, ostatni rząd kostki osadzić na
ławie betonowej z oporem

m2

163,5 m2 163,50
RAZEM 163,50

30
d.1.
6.1

D-08.
02.02.

Chodniki / opaski z płyt kamiennych o grubości 10 cm i wymiarach 120x60 oraz
60x60 ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm

m2

<płyty granitowe 120x60 cm>18,3+58,6+6,1+45,2 m2 128,20
<płyty granitowe 60x60 cm>16,0+30,0+17,2 m2 63,20

RAZEM 191,40
31

d.1.
6.1

D-08.
02.02.

Chodniki / opaski z płyt kamiennych z odzysku ułożonych na podsypce cementowo
- piaskowej 1:3 o gr. min. 3 cm

m2

<płyty granitowe z odzysku>poz.4 m2 77,40
RAZEM 77,40

32
d.1.
6.1

D-08.
02.02.

Opaski z kamienia polnego na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 o gr. min. 3
cm

m3

<kamień polny>37,0 m3 37,00
RAZEM 37,00

1.7 TERENY ZIELONE
33

d.1.
7

D-04.
01.01.

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacją urobku, uiszcze-
niem opłaty za składowanie i utylizację oraz profilowaniem i zagęszczeniem podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m3
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poz.34 m3 23,60
RAZEM 23,60

34
d.1.

7

D-09.
01.01

Zakup, dostawa i transport humusu na miejsce wbudowania oraz ręczne rozściele-
nie ziemi urodzajnej

m3

poz.35*0,20 m3 23,60
RAZEM 23,60

35
d.1.

7

D-09.
01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z
nawożeniem

m2

118,0 m2 118,00
RAZEM 118,00

1.8 ELEMENTY ULIC
36

d.1.
8

D-08.
01.02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem rowków
oraz ław betonowych i oporów z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywóz urobku
na składowisko odpadów wraz z uiszczenie opłaty za składowanie i utylizację.

m

<krawężnik z odzysku>poz.9 m 5,00
RAZEM 5,00

37
d.1.

8

D-08.
01.02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem rowków
oraz ław betonowych i oporów z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywóz urobku
na składowisko odpadów wraz z uiszczenie opłaty za składowanie i utylizację.

m

<krawężnik z odzysku>poz.10 m 52,00
RAZEM 52,00

38
d.1.

8

D-08.
01.02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem rowków
oraz ław betonowych i oporów z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywóz urobku
na składowisko odpadów wraz z uiszczenie opłaty za składowanie i utylizację.

m

<krawężnik nowy tożsamy z istn.>15 m 15,00
RAZEM 15,00

39
d.1.

8

D-08.
01.02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 10x30 cm z wykonaniem rowków
oraz ław betonowych i oporów z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywóz urobku
na składowisko odpadów wraz z uiszczenie opłaty za składowanie i utylizację.

m

<krawężnik z odzysku>poz.11 m 122,00
RAZEM 122,00

40
d.1.

8

D-08.
01.02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 10x30 cm z wykonaniem rowków
oraz ław betonowych i oporów z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywóz urobku
na składowisko odpadów wraz z uiszczenie opłaty za składowanie i utylizację.

m

<krawężnik nowy tożsamy z istn.>35 m 35,00
RAZEM 35,00

41
d.1.

8

D-08.
01.02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem rowków
oraz ław betonowych i oporów z betonu C20/25, F=0,075 m2/mb. Wywóz urobku
na składowisko odpadów wraz z uiszczenie opłaty za składowanie i utylizację.

m

<wymiana krawężników bet. na krawężniki kamienne tożsame z istnijącymi>poz.
12+8,5

m 173,50

RAZEM 173,50
1.9 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE
42

d.1.
9

D-08.
02.02.

Niwelacja istn. nawierzchni - dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe na końcu za-
kresu do istn. nawierzchni. UWAGA: w ramach robót należy przewidzieć demontaż
istn. nawierzchni, zdjęcie podsypki, uzupełnienie do żądanej wysokości i przeprofi-
lowanie istn. podbudowy, wykonanie nowej podsypki piaskowo - cementowej 3:1
oraz wykonanie nowej nawierzchni z wykorzystaniem w 70% kostki z odzysku i w
30% kostki nowej - tożsamej z istniejącą. W ramach regulalcji przewiduje się de-
montaż krawężników i obrzeży wraz z ławami betonowymi i zabudowę nowych.

m2

<chodnik>45,0 m2 45,00
<zjazd>65,0 m2 65,00

RAZEM 110,00
43

d.1.
9

D-04.
01.01.

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem i utylizacją urobku, uiszcze-
niem opłaty za składowanie i utylizację oraz profilowaniem i zagęszczeniem podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - dodatkowe wzmocnienie słabego pod-
łoża

m3

poz.44 m3 100,00
RAZEM 100,00

44
d.1.

9

D-04.
05.01.

Warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacją z mieszanki związanej cementem
C1,5/2<4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 - dodatkowe wzmocnienie słabego podłoża

m3

100,0 m3 100,00
RAZEM 100,00

45
d.1.

9

D-08.
08.01.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

<wodociąg>13 szt. 13,00
<hydrant>3 szt. 3,00
<gazociąg>11 szt. 11,00

RAZEM 27,00
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46
d.1.

9

D-08.
08.01.

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

47
d.1.

9

D-08.
08.01.

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

1.10 OZNAKOWANIE DROGOWE
48

d.1.
10

D-01.
02.04

Rozebranie słupków do znaków wraz z transportem na składowisko odpadów i
uiszczeniem opłaty za składowanie i utylizację

szt

3+3+3+1+1 szt 11,00
RAZEM 11,00

49
d.1.

10

D-01.
02.04

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych wraz z transportem na składowisko odpadów i uiszczeniem opłaty za skła-
dowanie i utylizację

szt.

4+7+4+3+1 szt. 19,00
RAZEM 19,00

50
d.1.

10

D-01.
02.04

Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych z fundamentem wraz z transpor-
tem na baze materiałową Wykonawcy robót - do ponownego montażu

m

30,0 m 30,00
RAZEM 30,00

51
d.1.

10

D-07.
02.01.

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 131-230 pojazdów na
godzinę - słupki proste oraz z wysięgnikiem

szt.

poz.48 szt. 11,00
RAZEM 11,00

52
d.1.

10

D-07.
02.01

Zakup, dostawa i montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - w miejsce wcześniej zdemon-
towanych

szt.

poz.49 szt. 19,00
RAZEM 19,00

53
d.1.

10

D-07.
01.01.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas che-
moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne - struktura regularna

m2

10,26 m2 10,26
RAZEM 10,26

54
d.1.

10

D-07.
06.02

Transport i montaż poręczy ochronnych łańcuchowych wczęsniej zdemontowanych
wraz z wykonaniem fundamentowania

m

poz.50 m 30,00
RAZEM 30,00

2 BRANŻA SANITARNA
2.1 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

2.1.
1

SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

55
d.2.
1.1

D-01.
02.04
oraz
ST
(KD)
pkt. 5.
2.3.

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem wraz z wykopem i wywozem materiału z rozbiórki oraz uiszczeniem
opłaty za składowanie i utylizację oraz zaślepieniem likwidowanych włączeń do
istn. kanałów deszczowych. Włazy do ponownego montażu.

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

56
d.2.
1.1

ST
(KD)
pkt. 5.
2.1.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym

km

<śr. 200>poz.61/1000 km 0,0350
RAZEM 0,0350

57
d.2.
1.1

ST
(KD)
pkt. 5.
3.

Wykopy z pełnym umocnieniem ścian, wykonywane w 60% mechanicznie oraz w
40% ręcznie z transportem urobku na składowisko odpadów wraz z uiszczeniem
opłaty  za składowanie i utylizację. W ramach powyższych prac należy przewidzieć
również demontaż istn. kanałów deszczowych i studni przewidzianych do remontu
oraz kolidujących z proj. trasą KD, wraz z załadunkiem i transportem na składowis-
ko odpadów oraz uiszczeniem opłaty  za składowanie i utylizację

m3

<śr. 200>1,1*(poz.61*1,7) m3 65,45
<wpusty>1,5*1,5*(poz.64*2,2) m3 49,50
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RAZEM 114,95
58

d.2.
1.1

ST
(KD)
pkt. 5.
3.5.

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka pod rurociąg i
studzienki gr. 20 cm

m3

<śr. 200>poz.61*1,1*0,2 m3 7,70
<wpusty>poz.64*1,5*(1,5-1,1)*0,2 m3 1,20

RAZEM 8,90
59

d.2.
1.1

ST
(KD)
pkt. 5.
3.6.

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm ponad
kanał

m3

<śr. 200>poz.61*1,1*0,5-(3,14*0,10*0,10*poz.61) m3 18,15
RAZEM 18,15

60
d.2.
1.1

ST
(KD)
pkt. 5.
3.6.

Zasypywanie wykopów materiałem dowiezionym - zasyp materiałem zagęszczal-
nym - pospółką / piaskiem średnioziarnistym do poziomu nawierzchni

m3

poz.57-(poz.58+poz.59) m3 87,90
RAZEM 87,90

61
d.2.
1.1

ST
(KD)
pkt. 5.
4.1.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z kształtkami
umożliwiającymi wykonanie szczelnych włączeń do istn. kanałów

m

1,4+2,5+6,1+3,0+1,8+2,0+8,6+2,9+2,9+3,8 m 35,00
RAZEM 35,00

62
d.2.
1.1

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Mechaniczne wykucie otworów - wykucie otworów dla wyprowadzenia rury wylotu
przez ścianę betonową lub ścianę istn. kanału ogólnospławnego

m3

10*0,6*0,09 m3 0,54
RAZEM 0,54

63
d.2.
1.1

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Zamurowanie przebić w ścianach szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

64
d.2.
1.1

ST
(KD)
pkt. 5.
4.5.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem - wła-
zy studzienek ściekowych z odzysku

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

65
d.2.
1.1

ST
(KD)
pkt. 5.
4.3.

Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wyników oraz wykonanie prób szczel-
ności

m

<śr. 200>poz.61 m 35,00
RAZEM 35,00

3 BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
3.1 Przestawienie parkomatu, odbojników kamiennych, kos zów na odpady stałe
66

d.3.
1

D-01.
02.04.

Parkomat - w porozumieniu z zarządcą strefy płatnego parkowania przestawienie
na czas realizacji nawierzchni oraz pownowny montaż w pierwotnej lokalizacji

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

67
d.3.

1

D-01.
02.04.

Odbijniki kamienne - przestawienie na czas realizacji nawierzchni oraz pownowny
montaż w pierwotnej lokalizacji

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

68
d.3.

1

D-01.
02.04.

Pojemniki na odpady stałe (kosze uliczne) - rozebranie wraz z załadunkiem, wywo-
zem i rozładunkiem na bazę materiałową Wykonawcy robót, a następnie ponowny
załadunek, dowóz, rozładunek i montaż w pierwotnej lokalizacji. Montaż łącznie z
wykonaniem nowego fundamentowania.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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3.2 Remont balustrady stalowej
69

d.3.
2

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Demontaż poręczy mostowych - demontaż balustrady stalowej t

130*0,12 t 15,60
RAZEM 15,60

70
d.3.

2

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i
rdzy

m

130 m 130,00
RAZEM 130,00

71
d.3.

2

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Naprawa balustrad stalowych - zgodnie z dokumentacją projektową t

130*0,12 t 15,60
RAZEM 15,60

72
d.3.

2

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz - malowa-
nie farbą proszkową w kolorze czarnym (matowym)

m

130 m 130,00
RAZEM 130,00

73
d.3.

2

Zgod-
nie z
wym.
Inspek-
tora
Nadzo-
ru

Montaż poręczy mostowych - odcinki proste - montaz balustrady po remoncie t

130*0,12 t 15,60
RAZEM 15,60
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