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ZMIANA TREŚCI SWZ

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu o numerze JNI:01003038 w drodze powiatowej nr 3309E” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia polega na wprowadzeniu następujących zmian:
1. W Rozdziale XVII „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.07.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.
2. W Rozdziale XVIII „Miejsce i termin składania ofert” pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć zamieszczając na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 11 czerwca 2025 r. do godziny 1200.”
3. W Rozdziale XIX „Otwarcie ofert” pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2025 r. o godzinie 1230.”
4. Ulega zmianie Kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik do oferty (Załącznik nr 2 SWZ), który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Zmiany treści SWZ (zmiana polega na korekcie w poz. 6 kosztorysu ofertowego ilości jednostek: było: 70,8 t, zmiana na: 91,06 t).
5. Ulega zmianie Przedmiar, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Zmiany treści SWZ (zmiana polega na korekcie w poz. 6 kosztorysu ofertowego ilości jednostek: było: 70,8 t, zmiana na: 91,06 t).
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