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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
IST/ ,
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania: Budowa i przebudowa wewnetrznej instalacji
hydrantowej w budynku | Liceum Ogolnoksztatcacego w nowym Targu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych: Budowy i przebudowy
wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku | Liceum Ogoélnoksztatcacego w nowym Targu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako czes¢ Dokumentow  Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1. 1

Integralng czes¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z  ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnosc¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegotowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegotowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robot nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene
ryczattowa.

*  Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna byc¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

* Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub



miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.

* Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

* Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

* Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sa obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

* Nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny byc¢ uziemione i
posiadac¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

* Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot
1.7.3. Szczegétowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosc robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w



warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.
1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i

zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.



1.8.2. Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;
Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
» aktualizacja harmonogramu robot ;
» dokumentacja powykonawcza;
» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

-
®
A

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktoérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg
byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,

kolejnosc robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot



przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z

wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcow, zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowacd
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
0Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktorych
producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentow odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczng, zachowuja waznos¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1 . Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegotowa informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wtaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow



lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza byc
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczengnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jakosc robot
6.1 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
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Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2.deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

=  ksigzke obmiarow (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych roboét wtascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pozniejszymi
Zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

ROBOTY SANITARNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dotyczy obiektu:
Budowy i przebudowy wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku | Liceum
Ogolnoksztatcacego w nowym Targu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru Budowy i przebudowy wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku |
Liceum Ogolnoksztatcacego w nowym Targu.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe i zasadnicze
wystepujace przy montazu instalacji ogrzewczych z rur miedzianych, montazu urzadzen
grzewczych, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz

prace towarzyszace.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji hydrantowej.

Dokumentacje robdt montazowych instalacji stanowig :

- projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na

budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr
202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, kofncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji hydrantowej powinny posiadac :
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanga normga
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobu majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dot. sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne" pkt.
3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Sprzet stosowany do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie (w petni sprawny) i w gotowosci do pracy
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisow dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
aktualne badania legalizacyjne sprzetu, w sytuacjach, gdzie jest to wymagane odpowiednimi
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Do robot montazowych mozna stosowac :

- pity reczne i elektryczne do ciecia rur

- gwintownice

- taczniki przejsciowe

- spawarki

- druty spawalnicze

- luty twarde

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknac
jakichkolwiek uszkodzen i odksztatcen. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z
zasadami i przepisami ruchu drogowego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowaniem jego pojazdow mechanicznych na drogach publicznych oraz na
dojazdach do terenu budowy.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur miedzianych nalezy spetni¢ dodatkowe nastepujace wymagania

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi do 5T, dostawczymi do 0,9T lub
pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, a wystajace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozimy rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczac¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem i odksztatceniem, przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp.- rury uktadane luzno powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej oraz desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu.

- podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed mozliwoscig przemieszczania sie,

- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen transport powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia od -5°C
do +30°C.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek miedzianych w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca +30°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione :

przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna, aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji
(odksztatceniom).

Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i pottwardym powinny by¢ pakowane. Rury w stanie
pottwardym powinny by¢ pakowane w wiazkach po maksimum 10 szt. (masa jednej wiazki nie moze
przekracza¢ 100 kg). Wiazanie rur nalezy wykonywac w trzech miejscach (do wigzania rur mozna

uzywac tasmy samoprzylepnej). Rury o réznych srednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych
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wiazkach. Rury wyzarzone (miekkie) w kregach pakuje sie w kartony. Masa jednego opakowania rur
w kregach nie powinna przekraczac 50 kg. Zaleca sie, aby konce rur byty zabezpieczone zaslepkami
Z tworzywa sztucznego uniemozliwiajacymi przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza rury.
Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sa rury powinny byc czyste, bez szkodliwych opardow.
Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwos¢ ich uszkodzen mechanicznych, np. Przez
przypadkowe nadepnigcie. Rury o rdznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Dostarczone
na budowe rury w sztangach lub zwoju powinny byc czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkdow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Po zakonczeniu robdt
miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera i Zamawiajacego.

4.3.2. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych lub pod wiatami odpowiednio

zabezpieczonymi przed dostepem osdéb niepowotanych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 -7 ,Wymagania ogolne"
pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy :
— wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodow, ksztattek oraz urzadzen,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory, punkty state i podwieszenia przewodow,
- wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejsc¢ przewodow,
— wykonane otwory obtozy¢ wetna mineralng lub innym materiatem elastycznym,
— utozy¢ przewody z zamocowaniem wstepnym.
¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Montaz rurociagow i armatury

Montaz przewoddw powinien by¢ wykonany przez uprawnionych spawaczy lub specjalistyczne firmy.
Armatura powinna odpowiadac warunkom pracy, cisnienia i temperatury instalacji, w ktorej jest
zamontowana. Przy prowadzeniu przewodow powinna by¢ przestrzegana podstawowa zasada
stosowania jednorodnych materiatow Po wyznaczeniu trasy prowadzenia przewodow nalezy okreslic

liczbe, potozenie i konstrukcje podpor statych i przesuwnych. Wszystkie przejscia przewodow przez
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przegrody budowlane (stropy, sciany) nalezy wykonywac w tulejach ochronnych umozliwiajacych
swobodne przesuwanie sie przewodu. Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych powinna
by¢ wykonana z mosiadzu, brazu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozje. Po
przeprowadzeniu préob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przystapi¢ do
wykonania izolacji cieplnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwa
kompensacje wydtuzen cieplnych. Konstrukcja wspornikow ma zapewnic¢ swobodne przesuwanie sie
rur. Zmiana rodzaju podpdr nie moze zmienia¢ zaprojektowanego uktadu kompensacji wody
grzewczej i powodowac nieprzewidzianych odksztatcen przewodow. Przewody instalacji ogrzewczej
nalezy montowac na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposdb
zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnia przegrody lub elementem konstrukcyjnym
scianki dziatowej. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkow za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych
do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Wszystkie przewody powinny posiada¢ otuline termoizolacyjng zabezpieczajaca przed utratg ciepta.
Armatura powinna by¢ montowana do wysokosci 1,8 m powyzej poziomu podtogi w celu jej obstugi
bez uzywania pomostow. Przy przejsciach przewodami przez Sciany i stropy nalezy zapienic

szczelnos¢ przeciw pozarowa co najmniej El 60.

5.3.1. Montaz rur i ksztattek
Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierownosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1057.Przy prowadzeniu przewodow wykorzystuje sie elastycznos¢ rur. W celu
ograniczenia wyboczen rur zwiazanych z kompensacja wydtuzen nalezy rury przymocowac max. co 1
m . Pionowe przewody nalezy mocowac punktem statym. Punkt staty wykonac za pomoca uchwytow
Z miedzi i jej stopow lub tworzyw sztucznych. Oprécz mocowania pionu punktami statymi nalezy
zamocowac rure punktami przesuwnymi do Sciany co 1 m. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg a rura powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym nie oddziatujacym na przewody. Potaczenia rur s$rednicy do 25
mm nalezy wykona¢ lutem miekkim, powyzej srednicy 25 mm lutem twardym. Do potaczen rur i
ksztattek stosowac nastepujace typy potaczen :
- potaczenia gwintowane
Zawory odcinajace kulowe oraz pozostata armatura o Srednicach 42 mm i mniejszych taczona jest z
instalacja poprzez potaczenia gwintowane.
Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy

nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.
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Podczas prac nalezy stosowac¢ metody systemowe potaczone scisle z wymogami technologicznymi

producenta rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

6.2. Procedura prac

Badania kontrolne nalezy przeprowadzac zgodnie z zapisami Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji. Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji. Poszczegélne czesci sktadowe i
uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy. Nalezy obserwowac
rzeczywista reakcje poszczegolnych elementow sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace
poleganie na wskazaniach elementoéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rdéwniez obserwowac
zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. W czasie kontroli dziatania
instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej

instalacji.

6.3 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:

a) probny ruch catej instalacji w warunkach roznych obciazen (72 godziny),

=2

regulacja nastaw na zaworach z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych,

o o0

nastawienie regulatorow regulacji automatycznej,

D

)
)
) nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,
)
)

nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

f) przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej.

6.4. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

- zakonczeniu robot montazowych przy instalacji , tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- wykonaniu ptukania instalacji,

- napetnieniu woda i odpowietrzeniu,
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- zakonczeniu robot budowlano-konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych, majacych wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje ogrzewcza

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem i ewentualnie z naniesionymi zmianami w trakcie
budowy

- sprawdzi¢ Dziennik Budowy pod wzgledem wykonania wpisanych przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta uwag,

- potwierdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe , DTR
urzadzen i przepisami

- sprawdzi¢ protokéty odbioréow czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- przedstawi¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z
ktorych wykonano instalacje

- przedstawi¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

- przedstawic instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow w jezyku polskim

- przedstawic instrukcje obstugi instalacji

- uruchomi¢ instalacje i sprawdzic¢ osiagganie zaktadanych parametrow

Odbiodr techniczny koncowy powinien sie konczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej

do uzytkowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne

Ponadto nalezy przeprowadzic¢ nastepujace dziatania:

— pordwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jaki i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wtasciwosci i czesci zamiennych,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,

— sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje,

— sprawdzenie czystosci instalacji,

— sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
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- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi,

— sprawdzenie rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i
przewodow,

— sprawdzenie kompletnosci oznakowania,

— sprawdzenie realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

— sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow,

— sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"
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