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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Ogodlna Specyfikacja Techniczne B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dotyczy wymagan technicznych
oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robét zwigzanych z realizacjg inwestycji ,Budowa budynku
magazynowego w Swinoujsciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8.

1.2. Zakres robét objetych zadaniem

W sktad Robdét, objetych w/w zadaniem inwestycyjnym wchodzi budowa budynku magazynu wraz z
niezbedng infrastrukturg oraz roboty drogowe.

1.3. Zakres stosowania specyfikaciji

a) Ogdlna Specyfikacja Techniczna B-00.00.00. wraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi ,SST-" stanowi sktadnik dokumentéw Przetargowych przekazywanych Oferentowi
przez Zleceniodawce.

b) Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,B-00.00.00.” zawiera uogolnione zalecenia techniczne, warunki
i sposoby wykonania Robot, procedury Kontroli Robét.

¢) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,B-00.00.00.” precyzuje ogélne warunki obmiaru Robét, warunki
ptatnosci oraz procedury i etapy odbioréw Robét. Zalecenia te i warunki w nawigzaniu do
konkretnych rodzajow Robdét, sg podane w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych SST,
dostosowanych do charakteru i zakresu tych Robot.

d) Podstawg do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) oraz Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) jest uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany oraz decyzja
0 pozwoleniu na budowe.

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowig uszczegodtowienie i uzupetnienie
rozwigzan projektowych i w zwigzku z tym, nalezy je rozpatrywac i respektowaé tgcznie z
Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Podziat Specyfikacji Technicznych

Ogolng Specyfikacje Techniczng ,0ST-0.0.” nalezy odczytywac i interpretowa¢ w powigzaniu z

Szczegotowymi Specyfikacjami ,SST-" ujmujgcymi w szczegdlnosci zbiory wymagan, niezbednych dla
okreslenia standardu i jakosci wykonania Robdt objetych przedmiotowg inwestycjg oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne "SST” dotyczg realizacji poszczegdlnych obiektéw lub rodzajow
robot. Jest to uszczegotowienie warunkéw i sposobdw wykonania poszczegoélnych rodzajow i
asortymentoéw rob6t oraz podanie wymogéw, dotyczgcych procedur i metod badan, kontroli, obmiardw i
odbioréw, dotyczacych konkretnych rozwigzan technicznych.

1.5. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacjach technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktérych wyrdb jest stosowany,

Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
czes¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny,

Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy dostarczony przez
Zamawiajgcegdo, stanowigcy podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia,

Dokumenty Wykonawcy — oznaczajg dokumenty wytworzone przez Wykonawce, w szczegdlnosci:
Plan BIOZ, Program Robdét, Program Zapewnienia Jakosci , Metody i technologia wykonania gtéwnych
rodzajow Robét, Projekt organizacji ruchu, Dokumentacja Powykonawcza,
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Dokumenty Budowy — oznaczajg dokumenty wymagane przez Prawo budowlane i inne, niezbedne
do prawidtowego prowadzenia i dokumentowania Robét zgodnie z Kontraktem. W szczegdlnosci sg to:
Pozwolenie na budowe, Dziennik budowy, Ksiega Obmiaru, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne, dokumenty laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan i sprawdzen,
protokoty odbioréw i inne,

Krajowa deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Rob6t objetych Kontraktem, zgodne z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera.
Gdziekolwiek uzywane jest stowo Materiat nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany,

Normy — oznacza normy przyjete przez Polski Komitet Normalizacji jako Normy Polskie (PN, PN-
EN), normy branzowe (BN), normy europejskie (EN) przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN).

Obiekt budowlany czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych,

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Specyfikacje Techniczne — oznaczajg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot i
stanowig opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, niezbednych dla okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robat,

Teren Budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych,

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, przeznaczony do obrotu,
wytworzony w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkows.

1.6. Ogdlne warunki prowadzenia robét
1.6.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy i rozporzgdzenia wydane przez organy
Wiadzy panstwowej, wtadze administracyjne oraz normy, przepisy i wytyczne, przywolywane w
Dokumentaciji lub w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i norm, podczas catego okresu realizacji
Kontraktu.

W szczegodlnosci Wykonawca bedzie sie stosowat do:

a) Ustawy Prawo budowlane

b) Zarzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjne;j

¢) Rozrzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”

d) Ustawy Prawo ochrony srodowiska

e) Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

f) Rozporzgdzenia w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk uzytku
publicznego podlegajacych obowigzkowi certyfikacji

g) Aktualnych norm: Polskich Norm (PN), Norm Branzowych (BN), Norm Europejskich majacych
status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepiséw i instrukcji, przywotanych w Dokumentacji
Projektowej lub w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. llekro¢ w specyfikacjach jest
mowa o normach, nalezy rozumieé w/w rodzaje norm.
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1.6.2. Materiaty budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny byé uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom, okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane, normach, zgodne z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz odpowiadajgce wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty muszg
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty zgodnosci oraz oznakowanie i posiada¢ s$wiadectwo
dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wbudowanych materiatéw oraz kontrole i prawidtowosé
wykonania Robét, kiére muszg by¢ zgodne z Kontraktem, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, zatwierdzonymi przez Inzyniera Dokumentami Wykonawcy, normami oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym pozwolenie na budowe. Zamawiajgcy
zobowigzany jest rowniez, w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaza¢ Wykonawcy Dziennik
Budowy, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Wykonawca, przed Datg Rozpoczecia, na podstawie pisemnego upowaznienia Zamawiajgcego, wystapi
do wiadciwego urzedu z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia Robé6t. Wykonawca, przed
rozpoczeciem Robét dokona wizji lokalnej Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujgce i
uzgadniajgce oraz przez dotychczasowych uzytkownikow terendw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw
pomiarowych, az do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone state znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.7.2. Tablice informacyjne

a) Wykonawca ma obowigzek wykonania, zamontowania i utrzymywania w czasie od daty
przekazania terenu Budowy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia tablice informacyjna
budowy.

b) Tres¢, wielkos¢, miejsce umieszczenia muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

¢) Wykonawca, powinien dostarczy¢, zamontowac i utrzymywac na Terenie Budowy tablice
informacyjng-promocyjng budowy, wykonang z trwatego materiatu i opisang w trwaty i czytelny
sposéb, w jezyku polskim. Tres¢ tablicy zostanie uzgodniona z Inzynierem Budowy.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy w calym okresie
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia Robét:
a) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb, wykonujgcych czynnosci,
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie
Terenu Budowy, przed dostepem osob niepowotanych.
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b) Teren objety robotami Igdowymi, bedzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie bedzie utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia Robét.

¢) Za trwate ogrodzenie uznaje sie ogrodzenie, uwzgledniajgce specyficzng lokalizacje terenu
budowy, o odpowiedniej wysokosci, grubosci i powierzchni, utrudniajgce przedostanie sie na
teren budowy pojazdéw oraz osdb nieuprawnionych.

d) Koszt ogrodzenia i jego utrzymanie pokrywa Wykonawca .

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegodlnosci: Ustawe Prawo ochrony srodowiska, Ustawe o
odpadach oraz rozporzgdzenia wykonawcze wydane na ich podstawie.
Majac na wzgledzie w/w wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowat swoje bazy, warsztaty, magazyny,
sktadowiska, ukopy i drogi dojazdowe oraz stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe musi tez utrzymywaé sprawny sprzet
p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegdtowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia roboét, albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robot, a po ich zakonhczeniu,
szkodliwos¢ ta zanika (np. pylenie) mogg by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad
bezpieczenstwa w czasie wbudowywania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inzyniera, a ich uzycie
spowodowato zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca zgodnie z
Kontraktem.

1.7.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej i przebudowa urzgdzen kolidujgcych

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, znajdujgcych sie na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane w miejscu prowadzenia Robdt.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, od Wiadz i Wiascicieli tych urzgdzen (gestoréw sieci),
potwierdzenie prawdziwosci w/w informacji przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca, w ramach swoich robot i obowigzkéw, zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
tych urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem w czasie trwania Robét.

Wykonawca musi zawiadomié gestoréw sieci i wlasciwe instytucje oraz Inzyniera, o terminie i
zakresie robét, zwigzanych z czasowym lub trwatym przetozeniem w/w instalacji lub urzadzeh
podziemnych lub o robotach prowadzonych w ich poblizu. W takim przypadku Wykonawca uzyska
uzgodnienie od gestoréw sieci dotyczgce sposobu i terminu robdt, a takze ich zgode na rozpoczecie
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
oraz zainteresowanych gestorow sieci i witasciwe instytucje i bedzie z nimi wspétpracowat przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych, spowodowane jego dziataniem. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli,
urzadzen lub instalacji w trakcie wykonywania Robét, lub na skutek zaniedbania, a takze poézniej, w
czasie realizacji jakichkolwiek innych Robédt, Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w
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najkrotszym mozliwym terminie i przywrdci je do stanu sprzed awarii. Wykonawca uwzgledni w Programie
czas na dziatania zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowaniem instalacji.

Koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych zobowigzan, Wykonawca ujmie w kwocie
kontraktowe;.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu podczas
transportu materiatéw i wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych.

Przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw wymaga kazdorazowo zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych Wtadz. Wykonawca na wtasny koszt uzyska wymagane przepisami zgody na
taki przewéz i powiadomi Inzyniera.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohnczony
fragment Robdt, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe Robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca odtworzy, na wiasny koszt, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Realizacja zadania powinna odbywaé¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami z
zakresu BHP. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy z zakresu BHP, a w szczegdlnosci:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

¢) Ustawy Prawo Budowlane

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”
Podstawowym obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) Opracowanie i wdrozenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

b) Poinformowanie pracownikdéw o zagrozeniach jakie mogg mie¢ miejsce na terenie budowy

c) Zapewnienie pracownikom warunkéw sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

d) Zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urzgdzenh

zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy, przeznaczonych dla
ochrony zycia i zdrowia pracownikow

Koszty, zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP, nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny byé
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest w pemni odpowiedzialny za calos¢ Robot objetych Kontraktem, od daty
przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy Wykonawcy do daty wydania przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Podczas catego wyzej okreslonego czasu, Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty
w stanie zgodnym z wymaganiami Kontraktu.

1.7.11. Rédwnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
powinny spetni¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowigzujg postanowienia najnowszego lub poprawionego
wydania tych dokumentéw.

1.7.12. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwoleh

Wykonawca uzyska na wiasny koszt, poza dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego
wszelkie wymagane przepisami prawa polskiego decyzje administracyjne, uzgodnienia, zgody, opinie
oraz aprobaty, niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zezwolenia na zmiane ruchu,
ograniczenia ruchu, zezwolenia na przejazd ciezkiego lub ponad gabarytowego sprzetu, zezwolenia na
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transport morski, na uzywanie krétkofaldéwek, na rozpoczecie robét w instalacjach gestoréow sieci lub
zmiane potozenia uzytecznosci publicznych.

W ciggu 7 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Inzynierowi liste pozwolen o ktérych
mowa powyzej, wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan zezwolen i powinien umozliwi¢ uprawnionym
instytucjom administracyjnym, wykonywanie inspekcji oraz przewidzianych przepisami kontroli Robét.
Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ tym instytucjom, o ile tego zazadajg, uczestnictwo w
procedurach badan i kontroli, co jednak nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci, zwigzanej z w/w
uzgodnieniami i zezwoleniami.

1.8. Dokumenty Wykonawcy
1.8.1. Wymagania ogdlne

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkoéw (Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego), Wykonawca sporzadzi brakujgce Rysunki i Specyfikacje
na wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia potrzebne do wykonywania
Robdt oraz do okreslenia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.

Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi
by¢ w dostatecznym stopniu kompletna, by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona w sposoéb przewidziany
prawem lub warunkami Kontraktu - niezaleznie od catosci projektu.

Dokonanie weryfikacji w sposéb przewidziany prawem Ilub Kontraktem, nie przesadza o
zatwierdzeniu jej przez Inzyniera, ktéry moze stwierdzi¢, ze w/w Dokumentacja nie spetnia wymagan
Kontraktu. Zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy, wynikajgcej z
Kontraktu.

W szczegdlnosci Dokumenty Wykonawcy powinny obejmowac:

a) Plan BIOZ

b) Program Robdét

¢) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

d) Metody i technologie wykonania gtéwnych rodzajow Robét

e) Dokumentacje Powykonawczag

1.8.2. Plan BIOZ

Wykonawca sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie 7 dni od Daty Rozpoczecia i przediozy
do akceptacji Inzynierowi.

1.8.3. Program Robét

Wykonawca, nie pozniej niz w Dacie Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi szczegdtowy
Harmonogram Robot.

1.8.4. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. W tym celu Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera ,Program Zapewnienia
Jakosci” (PZJ), w ktérym przedstawi w kompleksowy sposdb, zamierzony plan wykonania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z Kontraktem.

1.8.4.1. Zawarto$¢ Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

PZJ powinien by¢ zgodny z normg ,Zarzadzanie jakoscig. Wytyczne dotyczgce planéw jakosci” i
zawiera€ miedzy innymi:

a) przedmiot opracowania

b) podstawe opracowania

c) zakres robot
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d) harmonogram rzeczowo-finansowy robot

e) schemat organizacyjny budowy

f) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ oraz terminowos$é wraz z uprawnieniami i referencjami

g) wykaz maszyn, urzgdzen i srodkéw transportu planowanych do stosowania na budowie, z
okresleniem: rodzaju robot w ktérych bedg uzyte, termindw ich uzycia i parametrow
technicznych oraz statusu wtasnos$ci

h) wykaz sprzetu i urzgdzen do pomiaru i kontroli, z okresleniem ich statusu

i) opis wiasnego laboratorium lub laboratoriow wspétpracujgcych z zatgczeniem stosownych
uprawnien i certyfikatéw

i) wykaz podwykonawcow oraz ich kwalifikacje, uprawnienia i referencje

k) plan organizacji placu budowy oraz ruchu na budowie, wraz z oznakowaniem i dojazdami

I) szczegdtowy opis organizacji i sposobu prowadzenia robét z podaniem zespotéw roboczych i
ich kwalifikacji dla kazdego asortymentu robét budowlanych oraz instalacyjnych

m) szczegodtowy opis sposobu kontroli poszczegdlnych asortymentéw Robét dla wykazania ich
zgodnosci z Kontraktem

n) identyfikacje ryzyka w poszczegodlnych obszarach realizowanego zadania oraz plan sterowania
ryzykiem

.Program Zapewnienia Jakosci" Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi w terminie

14 dni od Daty Rozpoczecia.
Koszty zwigzane z wykonaniem Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) Wykonawca ujmie w cenie
ofertowe.

1.8.5. Metody wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania roboét, jako$¢é wbudowanych materiatow
oraz ich zgodnos$¢ z Kontraktem

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ na wiasny koszt i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera,
w formie z nim uzgodnionej, metody i technologie wykonania gtéwnych rodzajéw robdét:

a) wykonanie stalowych elementéw scalonych

b) roboty betonowe i zelbetowe

Szczegotowy zakres wymagan dotyczgcych opracowania przez Wykonawce metod wykonania
Robét przedstawi Inzynier w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia. Inzynier w ciggu 7 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy metody wykonania danego rodzaju Robét sformutuje komentarz i/lub
zastrzezenia dotyczace tresci i/lub formy tych dokumentéw, lub wyda akceptacje na piSmie. Uwagi
Inzyniera uwaza sie za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciggu 7 dni od ich otrzymania, Wykonawca
nie zgtosi swoich zastrzezen na piSmie. Po przyjeciu uwag, Wykonawca, w terminie obustronnie
uzgodnionym, ponownie przedtozy skorygowany dokument do akceptacji Inzyniera. Wykonawca nie
przystapi do wykonywania zadnego elementu gtéwnych rodzajow Robot bez uzyskania akceptacji metod
ich wykonania przez Inzyniera. Akceptacja metod wykonania Robét przez Inzyniera nie zwalnia
wykonawcy od petnej odpowiedzialnosci za wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

1.8.6. Dokumentacja powykonawcza
1.8.6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przygotuje na wtasny koszt i przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastepujgce rodzaje
Dokumentacji powykonawczej:
a) Dokumentacje powykonawczg wymagang dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
b) Dokumentacje powykonawczg szczegdtowa, obejmujgcg wszystkie Obiekty i rodzaje Robét
zrealizowane zgodnie z Kontraktem.

1.8.6.2. Dokumentacja powykonawcza dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

Zakres dokumentacji i dokumentow Wykonawcy wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie okresla Ustawa Prawo Budowlane.
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1.8.6.3. Dokumentacja powykonawcza szczegdtowa

Dokumentacje powykonawczg szczegolowg Wykonawca sporzgdzi na bazie projektéw
budowlanych wchodzacych w sklad Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez Zamawiajgcego,
wprowadzajgc zmiany zaakceptowane przez Nadzér Autorski i Inzyniera, wynikte w trakcie realizacji
Robdt.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi w jednym egz. papierowym wersje roboczg dokumentacii
powykonawczej szczegotowej, sktadajgcej sie z kompletu projektéw budowlanych z wniesionymi kolorem
czerwonym zmianami wyniklymi w trakcie prowadzenia Robédt. Kazdy rysunek i opis techniczny z
wniesiong zmiang musi by¢ podpisany przez Wykonawce, poswiadczajgc w ten sposob rzeczywiste
wykonanie Robét. Na stronie tytutowej, opisie technicznym i rysunkach zostanie umieszczona pieczec:
»,Dokumentacja powykonawcza” i podpis Kierownika Budowy.

Ponadto, Wykonawca przediozy Inzynierowi komplet dokumentéw poswiadczajgcych uzyte
materiaty wraz z deklaracjami zgodnosci, certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i uzytkowania.

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawy Prawo Budowlane

Ponadto materialy te muszg by¢ zgodne z normami i powinny posiada¢ aprobate techniczng i/lub
certyfikat zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie. Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatow, dostarczy Inzynierowi wszystkie atesty Wytworcy lub sSwiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ stosowanych materiatbw wraz z prébkami, ewentualnie
Swiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania akceptacji. Akceptacja ta powinna by¢ uzyskana
jeszcze przed dostarczeniem materiatdw budowlanych na Teren Budowy.

Wszystkie materialy, pozyskane z rozbiérek lub wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie, mogg by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad wg wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty w
sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robaét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony, tj. moze zostaé odrzucony przez Inzyniera

2.1. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i wyroby budowlane do wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakos$C¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Zabezpieczenie materiatdw, przed bezposrednimi wptywami
warunkéw atmosferycznych oraz sposéb ich skitadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.)muszg by¢
przystosowane do rodzaju i wtasciwosci sktadowanych materiatéw i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone
srodowiska. Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjami producentéw,
ktére to instrukcje Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inzynierowi przed sprowadzeniem materiatow i
wyrobéw budowlanych na Teren Budowy, lub miejsc czasowego sktadowania poza terenem Budowy.
Miejsce czasowego sktadowania materiatdbw powinno byé zlokalizowane na Terenie Budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych i
strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Inzyniera. Wynikajgce z powyzszego koszty
nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej.

2.2. Inspekcje wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatéw przeznaczonych do wbudowania mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji i jakosci sktadnikow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych przez laboratoria.
Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania, transportu i uktadania mieszanki betonowej. b)
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Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg
stanowily podstawe do akceptacji przez Inzyniera okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci i
zgodnosci.

W przypadku gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta i dostawcy

materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa sie

produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji omawianych roboét.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu, nie nalezagcym do Wykonawcy robét, Wykonawca

uzyska dla Inzyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach, ktére
Inzynier uzna za niezbedne.

2.3.  Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku jezeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne
dopuszczajg mozliwos¢é wariantowego zastosowania materiatdw do realizacji Robdét, Wykonawca ma
obowigzek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Inzyniera na trzy tygodnie przed
wbudowaniem tych materiatéw. W tym celu Wykonawca przeditozy Inzynierowi do akceptacji stosowne
dokumenty.

Zastosowanie innego rodzaju materiatdw niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub
Szczegotowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz akceptacji Inzyniera, po
przedtozeniu dokumentéw od producenta specyfikujgcych parametry i wlasciwosci fizyczne, deklaracji
zgodnosci, certyfikatdw, aprobat technicznych i innych dokumentéw poswiadczajgcych zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami wlasciwosci i dopuszczenie do obrotu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do kornca budowy bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien co
najmniej odpowiada¢ wskazaniom zawartym w Szczegotowych Specyfikacjach (SST). Rodzaj i ilos¢
sprzetu, ktéry Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania Robdt, okreslony w Dokumentach Wykonawcy —
Metody i Technologia wykonania Robét, powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowaé wykonanie Robét zgodnie z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, poleceniach Inzyniera i w terminie okre$lonym
w Czasie na Ukonczenie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzetu powinna byé zgodna z normami ochrony $rodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi kopie dokumentéw, potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sg one wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprzet oraz naprawia¢ lub wymieniaé
niesprawny sprzet. Jezeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje nie precyzujg $cisle rodzaju sprzetu
lub dopuszczajg mozliwo$é wariantowego uzycia réznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych
robotach, wéwczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera na pismie, o swoim zamiarze dokonania
wyboru, w celu uzyskania akceptaciji, jeszcze przed uzyciem tego sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pézniej dowolnie zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda
dopuszczone do Robat.

Inzynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowosci sprzetu Wykonawcy
wprowadzonego na Teren Budowy.
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4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot, wtasciwosci przewozonych materiatdw i ochrone
srodowiska oraz stan drdg.

Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, muszg spetniaC wymagania i ograniczenia,
wynikajgce z przepisow o ruchu drogowym, odnoszace sie do dopuszczalnych obcigzen na osie,
maksymalnych gabarytéw przewozonych elementéw i do innych parametréw technicznych.

Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia Roboét, zgodnie z Kontraktem,
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w Szczegdtowych Specyfikacjach, poleceniami
Inzyniera i w terminie okreslonym w Czasie na Ukonczenie.

Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera, bedg usuniete
przez Wykonawce i na jego koszt z terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, bez wezwania, na wtasny koszt, usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach ladowych i na dojazdach
do terenu budowy.

Inzynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowosci srodkéw transportu
Wykonawcy zastosowanych przy realizacji Robo6t zgodnie z Kontraktem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Rob6t zgodnie z Kontraktem, Programem, Planem
Zapewnienia Jakosci oraz za zgodnos$¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zapewni przez caly okres wykonania Robot wykwalifikowany personel do realizaciji
Robdét zgodnie z Kontraktem. Wymagania w zakresie kwalifikacji i ilosci kluczowego personelu
Wykonawecy okresli Zamawiajgcy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow konstrukcji Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub sprawdzenie wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za doktadnosé pomiaru i wyznaczenia.

Wykonawca obowigzany jest na swodj koszt usung¢ kazdy spowodowany przez siebie btad w
wytyczeniu Robét jak réwniez usung¢ wszelkie nastepstwa btedu w wytyczeniu. Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z btedu w wytyczeniu robaét.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez elementéw wykonanych
Robét powinny byé oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej,
Szczegotowych Specyfikacjach, a takze na normach i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji
Inzynier powinien uwzglednia¢ wyniki badan materiatéw i robo6t oraz rozrzuty (tolerancje), normalnie
wystepujgce w czasie produkcji i badan, doswiadczenie z podobnych zrealizowanych obiektéw, wyniki
badan naukowych oraz inne opinie na ten temat.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania szczegdlnej starannosci przy doborze materiatéw,
stosowaniu metod i procedur wykonawczych majgcych na celu zabezpieczenie antykorozyjne budowli
oraz ich elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania lokalnych spotecznosci o utrudnieniach mogacych
wystgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem Robét. Informacje te Wykonawca bedzie przekazywaé poprzez
zawiadomienia na piSmie wiadz lokalnych oraz za pomocg tablic informacyjnych umieszczonych w
okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i tre$¢ informacji Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni statg kontrole jakosci Robdt poprzez wdrozenie zatwierdzonego przez
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci.
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6.1. Cele i zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowg kontrole Robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzania
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatébw oraz Robodt z czestotliwoscig
gwarantujgcg wykonanie Robé6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczgce zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam doktadnie sprecyzowane, Inzynier ustali czas i zakres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewnié¢
realizacje Roboét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje stwierdzajaca,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i caly sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wykonawca zapewni Inzynierowi nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inzynier powinien kazdorazowo przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdow i dopusci je do
wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy mogg byé =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Inzyniera musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek dostarczone
przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Inzyniera, muszg byc¢
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob uzgodniony z Inzynierem.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych stosowaé nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inzyniera w trybie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca powinien przekazaé¢ ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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Wyniki badan muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach, wykonanych wg wzoru przez niego
zaakceptowanego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Kontrola jakosci i procedury zatwierdzenia wymagajg, aby Inzynier byt uprawniony do dokonywania
wyrywkowej kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Dla wypetnienia
tego obowigzku, Wykonawca i Wytwdrca powinni zapewnic Inzynierowi wszelkg niezbedng pomoc.

Inzynier, po zatwierdzeniu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), wdrozonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt, z wymaganiami Specyfikacji Technicznych (SST) na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier powinien
poleci¢ Wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowymi Specyfikacjami. W takim przypadku catkowity koszt
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami sprecyzowanymi
w Specyfikacjach (SST).

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materiatdw dostarczana na teren budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta, poparty w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty zostang odrzucone

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
(Inwestora) i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do czasu ukonczenia
Robét. Odpowiedzialno$é za prawidtowe prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Kierowniku Budowy. Dziennik ten musi byé prowadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

b) date przekazania przez Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej tj. projektu

budowlanego oraz projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych

c) terminy rozpoczecia i terminy zakonczenia poszczegolnych elementéw i rodzaju Robot

d) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach
e) uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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f) daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera z podaniem powodu
g) zgtoszenie i daty odbioru Robot zanikajgcych, lub ulegajgcych zakryciu
h) zgtoszenie odbioru koncowego catej budowy
i) stan pogody i temperature powietrza, w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym, w zwigzku z warunkami klimatycznymi
j) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji Robét
[) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét
m) inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i
datg zapoznanie sie z jego trescia.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska na pismie.
Projektant, nie bedac strong Kontraktu, nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich
polecen Wykonawcy.
Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany przez Wykonawce obejmuje wszystkie Roboty
realizowane w ramach Kontraktu, ktérych dotyczy jedno pozwolenie na budowe. Dziennik Budowy oraz
cata Dokumentacja Budowy muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim

6.7.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument, bedacy podstawag do rozliczen ilosci wykonanych Roboét
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Zapisy w Ksiedze Obmiaru powinny opieraé sie na Wycenionym
Przedmiarze Robd6t wykonanym przez Wykonawce na podstawie Projektu Budowlanego. Forme Ksiegi
Obmiaru ustali Inzynier w uzgodnieniu z Wykonawcg w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia. Sposéb,
metody pomiaru, tryb weryfikacji Ksiegi Obmiaru i terminu w jakim bedzie sie odbywac okresla Kontrakt.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badahn Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Dokumenty te stanowig obowigzkowy zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
i stanowig czes¢ Dokumentéw Wykonawcy jako element Dokumentacji Powykonawczej. Dokumenty te
powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, miedzy innymi nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania Terenu Budowy Wykonawcy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

d) protokoty z odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e) protokoly z pozostatych odbioréw technicznych

f) protokoty z narad

g) korespondencje stuzbowg

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty te bedg przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy i bedg niedostepne
dla o0so6b trzecich. Inzynier bedzie miat zawsze dostep do dokumentéw Budowy. Zaginiecie
ktéregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, zgodnie z przepisami
prawa. Dokumenty Budowy Wykonawca bedzie archiwizowat w formie elektronicznej i przekazywat
Inzynierowi na odpowiednim nosniku danych w terminach uzgodnionych z Inzynierem.
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7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres i ilos¢é wykonanych Robét zgodnie z Kontraktem w
jednostkach, ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét danego obiektu i elementu Robot. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inzynier deleguje Inspektora Nadzoru
odpowiedniej specjalnosci, do udziatlu w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru muszg by¢
wpisane. przez Wykonawce do Ksiegi Obmiaru i poswiadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru.
Zasady, tryb powiadamiania i akceptacji Obmiaru Robét okresla Kontrakt. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych,
jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caty okres trwania Robét.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc przez caly
czas, zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czesciowym odbiorem
Odcinka/czesci Robdét, w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w Robotach, a takze przed
wystgpieniem Wykonawcy o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci lub w przypadku gdy tego wymaga
Inzynier.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia bedg wykonane i zapisane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone, w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zalezno$ci od charakteru i skomplikowania robét oraz od Programu i odpowiednich ustalen,
zawartych w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegajg nastepujgcym
gtébwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inzyniera oraz branzowych Inspektoréow
Nadzoru oraz Wykonawce:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér Odcinka/Czesci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Odcinka/ Cze$ci Robot)

c) odbiér koncowy — Proby Koncowe (wystawienie Swiadectwa Przejecia)

d) odbiér pogwarancyjny — po zakonczeniu okresu zgtaszania wad (wystawienie Swiadectwa

Wykonania)
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajagcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonania
robot, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu i bedg niedostepne.

Odbidér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Kazdorazowo zgtoszenie odbioru robot zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu dokonuje
Wykonawca wpisem w Dzienniku Budowy i dodatkowo na pismie skierowanym do Inzyniera z podaniem
terminu.

Odbioru dokonuje Inzynier przy udziale Wykonawcy. Inzynier i Wykonawca delegujg wtasciwych
petnomocnikéw do wykonania czynnosci Odbioru.

Jakos¢ robét ulegajgcych zakryciu, Inzynier ocenia na podstawie dokumentéw, zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w poréwnaniu z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i poleceniami Inzyniera.

Protokot z odbioru robét zanikajgcych sporzadza Wykonawca. Protokdt uznaje sie za pozytywny,
jesli posiada klauzule zezwalajgcg na dalsze prowadzenie roboét i zostat podpisany przez Inzyniera lub
przez niego delegowanego petnomocnika.

8.3. Przejecie Odcinka

Przejecie Odcinka lub Czesci Robot odbywa sie na zasadach Kontraktu. Przejecie Odcinka lub
Czesci Robo6t moze dotyczyé:

a) Kazdego Odcinka Robét lub obiektu wchodzgcego w sktad zadania inwestycyjnego, objetego
Kontraktem, w odniesieniu do ktérego, w Kontrakcie ustalono osobny termin ukonczenia robét
budowlanych i kompletnego wyposazenia instalacyjnego.

b) Kazdej dajgcej sie wydzieli¢ i jednoznacznie okresli¢, znaczacej czesci Robdt, ktéra albo
zostata kompletnie ukohczona, albo zostata zajeta i jest juz uzytkowana przez Zamawiajgcego.

¢) Kazdej czesci Robot, ktérg Zamawiajgcy wybrat, celem przejecia i eksploatacji przed
ukonczeniem catego zadania inwestycyjnego, objetego Kontraktem.

8.4. Odbidr koncowy — Proby Koncowe
8.4.1. Proby Kohcowe

Celem Préb KohAcowych jest finalna i kompleksowa ocena zgodnosci z Kontraktem wszystkich
Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartodci. Warunkiem Przystgpienia do Préb
Kohcowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawce:

a) Dokumentacja Powykonawcza

b) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych i odbioréow Odcinkéw lub Czesci Robdt

c) Protokoly ze wszystkich przeprowadzonych prob i inspekgciji

d) Dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

Swiadectwa jakosci i inne Wykonawca na 21 dni przed terminem, po ktérym bedzie gotowy do
przeprowadzenia Préb Koncowych, wpisem w Dzienniku Budowy oraz dodatkowo na pismie
powiadomi Inzyniera o spetnieniu wszystkich wymagan formalnych i gotowosci Wykonawcy do
Préb Koncowych.

Préby Koncowe rozpoczng sie w ciggu 14 dni po tej dacie w dniach wyznaczonych przez Inzyniera.
Wykonaweca nie rozpocznie Préb Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia osiggniecia
gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia Préb. Nadzoér nad przebiegiem Préb sprawowac bedzie Komisja w
skiad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powofane
do udziatu w Prébach przez Zamawiajgcego i/lub udziat ktérych jest wymagany przepisami prawa. Koszty
dziatania Komisji ponosi Wykonawca. Z przeprowadzonych Préb Kohcowych Wykonawca sporzgdzi
protokét wg wzoru uzgodnionego wczesniej z Inzynierem. Protokdt musi by¢é poswiadczony przez
wszystkich cztonkéw Komisiji
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8.4.2. Zakres i etap Prob Koncowych

W ramach préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

a) sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Roboét przez weryfikacje ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

b) sprawdzenie protokotéw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych,
odbiér Odcinkéw i Czesci Robot, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
Swiadectw technicznych

d) wykonanie prob, badan lub inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Préb Koncowych
przewidziano Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

8.4.3. Sprawozdanie z Préb Koncowych

Sprawozdanie z Préb Koncowych powinno obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji. W szczegdlnosci Sprawozdanie powinno zawieraé
nastepujgce elementy:

a) zakres i lokalizacje obiektéw oraz wykaz branz realizowanych w ramach Kontraktu

b) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do Projektu Budowlanego, oraz Wykonawczego

przekazanego przez Zamawiajgcego, zaakceptowanych przez Projektanta i zatwierdzonych
przez Inzyniera

¢) uwagi dotyczagce warunkow realizacji Budowy

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robét

e) protokoly z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych, badan, préb i/lub inspekcji

f) protokoty potwierdzajgce zgodnosé¢ wykonanych Roboét z Kontraktem i Dokumentacjg

Projektowg

g) protokoty stwierdzajgce, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie

wymogi w zakresie BHP i ppoz.

h) protokoty wad i usterek z okresleniem terminu ich usunigcia.

Jezeli Préby Koncowe zakonczag sie niepowodzeniem, to Inzynier lub Wykonawca bedzie miat
prawo zazgda¢ aby takie Préby zostaly powtdrzone przy zachowaniu takich samych warunkow.
Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ spisane i
realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisje i na koszt ryzyko Wykonawcy

8.5. Pozwolenie na uzytkowanie

Po wykonaniu Préob Kohcowych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na wiasny kosz i
ryzyko w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, z klauzulg ostateczno$ci i
wykonalnosci, wykonanych obiektéw zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe.

8.6. Odbidr po okresie Zgtaszania Wad

Odbidér polega na ocenie wykonanych Roboét zgodnie z Kontraktem po okresie zgtaszania wad. Na
21 dni przed uplywem ostatniego Okresu Zgtaszania Wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na
piSmie, ze usungt wszystkie wady zgloszone przez Zamawiajgcego w Okresie Zgtaszania Wad i
jednoczes$nie zwraca sie o wydanie Swiadectwa Wykonania. Zamawiajgcy powotuje Komisje odbiorowg z
ewentualnym udziatem Inzyniera, nie pézniej niz na 14 dni przed koncem ostatniego Okresu Zgtaszania
Wad, ktéra sporzgdza protokdt ostatecznego odbioru. W przypadku stwierdzenie przez Komisjg
nieusunieci wszystkich wad lub powstania nowych, Komisja wyznacza Wykonawcy najkrétszy z
mozliwych termin ich usuniecia, a po ich wykonaniu i zgtoszeniu tego faktu przez Wykonawce, dokonuje
ponownego odbioru. Po stwierdzeniu usunigcia wszelkich wad i zatwierdzeniu przez Komisje, Inzynier lub
Zamawiajgcy moze wydaé Wykonawcy odpowiednie Swiadectwo Wykonania.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania odnosnie warunkow pfatnosci okreslajg Warunki Kontraktu.
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest zasada uznania wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i
ustalenie w oparciu o postanowienia Kontraktu Ceny Kontraktowej. Cena Kontraktowa ustalona jest w
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oparciu o zapisy Kontraktu na podstawie ceny jednostkowej, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalonej dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robét, podana w ofercie
Wykonawcy, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i potwierdzona w Kontrakcie.

Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej, powinna uwzglednia¢ wszystkie
materiaty, czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na wykonanie danej roboty, zgodnie z
Kontraktem.

W cenie jednostkowej, lub kwocie ryczattowej danej pozycji Przedmiaru nie nalezy uwzgledniaé¢
podatku VAT. Podatek ten nalezy uwzgledni¢ w sposéb okreslony w Warunkach Kontraktu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

a) Robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

b) Wartos¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu loco Teren Budowy, sktadowania, zabezpieczenia,
przetadunkow, ewentualnymi kosztami ubytkéw i tolerancji projektowych, transportu na miejsce
wbudowania, ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiatébw pomocniczych

c) Caly sprzet budowlany, w tym zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego
sprzetu, urzadzen czy narzedzi),

d) Transport (0séb, sprzetu, urzadzen, narzedzi, materiatdw, wyposazenia zaplecza),

e) Montaz, konserwacje i utrzymanie Robot,

f) Nadzér, testowanie, kontrole jakosci,

g) Ubezpieczenie, zysk, podatki i cta wraz z calym ryzykiem ogdlnym, zobowigzaniami i
obowigzkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe podane przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze
Robét traktowane sg jako ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych
za Roboty, chyba ze roszczenia te wynikajg z warunkéw Kontraktu.

Okresy i terminy ptatnosci sg okreslone w Kontrakcie.

Zamawiajgcy zaptaci za wykonane Roboty zgodnie z obmiarami.

W przypadku wykonania Robo6t w iloSci mniejszej niz zaktada tolerancja, Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia prac.

W przypadku wykonania Robét w iloSci wiekszej niz zaktada tolerancja, Inzynier zadecyduje, czy
Roboty mozna przyjgé, jednak za zwiekszony obmiar w stosunku do projektowanego Zamawiajgcy nie
zapfaci.

9.2.  Warunki ogdlne i Wymagania Ogélne Specyfikacji

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych w
Ogolnej Specyfikaciji Technicznej obejmujgcy wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, nalezy
ujg¢ w kosztach ogdéinych Wykonawcy zawartych w cenach jednostkowych Robét wyszczegdlnionych w
Przedmiarze Robot.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu drogowego

Koszt wykonania ewentualnych objazdow, przejazdéw zwigzanego z Robotami ponosi Wykonawca
w cenie kontraktowej. Obejmujg one w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizaciji
Ruchu na czas trwania Robét wraz z dostarczeniem kopii Inzynierowi i aktualizacji w trakcie
prowadzenia Robdét Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnego z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

b) optaty za zajecia terenu,

C) przygotowanie terenu,

d) tymczasowe nawierzchnie,

e) tymczasowe przebudowy urzgdzen obcych za zgoda ich wiascicieli,

f) utrzymanie i likwidacja objazdéw, przejazdéw.
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10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Postanowienia ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm (PN), Norm Branzowych (BN),
Norm Europejskich majgcych status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepisow i instrukcji, przywotanych w
Dokumentaciji Projektowej lub w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Powyzej wymienione akty normalizacyjne nalezy traktowaC w catosci jako integralng czeéc
Dokumentacji Technicznej oraz Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych (SST), tak jak gdyby tam
wystepowaty w catosci.

Zaktada sie ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich tredcig oraz wymaganiami. Jezeli
norma nie jest datowana to nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydanie tej normy chyba, ze w Dokumentacji
lub Specyfikacjach postanowiono inacze;.

Roboty musza by¢ wykonywane w sposob bezpieczny, scisle wg norm (PN, BN, PN- EN) i innych
przepisdow obowigzujgcych aktualnie w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez, do przestrzegania innych norm krajowych (PN) zwigzanych
bezposrednio z wykonawstwem prac, objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie
zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjach. Nalezy je traktowa¢ na réwni ze
wszystkimi normami i wymaganiami tam zawartymi.

10.2. Przepisy zwigzane

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ przepisy prawa polskiego, w szczegoélnosci:
a) Ustawe Prawo budowlane
b) Ustawe Prawo ochrony srodowiska
c) Ustawa o odpadach
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

10.3. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP)

Podczas realizacji Robot, Wykonawca musi przestrzegaé ustalen wynikajacych z przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci:
a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie BHP, podczas wykonywania robot
budowlanych,
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

10.4. Normy

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczace Robdt lub  Obiektdéw objetych
Kontraktem zawierajg zestawienia norm, ktére powinny byé respektowane przez Wykonawce, gdyz
zostaly bezposrednio przywotane w SST lub Dokumentacji Projektowej.

UWAGA:
Z punktu widzenia wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, obowigzuje najnowsze wydanie norm.
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.01.00 - ROBOTY ZIEMNE

1.0. WSTEP
1.1. Zakres szczegdtowych specyfikacji technicznych .

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna B-00.01.00 — Roboty ziemne, dotyczy wymagan
technicznych oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robét zwigzanych z realizacjg ,Budowa budynku
magazynowego w Swinouj$ciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8".

1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegdtowych sg obowigzujgce na
rébwni z wymaganiami Specyfikacji ,Wymagania ogdlne” oraz normami. Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
ziemnych, zwigzanych z realizacjg budowy magazynu.

1.3. Zakres robét ziemnych

Specyfikacja B-00.01.00 — Roboty ziemne obejmuje szczegdtowe problemy i warunki realizacji
robot ziemnych, zwigzanych bezposrednio z budowg budynek magazynu. Podstawg techniczng do
prowadzenia w/w robdét stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia Specyfikacji Technicznych,
uzgodnienia z Inwestorem oraz przywotane normy (PN) i przepisy.

Roboty ziemne stanowig trzecig faze robdt, nastepujgcg po przejeciu i zagospodarowaniu placu budowy,
przez Wykonawce oraz po ew. robotach rozbiérkowych. Roboty te przygotowujg i otwierajg front
wiasciwych robot, obejmujgcych fundamentowanie.
Zakres rob6t ziemnych objetych warunkami niniejszej Specyfikacji jest nastepujgcy:

1) wytyczenie oraz trwate oznakowanie zakresu robét

2) transport sprzetu na i z miejsca pracy

3) wykonanie wykopdw z usunieciem urobku z miejsca ukopu

4) ewentualne odwodnienie wykopdw

5) zasyp wykopow roboczych z wykonaniem podtoza gruntowego pod posadzki

6) wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z zastosowanej

technologii robét

7) wykonanie niezbednych badan i pomiarow

8) prace porzadkowe na terenie robot

9) wywo6z odpadow wraz z optatami z tym zwigzanymi
Wi/w elementy muszg byé wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjami,
przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera.
Doktadne ilosci poszczegélnych asortymentéw robdét ziemnych wynikajg z Dokumentacji Projektowej oraz
przedmiaréw, podanych w dokumentach kontraktowych.

1.4. Ogdlne wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i ilos¢ wykonanych Robét, objetych Kontraktem, za ich
terminowos¢ oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, przywotanymi
normami (PN) oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdlne”
2.2. Wymagania szczegbtowe

Do robdét zasypowych nalezy stosowaé kruszywo piaszczyste o kgcie tarcia g=30° i uziarnieniu O-
63 mm. Kruszywo nalezy tak dobrac, aby uzyskaé wymagane zageszczenie. Na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, akceptowanych przez Inzyniera Budowy, mogg by¢ dopuszczone do wbudowania,
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miejscowe grunty piaszczyste pochodzgce z wykopow na placu budowy, nie zamarzniete i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna i odpady materiatéw budowlanych. Przydatnos¢ tych gruntow
musi by¢ potwierdzone badaniami uziarnienia.

3.0. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego wiasciwosci techniczne, np. dopuszczalny udzwig, nosnosc¢ lub inne dane wazne
dla prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i
pomocniczym podlegajagcym przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.

3.2. Wymagania szczegotowe

Do wykonania robot ziemnych, proponuje sie uzycie sprzetu, adekwatnego do tempa, ilosci oraz

zatozonej technologii Robét ziemnych. Bedg to:

a) koparki ggsienicowe

b) spycharki

c) zgarniarki

d) samochody skrzyniowe i wywrotki

e) walce drogowe

f) zageszczarki
Sprzet budowlany poruszajgcy sie po drogach publicznych powinien mie¢ aktualne atesty i zezwolenia, o
dopuszczaniu do ruchu. Stan techniczny tego sprzetu powinien byé na biezgco kontrolowany przez
Inzyniera Budowy.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczagce stosowanych na srodkow transportu podano w Specyfikaciji
+~Wymagania ogdlne”.
4.2. Wymagania szczegoétowe

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i
ciezaru przewozonych materiatow i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci. Materiat nalezy
roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportowego i zabezpieczy¢ przed

spadaniem, przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).
Szczegotowe metody transportu i przetadunku, wynikajg z konkretnych potrzeb danego rodzaju Robét:

22



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
,2Budowa budynku magazynowego w Swinoujsciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8”

a) Roboty ziemne wymagajg przemieszczania czasowego ukopanych mas ziemnych, na niewielkg
odlegtos¢ na placu budowy, a wiec bedzie do tego celu uzyty ciezki sprzet ladowy.
b) Grunt z wykopdw nie nadajgcy sie do powtérnego wbudowania, musi by¢ odwieziony na
wskazane wysypisko.
¢) Niedobdr gruntu nadajacego sie do wbhudowania bedzie dowieziony ze wskazanego miejsca
poboru wywrotkami
llo$¢ i rodzaj sprzetu, stosowanego na placu budowy musi by¢é adekwatna do rodzaju oraz intensywnosci
prowadzonych aktualnie robét. Sprzet ten podlega kontroli i akceptacji Inzyniera Budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i poleceniach
Inzyniera. Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem zasad BHP. Wykonanie wykopow
winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi. W przypadku wystepowania wody gruntowej w
wykopach, nalezy na czas realizacji zadania je odwodnic.

5.2.  Wymagania szczego6towe
5.2.1. Wykopy

Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe wykonaé z pochyleniem bezpiecznym skarp: dla gruntu
niespoistego zageszczonego od 1:1, do 1:1,5 dla gruntéw niespoistych stabo zageszczonych. W
wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy stosowac nastepujace zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu , powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod od krawedzi,

b) rozmycie skarp przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen,

c) stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.

Wymiary wykopéw lub nasypoéw, w planie, powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow,
wytyczonych na podstawie pomiaréw i planéw geodezyjnych. Zaleca sie, aby wykopy robocze byty
wykonywane mozliwie bezposrednio, przed wykonaniem robét zasadniczych. W celu ochrony struktury
gruntu w dnie wykopu, nalezy w pierwszym etapie, wykona¢ wykop ptytszy o 20cm od projektowanego.
Pozostata warstwa powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

5.2.2. Zasypka i podbudowa pod posadzki

Zasypywanie wykopdw mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Zasypke faw i
stép fundamentowych nalezy wykona¢ z materialu spetniajgcego wymagania struktury nawierzchni
terenu.

Podbudowy pod posadzki nalezy wykonywaé warstwami, o grubosci 20-30cm i zageszcza¢ wibratorami
recznymi lub mechanicznymi do uzyskania wtérnego modutu odksztatcenia wg dokumentacji. Gorng
ptaszczyzne podbudowy nalezy wykonaé ze spadkiem odpowiednim do spadku ptyty posadzki.
Ptaszczyzna ta nie powinna posiadaé¢ zadnych lokalnych zagtebien oraz spetniajgca wymaog réwnosci +
10 mm mierzony fatg 3 m.
Podtoze gruntowe musi by¢ odpowiednie do obcigzen przewidywanych na powierzchni posadzki i
powinno charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

a) wystarczajgcg nosnoscig

b) zapewnieniem odwodnienia
Podbudowa z odpowiednio zageszczonego piasku / pospdtki lub ttucznia winna byé sprawdzona metodg
plytowg (VSS). Jesli podbudowa nie spetnia wymogoéw wytrzymatosci, musi by¢ odpowiednio poprawiona
lub nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig przeprojektowania posadzki (zwiekszenie grubosci posadzki, ilosci
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zbrojenia rozproszonego Ilub uzycie dodatkowych siatek zbrojeniowych). Elementy Zzelbetowe,
podlegajgce obsypaniu gruntem, muszg by¢ komisyjnie odebrane, jako roboty zanikajgce.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét, podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”
6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania w/w Robét, muszg parametrami technicznymi

oraz jakoscig odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjom Technicznym i
przywotanym normom (PN) oraz muszg posiada¢ aktualne swiadectwo jakosci, certyfikaty i uzyskac
akceptacje Inzyniera Budowy.
Gtéwnymi materiatami stuzgcymi do wykonania Robét zasypowych moga byc¢:

a) piaszczysty grunt niespoisty

b) piasek réznoziarnisty, z ukopéw lgdowych

C) pospoitka
Grunt z wykopdw, zanieczyszczony odpadami budowlanymi nie nadaje sie do powtdérnego wbudowania i
musi by¢ odwieziony na wysypisko wraz z uzyskaniem dokumentow utylizac;ji.
Jakos$¢ materiatéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcych norm.

6.3. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kontroli podlega w szczegdlnosci:
- wykonanie wykopéw
stan nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy pracownikéw zatrudnionych
przy robotach ziemnych i fundamentowych
zweryfikowanie rozpoznania geotechnicznego podtoza gruntowego
badanie gruntéw w wykopie pod fundamentami dla oceny wskaznika zageszczenia gruntu w dnie
wykopu wg dokumentacji.
prawidtowos$¢ wykonania poszczegoélnych warstw gruntu, grubos¢, doktadnos¢ zageszczenia oraz
odwodnienie poszczegdlnych warstw
- doktadnos¢ wykonania i spadek ptaszczyzny goérnej podbudowy pod posadzkami.
Kontrole jakosci zageszczenia, nalezy prowadzi¢ na biezgco i po ukonczeniu robét zasypowych. Badane
zageszczenie gruntu w czasie trwania robét lub podczas ich odbioru przeprowadza sie w gérnych
warstwach podbudowy do gtebokoéci 1,0m ponizej korony nasypu.
Podkfad pod posadzki powinien by¢:
- dostatecznie wytrzymaty i odporny na nacisk,
- réwny, o odpowiednim spadku
- fata dtlugosci 3 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwéch prostopadiych do siebie
kierunkach, nie powinna wskazywac odchylen wiekszych niz 10 mm,
- odchylenia od ptaszczyzny spadku nie powinna by¢ wieksza niz 15mm na catej dlugosci
podkfadu w pomieszczeniu,
Kontrola podczas wykonywania robét ziemnych musi umozliwia¢, na biezgco, ocene stanu, jakosci i
prawidtowosci wykonywanych Robét, ich ocene przy odbiorze koricowym lub cze$ciowym oraz zgodnosé
z obowigzujgcymi normami. Termin przeprowadzania okreslonej kontroli powinien by¢ wyznaczany przez
Inzyniera Budowy w nawigzaniu do postepu robaot.

6.4. Kontrola zgodnosci

Kontrole zgodnosci przeprowadza sie w celu sprawdzenia czy element konstrukcyjny jest zgodny z
zatozeniami i wymaganiami. Kontrola zgodnosci obejmuje sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych
atestacji materiatéw i przeprowadzonych badan oraz poréwnania ich z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz zasadami, podanymi w niniejszej specyfikacji oraz rozwigzaniach projektowych.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci realizacji tych robét z:

a) Dokumentacjg Projektowg
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b) Specyfikacjami Technicznymi

¢) Normami Polskimi

d) Poleceniami Inzyniera

e) Warunkami Kontraktu

f) Sztuka Inzynierskg

Jezeli rezultaty badan nie spetniajg zatozonych wymagan lub wystgpity nieprawidtowosci, moga by¢
przeprowadzone dodatkowe badania. Rodzaj badan, sposob ich prowadzenia i finansowania powinien
by¢ przedmiotem uzgodnien pomiedzy Wykonawcg robdt ziemnych, a Wykonawcg Budowy przy
konsultacyjnym udziale Inzyniera Budowy i Projektanta.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Szczegotowe zasady obmiaru Roboét znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.
7.2. Wymagania szczego6towe

Jednostkg obmiaru jest m3 wykopoéw Ilub zasypki (podbudowy). Kategorie gruntu dla
poszczegolnych robot ziemnych nalezy przyjmowaé wg danych zawartych w Dokumentacji Projektowe;j
lub ustalen w terenie na podstawie wizji lokalnej oraz badan terenowych.
llosci robot ziemnych oblicza sie wg pomiardw, sporzgdzonych z natury przez stuzby geodezyjne i
potwierdzonych operatem powykonawczym, uwzgledniajgcym wymagania techniczne Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacji oraz norm.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie kontraktowym.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
Budowy i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zmiany ilosciowe lub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych podanych w Dokumentaciji
Projektowej mogg by¢ uwzglednione w obmiarze robdt, jedynie pod warunkiem zaakceptowania tych
zmian przez Inzyniera Budowy.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ,Wymagania ogdine”.
8.2. Wymagania szczegodtowe

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty oraz procesy wytwarzania.
Odbidr koncowy robét powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane prace sg zgodne z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych norm technicznych.
Odbioru dokonuje Komisja pod przewodnictwem Inspektora Nadzoru, w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Odbiér jest protokolarnym potwierdzeniem wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami (PN) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Odbiér moze byé:

- czesciowy

- robdt zanikajgcych

- koncowy

- pogwarancyjny

8.3. Odbidr robdt ziemnych
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Odbiér materiatéw ziemnych przeznaczonych do wbudowania, powinien by¢ dokonany na
podstawie wynikdw rozpoznania geotechnicznego i badah kontrolnych przeprowadzonych przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

8.4. Odbidr czesciowy robot

Roboty ziemne ujete w niniejszej Specyfikacji sg robotami pomocniczymi i ulegaja zakryciu w
dalszej fazie realizacji. Roboty te podlegajg czesciowemu Komisyjnemu odbiorowi na podstawie ogledzin
oraz analizy wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

Protokét z czesciowego odbioru, zawierajgcy klauzule o dopuszczeniu do kontynuacji robét (betonowych)
musi by¢ wpisanym do Dziennika Budowy i akceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.5. Odbidr koncowy robot

Dla robét ziemnych ujetych w Specyfikacji odbiér czesciowy jest réwnoznaczny z odbiorem
Koncowym. Odbiér Koncowy powinien by¢é Komisyjnie dokonany, po catkowitym ukonczeniu zadania
inwestycyjnego, na podstawie dokumentéw, stanowigcych zatgczniki do protokotu czesciowego.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢é Komisji Odbioru Koncowego, dokumentacje
powykonawczg.

8.6. Ocena wynikéw odbioru

Gdy wszystkie wymagane badania, kontrole i odbiory czesciowe roboét ziemnych oraz odbior
Koncowy wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania, okreslone w Dokumentacji Projektowej,
przywotanych normach oraz Specyfikacjach, to wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami.

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden odbiér dat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane stosowne poprawki, doprowadzajgce stan robé6t do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbior koricowy Robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg, Specyfikacjami lub normami, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ w terminie, wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami i PZJ, nalezy
oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukgji, trwatosci i ich jakosci i albo je rozebraé, a nastepnie
wykonaé ponownie, albo uzna¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia w wartosci
robot.

W przypadku wykopow, zasypdw oraz podtozy, ktérych ocena wykazata réznice rzeczywistych warunkow
wodno-gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po uwzglednieniu
tej roéznicy, zarébwno w projekcie robot ziemnych jak tez i w projekcie konstrukcji, ktéra ma byé
posadowiona na ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny skutkow tych zmian dla robét i
konstrukcji.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji ,WWymagania ogdéine”.
9.2. Wymagania szczegdtowe

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg robét ziemnych nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, obmiarem robét, oceng jakosci zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw oraz badan.

Cena wykonania robét ziemnych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich
gtdwnych elementéw
b) niezbedne, kontrolne prace geotechniczne
¢) zakup, dostarczanie i sktadowanie materiatéw
d) transport lgdowy materiatdw, narzedzi i sprzetu na plac budowy
e) przetadunek oraz wytadunek na placu budowy
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f) zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji
g) montaz i demontaz sprzetu pomocniczego
h) przygotowawcze i oczyszczenie stanowiska roboczego
i) oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie
j) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robét
k) wykonanie i zabezpieczenie wykopow
I) wywodz z terenu budowy urobku ziemnego na wskazane wysypisko wraz z kosztem sktadowania
m) wykonanie zasypow i przygotowanie zageszczonego podtoza gruntowego pod posadzki
n) pielegnacja podbudowy
0) wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych
p) koncowe uporzgdkowanie terenu robét
q) likwidacja stanowiska roboczego
Cena uwzglednia réowniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
WZz0orze umowy.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepisow, zostaty sprecyzowane w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej.
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.02.00 - KONSTRUKCJE MUROWE

1.0. WSTEP
1.1. Zakres szczegdtowych specyfikacji technicznych

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna B-00.02.00 — Konstrukcje murowe dotyczy wymagan
technicznych oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robét murowych zwigzanych z realizacjg
inwestycji ,Budowa budynku magazynowego w Swinoujéciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sg obowigzujgce na
réwni z wymaganiami Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogolne oraz normami. Szczegdétowa
Specyfikacja Techniczna B-00.02.00 — Konstrukcje murowe moze by¢ stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét murowych zwigzanych z realizacjg budowy
magazynu.

1.3. Zakres robét murowych objetych niniejszg specyfikacjg

Specyfikacja B-00.02.00 — Konstrukcje murowe obejmuje szczegdtowe problemy i warunki
realizacji robot murowych, zwigzanych bezposrednio z realizacjg budowy. Podstawg techniczng do
prowadzenia w/w robot stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia Specyfikacji Technicznych,
uzgodnienia z Inwestorem oraz przywotane normy (PN) i przepisy. Zakres robét murowych objetych
warunkami niniejszej Specyfikacji jest nastepujgcy: a) Wymurowanie scian fundamentowych z bloczkéw
betonowych b) Wymurowanie $cian z blokéw silikatowych ¢) Wymurowanie $cian dziatowych z blokéw
silikatowych W/w elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjami, przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera. Doktadne ilosci poszczegdlnych
asortymentéw rob6t murowych wynikajg z Dokumentacji Projektowej oraz przedmiaréw, podanych w
dokumentach kontraktowych.

1.4. Ogdlna charakterystyka rob6t murowych

W ramach omawianych robé6t podstawowym materiatem konstrukcyjnym sg elementy murowe
silikatowe — bloczki silikatowe, elementy murowe z betonu — bloczki betonowe Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi oraz przywotanymi normami i zaleceniami Inzyniera Budowy. Wymagania szczegoétowe
dotyczace robdét betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z WTWIORB - ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

2.0. MATERIALY
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie materiaty stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa
jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w innym miejscu. Kazdy rodzaj
robét, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wymagania szczegdtowe dotyczgce
materiatow budowlanych powinny by¢ zgodne z WTWIORB - ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych”.

2.2. Elementy murowe

Elementy murowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normowymi pod wzgledem:
a) - wymiaréw i odchytek wymiaréw

b) - ksztattu i budowy

c) - gestosci w stanie suchym
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d) - wytrzymatosci mechanicznej

e) - wtasciwosci cieplnych

f) - trwatosci

g) - absorpcji wody

h) - rozszerzalno$ci pod wptywem wilgoci

i) - przepuszczalnosci pary wodnej

j) - reakcji na ogien

k) - wytrzymatosci spoiny

Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno byé swiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajgcy jej jakos$é na podstawie przeprowadzonych
badan. Metody badan elementéw murowych powinny byé zgodne z aktualnymi normami.

2.2.1. Elementy murowe betonowe

Sciany fundamentowe - bloczki betonowe klasy C16/20. Bloczki betonowe powinny by¢ zgodne z
wymaganiami aktualnej normy. Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu
o prostych krawedziach i rownych powierzchniach. Mogg byé produkowane z betonu zwyktego, nie
zawierajgcego w przypadku dodatku popiotéw lotnych nadmiernego stezenia naturalnych pierwiastkow
promieniotworczych. Przetom bloczka powinien wykazywac¢ wiasciwy stopien zageszczenia betonu,
doktadnosé przemieszania wszystkich skfadnikow i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami
szkodliwymi dla struktury elementéw. Powierzchnie zewnetrzne bloczkéw powinny by¢ bez rakéw, guzéw
czy wgtebien, krawedzie nie poszczerbione, naroza nie poobijane. Przy odbiorze bloczkéw na budowie
nalezy dokona¢ sprawdzenia miedzy innymi: - wymiaréw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni -
wielkosci oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy - wielkosci i liczby peknie¢ - przetomu - wytrzymatosci na
Sciskanie oraz pozostatych parametréow. Ze wzgledu na skurcz nie nalezy bloczkéw wbudowywaé
wczesniej niz po 10 tygodniach od daty ich produkc;ji.

2.2.2. Elementy murowe silikatowe

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne - bloki silikatowe drgzone o klasie wytrzymatosci 20 MPa -
bloki silikatowe drgzone poléwki o klasie wytrzymatoéci 20 MPa Scianki dziatowe - bloki silikatowe
drazone o klasie wytrzymatosci 15 (MPa) Bloki silikatowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnej
normy oraz z aprobatg techniczng. Ksztatt wyrobu powinien by¢ scisle prostopadtoscienny, bez skrzywieh
powierzchni, krawedzie wyrobu powinny by¢ proste. Powierzchnie zewnetrzne bloczkéw powinny by¢ bez
rakéw, guzow czy wgtebieh, krawedzie nie poszczerbione, naroza nie poobijane. Przetom wyrobu
powinien by¢ jednolicie drobnoziarnisty. Barwa wyrobéw musi by¢ jednolita. Przy odbiorze bloczkéw na
budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia miedzy innymi: - wymiaréw i wielkosci skrzywien krawedzi i
powierzchni - wielkosci oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy - wielkosci i liczby peknieé¢ - przetomu -
wytrzymatosci na Sciskanie oraz pozostatych parametréw.

2.3. Zaprawa murarska

Sciany fundamentowe - zaprawa cementowa klasy M10. Sciany powyzej terenu i dziatowe -
zaprawa wapienno-cementowa klasy M5 lub zaprawa cienkospoinowa do murowania blokéw. Warunki
wykonania zapraw zwyktych podano w p.5.3.

2.3.1. Spoiwa

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement spetniajgcy wymagania aktualnej normy. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement jw. oraz wapno spetniajgce wymagania
aktualnej normy.

2.3.2. Woda

Woda stasowana do wytwarzania zaprawy powinna odpowiada¢ wymogom aktualnej normy.
Wskazane jest stosowanie wody pochodzgcej z wodociggu publicznego oraz wéd zdanych do picia, ktére
nie wymagajg wykonania dodatkowych badan. Nie wolno stosowa¢ woéd morskich, wéd z rzek i jezior,
Sciekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawierajgcych oleje, kwasy, zasady, zwigzki organiczne,
glony, mut.
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2.3.3. Kruszywo

Piasek stosowany do zapraw powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i
ziemi roslinnej, Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25-2,0mm. Kruszywo powinno by¢
wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWIORB. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokfadnie przeptukane. Wiasciwosci kruszywa powinny
odpowiadaé aktualnej normie.

2.4. Akcesoria uzupetniajgce

Do potaczenia $cian dziatowych z konstrukcyjnymi nalezy zastosowaé tgcznik systemowy. Do
wzmochienia $cian stosowac trzpienie zelbetowe wg. projektu.

2.5. Materialy do dylatac;ji

Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej nalezy zastosowac¢ styropian. Uszczelnienie materiatami wg
systemu przyjetego w Projekcie.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i wiascicielem
obiektu, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Elementy murowe
nalezy sktadowac na paletach. Palety mogg by¢ ustawione nie wiecej niz w trzech warstwach na rGwnym
i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Wyroby nalezy zabezpieczyé przed opadami
atmosferycznymi np. poprzez zakrycie folig jezeli nie byly zapakowane w folie w wytwdrni. Cement
powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania normowe i sktadowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach. Zaprawa powinna by¢ dostarczona w opakowaniach szczelnych i
skladowana w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

3.0. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do rob6t murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia murarska, mtotek murarski, topata - czerpaki do zapraw, skrzynia do zapraw, wiadro, taczka
jednokotowa - pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski - kgtowniki murarskie, - betoniarka
elektryczna do wytwarzania zapraw, - gilotyna do przycinania blokéw silikatowych - pita do ciecia blokow
silikatowych - dozowniki do zapraw - kielnie z gracg do zapraw

3.3. Rusztowania

Zaleca sie stosowanie rusztowan stalowych, inwentaryzowanych, wielokrotnego uzycia, ktére
powinny odpowiada¢ warunkom normowym.

4.0. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych na budowie srodkéw transportu podano w Specyfikacji
B-00.00.00 — Wymagania ogdélne. Kazdy asortyment robot ujety oddzielng Specyfikacja Techniczng
wymaga uzycia specjalistycznego sprzetu i dodatkowo specjalistycznych $rodkéw transportu,
charakterystycznego dla specyfiki omawianych robét. Do transportu materiatdw na budowe mozna
uzywac¢ samochodow dostawczych dostosowanych do danego rodzaju materiatdw. Do przenoszenia
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partii materiatdw w obrebie placu budowy mozna postugiwaé sie wozkiem widtowym, wézkami recznymi,
taczkami. Do podnoszenia materiatbw mozna zastosowac dzwig pionowy lub wciggarke reczng. Wszelkie
materiatly przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety. W przypadku przewozu elementdéw luzem, wysoko$¢
tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5.0. WYKONANIE ROBOT MUROWYCH
5.1. Wymagania ogdine

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogodlne.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t murowych zgodnie z rozwigzaniami podanymi w
Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych,
normach (PN) i poleceniach Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze na placu budowy

Rozpoczecie wiasciwych robét murowych musi by¢é poprzedzone wieloma pracami
przygotowawczymi do ktérych nalezg: a) odbioér robét ziemnych i fundamentowych, sprawdzenie
zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robdt, z odpowiednimi
specyfikacjami b) sprawdzenie wymiaréw oraz katéw skrzyzowan $cian fundamentowych c¢) wytyczenie
oraz trwate oznakowaniu zakresu robét murowych d) dostarczenie na plac budowy niezbednych
materiatdw, urzadzen i sprzetu e) sprawdzenie poprawnosci wykonania i stan izolacji poziomej, w razie
koniecznosci jej naprawa

5.3. Przygotowanie zapraw

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i zgodnie z aktualnymi normami. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin,
zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 25°C okres zuzycia
zaprawy cementowo-wapiennej powinien by¢ o potowe krétszy, dla zaprawy cementowej skrécony do 30
minut. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowaé kruszywo
naturalne - piasek wymiarze 0/2, kategorii 3. Woda do zapraw powinna spetniaé wymagania aktualnej
normy. Wapno stosowane do zaprawy cementowo-wapiennej powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement rodzaju CEM | lub CEM II, klasy 32,5 spetniajacy
wymagania aktualnej normy. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw dodatkéw uplastyczniajgcych lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Przy mechanicznym Ilub recznym
mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Orientacyjne
proporcje sktadnikdéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy:

- dla zaprawy cementowej marki M10 - symbol odmiany z uwagi na wytrzymatos¢ - C, proporcja

objetosciowa cementu do piasku wynosi 1 : 4.
- dla zaprawy cementowo-wapiennej marki M5 - symbol odmiany z uwagi na wytrzymato$¢ - F,
proporcja cementu : wapno : piasek wynosi1:1:6.

Sktad objetosciowy zaprawy powinien byé dobierany doswiadczalnie, a zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju wapna.

5.4. Roboty murowe
5.4.1. Ogdlne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej diugosci. Réznica poziomow
poszczegolnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac¢: 4 m dla
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muréw z cegly i 3 m dla muréow z blokéw i pustakow. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania
wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw nalezy dokona¢ tego strzepiami schodkowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej
jednej cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych danej kondygnacii.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Cegte oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych np. przez
przykrycie folig lub papa. Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Stosowanie cegty, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakow
jednego wymiaru i jednej klasy oraz na jednakowej zaprawie.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C dopuszcza si € pod warunkiem
zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w okresie zimowym, okreslonych
w odpowiednich przepisach.

Grubos$¢ muréw okresla Projekt.

Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z Projektem.

5.4.2. Mury z bloczkéw betonowych

W murach fundamentowych z bloczkéw betonowych grubos$é spoin poziomych powinna wynosic
12 mm i nie moze by¢ wieksza od 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢
10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg. Odchytki w grubosci muru nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od
odpowiednich wymiaréw elementu uzytego do danego muru.

5.4.3. Mury z blokéw silikatowych

Wznoszenie scian z blokéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producenta. Grubo$¢ spoin
poziomych wykonanych z zaprawy zwyktej powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza od 17 mm i
mniejsza niz 10 mm. Konieczne spoiny pionowe powinny mieé¢ grubo$¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze
niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Grubo$¢ spoin wykonanych z zaprawy wg wytycznych producenta. Nalezy
zwroci¢ uwage na doktadno$¢ wykonania pierwszej warstwy blokdw.

Po wykonaniu izolacji poziomej i wytyczeniu osi $cian, nalezy sprawdzi¢ réznice w wysokosci
naroznikdw. W przypadku réznicy przekraczajgcej 30 mm nalezy podfoze wyréwnac. Bloki pierwszej
warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji takiej by bloki nie osiadty pod swoim
ciezarem.

Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Jezeli
dlugos¢ sciany nie stanowi wielokrotnosci dtugosci blokéw i wymusza zastosowanie blokéw o innej
dtugosci niz standardowa mozna zastosowaé odpowiednio dociete bloki. Do uktadania kolejnych warstw
muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia
pierwszej warstwy. Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.

Mury wznoszone sg w systemie piéro-wpust. Nie wypetnia sie zaprawg spoin pionowych. W
przypadku wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czoto bloku, ktére
bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej. Réwniez w naroznikach $cian, gdzie powierzchnia
czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku nalezy wypetni¢ zaprawg styk pionowy. W
naroznikach s$cian nalezy stosowaé typowe przewigzanie murarskie wedtug instrukcji Producenta w
zaleznosci od typu bloku. Przy ukfadaniu kolejnych warstw muru, kiedy zachodzi koniecznosé
wykorzystania pionowych kanatéw elektrycznych, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg
mijac sie co 166 mm, w przeciwnym przypadku o co najmniej 80 mm.
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W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamietaé o wmurowywaniu tgcznikow
metalowych do tgczenia pézniej murowanych $cian dziatowych. Jezeli zachodzi koniecznos¢ dostawienia
Scianki dziatowej do sSciany konstrukcyjnej, w ktorej nie zamocowano tgcznikdéw, potgczenie scianki
dziatowej wykonuje sie za pomocg fgcznikow wygietych w ksztaft litery L, mocowanych do Sciany
konstrukcyjnej za pomocg kotka rozporowego.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robodt, podano w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 —
Wymagania ogolne.

6.1. Wymagania szczegbtowe

W ramach niniejszej Specyfikacji podano szczegétowe wymagania i warunki kontroli, dotyczgce
materiatéw i wykonania rob6t murowych. Kontroli nalezy poddawac:

a) jakos¢ materiatow

b) czystosc¢ elementéw murowych

C) jakos¢ zaprawy murarskiej

d) zgodnos¢ ksztattu i gltdéwnych wymiaréw muru z Projektem

e) wymiary otworéw okiennych, bramowych i drzwiowych

f) grubos¢ muru

g) prawidtowosc¢ uktadania i wigzania muréw

h) pionowos¢ krawedzi i powierzchni

i) grubos¢ spoin i ich wypetnienie

i) wykonanie stezeh scian - wience

k) przygotowane powierzchni scian pod tynk i malowanie

Kontrole nalezy przeprowadza¢ w czasie catego procesu realizacji robét murowych, poczynajgc od
momentu dostawy materiatdw, az do ukonczenia robé6t. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do
Dziennika Budowy i przekazywane Inzynierowi Budowy do akceptacji.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Podstawowe materiaty stuzgce o wznoszenia muréw powinny by¢ kontrolowane na biezgco wg
nizej podanych metod i zasad.

6.2.1. Elementy murowe

Kontrola jakosci elementéw murowych polega na sprawdzeniu czy dostarczone wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Kontrole nalezy prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi normami.

6.2.2. Materiaty do wytwarzania zapraw murarskich zwyktych

Przy kazdej dostawie materiatdw stosowanych do wytwarzania zapraw zwyktych nalezy sprawdzic¢
atesty i Swiadectwa dostawy oraz zgodnos¢ z zamowieniem. Czynno$ci te nalezy wykonywaé w
magazynie. Pobrane probki nalezy przechowywacé dla ewentualnych badanh sprawdzajgcych.

Kontrole jakosci cementu stosowanego do wyrobu zapraw zwyklych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi normami. Zakres kontroli:

a) przy kazdej dostawie nalezy sprawdzi¢ Swiadectwo i czas dostawy

b) dla kazdej dostarczonej partii cementu, nalezy pobra¢ w magazynie prébke i sprawdzi¢ czas

wigzania

c) dla kazdej dostarczonej partii cementu, nalezy réwniez pobraé w magazynie odpowiednie

prébki, aby zbada¢ zmiennos$¢ objetosci i ewentualng obecnosé grudek.

d) pobierajgc probki w magazynie, nalezy zbadaé wytrzymatosé na zginanie i $ciskanie

e) dla kazdej dostawy cementu nalezy zbada¢ ciepto hydrataciji, po 3 i 7 dniach wigzania.

Kontrole jakosci wapna stosowanego do wyrobu zapraw zwyktych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi normami.
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Do wytwarzania zapraw zwyklych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymogom aktualnej
normy. Zalecane jest stosowanie wody, pochodzacej z wodociggu publicznego. Woda ta nie wymaga
wykonywania dodatkowych badan.

Do wykonania zapraw zwyklych nalezy stosowaé kruszywo spetniajgce warunki aktualnych norm.
Dodatki Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i wytycznymi producenta, a
dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

6.2.3. Zaprawy murarskie do cienkich spoin

Fabrycznie przygotowane suche mieszanki do wykonania zapraw cienkospoinowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich s$wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Do wytwarzania zapraw cienkospoinowych nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymogom aktualnej normy.

6.2.4. Akcesoria uzupetniajgce

taczniki systemowe do potgczenia $cian dziatowych z konstrukcyjnymi powinny odpowiadac
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.2.5. Materiaty do dylatacji

Materiaty do wypetnienia i uszczelnienia dylatacji powinny odpowiada¢ wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci realizacji
tych robét z:

a) dokumentacjg projektowg

b) specyfikacjami technicznymi

€) normami polskimi

d) poleceniami inzyniera

e) warunkami kontraktu

f) sztuka inzynierska

Statej kontroli jakosci podlega wykonanie zapraw murarskich zwyklych zgodnie aktualnymi
normami, a zapraw murarskich do cienkich spoin zgodnie z instrukcjami producenta.

7.0. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru Robdt znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 —
Wymagania ogdlne. Jednostkami obmiaru powinny by¢:

a) m? - dla muréw z elementu znormalizowanego grubosci jednego elementu i wiecej

b) m? - dla scianek dziatowych

c) metry biezgce - dla dylatacji i ich uszczelnien.

Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie fgcznie ze spoinami. Dlugos¢ muréw prostych przyjmuje
sie wg ich wymiarow rzeczywistych. Dtlugos¢ $cian wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy
sie w rozwinieciu po obrysie zewnetrznym. Wysokos¢ muréw w $cianach budynkéw obmierza sie
kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysokos¢ $ciany
przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. Z obmiaru muréw odlicza sie: -
objetos¢ otworéw okiennych, bramowych i drzwiowych oraz innych wnek o objetosci ponad 0,05 m2 ( z
wyjatkiem wnek na liczniki) - objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci
ponad 0,01 m3. Nie odlicza sie z objetosci muru:

- nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly i prefabrykatow,

- bruzd na instalacje, gniazd pozostawionych w czasie murowania,

- omurowanych konstrukcji stalowych

- przewodow wentylacyjnych.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie kontraktowym. llosci wykonanych robét
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oblicza sie wg pomiaréw sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne oraz wg operatu powykonawczego i
umieszcza sie w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robot
podlegajg akceptacji Inzyniera Budowy i muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji. Zmiany ilosciowe
lub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej mogg by¢
uwzglednione w obmiarze robdt, jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez
Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera Budowy.

8.0. ODBIOR ROBOT MUROWYCH
8.1. Podstawa odbioru robét murowych

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogodlne. Podstawe
odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot, szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie

byty odnotowywane w dzienniku robot

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byty zlecane przez budowe

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.2. Odbidr techniczny robét murowych

Odbidér robét murowych przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
zasadami wigzania. Odbiér robot murowych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu oscieznic stolarki.

W szczegdélnosci sprawdzaniu podlega:

a) zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z Dokumentacja Projektowg (sprawdzenie

dopuszczalnych odchytek)

b) grubosé muru

¢) wymiary otworéw okiennych, bramowych i drzwiowych

d) pionowosc¢ krawedzi i powierzchni

e) poziomosc¢ warstw elementéw murowych

f) grubosc¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowg

h) przygotowane powierzchni $cian pod tynk i malowanie.

Nalezy wyrdznic:

a) odbiér miedzyoperacyjny

b) odbiér czeSciowy

¢) odbior koncowy.

Odbioér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzaé, po zakonczeniu robdt przygotowawczych do
murowania. Przeprowadzenie tego odbioru polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot
przygotowawczych z Dokumentacjg Projektowg, normami, Specyfikacjami Technicznymi oraz zapisami w
Dzienniku Budowy. Odbiér miedzyoperacyjny powinien byé dokonywany komisyjnie z udziatem
Wykonawcy i Inzyniera Budowy. Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt, zawierajgcy
ocene wykonanych robdt. Do protokotu nalezy dotgczyé wyniki pomiaru geodezyjnego zawierajgcy
rzedne i odlegtosci. Nalezy tez dokona¢ odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. O planowanym
terminie odbioru Wykonawca powinien z wyprzedzeniem powiadomic Inzyniera Budowy.

Odbidr czesciowy dotyczy robdt lub ich fragment, ktéry ulega zakryciu w toku dalszych prac.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany analogicznie do odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu podstawowych wymiaréw i odchytek i poréwnanie z
dopuszczalnymi Celem odbioru koncowego robot murowych jest Komisyjne dokonanie finalnej oceny,
rzeczywistego wykonania robét objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc
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jednoczesnie Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbiér koncowy
jest formalnym potwierdzeniem wykonania robét, w petnym zakresie objetym Kontraktem, zgodnie z
Dokumentacijg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz normami (PN). Komisja Odbioru wyznacza
Wykonawcy termin usuniecia stwierdzonych wad i usterek. Usuniecie tych wad nalezy stwierdzic¢
Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku uznania catosci lub czesci wykonanych
konstrukcji, za niezgodne z wymogami Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna
ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i czy nie bedg utrudniaty
prawidtowej eksploatacji, catej budowli lub jego czesci. Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca
bezpieczenstwu budowli lub utrudniajgca jej eksploatacje, powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do komisyjnego odbioru.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogdine.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg robot murowych nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, obmiarem robdt, oceng jakosci zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw oraz badan.

Cena wykonania rob6t murowych obejmuje:

a) dostarczenie materiatéw

b) wymurowanie $cian z wykonaniem narozy

€) wymurowanie osciezy z wykonaniem wegarkéw

d) osadzenie w spoinach tgcznikdw

e) przyciecie elementéw murowych

f) ustawienie i rozebranie rusztowan.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepiséw, zostaty sprecyzowane w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej B-00.00.00.
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.03.00 - IZOLACJE

WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét

zwigzanych z wykonaniem izolacji fundamentéw, $cian i innych elementéw stykajgcych
sie z podfozem gruntowym.

Jest to:

- izolacja pionowa funfdamentéw i Scian fundamentowych — papa termozgrewalna

- izolacja ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materiat

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujgca wykonana na
bazie asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + piyty z
polistyrenu ekstrudowanego,

- izolacja plyty posadzkowej i fundamentéw — papa termozgrzewalna.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem dobrej jakosci.
Transport

Przew6z materiatow powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje pionowa Scian wykona¢ dwukrotnie — wysokoplastyczng masg na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych, niezawierajgcg rozpuszczalnikdéw, odporng na wode i
wystepujgce w gruncie substancje agresywne.

Przed natozeniem masy nalezy sciany betonowe doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen i
nierébwnos$ci a nastepnie zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng (bez rozpuszczalnikéw). Do
gruntowania przygotowac roztwor rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Ocieplenie Scian
wykonaé z piyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubosci 15 cm. Dolng ptyte izolacji
termicznej oprze¢ na odsadzce ptyty fundamentowej. Krawedzie ptyt fgczone sg na styk.
Ptyty mocowac do podtoza bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym naktadanym
punktowo (2l masy na 1 m 2 plyty) i dodatkowo tgcznikami mechanicznymi z tworzywa
sztucznego w ilosci 4 sztuk na ptyte. Na ptyty izolacyjne powyzej poziomu gruntu naniesé¢
mase szpachlowg (zaprawe klejacg) ulepszong tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z
uwagi ha zastosowane materiaty nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych i temperaturowych. Izolacje poziomg ptyty posadzkowej i fundamentéw wykonac¢ z
papy termozgrzewalnej V 60 S4 lub rbwnowaznej utozonej na warstwie podbetonu i
wywinietej na boki fundamentéw. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do

izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza sie fgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
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powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacja. 1zolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje. Podczas roboét izolacyjnych nalezy chronic¢
uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania
woda.

Dane techniczne:

Rodzaj 2-skladnikowa masa bitumiczna

modyfikowana tworzywem sztucznym

Sktad Tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Rozpuszczalniki Brak

Konsystencja po wymieszaniu Pasta

Kolor Czarny

Gestos¢ gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm 3

Czas mozliwej obrébki w temp.

+20C

1 do 2 godzin

Temperatura powietrza i

obiektu w trakcie stosowania

+1C do +35C

Temperatura materiatu w

trakcie stosowania

+3C do +30C

Zuzycie 3,5-4,5l/m 3

Szczelnos¢ 70m st. Wody (7bar)

Czas schniecia ok. 3 dni

Sucha pozostatos¢ ok. 90% objetosci

Grubos$c¢ nakfadanej warstwy 1,1mm

Temperatura mieknienia ok. +130C

Podtoze

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowag),
zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic.

W przypadku wody pod cisnieniem, zelbet musi spetnia¢é wymagania aktualnej normy. Mur i inne

podtoza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajgcej pod cisnieniem rys o szerokosci
powyzej 1 mm. Mozna stosowaé na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu.
Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.

Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne, np. stare,
kryjace (naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadajg sie jako podtoze o ile wykazujg
wystarczajgcg wytrzymatosé do przyjecia nowej warstwy uszczelniajgcej. Miekkie,
grubowarstwowe powtoki, np. z kationowych emulsji bitumicznych lub
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podioze.

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce
czesci fundamentdéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos$¢ czesci nalezy usungé z catej
powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi, np. recznej szlifierki diamentowej. Do
komponentu ptynnego, dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z
natozonym mieszadfem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy
przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego
materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Jako powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim
pedzlem, rozciericzony wodag w stosunku 1:10. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np.
beton porowaty lub podtoza tuszczgce sig), nalezy zagruntowaé. Po wyschnigciu powtoki
gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.
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Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych,
jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest szpachlowanie
wypetniajgce (szpachlowanie drapane). Szpachla wypetniajgca musi wyschngé, zanim
bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z
blokéw wielkowymiarach nalezy zamkng¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm
poprzez szpachlowanie wypetniajgce.. Przy rozwartosci powyzej 5 mm nalezy je zamkng¢
poprzez szpachlowanie wypetniajgce, np. kompensujgcg skurcz, nieprzepuszczajgcg wody,
wyréwnawczg masa szpachlowg. Naktadanie uszczelnienia z materiatu nastepuje zgodnie z
aktualng norma i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powtok

grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong
(napierajgcg) wodg przesaczajgcy sie i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajgcg z tkaniny lub z widkniny, osigga swoje ostateczne
wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero po tym mozna przystgpi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjna nie
podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez pozosta¢ na zime bez warstwy
ochronnej. Nie wolno sypac¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie
Z 0golnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac¢ wczesnym ranem lub péznym
wieczorem albo stosowacé zacienienia.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot obejmuje:

- sprawdzenie podktadu

Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ trwaty i powinien przenosic¢ wszystkie dziatajgce na niego obcigzenia.

2) powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ rowna, czysta,
odttluszczona i odpylona,

- sprawdzenie prawidtowosci potozenia izolacji.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadow papy
nalezy dokonywacé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szeroko$ci
zaktadow, doktadnos¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegolnych robot.

Kontrola wg specyfikacji producenta:

- Grubosci naktadanej warstwy

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci
zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki.

Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej wykona¢ zgodnie z aktualng norma.

Kontrola wyschniecia

- Stopnia wyschniecia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczacg na prébce
referencyjnej poprzez jej wyciecie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym
podtozem np. murem ceglanym i skladowana jest w wykopie.

Odbiér robot

Odbidr materiatow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.). Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wtasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z
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PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.

Odbiodr robot

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuije:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacja, itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw,

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych robét na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,

4) sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajgca
zakryciu.

Normy
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.04.00 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.0. WSTEP
1.1. Zakres szczegotowych specyfikacji technicznych B-00.04.00 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Szczegotowa Specyfikacja Techniczne B-00.04.00 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe

dotyczy wymagan technicznych oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robét

betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg inwestycji ,Budowa budynku magazynowego w
Swinoujéciu dz.nr ewid. 209/8.

1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sg

obowigzujgce na rowni z wymaganiami Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogdine

oraz normami. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B-00.04.00 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe
moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
betonowych i zelbetowych, zwigzanych z realizacjg budowy.

1.3. Zakres robot betonowych i zelbetowych objetych niniejszg

specyfikacjg

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe problemy i warunki realizacji robot
betonowych i zelbetowych, zwigzanych bezposrednio z budowg wyzej wymienionej
inwestycji. Podstawg techniczng do prowadzenia w/w robét stanowi Dokumentacja
Projektowa, zalecenia Specyfikacji Technicznych, uzgodnienia z Inwestorem oraz
przywotane normy (PN) i przepisy.

Zakres robot betonowych i zelbetowych objetych warunkami niniejszej Specyfikaciji jest
nastepujacy:

a) Wykonanie nastepujgcych elementéw betonowych i zelbetowych dla hali

« stopy i tawy fundamentowe

* trzpienie wzmacniajgce Sciany

* nadproza wykonane na budowie

* nadproza prefabrykowane

* wience

* ptyta posadzki

* Sciany

* stupy

* piyty stropowe wylewane

* podciaggi

Wi/w elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjami, przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera.
Doktadne ilosci poszczegdlnych asortymentéw robét betonowych wynikajg z
Dokumentaciji Projektowej oraz przedmiaréw, podanych w dokumentach kontraktowych.

1.4. Ogdlna charakterystyka robét betonowych i zelbetowych

W ramach omawianych robét podstawowym materiatem konstrukcyjnym jest beton i
zelbet wytwarzany metodami przemystowymi oraz prefabrykaty zelbetowe.

Trwatos$¢ betondw i ich odpornos¢ na bezposrednie dziatanie warunkéw
atmosferycznych decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjnych catego obiektu.
Z tego powodu, Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkiej starannosci przy produkcji
mieszanki betonowej oraz przy wykonaniu elementéw konstrukcyjnych z betonéw i
zelbetu.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz przywotanymi normami i
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zaleceniami Inzyniera Budowy.

Wymagania szczegétowe dotyczgce robdt betonowych i zelbetowych powinny by¢
zgodne z WTWIORB - ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych”.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty i $wiadectwa jakos$ci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatéw budowlanych powinny by¢ zgodne z
WTWIORBM - ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych”

2.2. Beton

Konstrukcje zelbetowe wykona¢ z betony o nastepujgcych parametrach i cechach:
1. Podstawowe elementy konstrukcyjne

- beton konstrukcyjny C25/30

- klasa ekspozycji wg Projektu

- beton wyréwnawczy C8/10

- stosunek wody do cementu w/c < 0,55

- minimalna zawarto$¢ cementu 300 kg/m3,

- wodoszczelnos¢ W8 jezeli wymaga Projekt

2. Ptyta posadzki fibrobetonowa

- klasa fibrobetonu C30/37

- klasa ekspozycji wg Projektu

- stosunek wody do cementu w/c-0,48

- minimalna zawartos¢ cementu 300 kg/m3

3. Beton wyréwnawczy C8/10

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikéw
odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

Mieszanka dostarczana gotowa z wytwdrni wg przepisu recepturoweg, musi uwzglednia¢ w

szczegolnosci odpornosé na agresje chemiczng oraz
zmiany temperatury dla klasy ekspozycji wg Projektu.

2.3. Materiaty do wykonania betonu

Podstawowymi Materiatami stuzgcymi do wykonania mieszanki betonowej sa:
a) kruszywo zgodne z aktualnymi normami

b) cement zgodny z wymaganiami aktualnych norm

¢) woda do betonu, zgodnie z aktualna normag

d) domieszki i dodatki do betonu wg aktualnych norm

g) nalezy stosowac¢ dodatki:

- silnie uptynniajgce

- poprawiajgce stabilnos¢ urabialnosci

- zmniejszajgce sity tarcia pomiedzy cementem, a kruszywem

- obnizajgce wodozgdnos$¢ mieszanki (obnizenie wi/c)

- zwiekszajgce podatnos¢ na obrébke (ij. uktadanie i zageszczanie)
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- uszczelniajgce i zwiekszajgce odpornosc¢ na korozje chemiczng i biologiczng
- napowietrzajgce

2.4. Stal zbrojeniowa

Elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej
nastepujgco:

1 Podstawowe elementy zbroi¢ nastepujgca stalg

- A-lIN, fx=500MPa

Ptyta posadzki

- zbrojenie widknami stalowymi dozowanie min. 25 kg/m? betonu.

Belki nadprozowe prefabrykowane wg. katalogu producenta

- zbrojenie wg. ustalen producenta

Stal zbrojeniowa zgodnie z aktualnymi normami.

Materialy do dylatac;ji

Do wypehienia szczeliny dylatacyjnej nalezy zastosowac styropian.

Uszczelnienie materiatami wg systemu przyjetego w Projekcie

W plycie posadzki wystepujg nastepujace typy szczelin: szczelina skurczowa pozornie
swobodna, szczelina rozszerzenia swobodna. Wypetnienie szczelin materiatem
systemu SIKA.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w B-00.00.00 — Wymagania ogdine.
3.2. Sprzet do rob6t betonowych

Ze wzgledu na duze iloéci robét betonowych, niezbednych do wykonania podczas
realizacji zadania niezbedne jest korzystanie z ustug profesjonalnej, przemystowej
wytworni betonu, akceptowanej przez Inzyniera.

Wytwdérnia ta musi by¢ wyposazona w automatyczng linie produkcyjng do wytwarzania
mieszanki betonowej umozliwiajgcg zautomatyzowane podawanie kruszywa.

Budowa realizujgca roboty betonowe i zelbetowe musi by¢ wyposazona w nastepujgce
urzadzenia, stuzgce do uktadania i zageszczania mieszanki betonowej oraz do
przygotowania i montazu zbrojenia.

Bedg to:

a) wibratory pograzalne

b) agregat pompowy stuzgcy do podawania mieszanki betonowej

c) inwentaryzowane deskowanie z drewna lub stalowe

d) ciesielnia polowa stuzgca do przygotowania i uzupetnienia deskowan

e) zbrojarnia wyposazona w urzadzenia do obroébki stali zbrojeniowej takie jak np.
prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna itd.

Sprzet budowlany zwigzany z robotami betonowymi, powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow oraz ilosci, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod robot
wykonanym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy.

lloéci oraz rodzaj usprzetowienia placu budowy musi wynikac¢ z ilosci oraz intensywno$ci
robét betonowych przewidywanych do realizaciji.

3.3. Rusztowania

Zaleca sie stosowanie rusztowan stalowych, inwentaryzowanych, wielokrotnego uzycia,
ktére powinny odpowiadaé warunkom normowym.

3.4. Sprzet do montazu elementéw prefabrykowanych

Do montazu elementéw prefabrykowanych nalezy stosowaé atestowane urzgdzenia
montazowe, dzwigi stacjonarne lub samochodowe dostosowane do gabarytéw i masy
prefabrykatow.
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Haki powinny by¢ atestowane przez upowaznione do tego instytucje.
Zawiesia linowe lub tancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw
lub tadunkéw powinny by¢ wykonane z materiatow atestowanych.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych na budowie srodkéw transportu podano w
Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogdine

Kazdy asortyment rob6t ujety oddzielng Specyfikacjg Techniczng wymaga uzycia
specjalistycznego sprzetu i dodatkowo specjalistycznych srodkéw transportu,
charakterystycznego dla specyfiki omawianych robot.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z wytwérni na plac budowy stosuje sie
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane tzw. mieszalniki samochodowe.
Szczegotowe informacije o transportowaniu mieszanki betonowej zostaly przedstawione
wp.5.6.2.

Na odlegtosci nie przekraczajgce 20 m, dopuszcza sie stosowanie przenosnikéw
tasmowych, na odlegtosci wigksze nalezy stosowac¢ pompy lub urzadzenia
pneumatyczne oraz mieszanke o konsystencji poiciektej.

4.3. Transport materiatdw do wykonania konstrukcji betonowych

Do transportu materiatéw niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych nalezy
uzyc:

a) samochodéw i przyczep stuzgcych do transportu stali zbrojeniowej

b) dzwigéw samochodowych do transportu i przestawiania szalunkow

4.4, Transport elementéw prefabrykowanych

Transport belek nadprozowych moze odbywac¢ sie na samochodach, przyczepach,
wagonach lub innych $rodkach transportowych.

Podczas transportu elementy prefabrykowane mogg znajdowac sie tylko w pozycji
wbudowania.

Szczegotowe informacje dotyczgce transportu elementow prefabrykowanych znajdujg
sie w poz. 5.8.

5.0. WYKONANIE ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét betonowych zgodnie z
rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych, normach i poleceniach Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze na placu budowy

Rozpoczecie wiasciwych robot betonowych oraz zelbetowych musi byé poprzedzone
wieloma pracami przygotowawczymi do ktorych naleza:

a) przejecie placu budowy, niwelacja terenu,

b) zagospodarowanie i ogrodzenie placu budowy

c) wytyczenie oraz trwate oznakowaniu zakresu robét betonowych

d) dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzgdzeh i sprzetu

€) organizacja i usprzetowienie ciesielni oraz zbrojowni

f) kontrolne prace geotechniczne

5.3. Przygotowanie podtoza pod fundamenty

Roboty zwigzane z przygotowaniem wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
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naruszy¢ rodzimego podfoza ponizej poziomu posadowienia obiektu. Wymaga to
pozostawienia warstwy ochronnej.

Powierzchnie posadowienia nalezy w ciggu 24-48h pokry¢ warstwg betonu
wyréwnawczego, klasy C8/10, o grubosci 10 cm. Wieksze zagtebienia powstate w
wyniku przekopania, nalezy wypetni¢ betonem wyréwnawczym.

5.4. Rusztowania i deskowania

Zaleca sie stosowanie rusztowan i deskowan stalowych, inwentaryzowanych,
wielokrotnego uzycia, ktére powinny odpowiada¢ warunkom normowym i by¢ wykonane
zgodnie z projektem. Sposdb montazu powinien by¢ podany w instrukcji.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWIORB. Nalezy je
ustawiac w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw wymagane w WTWiORB.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé¢ tatwy i wielokrotny montaz i demontaz i by¢
wykonana w warsztacie.

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i
pozioméw oraz zgodno$¢ wymiardw z projektem.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone z
pozostatosci poprzedniego betonu, brudu i innych zanieczyszczen oraz rdzy.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowan nalezy powlec srodkiem
antyadhezyjnym uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta

Nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos$c¢. llosé
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasmg stalowa.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28- dniowa, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostac¢ usuniete.
Zadne z nich nie mogg zostaé pod tynkiem.

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ przy zachowaniu warunkow i
procedur okreslonych w WTWiORB.

5.4.1. Zalecenia szczegotowe

Deskowania stemplowania powinny byc¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich
statecznosc¢ i niezmienno$¢ ukiadu.

W elementach deskowania dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe:

- réznica grubosci dwéch sgsiednich desek £2 mm

- szeroko$¢ szczelin w gotowych tarczach 2 mm

- naddatki do dtugosci tarcz nie powinny by¢ mniejsze niz 20 mm

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekrojow poprzecznych deskowan:

-do 50 cm +5 mm

- 0od 50 do 80 cm +7 mm

- powyzej 80 cm +10 mm

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od wymiaru przy montazy deskowan:

- od ptaszczyzny lub krawedzi pionuna 1 m -2 mm

- od ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysoko$ci
—15 mm

- od deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10mm
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- od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan belki
-3 mm

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowanych:

- belki i ptyty przekry¢ bezzebrowych £15mm

- ptyty w przekryciach zebrowych £10mm

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do potozenia projektowanego:

- od osi fundamentu £15mm

- od osi $ciany lub stupa £10mm

- od osi zebra lub podciggu £10mm

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich ztozone powinny odpowiadaé
wymaganiom stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie przestawne nalezy
wzmacnia¢ podporami zabezpieczajgcymi niezmiennos¢ uktadu deskowan.

5.5. Dylatacje i przerwy robocze
5.5.1. Szczeliny dylatacyjne

Zamierzone przerwy dylatacyjne powinny w jednym przekroju przecinaé wszystkie
elementy konstrukcyjne, od poziomu posadowienia przez catg wysoko$¢ obiektu.
Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wptywu temperatury oraz mozliwosci
nieréwnomiernego osiadania. Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej nie powinna by¢
mniejsza od 1,0 cm.

Muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, a ich konstrukcja podlega
kontroli Nadzoru.

Powierzchnie betonéw w szczelinach dylatacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez
jakichkolwiek nieréwnosci lub pozostatosci deskowan.

Niedopuszczalne jest wypetnienie lub zasklepienie szczelin dylatacyjnych betonem lub
zaprawg. Nalezy je wypetnic styropianem i uszczelni¢ materiatami wg systemu
przyjetego w Dokumentacji.

Uszczelnienie dylatacji musi by¢ wykonane bardzo starannie i zgodnie z rozwigzaniem
projektowym. Przed betonowaniem uszczelnienie dylatacji podlega kontroli i odbiorowi
technicznemu Inspektora Nadzoru, a wynik tego odbioru powinien by¢ wpisany do
Dziennika Budowy.

5.5.2. Przerwy robocze

Rozmieszczenie przerw roboczych wynika z rozwigzan projektowych lub z warunkéw i
technologii prowadzenia robét betonowych. Przerwy robocze w betonowaniu trwajgce
mniej niz 1 h, nie wymagajg specjalnego przygotowania swej powierzchni, przed
rozpoczeciem kontynuacji betonowania.

Zasady usytuowania, uksztattowania i przygotowania powierzchni dtuzszych przerw
roboczych, muszg byé zgodne z wymaganiami normowymi.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej ma na celu trwate i jednorodne potgczenie
betonu, znajdujgcego sie po obu stronach przerwy robocze;j.

Przygotowanie to polega na usunieciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do
czesciowego odstoniecia wigkszych ziaren kruszywa.

Usuniecie szkliwa cementowego i zaprawy mozna osiggna¢ przez:

a) zmywanie silnym strumieniem wody (30-60 MPa)

b) zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza

¢) stosowanie specjalnych preparatéw, powstrzymujgcych twardnienie betonu, w
przypowierzchniowej warstwie

d) skuwanie reczne lub mechaniczne

€) zmywanie cisnieniowym strumieniem przy pomocy pompy wodno-piaskowej lub
piaskowania

Stosowanie do obrébki szwéw roboczych, srodkéw niszczgcych strukture betonu jest
niedopuszczalne.
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Skuwanie reczne powierzchni przerwy roboczej nalezy wykona¢ przy pomocy mtotkow,
a mechaniczne przy pomocy groszkownikéw.

Grubos¢ skuwanej warstwy mleczka cementowego nie powinna przekracza¢ 1cm. Do
skuwania mozna przystagpi¢ dopiero gdy beton osiggnie wytrzymatos$¢ 2,0 MPa (po 24-
48h, w zaleznosci od temperatury). Bezposrednio przed betonowaniem, powierzchnie
przerwy roboczej nalezy zmy¢ silnym strumieniem wody lub oczysci¢ przy pomocy
sprezonego powietrza i nawilzy¢ woda.

Przerwa robocza przygotowana do dalszego betonowania konstrukcji, powinna by¢
odebrana przez Inspektora Nadzoru, a fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy, zawierajgcym zezwolenie, na kontynuowanie robot betonowych.

5.6. Mieszanka betonowa

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych, muszg by¢ zapewnione przemystowe
warunki produkcji, ktére charakteryzujg sie wagowym dozowaniem wszystkich
sktadnikéw mieszanki, przy statym dozorze.

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie
w poblizu budowy.

Ze wzgledu na szczegoélne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Mieszanke betonowg nalezy wykonywac¢ zgodnie z recepturg roboczg dostarczong lub
potwierdzong przez laboratorium.

Recepta ta musi uwzglednia¢ wilgotno$¢ i uziarnienie kruszyw, stosowanych aktualnie
do produkcji mieszanki.

Partia betonu przeznaczona do wykonania posadzek musi zawiera¢ widkna
polipropylenowe stosowane jako zbrojenie rozproszone.

Wytwérnia betonu musi prowadzi¢ rejestr wykonanych zarobéw, ktéry powinien
zawierac:

a) date i numer zmiany

b) nazwe obiektu i numer elementu, dla ktérego produkowany jest beton

¢) rodzaj betonu (wytrzymatosé, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc)

d) nr receptury betonu

e) przerwy w produkcji

f) liczbe zarobéw

g) nazwisko operatora i majstra

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przesiane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, Ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
zarzadzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna byé kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej
produkcji wytwérni.

Zgodnie z aktualng norma. Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia badan wstepnych wszystkich parametréw betonu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem mrozoodpornosci. Badana mieszanka betonowa musi by¢ wykonana
zgodnie z receptura, akceptowang przez Inzyniera, z zastosowaniem konkretnych
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materiatéw, przewidywanych do zastosowania przez Wykonawce, na danej budowie.

Badania te nalezy wykona¢ w czasie, umozliwiajgcym otrzymanie miarodajnych

wynikow, jeszcze przed rozpoczeciem wiasciwych robét betonowych. Badania nalezy
przeprowadzaé zgodnie z aktualnymi normami. Badania nalezy przeprowadzi¢ réwnoczesnie, dla
kilku wariantowych receptur sktadu mieszanki, a wyniki badan nalezy przekazac

Inzynierowi, przed rozpoczeciem wiasciwych robét betonowych. Oprécz zbadania
mrozoodpornosci nalezy zbada¢ wytrzymatos¢ betonu, wodoszczelnosé, napowietrzenie

i inne parametry, charakteryzujgce mieszanke i stwardniaty beton.

5.6.1. Sktadniki mieszanki betonowej
5.6.1.1. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu, zgodnie z
wymaganiami aktualnych norm.

Kruszywo powinno byé wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWIORB. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
dokfadnie przeptukane.

Zawarto$¢ siarczanoéw powinna by¢é mniejsza od 1%.

Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie, nalezy przestrzegac¢,
aby wymiar najwiekszych ziaren nie przekraczat:

a) 1/ 3 najmniejszego wymiaru poprzecznego konstrukcji

b) 3/ 4 najmniejszego odstepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojenia, utozonymi w
jednej ptaszczyznie poziomej

W przypadku, gdy kontrola zarzgdzona przez Inzyniera Budowy lub wewnetrzna kontrola
Zaktadu Prefabrykacji wykaze niezgodnos¢ badanych cech danego kruszywa z
wymaganiami aktualnych norm, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po

jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek kruszywa o odpowiedniej frakc;ji).
Ustalanie optymalnego sktadu mieszanki betonowej z uwagi na kruszywo musi by¢
wykonane przez stosowne, odpowiednio wyposazone laboratorium, biorgce pod uwage:
a) zaktadang wytrzymatosé

b) wodoszczelnosé

¢) mrozoodpornosc¢ (ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%).

Receptura ta podlega akceptacji Inzyniera Budowy.

Kruszywo moze sktadac¢ sie z ziaren pochodzenia naturalnego oraz tamanego lub tez
stanowi¢ mieszanine obu tych rodzajow.

W celu zapewnienia jednorodno$ci betonu kruszywo powinno charakteryzowac sie
statoscig cech fizycznych i uziarnienia.

Za ostateczng ocene witasciwosci kruszyw nalezy przyjmowac wyniki badan wiasciwosci
betonu. Graniczne krzywe uziarnienia sg podane w aktualnej normie.

5.6.1.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy uzywa¢ cementu spetniajgcego wymagania
zawarte w aktualnych normach.

Zmiana rodzaju i marki cementu, w czasie prowadzenia robét betonowych wymaga
akceptacji Inzyniera Budowy.

5.6.1.3. Woda

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

Wskazane jest stosowanie wody pochodzacej z wodociggu publicznego oraz wéd
zdanych do picia, ktore nie wymagajg wykonania dodatkowych badan.

Nie wolno stosowa¢ wéd morskich, wéd z rzek i jezior, sciekowych, kanalizacyjnych,
mineralnych oraz zawierajgcych oleje, kwasy, zasady, zwigzki organiczne, glony, mut.
Stosowanie super plastyfikatoréw pozwala na znaczng redukcje wody zarobowej, bez
utrudniania procesu betonowania.
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5.6.1.4. Domieszki i dodatki

Do produkcji betonéw dopuszcza sie, w miare potrzeby, stosowanie domieszek i
dodatkéw majacych na celu poprawe wiasciwosci mieszanki betonowej i produktu
finalnego jakim jest beton.

Zaleca sie stosowanie domieszek i dodatkéw uplastyczniajgcych, napowietrzajgcych,
uszczelniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu o parametrach zgodnych z aktualng norma.
Domieszki do betonu.

Mozliwos¢ jednoczesnego stosowania roznych domieszek lub dodatkéw za kazdym
razem musi by¢ potwierdzone przez badania laboratoryjne. Badania nalezy
przeprowadzaé zgodnie z aktualng norma. Metody badan.

Stosowane domieszki, posiadajgce atest producenta, nie mogg wptyngé na zmiane
zaktadanych w projekcie wiasciwosci technicznych betonu. Muszg odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub posiadac¢ swiadectwo, ze zostaty dopuszczone do
stosowania przez upowazniong placéwke naukowo-badawczg.

Przy ustalaniu rodzaju domieszek nalezy bra¢ pod uwage rodzaj cementu oraz wptyw tej
domieszki na korozje zbrojenia. Konsystencja mieszanki betonowej, w ktérej
zastosowano domieszki, powinna by¢ plastyczna.

5.6.1.5. Widkna stalowe

Do produkcji betonu przeznaczonego do wykonania posadzek nalezy dodac¢ wtdkna stalowe.

llos¢ wtdkien w posadzce z fibrobetonu cementowego powinna wynosi¢ min. 25 kg/m3.

Widékna dodawane sg do suchych sktadnikow masy betonowej. Dodawanie wtokien powoduje pewne
zageszczenie mieszanki betonowej i dlatego nalezy zastosowac odpowiedni plastyfikator. Nie nalezy
zwiekszaé ptynnosci mieszanki przez dodawanie wody.

Technologie dozowania widkien nalezy uzgodni¢ z dostawcag widkien.

Stosowane witdkna muszg posiadac atest lub aprobate techniczng stwierdzajgca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

5.6.2. Transport mieszanki betonowej
5.6.2.1. Zasady ogdlne

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewnic dostarczenie jej do
miejsca uktadania w takim stanie, aby nie wystgpito

a) utraty jednorodnosci mieszanki, rozsegregowanie sktadnikow

b) zmian w skfadzie mieszanki, w stosunku do stanu poczgtkowego

C) zanieczyszczenia mieszanki

d) zmiany temperatury, przekraczajgcej granice, okreslone warunkami
technologicznymi

Przewozong mieszanke nalezy chroni¢ przed opadami a w czasie suszy przed
wysuszeniem.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania, mieszanki betonowej, o takiej samej konsystencji, jaka zaktadata receptura,
dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu mieszanki betonowej, powinny by¢é zachowane nastepujgce
wymagania:

a) mieszanka powinna by¢ dostarczana do miejsca uktadania mozliwie bez
przetadunkow

b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ stopniowe i fatwe
ich opréznienie

Szczegotowe wymagania dotyczgce zasad i warunkow transportu okresla WWiORBM.
Jednorodnosé mieszanki betonowej przewozonej z miejsca wytwarzania przy pomocy
samochodu musi byé¢ skontrolowana w miejscu roztadunku.
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5.6.2.2. Zalecenia szczegoétowe

Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ samochody z pojemnikami
mieszajgcymi mase betonowa w czasie jazdy.

Czas trwania transportu mieszanki betonowej z miejsca produkcji do miejsca uktadania
musi by¢é mozliwie krétki, aby pozostat dostateczny czas na utozenie i zageszczenie
przed wystgpieniem objawow rozpoczecia wigzania.

Czasy te powinno ustali¢ laboratorium.

Organizacyjnie maksymalny czas zuzycia mieszanki (bez domieszek modyfikujgcych
czas wigzania) od momentu jej zarobienia w zalezno$ci od temperatury otoczenia
wynosi:

a) ~0,5 godziny w temperaturze powyzej +30°C

b) ~0,75 godziny w temperaturze +20° + +30°C

¢) ~1,0 godziny w temperaturze +20° + +15°C

d) ~1,5 godziny, przy temperaturze ponizej +15°C

Przy zastosowaniu domieszek, czasy te powinny by¢ ustalone przez laboratorium.
Podczas intensywnego deszczu, transport i ukladanie mieszanki betonowej nalezy
przerwac, a betonowany element zabezpieczy¢.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej w czasie transportu.

5.7. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych, zwigzanych z budowg zespotu obiektow, nalezy
stosowac nastepujgce klasy stali:

a) klasy A-l, gatunku St3SX-b i St3S-b (dyble)

b) klasy A-1lIN, fix=500MPa, wg Projektu Konstrukcji

c) widkna stalowe — zg. z PN-EN 14889-1:2007

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne w/w stali powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnych
norm. Dokumentacja Projektowa okresla rodzaje stali zbrojeniowej, szczegotowe uksztattowanie pretéw
oraz ich rozmieszczenie w elemencie zelbetowym.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej, dostarczonej na budowe, dostawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atest zgodnosci.

Kazda wigzka, krag pretow lub element ksztattowy musi byé zaopatrzony w sposéb
trwaty w dwie przywieszki, zawierajgce charakterystyke techniczng i technologiczng
danej partii zbrojenia:

- znak lub nazwe wytwércy

- Srednice nominalng

- znak stali

- nr wytopu lub partii

- znak obrdébki cieplnej (w przypadku pretéw obrobionych termicznie)

- mase partii

Dla gotowych (odgietych) pretéw lub siatek zbrojeniowych nalezy podac:

- znak wytwoércy

- rodzaj stali, Srednice

- oznaczenie elementu, do ktérego przeznaczony jest dany pret, siatka, strzemiona
zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng obiektu

5.7.1. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
5.7.1.1. Kontrola stali zbrojeniowej

Dostarczona na budowe partia stali musi by¢ poddana szczegétowej kontroli.
Nalezy sprawdzic:

a) zgodnos¢ atestu z zamodwieniem

b) wyglad powierzchni

c) wymiary, mase i prostoliniowo$¢ pretow

d) wymagania jako$ciowe
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Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan i
odpadajacej rdzy. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci
jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Dopuszczalne wady
powierzchniowe zgodnie z aktualnymi normami. Prety nie moga by¢ zanieczyszczone
ttuszczami lub farbami

Wymiary przekroju poprzecznego i uzebrowania powinny by¢ zgodne z wymiarami,
okreslonymi dla danej klasy stali w normach panstwowych w granicach odchyitek, ktére
te normy dopuszczaja.

W przypadkach braku zaswiadczenia jakosci stali lub gdy wyglad zewnetrzny budzi
watpliwosci co do jej jakosci, albo gdy stal peka przy gieciu, dang partie nalezy przed
wbudowaniem w konstrukcje, podda¢ badaniom laboratoryjnym.

5.7.1.2. Skltadowanie stali zbrojeniowej

Wykonawca ma obowigzek sktadowac stal zbrojeniowg oraz gotowe juz elementy, na
specjalnie do tego celu przystosowanych sktadowiskach (pod zadaszeniem),
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem, wptywem czynnikow atmosferycznych lub
uszkodzeniami mechanicznymi.

Stal zbrojeniowg oraz elementy nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem nie moga
by¢ magazynowane bezposrednio na ziemi. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego
pretom.

Gotowe do wbudowania prety i elementy tego samego typu powinny by¢ zgrupowane w
wigzki oraz trwale oznakowane.

5.7.1.3. Formowanie zbrojenia

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, odpowiednio
wyposazonych, zabezpieczonych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
wyposazonych w sprzet i urzadzenia, pozwalajgce na wykonanie zbrojenia zgodnie z
projektem, wymagang technologig i zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wyposazenie warsztatu zbrojarskiego powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
Budowy i musi posiada¢ urzgdzenia do:

a) prostowania stali dostarczonej w kregach oraz wigzkach

b) ciecia oraz giecia pretow

C) zgrzewania i spawania

Giecie i ciecie pretéw powinno by¢ wykonywane za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Dla pretow o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm dopuszcza sie dokonywania recznego
giecia oraz ciecia pretow.

Prety zbrojenia konstrukcji mogg by¢ formowane w warsztatach prefabrykaciji, poprzez
taczenie pojedynczo zaprojektowanych pretéw w zespoty. Na prefabrykacje elementow
zbrojenia powinien wyrazi¢ zgode Nadzér Inwestorski i Autorski.

Stal uzywana do produkcji zbrojenia musi by¢ prosta. Odksztatcenia wynoszaca wiecej
niz 5 mm, na 1,0 m dtugosci preta musza by¢ usuniete.

5.7.1.4. Czyszczenie stali

Stalowe prety zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem lub farbg olejng, nalezy opala¢, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczenia.

W przypadku skorodowania pretéw w stopniu umozliwiajgcym ich wbudowanie w
konstrukcje, rdza powinna by¢ usunieta przez piaskowanie.

Sposoby czyszczenia pretéw, nie mogg powodowac zmian wtasciwosci technicznych
stali, ani jej odpornosci na korozje.

5.7.1.5. Haki i petle
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Haki, petle kotwigce oraz odgiecie pretow nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji

Projektowej oraz przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w aktualnych normach.
Haki i petle oraz odgiecia pretow nalezy wykonywac przy pomocy trzpieni rolkowych.
Srednica trzpienia rolkowego zalezy od klasy stali i $rednicy preta.

5.7.1.6. Lgczenie pretow

Potaczenia pretéw zbrojeniowych nalezy wykonywacé jako ztgcza spajane lub na zakfad
wg zasad i warunkow okreslonych w aktualnych normach.

Spajanie moze by¢ wykonywane poprzez spawanie tukiem elektrycznym lub przez
doczotowe zgrzewanie elektryczne.

Prace te moga wykonywac jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajgcy aktualne
uprawnienia.

Doczotowo mozna zgrzewac prety o srednicy d>10mm, tej samej klasy, przy
zachowaniu osiowosci potgczenia. Przy potgczeniach spawanych tukiem elektrycznym,
dobierajgc rodzaj i srednice elektrody do klasy stali i Srednicy preta.

Kontrola jakosci ztgcz

Spajane ztgcza pretéw zbrojeniowych powinny by¢ poddawane badaniom kontrolnym,
polegajgcym na sprawdzaniu ich wytrzymatosci na wniosek Inspektora Nadzoru lub w
przypadku niewtasciwego, zewnetrznego wygladu potgczenia, przy zmianie gatunku stali
i Srednicy preta lub zmianie parametrow zgrzewania czy tez spawania.

Badania wytrzymato$ci na rozcigganie, ztgcz pretéw zgrzewanych doczotowo lub
spawanych powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wyniki przeprowadzonych badan kontrolnych ztgcz spajanych powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy, z podaniem daty odbioru opisu partii zbrojenia, technologii spawania
oraz gatunku elektrod i nazwiska spawacza.

5.7.1.7. Rozstaw i otulenie pretéw zbrojenia

Odstep pomiedzy pretami zbrojenia nosnego musi by¢ zgodny z rozwigzaniami
Dokumentaciji Projektowej oraz zaleceniami obowigzujgcych norm.

5.7.1.8. Zbrojenie przeciwskurczowe i rozdzielcze

Odkryte powierzchnie konstrukcji z betonu, podlegajgce zmianom temperatury i
wilgotnosci, nalezy zbroi¢ siatkg pretow ze stali A-l, dajgc @8 mm co 25 cmo ile

nie zostato to okreslone w projekcie.

W elementach zelbetowych, przekrdj zbrojenia rozdzielczego nie powinien by¢é mniejszy
niz podany powyzej przekrdj zbrojenia przeciwskurczowego.

5.7.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia powinien by¢ tak przeprowadzony , aby zbrojenie byto zgodne z
Projektem i wymogami obowigzujgcych norm.

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcyjnego nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od
Projektu, bez zgody nadzoru autorskiego. Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywaé w
uprzednio sprawdzonych i odebranych przez Inspektora Nadzoru, deskowaniach
zwracajgc szczegolng uwage na wtasciwg grubosc¢ otulenia pretdw, przewidziang w
Dokumentacji. W czasie uktadania zbrojenia, nalezy zamontowa¢ odpowiednig ilos¢
dystansownikéw wykonanych z betonu lub tworzyw sztucznych. Niedopuszczalne jest
uzywanie dystansownikéw z materiatéw ulegajacych koroziji.

UtoZzone zbrojenie w deskowaniu musi mie¢ odpowiednig sztywnos¢, aby nie ulegato
deformacjom w czasie uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

5.7.3. Kontrola i odbior zbrojenia

Kontrola zbrojenia.
Przed rozpoczeciem betonowania elementéw konstrukcji zelbetowej, nalezy
obowigzkowo przeprowadzi¢ kontrole zbrojenia i dokonaé jego formalnego odbioru.
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Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

a) zgodnos$¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami

b) zgodnos¢é wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem, a wiec ksztalt, liczbe i
srednice pretéw, rozstaw strzemion i ich potgczenia z pretami gtéwnymi,
usytuowanie i prawidtowos¢ odgie¢ wktadek ukosnych oraz rozstaw pretéw w
miejscach na zakfad

c¢) prawidtowos¢ wykonania potgczen spawanych i zgrzewanych

d) dtugosc¢ zakotwieh pretow tgczonych na zakiad oraz rozmieszczenie zaktadéw
e) grubosc otuliny pretéw w tym obecnosé, liczbe i rodzaj dystansownikow

f) sztywnos¢ oraz stabilnos¢é zmontowanego zbrojenia

g) czystos¢ powierzchni pretow

h) protokoty badan potgczen zgrzewanych i spawanych

Odchytki wymiarowe

Odchytki utozonego zbrojenia w rozstawie pretéw podituznych poprzecznych i strzemion,
nie powinny by¢ wieksze niz:

a) przy $rednicy preta d < 20mm, £10mm

b) przy srednicy preta d > 20mm, £ 0,5d

¢) w potozeniu odgie¢ preta + 2d

d) w grubosci otuliny £ 5mm

€) w pofozeniu potgczen pretéw = 25mm

5.7.4. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy. Wpis powinien zawiera¢
whniosek o dopuszczenie odebranych elementéw do betonowania.

Niezaleznie od tego, z odbioru zbrojenia nalezy spisaé protokdt, ktdry powinien mieé
podane numery rysunkow zbrojenia, ewentualne odstepstwa od projektu, potwierdzenie
usuniecia usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczy¢:

a) pozwolenie na ewentualne wprowadzenie zmian

b) protokoty badan potgczen spawanych i zgrzewanych

5.8. Elementy prefabrykowane

Przy realizacji zespotu obiektéw nie przewiduje sie wykonywania elementéw
zelbetowych prefabrykowanych, indywidualnie zaprojektowanych przez projektanta.
Elementy prefabrykowane przewidziane do wbudowania stanowig typowe gotowe
prefabrykaty systemowe wykonane przez wytwérnie na podstawie projektow typowych.

5.8.1. Transport prefabrykatéw

Sposoéb transportu elementoéw prefabrykowanych zalezy od rozmiaréw prefabrykatow i
sposobu ich wytwarzania.

Prefabrykaty transportowane w pozycji wbudowania.

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przesunigciem w czasie transportu.

Ptyty na srodkach transportowych nalezy uktadaé w stosach. Poszczegdlne stosy nalezy
zabezpieczy¢ przed zsunieciem sie z platformy srodka transportu.

Nadproza prefabrykowane w czasie transportu powinny by¢ uktadane na drewnianych
przektadkach o wymiarach 4 x 6 cm, ustawionych w odlegtosci 25 cm od koricow
elementéw. Elementy powinny by¢ uktadane dtugoscig w kierunku jazdy. llo$¢ warstw na
srodkach transportu wynosi 5.

5.8.2. Skltadowanie prefabrykatow

Elementy prefabrykowane powinny by¢ skladowane na odpowiednio do tego celu
przygotowanych placach, ktérych nawierzchnia powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposob okreslony w instrukcji technologicznej lub w
normie.
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Prefabrykaty skladowane w pozycji wbudowania.
Sktadowanie prefabrykatéw nadprozy powinno odbywac sie na podktadach drewnianych
o wymiarach 4x6 cm. llos¢ warstw przy skladowaniu wynosi 6.

5.9. Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.9.1. Przygotowanie do ukfadania mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem uktadania mieszanki, powinna by¢ stwierdzona formalnie
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét, poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

a) wymiary geometryczne elementu oraz poprawnos¢ wykonania deskowan,

rusztowan itd.

b) zgodnosé z projektem utozonego zbrojenia i jego statecznosc

c) prawidtowosc¢ ustawienia oraz kompletnosé elementow stalowych, przewidzianych
do zabetonowania

d) przygotowanie przerw roboczych

€) przygotowanie powierzchni betonu wczesniej utozonego w miejscu przerwy
roboczej

f) wykonanie wszystkich robét zanikajgcych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych

g) gotowosc¢ i sprawnos¢ urzgdzen do betonowania

h) usuniecie wszelkich zanieczyszczen

i) zwilzenie podtoza

5.9.2. Wymagania ogdlne

Poszczegodlne elementy konstrukcji nalezy wykonywac zgodnie z podziatem, okreslonym
w projekcie. Przerwy przy uktadaniu sgsiednich odcinkéw dylatacyjnych powinny
wynosi¢ mniej niz 5 dni, a mieszanka betonowa musi by¢ dostarczona w sposéb ciggty,
przy maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania, aby zapewnic
odpowiednie tempo betonowania.

Wysokos¢ swobodnego spadania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Jezeli zrzucana masa przechodzi przez zbrojenie, to wysokos¢ swobodnego spadania
nalezy obnizy¢ do 1,0 m.

5.9.3. Proces ukfadania

Podtoze przygotowane do betonowania powinno by¢ wilgotne lecz bez zastoiska wody.
Mieszanka betonowa powinna by¢é podawana w miejsce utozenia bezposrednio
betonowozem za pomocg pomp lub pojemnikéw przenoszonych dzwigiem na miejsce
wbudowania. Nie zaleca sie do podawania mieszanki stosowac rynien stalowych lub
drewnianych.

W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie¢ deskowan i rusztowan.
Mieszanka betonowa powinna by¢ ukladana warstwami poziomymi, o jednakowej
grubosci, dostosowanej do charakterystyki wibratoréw.

Nie dopuszcza sie uzywania wibratoréw do rozprowadzania mieszanki podczas jej
uktadania.

Uktadanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania warstwy wbudowanej poprzednio. W
przypadku niemozno$ci zachowania tego warunku, nalezy wykonaé przerwe robocza.
Czas rozpoczecia wigzania mieszanki betonowej, powinien by¢ ustalony doswiadczalnie
przez laboratorium. Szybkos$¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa,
zalezy od wytrzymatosci i sztywnosci szalunku.

5.9.4. Proces zageszczenia mieszanki betonowej

Sprzet
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzgdzen mechanicznych.
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Zageszczenie mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy wibratorow
pogrgzalnych o duzej mocy (powyzej 1,5 kW) i czestotliwosci drgan powyzej 7000 drgan
na minute.

Do zageszczania mieszanki w elementach o grubosci mniejszej mozna stosowaé
wibratory powierzchniowe, a w elementach o bardzo gestym zbrojeniu dopuszcza sie
stosowanie wibratoréow pretowych.

Wibratory powinny by¢ dobrane do rodzaju konstrukgji i rodzaju deskowan

Warunki zageszczania

Mieszanka betonowa musi by¢ starannie i rbwnomiernie zawibrowana. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdéci¢ na zageszczenie wokot zbrojenia, przewoddw, zakotwien oraz w
naroznikach deskowan.

Nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$é rozsegregowania sie mieszanki przy zbyt dtugim
wibrowaniu.

Grubos¢ warstwy zageszczonej mieszanki nie powinna by¢ wieksza od 0,8 dtugosci
czesci roboczej butawy wibratora. W celu prawidtowego potgczenia kolejnych warstw
mieszanki wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5+10 cm w warstwie
poprzednio utozonej mieszanki.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu
wibratoréw powierzchniowych oraz skuteczny promien dziatania powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium dla kazdego rodzaju mieszanki.

Wibratory pograzalne nalezy wprowadzac¢ w mieszanke w pozycji pionowe;j.
Maksymalne odchylenie wynosi 30stopni.

Podczas zageszczania mieszanki zabronione jest dotykanie butawg wibratora
deskowan, zbrojenia oraz elementéw osadzonych w betonie.

5.9.5. Dokumentacja procesu betonowania
5.9.5.1. Uktadanie i zageszczanie

Uktadanie i zageszczanie mieszanki powinno by¢ kontrolowane w sposéb ciggty, w
czasie catego procesu betonowania przez personel techniczny Wykonawcy oraz przez
Nadzor Inwestorski.

5.9.5.2. Przebieg procesu betonowania

Przebieg procesu betonowania kazdego elementu powinien by¢ rejestrowany w
Dzienniku Budowy z podaniem:

a) obiektu i numeru

b) daty oraz godziny rozpoczecia i zakonczenia betonowania

¢) wymagane;j klasy betonu, wodoszczelno$ci, mrozoodpornosci, konsystenc;ji, sktadu
mieszanki, domieszek itd.

d) sposobu, miejsca i liczby pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowania

e) temperatury powietrza w czasie betonowania i warunkéw atmosferycznych

f) objetos$¢ i grubos$é warstwy uktadanej mieszanki

g) ilosci i typoéw stosowanych wibratoréw

h) srodkéw transportu i sposobu podawania mieszanki betonowej w miejsce
wbudowania

Odbiér miedzy operacyjny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot
przygotowawczych z dokumentacjg techniczng, normami i przepisami oraz wpisami w
Dzienniku Budowy. Odbioru tego dokonuje sie komisyjnie z udziatem Wykonawcy oraz
Inzyniera Budowy.

5.9.6. Pielegnacja i wykonanie powierzchni betonu
5.9.6.1. Pielegnacja betonu

Warunki ogdélne
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Sposoéb pielegnacji $wiezego betonu powinien by¢ dostosowany do okreslonych
warunkéw na budowie i pory roku.

Swiezo wykonane elementy nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona swiezego betonu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi polega na
stosowaniu daszkéw brezentowych, okry¢ z folii lub brezentu, przykryé z mat stomianych
lub desek.

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczy¢ beton przed utratg wody
niezbednej do wigzania cementu i przeciwdziatania powstawaniu rys skurczowych.
Polega ona gtéwnie na utrzymaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym
przez:

a) polewanie lub spryskiwanie wodag

b) ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub geowtékning

¢) wykonanie powtok z preparatow do ochrony powierzchniowej swiezego betonu,
nanoszonych metodg natryskowg

5.9.6.2. Zasady pielegnaciji i ochrony $wiezego betonu

Odkryte powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym, przez okres co
najmniej 14 dni. Polewanie wodag betonu normalnie twardniejgcego, mozna rozpoczynaé
po uptywie 24 godzin od chwili utozenia. Wczesniejszy czas rozpoczecia polewania dla
danego rodzaju betonu i okreslonych temperatur powietrza okres$la laboratorium.

W okresie pierwszych trzech dni, beton nalezy polewac¢ w sposoéb ciggty, a po tym
okresie 4-5 razy na dobe. Do czasu rozdeskowania elementu nalezy polewac rowniez
deskowanie.

Woda uzywana do polewania betonu musi spetnia¢ wymaganie aktualnych norm. Niedopuszczalne jest

stosowanie do pielegnacji betonu waéd

powierzchniowych lub wody morskie;.

Obcigzenie powierzchni zabetonowanego elementu przez lekkie srodki transportowe,
rusztowania i deskowania, mozliwe jest po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 2,0MPa.

Rozdeskowanie moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ minimum 2,5 MPa.
Czas, po ktérym dopuszczalne jest obcigzenie zabetonowanego elementu, zalezy od
klasy betonu, temperatury powietrza i powinien by¢ okreslony przez laboratorium.
Rozdeskowanie nosnych elementow (stropdw, podciggdw, belek itp.) nalezy wykonywac
w terminach i zgodnie z zasadami podanymi w WWiORB.

5.9.6.3. Wykonczenie powierzchni betonu

Ocena powierzchni betonu

Termin rozdeskowania wykonanych elementéw betonowych powinien by¢ zgtoszony
Nadzorowi Inwestorskiemu.

Obecnosé przedstawiciela Nadzoru, w czasie rozdeskowania jest obowigzkowa.
Wszelkie wady i usterki betonu (np. raki, nawisy, wyciski itd.), stwierdzone po
rozdeskowaniu, powinny by¢ zinwentaryzowane i odnotowane w Dzienniku Budowy.
Nadzér Inwestorski razem z Nadzorem Technicznym Wykonawcy ustalajg terminy oraz
sposoby usunigcia poszczegdlnych usterek i wad. PowyZzsze ustalenia nalezy
odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Usuwanie usterek

Wszystkie stalowe elementy stezen, deskowan, wystajgce z powierzchni betonu, musza
by¢ odkute na gtebokos¢ 3-5 cm, a nastepnie obciete na tej glebokosci.

Pozostaty po odkuciu ubytek betonu powinien by¢ wypetniony zaprawg cementowa,
marki min. M12 z dodatkiem zwigekszajgcym przyczepnos¢ zaprawy do betonu
stwardniatego. Zaprawe nalezy zatrze¢ packg drewniang lub filcowa. Przed natozeniem
zaprawy, stary beton nalezy zwilzy¢. Wycieki i nawisy zaprawy na powierzchniach
powinny by¢ usuniete przez skucie.
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Zle zageszczone betony (raki) musza byé zinwentaryzowane. W zaleznosci od stopnia
szkodliwosci dla konstrukcji nalezy:

a) rozebraé i odtworzy¢ konstrukcje

b) zainiektowac rozkute fragmenty

¢) wymieni¢ rakowate fragmenty betonu

d) wykonaé naprawe powierzchniowg

tgczna powierzchnia rakéw i rys nie moze by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni
ocenianego elementu. Stwierdzone raki powinny byé zaprawione zaprawg cementowa, a
rysy wieksze niz 2 mm, nalezy zatrze¢ zaprawa.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Budowy do zatwierdzenia
technologie napraw przed przystgpieniem do prac naprawczych.

5.10. Powtoki uszczelniajgce i zabezpieczenia antykorozyjne

Dane ogolne

Fundamenty zlokalizowane po obrysie obiektu muszg by¢ zabezpieczone przed
niszczgcym dziataniem wody opadowej. W tej sytuacji zaleca sie obok wykonywania
szczelnego betonu stosowanie réwniez, izolacji wodoszczelnych lub przeciwkorozyjnych.
Rodzaj zastosowanej izolacji oraz sposéb jej wykonanie zostat podany i rozwigzany
szczegotowo w dokumentaciji projektowej.

Jakos¢ wykonania wiw izolacji musi by¢ skontrolowana przez stuzby podlegajgce
Inzynierowi Budowy, przed wbudowaniem izolowanych elementéw zelbetowych.

5.11. Wykonywanie betondéw w okresie niskich temperatur

Wymagania ogodlne

Pod pojeciem niskich temperatur nalezy rozumie¢ okres, w ktérym $rednia temperatura
dobowa jest nizsza od +5°C, a temperatura minimalna spada ponizej 0°C.
Przygotowanie masy betonowej

Przygotowujgc mase betonowg nalezy przestrzega¢ podstawowej zasady ograniczania
w niej do minimum ilo$ci dozowanej wody oraz koniecznosci stosowania sSrodkéw
umozliwiajgcych wigzanie cementu na mrozie.

Temperatura betonu nie moze by¢ nizsza od temperatury krytycznej, réwnej —1°C. Nie
nastgpi woéwczas uszkodzenie betonu, przez zamarzajgcg wode znajdujgcy sie w
mieszance betonowej, ale przyrost wytrzymatosci bedzie bliski zeru.

Dlatego dla zintensyfikowania procesu wigzania i przyspieszenia wzrostu wytrzymatosci
betonu, trzeba spowodowac by mieszanka betonowa, w momencie wbudowania miata
temperature +10°C.

Temperature takg mozna uzyska¢ podgrzewajgc wode zarobowg do temperatury

+40 - 60°C.

Podgrzewang wode zarobowg nalezy wymieszaé najpierw z kruszywem, ktére posiada
znaczng bezwladnos¢ cieplng i wymaga diuzszego czasu do podgrzania, a nastepnie
mozna dozowac¢ cement do betoniarki. Nalezy bezwzglednie wymagac, aby kruszywo
nie byto zamrozone, a kruszywo drobne nie wystepowato w postaci zamrozonych bryt.
Kruszywa nie nalezy podgrzewaé oddzielnie do temperatury wyzszej niz +35°C, gdyz
oddaje ciepto i wokdt grubych ziaren bedzie utrzymywac sie wyzsza, w rezultacie czego
wigzanie cementu bedzie nieréwnomierne. Podgrzewanie cementu jest
niedopuszczalne.

Wykonujgc betony w warunkach zimowych, nalezy dgzy¢ do osiggniecia wspotczynnika
w/c<0,50 oraz stosowania sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw i gesto plastycznej
konsystencji mieszanki betonowej lub bedacej na pograniczu konsystenciji plastycznej i
gesto plastyczne;.

Transport mieszanki betonowej

Czas transportu mieszanki betonowej powinien by¢ skrécony do minimum i wynosi¢ nie
wiecej niz —20 minut, przy temperaturze otoczenia -15°C i przy zatozeniu, ze
temperatura masy w czasie transportu nie spadnie wiecej niz o 5°C, a pojemnosc¢
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srodka transportowego, nie jest mniejsza od 2 m3

Uktadanie mieszanki betonowej

Miejsce uktadania betonu powinno by¢ przygotowane w nastepujgcy sposob:

a) Podtoze z gruntéw spoistych nie moze by¢ przemarzniete (grunt przemarzniety
nalezy usung¢

b) Podtoze z gruntéw piaszczystych powinno by¢ przed betonowaniem catkowicie
rozmrozone i pokryte warstwg chudego betonu (C8/10 o grubosci 10 cm)

¢) Przemarzniety chudy beton, wzglednie beton blokéw utozonych poprzednio
powinien by¢ podgrzany np. parg pod przykryciem brezentowym przez okres, co
najmniej 2 do 8 godzin, zaleznie od warunkéw atmosferycznych

d) Powierzchnia betonu blokéw utozonych poprzednio, powinna byé skuta wg
normalnych zasad stosowanych przy przygotowaniu podtoza

e) Skuwanie w warunkach zimowych nie powinno by¢ wykonywane wczesniej, niz po
uptywie 4 dni, od dnia zabetonowania

Zaleca sie stosowanie deskowan stalowych, odpowiednio ocieplanych lub
podgrzewanych elektrycznie.

Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu w okresie obnizonych temperatur polega na ostonie powierzchni
poziomych, plandekami lub folig, pokrytych warstwg mat stomianych o grub. Okoto 5 cm
lub ptyt styropianowych grub. min. 4 cm.

Podczas ukfadania ocieplen nalezy zwracac szczegélng uwage na naroza i krawedzie,
jak réwniez na miejsca przy zbrojeniu i przy stalowych elementach wbetonowanych.
Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskania odpornosci na dziatanie mrozu,
mozna przyjmowac, w zaleznosci od sredniej temperatury dobowej otoczenia:

a) 15 dni przy temperaturze otoczenia 0°C

b) 20 dni przy temperaturze otoczenia -5°C

¢) 25 dni przy temperaturze otoczenia -10°C

d) 30 dni przy temperaturze otoczenia -15°C

W temperaturze ponizej +5°C, nie stosuje sie polewaniem wodg.

Kontroli Inzyniera podlegajg warunki, jakie muszg by¢ spetnione podczas betonowania w
obnizonej temperaturze, ponizej +5°C, transportu i pielegnacji betonu. W razie
watpliwosci, nalezy pobra¢ prébki betonu i zbadac¢ jego parametry wytrzymatoSciowe, a
zakwestionowany materiat rozebradé.

5.12. Montaz elementéw prefabrykowanych
5.12.1. Warunki bezpieczenstwa montazu

1. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej, z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa, okreslonych ogélnymi przepisami BHP

oraz warunkow wynikajgcych z przepisow szczegétowych.

Brygada montazowa powinna zwraca¢ uwage na to, by:

- montaz prefabrykatéw odbywat sie zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- do montazu byty stosowane urzgdzenia montazowe atestowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2. Wbudowywac nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, bedgce w
stanie technicznym nie budzacym zadnych watpliwosci (bez zarysowan, ubytkéw,

itp.), zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3. Prefabrykaty nalezy podnosi¢ wytgcznie pionowo. Podnoszenie przy skosnym
nacigganiu liny lub przesuwaniu przy pomocy obrotu wysiegnika jest

niedopuszczalne.

4. W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatow nikomu nie wolno znajdowac sie
pod wysiegnikiem i zawieszonym elementem.

5. W przypadku konieczno$ci wykonywania robét montazowych przy $wietle sztucznym
powinno by¢ zapewnione oswietlenie miejsca pracy — min. 100 lukséw, oraz miejsce
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pobierania elementéw — min. 50 lukséw.

6. Prowadzenie montazu jest zabronione:

- przy szybkosci wiatru powyzej 10 m/s

- przy widocznosci ponizej 30 m

- w czasie opadow atmosferycznych i Sniezycy

- przy oblodzonych pomostach

- w temperaturze otoczenia ponizej -10°C

7. Montaz konstrukcji budynku powinien odbywac¢ sie w temperaturze otoczenia powyze;j
0°C. W przypadku wystepowania temperatur nizszych, dopuszcza sie¢ montaz przy
zachowaniu specjalnych warunkéw, okreslonych w ,Wytycznych wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”, opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

8. Przy montazu w okresie obnizonych temperatur nalezy dodatkowo przestrzegac
nastepujgcych warunkéw:

- oczyszczac ze sniegu i oblodzenia oraz posypywac piaskiem stanowiska pracy,
przejscia oraz drogi ewakuacyjne

- odpowiednio ustawi¢ i zabezpieczy¢ wszelkie urzgdzenia grzewcze

- wzmocni¢ nadzér nad robotami montazowymi.

9. Wszyscy pracownicy sg obowigzani do natychmiastowego zgtaszania
bezposredniemu przetozonemu dostrzezonych wad konstrukcji, urzgdzen itp.
mogacych zagrazac bezpieczehstwu konstrukcji i pracownikéw.

10. Bezposrednio po montazu ptyt stropowych powinno sie zabezpieczy¢ wszelkie otwory
za pomocg pokryw, przykrywajgcych catg powierzchnie otworu, ktére mogg przenies¢
obcigzenie cztowieka z narzedziami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét, podano w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 — Wymagania

ogolne.
6.1. Wymagania szczegotowe

W ramach niniejszej Specyfikacji ,ST-2.0 podano szczegétowe wymagania i warunki
kontroli, dotyczgce materiatéw i wykonania robo6t betonowych zelbetowych.

Kontroli nalezy poddawac:

a) jakos¢ materiatéw

b) przebieg proceséw produkcji mieszanki betonowe;j

c) wyposazenie wytworni betonu

d) jakos¢ mieszanki betonowej

e) warunki transportu mieszanki

f) uktadanie i zageszczanie betonu

g) wykonanie i montaz zbrojenia elementéw zelbetowych

h) wykonanie szalunkéw

i) pielegnacja betonu

j) izolacje przeciwwilgociowe

k) jakos¢ betonu i zgodno$¢ z Dokumentacjg oraz recepturg laboratorium

I) montaz elementéw prefabrykowanych

Kontrole nalezy przeprowadza¢ w czasie catego procesu realizacji robot betonowych,
poczynajgc od momentu dostawy materiatow, az do ukonczenia robét. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i przekazywane Inzynierowi Budowy do
akceptaciji.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Podstawowe materiaty stuzgce o produkcji mieszanki betonowej powinny by¢
kontrolowane na biezgco wg nizej podanych metod i zasad.
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6.2.1. Cement

Kontrole jakosci cementu nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi normami.

a) przy kazdej dostawie nalezy sprawdzi¢ swiadectwo i czas dostawy

b) dla kazdej dostarczonej partii cementu, nalezy pobra¢ w magazynie probke i
sprawdzi¢ czas wigzania

c¢) dla kazdej dostarczonej partii cementu, nalezy rowniez pobra¢ w magazynie
odpowiednie prébki, aby zbada¢ zmiennos¢ objetosci i ewentualng obecnos¢
grudek.

d) pobierajgc probki w magazynie, nalezy zbada¢ wytrzymatos¢ na zginanie i
Sciskanie

e) dla kazdej dostawy cementu nalezy zbadac ciepto hydratacji, po 3 i 7 dniach
wigzania

W czasie prowadzenia robot betonowych, bez zgody Inzyniera Budowy i badan
laboratoryjnych, nie wolno zmienia¢ marki cementu.

6.2.2. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pielegnacji betonu, nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymogom aktualnych norm. Zalecane jest stosowanie wody,
pochodzacej z wodociggu publicznego. Woda ta nie wymaga wykonywania
dodatkowych badan.

llos¢ wody uzywanej do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ $cisle dozowana
wagowo. llo$¢ uzywanej wody oraz stan techniczny dozownikéw muszg by¢ sprawdzane
na biezgco przez Wytwdrce betonu oraz przez Nadzor.

6.2.3. Kruszywo

Do wykonania betonu, nalezy stosowaé kruszywo mineralne spetniajgce warunki aktualnych norm, o

marce nie nizszej niz klasa betonu.

Krzywe uziarnienia kruszywa muszg by¢ zgodne z wymaganiami aktualnych norm.
Przy kazdej dostawie sprawdzeniu podlega:

a) Swiadectwo dostawy i zgodnos¢ z zamdwieniem

b) ksztalt ziaren i zanieczyszczen, dokonywany wizualnie na podstawie probki,
pobieranej ze srodkéw transportu podczas kazdej dostawy

c) skfad uziarnienia oceniany wg ksztattéw na podstawie aktualnych norm, na sktadowisku wykonywany

przy pierwszej dostawie z nowego

zrédta

d) ksztalt ziarna

e) gestosc¢ objetosciowa

f) zawartos¢ pytdéw mineralnych

g) zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

h) wilgotnos¢ okreslana bezposrednio przed uzyciem kruszywa, w celu ewentualnej
korekty receptury mieszanki

i) mrozoodpornosé

6.2.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé prety stalowe wg dokumentac;ji.
Do kazdej partii stali dostarczonej na budowe lub do wytwdrni betonu, wytwérca stali
zobowigzany jest zatgczy¢ atest stwierdzajgcy zgodnos$é wyrobu z wymogami norm
(PN). Kazdy krag lub wigzka pretéw stali dostarczonej na budowe musi by¢ zaopatrzona
min. w dwie przywieszki zawierajgce znak wytworcy, nominalng srednice, znak stali,
numer wytopu i znak obrébki cieplnej.

Dostarczong na budowe partie stali zbrojeniowej nalezy poddawac kontroli sprawdzajac:
a) zgodnos¢ atestu z zamodwieniem i cechami oznaczonymi na przywieszkach

b) wyglad powierzchni , wymiary, prostoliniowos¢ pretéw dostarczonych w wigzkach
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Odchylenie pretéw od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na 1m dlugosci
preta. Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan i odpadajgce;j
rdzy. Powierzchnia pretéw nie moze by¢ zanieczyszczona tluszczami ani farbami.
Wymiary przekroju poprzecznego i uzebrowania, powinny by¢ zgodne z wymiarami,
okreslonymi dla danej klasy stali w normach panstwowych, w granicach odchytek, ktore
te normy dopuszczaja.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci stali lub gdy wyglad zewnetrzny budzi
watpliwosci, albo gdy stal peka przy gieciu, dang partig nalezy, przed wbudowaniem w
konstrukcje, podda¢ badaniom laboratoryjnym.

6.2.5. Widkna stalowe

Wioékna stalowe stanowig zbrojenie rozproszone betonu.

Szczegotowe warunki i wytyczne zastosowania widkien sg zawarte w instrukcji producenta.
llos¢ i rodzaj widkien musi by¢ dozowana $cisle wg receptury na wykonanie mieszanki
betonowej przeznaczonej na posadzki, opracowanej przez laboratorium przy

wspotudziale producenta widkien i projektanta posadzki. Receptura musi by¢

akceptowana przez Inzyniera Budowy.

Dozowanie widkien podlega statej kontroli Nadzoru.

Przy kazdej dostawie nalezy sprawdzi¢ atesty i Swiadectwa dostawy oraz zgodnos$¢ z
zamowieniem. Czynnosci te nalezy wykonywaé w magazynie. Pobrane probki nalezy
przechowywac dla ewentualnych badan sprawdzajgcych.

6.2.6. Domieszki i dodatki

Domieszki i dodatki do mieszanki betonowej, stuzg do uszczelnienia betonu poprzez
napowietrzenie lub do uplastycznienia tej mieszanki zgodnie z aktualnymi normami. Szczegdtowe
warunki i wytyczne

zastosowania domieszek chemicznych i dodatkéw mineralnych sg zawarte w aktualnych normach
oraz w instrukcjach fabrycznych.

llosci i rodzaje domieszek muszg by¢ dozowane Scisle wg receptury na wykonanie

mieszanki betonowej opracowanej przez laboratorium i akceptowanej przez Inzyniera

Budowy. Dozowanie domieszek i dodatkow podlega statej kontroli Nadzoru.

Przy kazdej dostawie nalezy sprawdzi¢ atesty i Swiadectwa dostawy oraz zgodnos¢ z
zaméwieniem. Czynnosci te nalezy wykonywac¢ w magazynie. Pobrane probki nalezy
przechowywac dla ewentualnych badan sprawdzajacych.

6.2.7. Elementy prefabrykowane

Kontrola w wytwérni gotowych prefabrykatéw powinna obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego w zakresie zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, norm, instrukcji technologicznej w zakresie
dopuszczalnosci wystepowania peknie¢, rys, rakéw, odbi¢, wgtebien, uszkodzen
krawedzi i narozy, prawidtowosci ksztattu, potozenia uchwytéw transportowych,
otworéw, wycie¢ itp. cech charakteryzujgcych dany typ prefabrykatow.

b) sprawdzenie wynikéw badan wytrzymato$ci betonu dokonywanych przez
laboratorium oraz wynikéw kontroli miedzyoperacyjnej

c) sprawdzenie wymiardéw zewnetrznych

Zakres i metody badania gotowych prefabrykatéw powinny byé okreslone w instrukciji
kontroli technicznej.

Kontrola prefabrykatéw podczas odbioru polega na sprawdzeniu zgodnosci z
zamowieniem i cechami oznaczonymi na zaswiadczeniu o jako$ci, wystawionym przez
producenta.

Przy odbiorze prefabrykatéw na placu budowy dodatkowo nalezy zwrdcié uwage na
uszkodzenia powstate w trakcie transportu.

Producent prefabrykatéw powinien dostarczy¢ certyfikat wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych lub deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét betonowych i zelbetowych polega na biezgcym
sprawdzaniu zgodnosci realizacji tych robét z:
a) dokumentacjg projektowg

b) specyfikacjami technicznymi

€) normami polskimi

d) poleceniami inzyniera

e) warunkami kontraktu

f) sztuka inzynierska

Statej kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) mieszanki betonowej

b) deskowan i szalunkéw

¢) zbrojenia

d) osadzenia elementéw stalowych

€) montazu elementoéw prefabrykowanych

f) betonowania

g) izolacji

h) robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

6.3.1. Kontrola procesow produkcji mieszanki i wtasciwosci betonu

Do realizacji zespotu obiektéw hangaru nalezy stosowa¢ beton klasy C30/37, C25/30 o
parametrach podanych w p. 2.2 niniejszej specyfikacji zgodny z wymaganiami aktualnych norm.
Produkcja betonu o wysokich parametrach technicznych wymaga wielkiej starannosci,
dotrzymywania wielu przepiséw i statej kontroli ze strony Wytwérni oraz Stuzb Nadzoru
Technicznego. Wytwdrnia zobowigzana jest do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych i
do przekazywania kopii protokotéw z tych badanh Inzynierowi Budowy.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzgdzen dostawcow, producentow, podwykonawcédw i wykonawcédw
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem.
Wytwodrnie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich
sktadnikéw betonu zgodnie z WTWIiORB.

Kontrola procesow produkcji mieszanki

Nalezy sprawdzac¢:

a) Skfad mieszanki betonowej i jej zgodnos¢ z recepturg laboratoryjng. Operator
wytworni betonu powinien sprawdzaé¢ prawidtowosé kazdego zarobu. Skfad

mieszanki musi by¢ doraznie korygowany w zaleznosci od wilgotnosci.

b) Konsystencje i jednorodno$¢ mieszanki. Kontroli wizualnej podlega kazda dostawa.
Pierwszg dostawe oraz jedng dostawe na zmiane roboczg nalezy zbada¢ wg metod
podanych w aktualnych normach

¢) Zawartos¢ powietrza w mieszance. Badania zgodne z wymogami i metodami aktualnych norm, nalezy
przeprowadzi¢ dla pierwszej dostawy i co najmniej

jeden raz w ciggu dnia

d) Wytrzymatos$¢ betonu powinna by¢ badana w miejscu uktadania mieszanki wg
wymagan aktualnych norm. Nalezy bada¢ dwie prébki na 100m2 betonu

lub na zmiane robocza. Badania przeprowadza sie po 7 i 90 dniach dojrzewania

prébek.

e) Nasigkliwo$¢ betonu, nalezy badac zgodnie z zaleceniami aktualnych norm
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f) Mrozoodpornosé betonu nalezy bada¢ wg metod i wymagan aktualnych norm

g) Wodoszczelnos¢ betonu nalezy bada¢ wg metod i wymagan aktualnych norm
Inne cechy charakterystyczne mieszanki nalezy sprawdza¢ zgodnie z odpowiednimi
normami albo uzgodnieniami.

Badania nieniszczgce konstrukcji wg metod podanych w aktualnych normach, nalezy
wykonac¢ w technicznie uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Inzyniera Budowy.
Negatywne wyniki tych prob mogg spowodowacé koniecznosc¢ catkowitej rozbidrki
zakwestionowanych fragmentow obiektu.

Wykonawca Robét stosujgcy beton towarowy powinien otrzymac od Producenta
betonu, atest w ktérym bedg zawarte parametry i dane niezbedne do biezacego
sprawdzenia zgodnosci dostawy z zamoéwieniem i do kontroli cech i parametréw
mieszanki betonowej. Z wyrywkowych kontroli przeprowadzonych przez Inzyniera
Budowy nalezy sporzgdzac protokét podpisany przez Producenta betonu.

6.3.2. Kontrola transportu, uktadania oraz zageszczania mieszanki betonowej

W trakcie procesu betonowania, kontrola Nadzoru Inwestorskiego powinna dotyczy¢:
a) zapewnienia jednorodnosci mieszanki betonowej podczas transportu i betonowania
b) zwilzenia podtoza i deskowarn bezposrednio przed betonowaniem

¢) rownomiernosci rozktadania mieszanki w szalunku

d) przestrzegania ograniczen wysokosci podawania mieszanki w czasie betonowania
e) zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw betonu

f) jednolitego zageszczenia mieszanki

g) dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem sktadnikdw mieszanki , a jej
wbudowaniem

h) rozmieszczenie przerw roboczych i dylataciji

6.3.3. Kontrola warunkéw pielegnacji $wiezego betonu

Sposoéb pielegnacji Swiezego betonu musi by¢ dostosowany do warunkéw na budowie
oraz do pory roku i warunkéw atmosferycznych. Swiezo wykonane elementy Zelbetowe i
betonowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wptywem
warunkéw atmosferycznych. To jest przed wyptukaniem cementu przez deszcz,
nadmiernym wysuszeniem, ochtodzeniem lub nastonecznieniem. Konieczne jest state
nawilzanie powierzchni Swiezego betonu przez okres min. 14 dni od wylania mieszanki.
Sposob pielegnacji betonu przy pomocy natryskiwanej powtoki, powinien by¢
kazdorazowo uzgadniany z Inzynierem Budowy i potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:

a) statego nawilzania powierzchni $wiezego betonu

b) dostosowania metod pielegnacji $wiezego betonu do aktualnych warunkow
atmosferycznych

¢) zabezpieczenia swiezego betonu w przypadku gwattownych i nieprzewidzianych
zmian pogody

d) warunkéw betonowania i pielegnacji betonu przy obnizeniu temperatury otoczenia
ponizej +5°C

W temperaturze ponizej +5°C, nie nalezy polewa¢ wodg powierzchni $wiezego betonu.
6.3.4. Kontrola szalunkéw i deskowan

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie betonowania zapewnia¢
sztywnosc¢ i niezmiennos¢ swego uktadu.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz.

Elementy nosne szalunkéw i deskowan powinny by¢ wykonywane w warsztacie i
poddane probnemu montazowi.

Odchyiki dla deskowan powinny stanowi¢ 0,5 odchytek przyjetych dla konstrukciji
betonowej.
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Warunki wykonania szalunkéw zostaty podane w p.5.4.1. niniejszej specyfikacji.
Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w WTWIORBM
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy powierzchnie deskowania powlec warstwg
srodka antyadhezyjnego.

Przed rozpoczeciem wylewania mieszanki betonowej nalezy sprawdzic:

a) geometryczny uktad szalunkéw i deskowan

b) wykonanie podtoza betonowego

¢) stabilno$¢ zamocowania wszelkich stalowych elementéw, ktére bedg w
betonowane w ptycie nabrzeza lub w nadbudowie rampy Ro-Ro

d) stabilnos¢ i szczelnos¢ szalunkow

e) czystos¢ szalunkéw i powierzchni szwéw roboczych

f) przygotowanie szwdéw roboczych do betonowania

6.3.5. Kontrola zbrojenia elementéw zelbetowych

Elementy zbrojenia, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, muszg by¢ wykonywane w
warsztatach zbrojarskich, odpowiednio wyposazonych.

Prety zbrojenia musza by¢ wykonane i taczone wg zasad podanych w aktualnych normach.

Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywac w uprzednio sprawdzonych i odebranych
deskowaniach.

Szczegdlng uwage przy montazu zbrojenia nalezy zwracac na wtasciwg grubos¢
otulenia pretéw zbrojenia. Utozone w deskowaniu zbrojenie powinno mie¢ zapewniong
sztywnosc.

Przed przystgpieniem do betonowania konstrukcji, nalezy przeprowadzi¢ i dokonaé
odbioru zbrojenia.

Podczas tej kontroli nalezy sprawdzié:

a) zgodnos¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami

b) zgodnos¢ wymiardw i usytuowania pretéw z Projektem

¢) prawidtowos¢ wykonania potgczen spawanych i zgrzewanych

d) dtugosc¢ zakotwien pretdéw tgczonych na zakiad

e) grubosc otuliny pretéw oraz liczbe i rodzaj zastosowanych dystansownikéw

f) sztywnos$¢ oraz stabilno§é zamontowanego zbrojenia

g) czysto$¢ powierzchni pretéw po montazu

h) odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia, w rozstawie pretéw i strzemion, nie
powinny by¢ wieksze niz +0,5d.

Odbidr zbrojenia powinien by¢ wpisany do Dziennika budowy. Wpis ten powinien
zawierac¢ wniosek o dopuszczenie zbrojenia do betonowania.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét do ktdrego nalezy dotgczyé ewentualne
pozwolenie na wprowadzenie zmian oraz protokoty badan potgczeh spawanych.

6.3.6. Kontrola montazu elementéw prefabrykowanych

Montaz elementéw prefabrykowanych musi by¢ prowadzony zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami Producenta oraz z wymogami zawartymi w WTWiORBM.

Zakres kontroli przy montazu elementéw prefabrykowanych powinien obejmowac
sprawdzenie:

a) wyznaczenia osi konstrukcyjnych

b) jako$ci i doktadnosci wykonania $cian murowanych

¢) ustawienie (osiowos$¢ i pionowosé)

d) wielkos¢ odchylen w poziomie

e) doktadnosci montazu ptyt stropowych

f) ustawienie elementow (osiowos¢ i pionowosc)

g) wielkos¢ przesunie¢ w poziomie i pionie

h) oparcia na podporach (gteboko$¢ i rGwnomiernosé¢ oparcia na podporze, wartos¢
przesunie¢ w poziomie i pionie, grubos¢ spoiny wsporczej, wartos¢ réznicy

miedzy rzednymi na podporach)
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i) szeroko$¢ spoin

j) dokfadnosci wykonania fgcznikéw w postaci pretéw

k) doktadnos¢ wypetnienia ztgczy i spoin

Przed ustawieniem prefabrykatu nalezy sprawdzi¢ utozenie ewentualnych podktadek
montazowych, roztozenie warstwy zaprawy wyréwnawczej, jej grubosc itp.

Przed zamocowaniem prefabrykatu uchwytami montazowymi i odczepieniem z haka
zurawia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia podstawy prefabrykatu, gtebokos¢
oparcia na podporze itp.

Kontrole prawidtowosci ustawienia prefabrykatu nalezy przeprowadzaé przyrzadami
kontrolno-pomiarowymi przewidywanymi w instrukcji montazu.

6.4. Kontrola zgodnosci

Kontrole zgodnosci przeprowadza sie w celu sprawdzenia czy partia betonu jest zgodna
z zatozeniami i wymaganiami.

Kontrola zgodnosci obejmuje sprawdzenie dokumentéow dotyczgcych atestacji
materiatow i przeprowadzonych badan oraz poréwnania ich z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasadami, podanymi w niniejszej specyfikacji
,39T-2.0" oraz rozwigzaniach projektowych.

Wskazane jest, aby dla elementéw konstrukcyjnych wykonanych z jednej partii betonu
sporzgdzi¢ swiadectwo obejmujgce:

a) date i okres betonowania

b) rodzaj cementu

€) numer receptury mieszanki betonowej

d) wymagania projektowe dotyczace betonu

e) prowadzone badania i ich wyniki

f) warunki atmosferyczne w czasie betonowania i pielegnaciji

g) uwagi dotyczgce wykonawstwa

h) ocene jakosci betonu

Jezeli rezultaty badan nie spetniajg zatozonych wymagan lub wystgpity nieprawidtowosci
podczas uktadania mieszanki, mogg by¢ przeprowadzone dodatkowe badania np. na
odwiertach w konstrukcji lub badania niszczace.

Rodzaj badan, sposéb ich prowadzenia i finansowania powinien by¢ przedmiotem
uzgodnien pomiedzy Producentem betonu, a Wykonawcg Budowy przy konsultacyjnym
udziale Inzyniera Budowy i Projektanta.

7.0. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru Robét znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej
B-00.00.00 — Wymagania ogdine

Jednostkami obmiaru powinny byc¢:

a) m3 — dla betonow i zelbetéw, wylewanych ,na mokro”, z ktérych

zostaty wykonane konstrukcje obiektu

b) m3 — dla prefabrykowanych elementéw betonowych oraz

zelbetowych

c¢) sztuki — dla montazu prefabrykowanych, zelbetowych ptyt i belek

nadprozowych

d) m2 — dla wykonania i montazu szalunkéw indywidualnych i

przestawnych

e) tony — dla zbrojenia elementéw zelbetowych

f) metry biezgce — dla dylatacji i ich uszczelnien

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w

kosztorysie kontraktowym.

llosci wykonanych roboét oblicza sie wg pomiaréw sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne oraz wg operatu powykonawczego i umieszcza sie w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robét podlegaja
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akceptacji Inzyniera Budowy i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizac;ji.

Zmiany ilosciowe lub jako$ciowe w stosunku do rozwigzan technicznych podanych w
Dokumentaciji Projektowej mogg by¢ uwzglednione w obmiarze robét , jedynie pod
warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych
zmian przez Inzyniera Budowy.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogoélne

Nalezy wyrdoznié:

a) odbiér miedzyoperacyjny

b) odbiér czesciowy

c) odbidr koncowy

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzac, po zakonczeniu robot
przygotowawczych do betonowania. Przeprowadzenie tego odbioru polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét przygotowawczych z Dokumentacja
Projektowg, normami, Specyfikacjami Technicznymi oraz zapisami w Dzienniku Budowy.
W czasie odbioru miedzyoperacyjnego przeprowadzonego bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzic:

a) poprawnosc¢ przygotowania podioza

b) przygotowanie przerw roboczych i dylatacji

c) dokfadnos¢ wykonania oraz geometrie deskowan, szalunkow i rusztowan

d) szczelnoé¢ deskowan i przygotowanie ich powierzchni

€) oczyszczenie podtoza i deskowan

f) wykonanie zbrojenia i jego czystosc

g) doktadnos¢ rozmieszczenia elementéw metalowych

h) gotowosc¢ i sprawnosc¢ niezbednego sprzetu

i) srodki do ochrony i pielegnacji $wiezego betonu

Odbiér miedzyoperacyjny powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem Wykonawcy
i Inzyniera Budowy.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt, zawierajgcy ocene
wykonanych robét oraz wniosek o dopuszczenie obiektu do betonowania.

Do protokotu nalezy dotgczy¢ wyniki pomiaru geodezyjnego zawierajgcy rzedne i
odlegtosci oraz wymiary geometryczne przygotowanego do betonowania elementu
konstrukcji. Nalezy tez dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

O planowanym terminie odbioru Wykonawca powinien z wyprzedzeniem powiadomic
Inzyniera Budowy.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy dotyczy robét lub ich fragment, ktéry ulega zakryciu w toku dalszych
prac. Odbidr ten powinien by¢é dokonany analogicznie do odbioru miedzyoperacyjnego.
Odbidér koncowy

Celem odbioru koncowego robét betonowych i zelbetowych jest Komisyjne dokonanie
finalnej oceny, rzeczywistego wykonania robét objetych Kontraktem, w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
przedktadajgc jednoczesnie Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Odbidr koncowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania robét, w petnym zakresie
objetym Kontraktem, zgodnie z Dokumentacjag Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi oraz normami (PN).

W czasie pracy Komisji Koricowego Odbioru, nalezy dokonaé oceny:
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a) prawidlowego wytyczenia budowli

b) prawidtowosci parametrow geometrycznych zrealizowanych konstrukciji lub jej
elementow

¢) jakosci betonu, pod wzgledem jednolitosci zageszczenia i struktury oraz

widocznych wad lub uszkodzen gotowego betonu

d) prawidtowosci usuniecia usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioréw
czesciowych

e) prawidtowosci przebiegu odbioréw biezgcych, miedzyoperacyjnych i czesciowych
tgczna powierzchnia rakéw i rys nie moze by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni
ocenianego elementu. Stwierdzone raki powinny byé zaprawione zaprawg cementowa, a
rysy wieksze niz 2mm, nalezy zatrze¢ zaprawa.

Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usuniecia stwierdzonych wad i usterek.
Usuniecie tych wad nalezy stwierdzi¢ Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku uznania catosci lub czesci wykonanych konstrukcji, za niezgodne z
wymogami Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa nie zagrazajg bezpieczehstwu budowli i czy nie bedg utrudniaty
prawidtowej eksploataciji, catej budowli lub jego czesci. Konstrukcja lub jej czesé
zagrazajgca bezpieczehnstwu budowli lub utrudniajgca jej eksploatacje, powinna by¢
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do komisyjnego odbioru.

8.2. ODBIOR ROBOT MOTAZOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH (w przypadku ich

wystgpienia)

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogoélne
Nalezy wyroznié:

a) odbiér miedzyoperacyjny

b) odbidr czesciowy

¢) odbiér kohcowy

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzac, po zakonczeniu robot
przygotowawczych do montazu prefabrykatow. Przeprowadzenie tego odbioru polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét przygotowawczych z Dokumentacjg
Projektowg, normami, Specyfikacjami Technicznymi oraz zapisami w Dzienniku Budowy.
W czasie odbioru miedzyoperacyjnego przeprowadzonego bezposrednio przed
rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzié:

a) wyznaczenie osi konstrukcyjnych

b) jakos¢ i doktadnos$¢ wykonania $cian murowanych (ustawienie (osiowos¢ i
pionowos¢, wielkos¢ odchylen w poziomie)

¢) doktadnosé montazu ptyt stropowych

d) ustawienie elementéw (osiowos$c¢ i pionowosé)

e) wielkos¢ przesunie¢ w poziomie i pionie

f) oparcie na podporach (gtebokos¢ i rownomiernos¢ oparcia na podporze, wartosé
przesunie¢ w poziomie i pionie, grubosé¢ spoiny wsporczej, warto$¢ réznicy

miedzy rzednymi na podporach)

g) szeroko$¢ spoin

h) doktadnos¢ wykonania tgcznikéw w postaci pretéw

i) poprawnos¢ przygotowania deskowan

j) doktadnos¢ wykonania zbrojenia wiehcow

k) doktadnosc¢ wypetnienia ztgczy i spoin, wiehcow

I) gotowos¢ i sprawnosé niezbednego sprzetu

i) srodki do ochrony i pielegnacji $wiezego betonu

Odbidér miedzyoperacyjny powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem Wykonawcy
i Inzyniera Budowy.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot, zawierajgcy ocene
wykonanych robét oraz wniosek o dopuszczenie obiektu do betonowania.
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Do protokotu nalezy dotgczy¢ wyniki pomiaru geodezyjnego zawierajgcy rzedne i
odlegtosci oraz wymiary geometryczne przygotowanego do betonowania elementu
konstrukcji. Nalezy tez dokona¢ odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

O planowanym terminie odbioru Wykonawca powinien z wyprzedzeniem powiadomi¢
Inzyniera Budowy.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy dotyczy robét lub ich fragment, ktory ulega zakryciu w toku dalszych
prac. Odbidr ten powinien byé dokonany analogicznie do odbioru miedzyoperacyjnego.
Odbiér koncowy

Celem odbioru koncowego rob6t montazowych prefabrykatéw jest Komisyjne dokonanie
finalnej oceny, rzeczywistego wykonania robot objetych Kontraktem, w odniesieniu do
ich ilosci, jakoéci i wartosci.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
przedktadajgc jednoczesnie Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robdét.

Odbiér koncowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania robét, w petnym zakresie
objetym Kontraktem, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi oraz normami (PN).

W czasie pracy Komisji Koncowego Odbioru, nalezy dokonaé oceny prawidtowosci
wykonania montazu elementéw prefabrykowanych.:

a) zgodnosci wykonania z projektem i wymaganymi tolerancjami montazu
prefabrykatow

b) prawidtowos$ci usuniecia usterek i wad stwierdzonych w czasie odbiorow
czesciowych

¢) prawidtowosci przebiegu odbioréw biezgcych, miedzyoperacyjnych i cze$ciowych
d) jakosci betonu wiehcow, pod wzgledem jednolitosci zageszczenia i struktury oraz
widocznych wad lub uszkodzen gotowego betonu

Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad i usterek.
Usunigcie tych wad nalezy stwierdzi¢ Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku uznania catosci lub cze$ci wykonanych konstrukcji, za niezgodne z
wymogami Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa nie zagrazajg bezpieczehstwu budowli i czy nie bedg utrudniaty
prawidtowej eksploataciji, catej budowli lub jego czesci. Konstrukcja lub jej czesé
zagrazajgca bezpieczehstwu budowli lub utrudniajgca jej eksploatacje, powinna by¢
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do komisyjnego odbioru.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikaciji B-00.00.00 — Wymagania ogoine

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg robét betonowych i zelbetowych nalezy przyjmowaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem roboét, oceng jakosci zastosowanych
materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw oraz badan.
Cena wykonania robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie

usytuowania obiektéw i ich gtéwnych elementéw

b) zakup, dostarczanie i sktadowanie materiatéw

¢) transport materiatéw i sprzetu na plac budowy

d) przetadunek oraz wytadunek na placu budowy

e) przygotowanie i montaz zbrojenia

f) wykonanie i demontaz szalunkéw stalowych, deskowan i konstrukgciji

wsporczych

g) betonowanie elementéw

h) zageszczanie betonu

i) wykonanie przepustéw i wnek dla instalacji w elementach betonowych

j) osadzenie konstrukciji, stuzgcych do montazu konstrukcji stalowej obiektu
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k) pielegnacje wykonanego betonu w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych

I) wykonanie izolacji powtokowych

m) montaz elementéw prefabrykowanych stropéw i nadprozy

n) ospoinowanie stykow

0) wykonanie podfoza z chudego betonu, pod fundamenty, na przygotowanym
podtozu

p) zagruntowanie powierzchni

q) prace porzadkowe

r) wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

s) pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach
zblizonych do warunkéw betonu wbudowanego w konstrukcje i okreslenie
wytrzymatosci w badaniach laboratoryjnych

t) koncowe uporzgdkowanie terenu robot

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepisow, zostaty sprecyzowane
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

Przy realizacji robot betonowych i zelbetowych, objetych zadaniem inwestycyjnym,
nalezy stosowac postanowienia i zalecenia norm zwigzanych tematycznie oraz norm
przywotanych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacjach.
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.05.00 - KONSTRUKCJE STALOWE

1.0. WSTEP
1.1. Zakres szczegotowych specyfikacji technicznych B-00.05.00 — Konstrukcje stalowe

Szczegotowa Specyfikacja Techniczne B-00.05.00 — Konstrukcje stalowe dotyczy
wymagan technicznych oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru robét stalowych
zwigzanych z realizacjg inwestycji ,Budowa budynku magazynowego w Swinoujséciu dz.nr ewid. 209/8”

1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sg

obowigzujgce na rowni z wymaganiami Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogdine

oraz normami. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B-00.05.00 — Konstrukcje stalowe

moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét konstrukcji
stalowych, zwigzanych z realizacjg budowy.

1.3. Zakres robot konstrukcji stalowych objetych niniejszg

specyfikacjg

Specyfikacja B-00.05.00 — Konstrukcje stalowe obejmuje szczegotowe warunki realizacji robot
konstrukcji stalowych, zwigzanych z budows :

1.Hali magazynowej

Podstawg techniczng do prowadzenia w/w robot stanowi Dokumentacja Projektowa,
zalecenia Specyfikacji Technicznych, uzgodnienia z Inwestorem oraz przywotane
normy (PN) i przepisy.

Zakres robot konstrukcji stalowych objetych warunkami niniejszej Specyfikacji jest
nastepujacy:

a) Wykonanie nastepujgcych elementéw stalowych dla hali

» dzwigary dachowe kratowe

* ptatwie

* stezenie potaciowe

* elementy pomostu obstugowego pod ew. centrale wentylacyjne

* konstrukcje wsporcze przewoddéw wentylacyjnych

« konstrukcji wsporczych pod instalacje c.o.

+ drabin zewnetrznych i wewnetrznych

* kotw wklejane

* tgczniki mechaniczne( $ruby sprezane, sruby niesprezane)

» powtok malarskich i ogniochronnych

* pokrycia dachowego z ptyt warstwowych

» dostawa i montaz w/w elementéw

W/w elementy muszg byé wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjami, przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera.
Doktadne ilosci poszczegodlnych asortymentow robot konstrukgji stalowych wynikajg z
Dokumentaciji Projektowej oraz przedmiaréw, podanych w dokumentach
kontraktowych.

1.4. Ogdlna charakterystyka robét konstrukcji stalowych

W ramach omawianych robét podstawowym materiatem konstrukcyjnym jest stal oraz
taczniki srubowe. Podstawowym materiatem zabezpieczajgcym sg powtoki malarskie i
ogniochronne.

Trwatos¢ elementéw stalowych i ich odpornos¢ na bezposrednie dziatanie warunkow
atmosferycznych i ognia decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjnych catego
obiektu.
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Z tego powodu, Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkiej starannosci przy produkcji i montazu elementéw
stalowych oraz przy wykonaniu ich zabezpieczen.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz przywotanymi normami i zaleceniami Inzyniera Budowy.

2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

2.2. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby ze stali spetniajgcej wymagania aktualnych norm
Scisle zgodnie z Projektem

a) ksztattowniki zamkniete, rury i blachy — S235JR

b) wyroby walcowane — S355J2, S235JR

¢) blachownica stal S255JR

d) stupki, rygle, poprzeczki stal S235JR

e) prety stal S255JR

f) plyta warstwowa systemowa stalowa — ocynkowana i powlekana z rdzeniem z PIR

2.3. Wymagania stawiane wyrobom z elementdéw stalowych
2.3.1. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci ,2.1”

wg aktualnych norm

Wiasnosci powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli: mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek nie
przekraczajg 0.5mm dla walcéwki o grubosci do 25mm. i 0,7mm dla walcéwki o
grubosci wigksze;j.

- Stal zastosowana w konstrukcji powinna zostaé¢ zbadana na rozwarstwienie

2.3.2. Ptyty warstwowe

Na pokrycie dachu stosuje sie ptyty warstwowe z rdzeniem w postaci sztywnej, bezfreonowej,
samogasngcej pianki poliizocyjanurowej (PIR) grubosci 160mm z poszyciem z blachy ocynkowanej
trapezowej T powlekanej od strony zewnetrznej warstwg poliestru o grubosci 25 mikronéw.
Produkowane ptyty sg zréznicowane ze wzgledu na nastepujgce parametry:

- grubos$¢ powtoki cynku lub innego rodzaju dodatkowej powtoki

- tocznosci

- wykonczenia powierzchni

Powierzchnia blach powinna by¢ gtadka i réwna, brzegi powinny by¢ obciete pod katem prostym.

2.3.3. Odbidr stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawiera¢:

- znak wytwdrcy

- profil

- gatunek stali
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- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.3.4. Odbior konstrukcji

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.4. taczniki

Jako fgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby, wkrety i kotwy
wklejane.

2.4.1. Spawanie

Przed przystgpieniem do wykonywania prac spawalniczych nalezy opracowac
technologie spawania i dobér elektrod.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.4.2. Sruby i wkrety

Potgczenia na tgczniki mechaniczne ocynkowane

* Sruby niesprezane wg aktualnych norm

 podktadka pod sruby niesprezane wg aktualnych norm

* Sruby sprez one wg aktualnych norm

* nakretki szesciokatne dla srub sprezonych wg aktualnych norm

* podktadki pod sruby sprezane wg aktualnych norm

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki - cechy na gtéwkach.

2.4.3. Kotwy wklejane.

Zastosowanie do mocowania elementoéw stalowych do zelbetu
Potaczenia na kotwy wklejane wykona¢ zgodnie z zaleceniem Producenta

2.5. Powloki malarskie
2.5.1. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Klasa korozyjnosci C3 wg aktualnej normy

Zestaw malarski — farba epoksydowa

- dla konstrukciji stalowych wewnetrznej mim.160 ym

- dla konstrukcji stalowych zewnetrznych min. 220 pm

Grubosci powitoki dopasowac do uzytego systemu, zgdanej klasy korozyjnosci
srodowiska i okresu uzytkowania.

2.5.2. Zabezpieczenia ogniochronne.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. Wymagana
klasa odpornosci ogniowej wedtug operatu p-poz

2.5.3. Uzupetnienie uszkodzen.

Do uzupetnien, uszkodzen powtoki malarskiej i ogniochronnej, podczas
transportu, sktadowania lub montazu nalezy uzy¢ systemow renowacyjnych firm,
ktérych wykonane byly zabezpieczenia podstawowe.

2.6. Powtoki cynkowe
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Cynkowanie ogniowe — gr. 85 um dla elementéw walcowanych.
Cynkowanie — dla elementéw srubowych i kotew.

2.7. Sktadowanie materiatow i konstrukgc;ji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub
wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
ukfadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sgsiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwiocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawiac¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w
tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach
lub beczkach.

(4) Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem zgodnie z aktualna normg oraz
zaleceniami producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- hazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

- znak budowlany.

2.8. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3.0. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w B-00.00.00 — Wymagania ogolne.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwatly i wyrazny napis
okreslajgcy istotne jego wtasciwosci techniczne, np. dopuszczalny udzwig,
nos$nos¢ lub inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na
budowie
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatac;ji.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek,
dzwignikow, podnoénikow i innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementdéw dla potgczeh czesciowo sprezanych nalezy stosowaé
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klucze dynamometryczne, a dla pozostatych potgczen dowolny sprzet.
3.5. Sprzet do wykonywania robét antykorozyjnych

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych fabrycznie wykonuje sie metodg
natrysku lub na budowie, recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do robdt malarskich.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich.

Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie
BHP.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych na srodkéw transportu podano w
Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

4.2. Wymagania szczegoétowe

Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne dowolnymi $rodkami
transportu. Zatadowanie konstrukcji powinno nastgpi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu warstwy antykorozyjnej. Elementy wiotkie powinny byé usztywnione na
czas tadowania i przewozu. Drobne elementy jak sruby, itp. powinny by¢é
zabezpieczone przed zagubieniem.

tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku
nalezy:

- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mogt dozna¢
trwatych odksztatceh pod dziataniem ciezaru wtasnego,

- podiozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie
uchwytéw linowych z ostrymi krawedziami elementéw,

- przymocowac¢ do koncow elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez
wytadowujgcych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujgcymi
budowlami lub dzwigami.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta,
zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem.
Przemieszczanie materiatéw, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno byé
dokonywane za pomocg dowolnych urzgadzen transportowych nie powodujgcych
uszkodzenia tych elementow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z rozwigzaniami
podanymi w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i poleceniach Inzyniera.

5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce konstrukcji stalowej
5.2.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla,
naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
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granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i
pekniecia.

5.2.3. Sktadanie zespotéow
5.2.3.1. Czesci do skfadania

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i
wykonania potgczen wg PN-B-06200:2002.

5.2.3.2. Pofgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacé
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigkszg
od 1,5mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

- natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy
usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.2.3.3. Potaczenia na $ruby

- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podkiadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i feb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegac do tgczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.3. Wymagania szczegétowe dotyczgce powtok antykorozyjnych
5.3.1. Warunki przystgpienia do robot

Roboty antykorozyjne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatu
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malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach
od 5°C do 25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wieksza niz
80%.

5.3.2. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do robét zabezpieczajgcych antykorozyjnych, powierzchnie
konstrukcji stalowych nalezy oczyscic i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm do
stopnia czystosci SA/St3 wedtug aktualnej normy.

Jednoczes$nie powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych
systemow malarskich. Bezposrednio przed potozeniem powioki gruntujgce;j
powierzchnie stalowe nalezy przedmuchaé¢ sprezonym powietrzem.

5.3.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe gruntowaé za pomocg materiatéw gruntujgcych bedacych
elementem danego systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i
aprobatg techniczna.

5.3.4. Warstwa nawierzchniowa

Warstwe nawierzchniowg wykonywacé przy uzyciu materiatow bedgcych elementem
danego systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i aprobatg
techniczng. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, instrukcji producenta i aprobat technicznych.

Materiaty malarskie mozna nanosié¢ stosujgc:

- Natryskiwanie

Metoda wysokocisnieniowg, dysze 1,5+2,5 mm, cisnienie 0,3+0,5 MPa, koniecznie
stosowac separator oleju i wody. Mozna dodaé rozcienczalnik zalecany przez
producenta farby.

- Malowanie pedzlem lub watkiem,

W celu uzyskania wtasciwej estetyki powierzchni malowanych zaleca sie naniesienie
ostatniej warstwy metodg natrysku lub malowanie pedzlem czy watkiem w jednym
kierunku, aby unikng¢ tworzenia sie pasow. Przy skomplikowanych, ztozonych
konstrukcjach i profilach, jak np. profile wielogateziowe stupdw, kratownic itp. mogg
wystgpi¢ trudnosci w uzyskaniu podanej grubosci jednej suchej warstwy. W takim
przypadku nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw przestrzegaé¢ zalecanych przez producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera, a przystgpienie
do kolejnych etapéw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika
Budowy.

UWAGA!

Elementy do montazu ze spawaniem, zabezpieczane antykorozyjnie powtokami
nanoszonymi fabrycznie muszg mie¢ pozostawione 10-cio cm szeroko$ci powierzchnie
bez powtok na spawy.

5.3.5. Warstwa zabezpieczenia p.poz.

Warunki przy stosowaniu farby peczniejgcej do przeciwogniowych zabezpieczen
zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcji stalowych:

- nie malowac¢ w temperaturze ponizej 5°C

- temperatura podtoza musi by¢ o co najmniej 3°C wyzsza od punktu rosy
otaczajgcego powietrza,
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- wilgotnos$¢ wzgledna 80%

Grubosc¢ suchej powtoki farby peczniejgcej okreslaé z tabel Aprobaty Technicznej dla
danej klasy odpornosci ogniowej (1 godz.) i rodzaju profili, w zaleznosci od
masywnosci elementéw konstrukcji stalowej. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

5.4. Montaz konstrukgciji

Montaz konstrukgji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami aktualnych norm.
Elementy konstrukcji winny byé oznakowane w sposéb trwaty i widoczny

zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy
zlgczne powinny byé odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w
warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywadé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementoéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakow, a w razie
koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw
w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale

Srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé fgcznikami wg punktu 2.4.

Powtoki malarskie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg aktualnej normy.
Zaleca sie opracowanie projektu montazu.

5.5. Pokrycie dachu ptytami warstwowymi

Plyty powinny by¢ mocowane do ptatwi lub rygli za pomoca fgcznikéw systemowych zgodnie ze sztuka
budowlang zapewniajgc szczelno$é pokrycia dachu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét, podano w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 — Wymagania
ogolne.

6.2. Wymagania szczegotowe

W ramach niniejszej Specyfikacji podano szczegdtowe wymagania i warunki kontroli,
dotyczace materiatéw i wykonania robdt konstrukcji stalowych.
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Kontroli nalezy poddawac:

a) jakos¢ materiatéw

b) wyposazenie wytwoérni konstrukcji stalowych

¢) przebieg proceséw produkcji konstrukcji stalowych
d) potaczenia spawane

e) potagczenia srubowe

f) powtoki antykorozyjne i ogniochronne

g) wykonanie i montaz konstrukgji stalowych

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnagc¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw, certyfikatow
na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatéw budzgcych watpliwosci, ztej jakosci
wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do
usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

Kontrole nalezy przeprowadzac¢ w czasie catego procesu realizacji robot konstrukcji
stalowych, poczynajac od momentu dostawy materiatéw, az do ukohczenia robét.
Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i przekazywane
Inzynierowi Budowy do akceptacii.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw
6.3.1. Elementy stalowe

Sprawdzeniu podlegaja:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
3) taczniki

6.3.2. Materialy do zabezpieczeh antykorozyjnych i ogniochronnych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do zabezpieczen antykorozyjnych i
ogniochronnych powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegolnych materiatdw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola robot obejmuije:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy i do wytwdrni materialy sg zgodne z
dokumentacjg techniczng

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatdw na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

- braku kozuszenia

- braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow

- braku trwatego nie dajgcego sie wymieszaé osadu

- mozliwos¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét
antykorozyjnych

- terminéw przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach
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6.4. Kontrola jakosci robot
6.4.1. Elementy stalowe

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod Sruby montazowe

- wymiary wykonanych elementéw montazowych

- ksztalt wykonanych elementéw montazowych

- jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukgciji
spawanej

6.4.2. Potgczenia spawane

Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujgcych etapach:

- kontrola wstepna,

- jako$¢ i sposob przygotowania brzegdéw elementéw do spawania

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potgczen.

- ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw
widocznych na zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jedli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie
wykonane musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.

6.4.3. Powtoki antykorozyjne i ogniochronne

Kontrola robét obejmuje:

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni), jakosci czyszczenia mechanicznego

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania
pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy,
zluszczen, itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta;
grubosé te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okre$la sie metodami nieniszczgcymi;
sprawdzenie grubo$ci powtoki malarskiej wg normy PN- EN ISO 12944-7:2001),

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej

Ocene poszczegodinych etapdw robdt potwierdzi¢ nalezy wpisem do Dziennika Budowy.
Badania w czasie robot :

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powitok

3) kontroli warunkdw wykonywania powtok

4) kontroli procesu nakfadania powtok

5) kontrola grubosci powtok malarskich i ogniochronnych

Kontrola oczyszczenia powierzchni :

1) zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjéciowego podioza i zanieczyszczen zgodnie z PN-1SO 8501-1:1996

2) kontrolowac¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupetnic¢ proces 0 metode odttuszczania zattuszczenh powstatych
podczas przygotowania powierzchni

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania

6.4.4. Montaz konstrukcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
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1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w
poziomie

3) potagczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej
tacznikdw Ssrubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie Srub i nakretek.

6.4.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

6.5. Kontrola zgodnosci

Kontrole zgodnosci przeprowadza sie w celu sprawdzenia czy element konstrukcyjny
jest zgodny z zatozeniami i wymaganiami.

Kontrola zgodnosci obejmuje sprawdzenie dokumentéw dotyczacych atestacji
materiatow i przeprowadzonych badan oraz poréwnania ich z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasadami, podanymi w niniejszej specyfikacji
oraz rozwigzaniach projektowych.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnos$ci
realizacji tych robét z:

a) Dokumentacjg Projektowg

b) Specyfikacjami Technicznymi
¢) Normami Polskimi
d) Poleceniami Inzyniera
e) Warunkami Kontraktu
f) Sztuka Inzynierskg
Jezeli rezultaty badan nie spetniajg zatozonych wymagan lub wystgpity
nieprawidtowosci, mogg by¢ przeprowadzone dodatkowe badania np. badania
niszczgce spoin lub grubosci powtok antykorozyjnych.

Rodzaj badan, sposéb ich prowadzenia i finansowania powinien by¢ przedmiotem
uzgodnien pomiedzy Producentem konstrukcji, a Wykonawcg Budowy przy
konsultacyjnym udziale Inzyniera Budowy i Projektanta.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdine

Szczegotowe zasady obmiaru Robét znajdujg sie w Specyfikaciji Technicznej
B-00.00.00 — Wymagania ogdine

7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostkami obmiaru powinny byé¢:

- dla wykonania i montazu konstrukcji stalowych — tony

- dla wykonania powtok antykorozyjnych i ogniochronnych — m2 czyszczonej i
zabezpieczanej powierzchni konstrukcji stalowych w rozwinieciu

- dla wykonania pokrycia dachu z ptyt warstwowych — m2

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng ,SST-1.0” w jednostkach ustalonych w
kosztorysie kontraktowym.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robdt podlegaja
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akceptacji Inzyniera Budowy i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizac;ji.

Zmiany ilosciowe lub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych podanych w
Dokumentaciji Projektowej mogg by¢ uwzglednione w obmiarze robét , jedynie pod
warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych
zmian przez Inzyniera Budowy.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikaciji B-00.00.00 — Wymagania ogdlne
8.2. Wymagania szczegbtowe

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w
programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami aktualnych norm.

W szczegoélnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchyitki geometryczne ukfadu

- jako$¢é materiatéw i spoin

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

- stan i kompletnos¢ potgczen

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru

- dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan

- dokumentacje stwierdzajgcg zgodno$¢é wykonania a wymaganiami

- protokoty odbioru czesciowego

- parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji

- stwierdzone usterki

- decyzje komisiji

8.3. Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

- po wykonaniu konstrukcji przez wytwoérnie — odbioru dokonuje sie w wytwoérni
- po ukonczeniu scalania na budowie

- odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukcji u Wytwoérey

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér
konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukciji.
Wytwadrca powinien przedstawié:

- rysunki warsztatowe

- dziennik wytwarzania

- atesty uzytych materiatéw

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

- protokoty odbioréow czesciowych

- inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
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Odbiér koncowy

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukohczeniu.

Do odbioru kornicowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje techniczng obiektu i robét

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér
techniczny

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjag techniczng

- prawidtowosci ksztaftu i gtdownych wymiaréw konstrukcji

- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
- prawidlowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

Protokot odbioru kohcowego zawiera:

- date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

- hazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwoércy konstrukciji, Wykonawcy montazu,
Biura Projektow opracowujgcego Rysunki

- stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji

- wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majgcych
wptywu na nosnosc¢, walory uzytkowe i trwatos$¢ obiektu

- stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploataciji

8.4. Ocena wykonania elementow lub konstrukcji i zabezpieczen

antykorozyjnych

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznac
wykonanie robot za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, nalezy uznac¢ catosc¢ robét albo tylko ich czes¢ za wykonane
niewtasciwie.

2) W razie uznania catoéci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustalic,
czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentaciji i warunkéw

technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej

uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposéb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz specyfikacja techniczna:

- wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowg pod katem jednolitosci barwy , sity
krycia i takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki
powietrza , tuszczenie, spekania, zacieki

- wtasciwosci powtoki takich jak : grubosé¢ , przyczepnosé i porowatos¢ badanych
przy uzyciu przyrzagdow i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z
odpowiednimi normami

- grubos$¢ powioki bada sie metodami nieniszczgcymi zgodnie z aktualnymi normami
- przyczepnosé powtoki do podioza i przyczepnos$¢ miedzywarstwowg bada sie
metodami niszczgcymi zgodnie z aktualnymi normami

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowanego
dla realizowanego przedmiotu zamowienia opisane w dzienniku budowy i protokole
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podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

8.5. Odbidr pokrycia z ptyt warstwowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia dachu polega na ogledzinach pokrycia i
stwierdzeniu braku dziur, peknie¢, odchylen rgbkéw od linii prostej, prostopadtosci
zigcza do okapu itp.

Ponadto nalezy sprawdzié¢:

- f3czenie i mocowanie arkuszy (w ztgczach prostopadtych i réwnolegtych do piyt,

w narozach, korytach i koszach dachowych itp.)

- wykonanie i umocowanie pasoéw usztywniajgcych i uszczelniajgcych

Sprawdzenie zamocowania ptyt warstwowych nalezy dokonaé¢ wzrokowo.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji B-00.00.00 — Wymagania ogdlne
9.2. Wymagania szczegoétowe

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg robét konstrukcji stalowych nalezy przyjmowaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét, oceng jakosci zastosowanych
materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw oraz badan.
Cena wykonania robot konstrukeji stalowych obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie

usytuowania obiektow i ich gtdwnych elementéw
b) zakup, dostarczanie i sktadowanie materiatéw
c) transport materiatdw, narzedzi i sprzetu na plac budowy
d) przetadunek oraz wytadunek na placu budowy
e) zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji
f) montaz i demontaz sprzetu pomocniczego
g) przygotowawcze stanowiska roboczego
h) wykonanie elementéw warsztatowych
i) scalanie i montaz konstrukcji na budowie
j) oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie
k) wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych
I) koncowe uporzadkowanie terenu robét
m) likwidacja stanowiska roboczego
Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepiséw, zostaty
sprecyzowane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 — Wymagania ogdlne

10.1. Normy

Przy realizacji robot konstrukcji stalowych, objetych zadaniem inwestycyjnym, nalezy
stosowac¢ postanowienia i zalecenia norm zwigzanych tematycznie oraz norm
przywotanych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacjach, a w szczegdlnosci nalezy
respektowa¢ wymagania ponizszych norm PN.
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Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych,
zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, przywotanych w Dokumentacji, ale nie
wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.06.00 - POKRYCIE DACHU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét
dachowych dla realizowanej inwestycji w ramach zadania: ,Budowa budynku magazynowego w
Swinoujéciu dz.nr ewid. 209/8".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujgcych:

- wykonanie pokrycia dachu z ptyt warstwowych,

- wykonanie i montaz rynien i obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 —
Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robo6t podano w ST B-00.00.00 — Wymagania ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg
techniczna,

Specyfikacjag techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z
przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzgdzen
i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania podano w ST B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie
oznaczone , powinny posiadaé

- certyfikat lub znak bezpieczehstwa

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg norma lub aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow,
nazwy modeli,

numery katalogowe stuzg jedynie do okre$lenia cech technicznych i jakosciowych a nie sg wskazaniem
na producenta.

2.2. Plyta warstwowa
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Ptyta warstwowa sktadaja sie z dwéch profilowanych oktadzin wykonanych z lakierowanej, ocynkowane;j
blachy stalowej oraz znajdujgcego sie pomiedzy nimi rdzenia izolacyjnego ze sztywnej pianki PIR.
Oktadzine plyty stanowi blacha stalowa o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, zgodna z wymaganiami normy PN-
EN 10346, obustronnie ocynkowana oraz pokryta organicznymi po-wtokami ochronnymi. Standardowa
oktadzina ptyt wykornczona jest lakierem poliestrowym o grubosci 25 ym Ztgcza ptyt uksztattowano w
sposob gwarantujgcy wysoka szczelnosé, tatwosé montazu oraz mozliwos¢ wprowadzenia podczas
montazu dodatkowej masy uszczelniajgcej, przeciwdziatajgcej infiltracji gazéw i zapewniajgcej
wodoszczelnos$é. Rdzen ptyty to warstwa izolacyjno-konstrukcyjna, ktéra

2.3. Materiaty pomocnicze.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do wykonania
robot

podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych (np. farba miniowa, podkfadowa,
nawierzchniowa do metalu, materiaty uszczelniajgce i montazowe, kleje, kotwy, zawiesia, listwy, fgczniki,
gwozdzie, gaz itd.)

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy: Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Specyfikacja techniczna — roboty ogéinobudowlane

Jakos¢ wykonywanych robét, wptywu na srodowisko. Sprzet wykorzystywany do wykonania robét
powinien by¢

Zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami BHP

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu i urobku z pozostatych robét stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu w tym:

- samochod dostawczy, skrzyniowy

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.3. Wymagania szczegotowe

Zgodnie z wymaganiami producenta ptyt warstwowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST B-00.00.00 — Wymagania ogoine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentaciji

Budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji o pozwoleniu na
budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien umowy.

87



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
,2Budowa budynku magazynowego w Swinoujsciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8”

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Ptyty warstwowe, jako elementy ostonowe, mocowane sg do konstrukcji w doktadnie wyznaczonych i
przygotowanych punktach. Zapewnia to zachowanie wysokiej estetyki obiektu oraz unikniecia deformac;ji
okfadzin stalowych. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢: doktadno$¢ wykonania
konstrukciji i jej zgodnos¢ z projektem, dopuszczalne maksymalne rozpietosci podp6r (zgodnos¢ z
tabelami obcigzen) oraz stan powtoki oktadziny ptyt. Ptyty warstwowe ze ztgczem widocznym PIR-S
posiadajg na krawedziach bocznych folie ochronng ze strzatkami, ktérych grot wskazuje na zewnetrzng
oktadzine ptyty.

DOCINANIE PLYT

Ptyty warstwowe produkowane sg na konkretny wymiar. Docinanie ptyt na budowie nalezy wykonac,
wykorzystujac pilarki z brzeszczotami o drobnych zebach lub specjalne pity tarczowe do metalu. Nie jest
dopuszczalne stosowanie szlifierek katowych lub innych narzedzi, wytwarzajacych w trakcie ciecia
wysokag temperature, co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia powtok organicznych zabezpieczajgcych
blache przed korozjg. Po docieciu oczysci¢ powierzchnie ptyt z opitkdw.

DOBOR £LACZNIKOW

Standardowo plyty warstwowe mocowane sg do konstrukcji za pomoca tgcznikéw stalowych przez dwie
oktadziny stalowe ptyty. Rozmieszczenie tgcznikdw nalezy dobra¢ w oparciu o aktualny katalog
techniczny producenta. llo$¢ tgcznikoéw, rozstaw konstrukcji, jak i szerokos¢ podpoér okreslajg tabele
obcigzen ptyt.Dobor tacznikéw w zaleznosci od rodzaju materiatu konstrukcyjnego, do ktérego mocowana
jest ptyta warstwowa:

= mocowanie do profili stalowych za pomoca fgcznikow samowiercacych w jednym cyklu
technologicznym, w trakcie ktérego nastepuje wykonanie oraz gwintowanie otworu (przykladem jest
montaz do profili stalowych cienkosciennych tgcznikami z wierttem do 6 mm i rzadkim gwintem oraz
montaz do profili stalowych gorgcowalcowanych o grubosci od 3 do 16 mm fgcznikami z wierttem 12 lub
16 mmi gestym gwintem,

= mocowanie do profili stalowych o grubosci od 6 mm za pomocg tgcznikow samowiercgcych w dwoch
cyklach technologicznych, poprzez wykonanie otworu wstepnego w ptycie warstwowej i konstrukcji oraz
osadzanie tgcznika w otworze wstepnym, z jednoczesnym gwintowaniem w elemencie konstrukcyjnym,

5.4. Obroébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznoéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.5. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtoSci
mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m. Specyfikacja techniczna — roboty ogélnobudowlane

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

Rynny z blachy stalowej z tytan-cynku powinny by¢:
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a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40

mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez whbicie

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢

dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.2.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru

przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.2.3. Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST B-00.00.00 — Wymagania ogolne
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot jest:

— dla robét — Krycie dachu ptytg warstwowg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

— dla rob6t — Obrobki blacharskie — m2

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresdla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentaciji
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powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni
dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50
m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

Zakres obejmuje odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — po wykonaniu kazdej roboty
zanikowej. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przekfadajgc

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN). Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét: po dostarczeniu na
budowe materiatdw izolacyjnych po przygotowaniu podktadu pod izolacje po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej i pokrycia, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki, podczas montazu obrdbek blacharskich.

8.2. Odbidér koncowy

Badania koncowe pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét i po deszczu. Odbioér
koncowy

polega na doktadnym sprawdzeniu stanu technicznego wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia

ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatéw

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu

- sprawdzenie spadkéw podioza lub podktadu

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie ciggtosci warstwy pokrycia dachowego, poprawnosci i doktadnosci jej wykonania

- sprawdzenie doktadnosci i prawidtowos$ci montazu obrébek blacharskich rynien i rur spustowych
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.07.00 — POSADZKI

Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér posadzki, podtozy i ptytek gres
przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w powyzszym punkcie.

Materiaty

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa (0-31,5 mm) stabilizowanego mechaniczne gr. 20 cm,

- ptyty styropianowe EPS 100 gr 12 cm,

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,

- jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania
agregatem pompujgcym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnagtrz budynkéw, szybkosprawny, o bardzo
dobrej przyczepnosci do podtoza, nie wymagajgcy stosowania membran
pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i Srodowiska naturalnego,

- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,

- ptynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajgca, ktéra wigzgc wytwarza elastyczng,
nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera
rozpuszczalnikow; gestos¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm 3,

- ptytki gres, mrozoodporne; ptytki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nasigkliwos$¢ <3%; wytrzymatos$¢ na zginanie >270 MPa; twardos¢ powierzchni (w 71
skali Mohsa)>9; odporne na dziatanie chemikalibw domowych oraz kwaséw i zasad,

- ptytki ceramiczne; ptytki muszg spetniaé nastepujgce wymagania: nasigkliwosc
<3%; wytrzymato$c¢ na zginanie 270 Mpa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9;
odporne na dziatanie chemikalibw domowych oraz kwasoéw i zasad),

-zaprawa klejowa, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperature od-20 0 C do
+60 0 C, elastyczna,

-zaprawa do fugowania: odporna na temperature od-20 0 C do +100 0 C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonhczeniowe do glazury,

- przepona uszczelniajaca,

- posadzka przemystowa gr. 20cm na obcigzenia wg projektu, zbrojona wtéknami stalowymi w ilosci min.
25kg/m3, przygotowana pod zywice.

- warstwa wykonczeniowa na hali magazynowej — zywica antystatyczna epoksydowo-kwarcowa gr. 3mm

Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem podanym dobrej
jakosci.

Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST B-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

Technologia wykonania

Po wykonaniu wykopu, istniejgce podtoze wyréwnaé i dogesci¢ mechanicznie tak, aby charakteryzowato
sie wskaznikiem zageszczenia Is = 1,00, modutem odksztatcenia wtérnego Ev2 = 60 MPa, i wskaznikiem
odksztatcenia lo =Ev2/Ev1<2,2. Na przygotowanym podtozu utozy¢ warstwe piasku stabilizowang
cementem o grubo$ci 15 cm i wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach dojrzewania fem7 =1,6+2,2 MPa, a
po 28 dniach dojrzewania fem 28 =2,5+5,0 MPa. Podbudowe zasadniczg wykona¢ z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Bezposrednio po utozeniu warstwy piasku stabilizowanej cementem,
utozy¢ warstwe kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, ktérg nalezy zagesci¢ przy uzyciu ciezkich
walcéw ogumowanych. Zatozone wymagania: Ev1l 2100 MPa, Ev2 2180 MPa, Ev2/Ev1l < 2,2. W celu
zmniejszenia naprezenh od tarcia wywotanego skurczem betonu zastosowaé warstwe poslizgowg z dwoch
warstw foli PE o grubosci 0,2 mm, utozong bezposrednio na podbudowie. Folia petni jednocze$nie
funkcje izolacji przeciwwilgociowe;.

Posadzka betonowa hali wykonywana przez specjalistycznych wykonawcdow gr. 20cm, zbrojona wiéknami
stalowymi 50/0,8 w ilosci min. 25kg/m3, przygotowana pod zywice.

Pokrycie posadzki betonowej hali zywicg epoksydowg gr. 3 mm. epoksydowo-kwarcowg
antyelektrostatyczng, nie nasigkliwg. Parametry techniczne posadzki epoksydowo-kwarcowej w wers;ji
gtadkiej: rezystancja uptywu Ru<1x106Q, odpornos¢ na Scieranie AR 0,5, odpornos$é¢ na uderzenie IR 17,
przyczepnos$é¢ do podtoza betonowego B 2,0, reakcja na ogien Bsi — s1.

W pomieszczeniach mokrych - ptytki gres antyposlizgowe o klasie $cieralnosci 4.

Podtoze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne

poziomg. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m nie

powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub

projektowanego nachylenia nie powinno przekraczaé¢ 0,2 % i 5 mm na catej dtugosci

lub szerokosci pomieszczenia. W podtozu nie moze by¢ zadnych peknie¢ ani

wykruszen. Na tak przygotowanym podtozu uktadamy izolacje: w tazienkach folie

izolacyjng PE i styropian. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i jednolita. Na tak

przygotowanym podtozu kfadziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to

posadzki. Plytki uktadaé za pomocg zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami o

szerokosci 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na

Scianach nalezy wykonac cokolik o wysokos$ci 12,5 cm z ptytek tego samego rodzaju

jak na posadzce. Wszystkie potgczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy

zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystgpic¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich

robot stanu surowego i robot wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po

zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, tgcznie z probami cisnieniowymi.

Do uktadania posadzki mozna przystapic¢ po stwierdzeniu, ze podtoze jest réwne,

mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$é podtoza nie moze

przekroczy¢ 2%.

Kontrola jakosci robot

Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowg, poréwnujgc plytki
gresowe z projektem przez ogledziny i pomiary stan podtozy,

- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw,
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- prawidtowos¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci plytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosc faty,

- prawidtowo$¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta.

Odbiér robot

Odbior materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw

musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do

obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu.

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér winien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych,

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat

technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)
odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac¢ wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢
wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie wytrzymatosci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i
wiarygodnymi przyrzgdami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokona¢ co najmniej
w 5 miejscach,

- sprawdzenie réwnosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach taty o dtugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomocg dwumetrowe;j taty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie ré6znych elementéw
(ptaskownikéw lub kgtownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez

ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrédta ciepta,

- wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu),

- wilgotnos¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonaé
po | pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czesci
podtogi),

- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci
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podkfadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Odbidr koncowy robét posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi na podstawie protokotéw odbioréw miedzy fazowych i zapiséw w dzienniku
budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych witasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podkfadu,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podtozem, badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzic¢

na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenie wytrzymatosci poditoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.;
badania nalezy wykonac przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do | mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenia wykonhczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotéw, badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajgca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych
elementéw zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

Do odbioru koncowego Wykonawca musi przedstawi¢ dokumentacje projektowa,
protokoty badan kontrolnych jakosci materiatéw i protokoty odbioréw czesciowych.
Odbidér koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.08.00 — STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z
montazem nowych okien, bram i drzwi, wymiary wg rysunkéw dokumentac;ji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w poprzednim punkcie.

Materiaty

Okna PCV na profilach 5-komorowych; stolarka szklona szybami zespolonymi potréjnymi o
wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/m?W; okna z systemowym mechanizmem do
otwierania i zamykania skrzydet okiennych.

Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane z oscieznice regulowang na grubos¢ muru lub katowa.
Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie powyzej. Wysokosc¢ i szeroko$¢ drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi
muszg posiadac atest o przeznaczeniu do obiektow uzytecznosci publiczne;.

Bramy segmentowe stalowe o wymiarach wg projektu zbudowane z paneli wysokosci 545mm.

Materiat: dwie warstwy blachy stalowej wypetnione piankg poliuretanowg (bezfreonowa),

ocieplenie typu sandwich o grubosci 42mm.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem dobrej jakosci.
Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu sSrodkami

transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych

lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi. Stosowaé sie do wymagan zawartych w ST B-00.00.00 — Wymagania ogélne.

Technologia wykonania

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadac¢ aktualnej normie. Przed
zamoéwieniem elementéw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodnos$¢ wykonanych
osciezy z wymiarami elementéw okiennych podanymi w Dokumentacji
Wykonawczej. Montaz okien moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu
budynku i zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni osciezy.

W wypadku wystepujagcych wad lub zabrudzen powierzchni, oscieza nalezy naprawié
i oczysci¢. Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowac¢ zgodnie z
wymogami konstrukcyjnymi oraz scisle wg wskazéwek producenta. Po
zamocowaniu okna, szczeling miedzy osciezem i oknem nalezy uszczelnic
materiatem izolujgcym, posiadajgcym swiadectwo dopuszczenia do stosowania na
polskim rynku. Po zakonczonym montazu okno nalezy zamkngg¢. Stolarke okienng
nalezy zamocowywac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami. Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary

otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny wegarka i ptaszczyzny
oécieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty
taczenia oscieznic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé w sposob
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podany w tabeli A, a ptaszczyzne potgczenia oscieznic traktowac jak krawedz
oscieza.

Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajgce pomiedzy profilem
stolarki a dociepleniem.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:

1) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienng na
podktadkach i listwach,

2) W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki
nalezy osadzi¢ w sposaéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach,

3) W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody
i powietrza moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego i docisng¢ oscieznice do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakow oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8
do 10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg
po docisnieciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do oscieza nalezy wypetnic
kitem trwale plastycznym,

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze byé
dokonane przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na
nim okna,

5) W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrzne;j
stronie okna wypetnié kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie, i poréwnac z
dopuszczalnymi odchytkami (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych,

7) Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okuc,

8) Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca facznikéw typu zaczepdw,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockow

w oéciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie os$cieznic za pomocg gwozdzi
do os$cieza jest zabronione,

9) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem
izolacyjnym nie zawierajgcym szkodliwych zwigzkéw dla zdrowia ludzi oraz przed
przenikaniem wod opadowych,

10) Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna,
11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac¢ zaprawg cementowa,

ze spadkiem na zewnatrz fragment sciany pod oknem i wykona¢ obrébki blacharskie
doktadnie umocowane we wrebie o$cieznicy,

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy dokfadnie zamknggé.

Montaz bram wg wymagan producenta.

Kontrola jakosci robot

Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami

dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegoélnych etapéw robét obejmuje sprawdzenie: stanu i
wygladu okien, drzwi i bram pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci i wypoziomowania, rozmieszczenia
miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i
wbudowanym elementem, prawidtowos$ci dziatania cze$ci ruchomych.
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Odbiér robot

Odbioér materiatow

Odbidr okien, drzwi i bram przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wihasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot

W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z
Dokumentacjg Techniczng i aktualng norma, sprawdzeniu doktadnosci

wykonania os$ciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu
pionowosci i poziomowos$ci osadzonych okien.

Odbidér koncowy robét obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, itp.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po
uzyskaniu przez nie petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Do odbioru korncowego Wykonawca musi przedstawi¢ dokumentacje projektowa,
protokoty badan kontrolnych jakosci materiatéw i protokoty odbioréw czesciowych.
Odbidér koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.09.00 — TYNKI | OKLADZINY

Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét elewacyjnych
przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w powyzszym punkcie.

Materiaty

- ptyty styropianowe gr. 15 cm, PS-E FS 15 samogasngce, wymiary handlowe

100 x 50 cm, gestosé pozorna nie mniejsza niz 15 kg/m 3, chtonnos¢ wody po 24 h nie
wiecej niz 1,8 %, struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane,
wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadig do powierzchni nie mniej niz 80 kPa, 79
sezonowane co hajmniej dwa miesigce, fgczenie na styk,

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wetny mineralnej
wysokoelastyczna i wysokoplastyczna, posiadajgca zwiekszong przyczepnosé¢ do
podtozy mineralnych, tj. beton, beton komérkowy, cegta, zaprawy itp., zwiekszong
odpornosé na dziatanie wody agresywnej, podwyzszong elastycznosé¢, maty skurcz,
niska nasigkliwos¢,

- tkanina zbrojona z wtdkna szklanego, wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku,

4 — 7 mm w drugim, sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdtuz watku i
osnowy nie mniej niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersja z tworzywa
sztucznego, splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie nitek,

- emulsja do gruntowania podtoza,

- listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej

0 przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,

- cienkowarstwowy tynk mineralny o strukturze 2,0 mm barwiony,

- cienkowarstwowy tynk akrylowy ,Baranek” o strukturze 2,0 mm barwiony, do wykonywania
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkow,

lub inne réwnorzedne pod wzgledem parametréw technicznych.

- tynk cementowo wapienny wewnetrzny kategorii 4,

- parapety zewnetrzne stolarki okiennej, wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm w kolorze
grafitowym,

- parapety wewnetrzne z konglomeratu grubosci 2 cm w kolorze bezowym.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem dobrej jakosci.
Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu sSrodkami
transportu, ktdre powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.
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Technologia wykonania

Przyklejanie ptyt styropianowych wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania
ptyt nalezy zastosowac tgczniki

mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m 2
w strefie krawedziowej . Mocowanie mechaniczne wykonywac po uptywie 24 godzin

od przyklejenia ptyt. Dlugosé fgcznikdw w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacji wykonac¢ w

sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

przykleja¢ przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody
bezdeszczowej. W czasie wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego
nastonecznienia stosowac siatki ochronne zabezpieczajgce przed nadmiernym
odparowaniem wody.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy, styropian przytozy¢ i docisngé do podtoza.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby klej nie zostat wycisniety poza obrys piyt. W razie

potrzeby zbieramy szpachelkg nadmiar wycisnietego kleju. Stale kontrolowaé

potozenie ptyty w pionie i poziomie. Nanies¢ zaprawe klejaca pacg ze stali

nierdzewnej na szerokos¢ tkaniny zbrojgcej. W warstwe kleju wtapia¢ tkanine z

widkna szklanego. Pasy tkaniny mocowac tak, aby zachodzity na siebie przynajmniej

10 cm. Powierzchnie wygtadzamy przy pomocy nadmiaru wyci$nigetego kleju. Siatka
zbrojgca nie moze by¢ widoczna. W razie potrzeby, nanies¢ druga warstwe zaprawy
(,mokre na mokre”). Powierzchnie wygtadzi¢. Po catkowitym wyschnieciu kleju, {j.

po okresie nie krotszym niz 24 godziny, mozemy przystgpi¢ do zagruntowania

podtoza. Wykonuje sie to metodg malarskg przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub
grunt. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepnosci,

zmniejszenie chtonnosci oraz alkaicznosci podtoza - szczegolnie wazne przy tynkach
akrylowych. Czas schniecia ok. 24 godzin, w niektérych przypadkach krécej lub

diuzej, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza. Nastepnie mozemy
przystgpi¢ do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobne;j.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz

+ 5°C ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo
wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem

opadow atmosferycznych. Narzedzia i naczynia nalezy niezwiocznie po zakonczeniu

prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego
nalezy natychmiast czysci¢ uzywajac wiekszej ilosci czystej wody. Chronic¢ oczy i

skore, w razie dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody i skonsultowac

sie z lekarzem.

Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur, Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.

w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Prace nalezy wykonywac:

-przy temperaturze powietrza i podtoza +5 0 C do +25 0 C,

-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed wptywami
atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.

Parapety zewnetrzne stolarki okiennej, wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm w kolorze,
uszczelnione trwatymi masami elastycznymi, odpornymi na zewnetrzne warunki atmosferyczne odsuniete
od Sciany i ze spadkiem

zewnetrznym, umozliwiajgcym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnatrz.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu grubosci 2 cm w kolorze bezowym.

Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny wykonywaé na powierzchni murdw i stropéw po uzyskaniu
odpowiedniej wilgotnosci podioza. Wykonczy¢ szpachlg gipsowag i pomalowaé dwukrotnie.
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Kontrola jakosci robot

Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegdlne ich etapy, a
mianowicie :

- montaz rusztowan,

- przygotowanie Scian,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

Odbidr robot

Odbidér materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatébw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)

Odbiér robot

Odbidr koncowy robét elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowg itp.,
sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci prawidtowos$ci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podktadow i warstw termoizolacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw miedzyfazowych.
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
B-00.10.00 - ROBOTY MALARSKIE

Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w poprzednim punkcie.

Materiaty

- farba emulsyjna akrylowa, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitdw, mato podatna

na zabrudzenia, klasy 1 odpornosci.

Zastosowanie: farba emulsyjna akrylowa przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z
betonu, cegty, tynku, kamienia, drewna i materiatdbw drewnopodobnych, tynkow

gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci,

stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzgca powtoke matowa, bez
zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wod3 i

przecieranie na sucho.

Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem dobrej jakosci.
Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST B-00.00.00 — Wymagania ogodlne.

Technologia wykonania

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z WTWIORB.

Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalowac¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi

na kolor biaty. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty.
Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie
moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C —
najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12 - 18°C. Podczas
malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i
suche oraz zgodne z atualng norma. Przed przystgpieniem do malowania

farbe dokfadnie wymieszac¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna nanosic¢
watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg. Malowanie nalezy przeprowadzi¢
dwukrotnie, przy czym drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj.
najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po uptywie 3-4
tygodni. Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢ wodg
maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe nakfadaé farbg nierozcienczona.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg wg Instrukcji KOR-3A. Podziat srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo
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korozyjna, rodzaju miejskiego oraz klase Il wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C i
wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje sie
przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa
x2, do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowac¢ po oczyszczeniu
powierzchni do 2° czystosci.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok
malarskich itp. do Ill-go stopnia czystosci i odttuscié. Stopien Il przygotowania
powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie reczno-mechaniczne przy uzyciu
miotkdw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchnie stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika
gazowego-acetylenowo-powietrznego lub acetylenowo-tlenowego, a nastepnie przy
pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte zanieczyszczenia.

Nalezy réwniez przed malowaniem podda¢ powierzchnie odttuszczeniu.
Odtluszczenie wykonaé poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym
rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokltadnym oczyszczeniu elementow stalowych
nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie
zagruntowac jedng warstwg srodka gruntujgcego, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie
warstwg nawierzchniowa. Srednia grubo$é powtoki antykorozyjnej powinna wynosié
od 20-40um.

Kontrola jakosci robot

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczeéniej niz po 7 dniach.
Bezposrednio przed uzyciem farb i Srodkéw gruntujgcych nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng termin przydatno$ci do uzycia podany
na opakowaniu wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widac:

- skoagulowane spoiwo

- nie roztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy

- kozuch

- Slady plesni

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad

- hadmierne, utrzymujgce sie spienienie

- obce wtracenia

- zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
0 C i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na

102



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
,2Budowa budynku magazynowego w Swinoujsciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8”

szmatce nie wystgpity Slady farby,

d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobra,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powioki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej
woda za pomocg miekkiego pedzla, powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowag barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli badan.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidiowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy
wykonac dziatania korygujgce, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Odbiér robot

Odbior materiatow

Odbidér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbioér
materiatdéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
Zz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwrdci¢
uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

Odbidr robot

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,

- sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rbwnomiernosci
barwy, gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jakoSci
potysku, twardosci powtoki itp.

W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, a po
zakonczeniu — odbiér kohcowy.

Odbidr koncowy robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,

- sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powiok
malarskich,

- badania koricowe powitok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie
wczesniej niz po 7 dniach,

- badania koncowe powiok malarskich olejnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej
niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbiory wykona¢ zgodnie z aktualng normg i potwierdzi¢ wpisem do

Dziennika Budowy.
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SPECYFIKACJE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
D-00.01.00 - ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w ramach dostosowania infrastruktury dla potrzeb
realizacji programu ,Budowa budynku magazynowego w Swinoujéciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty drogowe przy budynku magazynu
1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentaciji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za pozyskanie we
wlasnym zakresie lokalizacji punktow gtéwnych trasy wraz ze wspétrzednymi oraz ich ochrone do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, ewentualne obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w protokole przekazania placu budowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny umowne;.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajacego projektu stanowig czes$¢ umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: umowa, projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, projekt
wykonawczy, SST.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakohczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru konncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséow

sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robdt

ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1..10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru kohcowego robot.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robo6t | w sposdéb ciggty bedzie informowacé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.4.13. Rébwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie hormy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac
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zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
umowna.

1.5. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile umowa przewiduje realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow ze Zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowe;j i
samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

108



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
,2Budowa budynku magazynowego w Swinoujsciu na terenie dziatki o nr ewid. 209/8”

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatébw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce

przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposo6b i procedure pomiarow i badanh (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosS¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
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prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- obowigzujgcymi normami lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru
koncowego robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposaéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatwierdzonym projektem
budowlanym,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) tymczasowa i docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia

te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
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stanie, w catym okresie trwania robaot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw

robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbidér koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
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tym fakcie Inspektora i Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w

poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru kohcowego do robot

jest protokot odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. Kopie zatwierdzonego Projektu Budowlanego z naniesionym zmianami powstatymi w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. protokoty odbioru i przekazania urzadzen obcych ich wtascicielom,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu lub dokument
potwierdzajgcy ztozenie powykonawczego operatu geodezyjnego do wiasciwego osrodka
geodezji,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
11. dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr przed uptywem rekojmi

Odbiér przed uptywem rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér koricowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

c) ubytkéw i transportu na teren budowy,

d) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

f)  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
d) optaty/dzierzawy terenu,
€) przygotowanie terenu,
f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
g) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane.

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyijne;.

3. Ustawa o drogach publicznych.
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