Makéw Mazowiecki, 16 kwietnia 2025 roku
Znak sprawy: 9/ZP/2025

Dotyczy: Przebudowa czesci budynku SPZ0Z-ZZ w Makowie Mazowieckim: zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen magazynowych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.

Modyfikacja tresci SWZ
- zmiana projektu budowlanego i wykonawczego

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2024 1., poz. 1320), informuje o modyfikacji tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ) w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: Przebudowa czesci budynku
SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim: zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych
na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.

W zwigzku z otrzymaniem nowej wersji projektu budowlanego i wykonawczego od projektanta,
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zatgcznika nr 10 - Projekt architektoniczno - budowlany wraz z
zalgcznikami.

Nowa wersja projektéw zostata dolaczona do dokumentacji postepowania i jest dostepna dla
Wykonawcéw na Platformie Zakupowej prowadzonego postepowania w Zalacznikach do
postepowania.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze zmiana moze mie¢ wplyw na sposéb przygotowania ofert
- W zwigzku z tym termin sktadania ofert zostaje przedluzony do dnia 2 maja 2025 r. do
godziny 12:00:00.

Wszelkie pozostate postanowienia SWZ pozostajg bez zmian.

Zamawiajgcy zaleca Wykonawcom zapoznanie sig z nowa wersjg projektu budowlanego przed
ztozeniem oferty.




