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Wymagania ogolne
1. Nazwa zadania inwestycyjnego
"Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Plewiskach™
2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz
instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne oraz niskoprgdowe) w obiektach
budowlanych.
3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Roboty stanu zerowego:
- roboty ziemne
- fundamenty zelbetowe
- $ciany fundamentowe
- izolacje przeciwwodne
Roboty stanu surowegqo:
- $ciany i stupy no$ne nadziemia
- stropy, stropodach, schody i podesty
- S$cianki dzialowe
- dach - pokrycie,
- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- zestawy szklane, okna 1 drzwi zewngtrzne
Roboty stanu wykonczeniowego — wewnetrzne:
- tynki
- oblicowania
- roboty malarskie
- podtoza
- podlogi i posadzki
- sufity podwieszone
- drzwi wewnetrzne
- S$lusarka wewnetrzna
- windy osobowo-towarowe
Roboty stanu wykonczeniowego — zewnetrzne:
- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
- Systemowa stolarka ostonowa
- oktadziny elewacji
- balustrady i elementy $lusarki zewnetrznej




Roboty zewngtrzne rézne, uksztattowanie terenu:

- plantowanie gruntu rodzimego

- rozplantowanie ziemi z odktadu

- Zasypanie lokalnych nierownosci

Roboty zwigzane z budowg przylaczy:

- wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych,

- budowa przyltaczy,

- odtworzenie istniejacej nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych:

- Wewngtrzna instalacja wodociggowa

- Wewnegtrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- kotlownia

Roboty zwigzane z wykonanie instalacji elektrycznych:

- instalacje elektryczne w budynku

- 0O$wietlenie terenu

- instalacja ogrzewania rynien

- instalacje niskopradowe

W zakres robot podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robot objetych projektem
budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty
towarzyszace 1 tymczasowe. W zakres robot podstawowych obcigzajacych wykonawce
wchodza, w szczegolnosci, nastgpujace rodzaje robot towarzyszacych 1 tymczasowych:

- Ogrodzenie 1 zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszkow
zabezpieczajacych i ktadek,

- Wykonanie tymczasowych przylaczy mediow do placu budowy z zatozeniem
opomiarowania,

- Wykonanie tymczasowych dojazdéw do wydzielonych czgéci placow budowy,

- Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

- Zapewnienie obslugi kominiarskiej wraz z protokolem ostatecznego odbioru
przewodow kominowych,

- Zapewnienie nadzoru przedstawicieli dostawcow mediow nad realizacjg wszystkich
sieci 1 przylaczy.

Opis formy budynku:

Inwestycja obejmuje  rozbudowe Szkoly Podstawowej w  Plewiskach, z
zagospodarowaniem terenu, budowa zjazdéw na drogi publiczne, wewnetrznego uktadu
drogowego wraz z parkingami oraz budowa poszczeg6élnych przylaczy. Zaprojektowano
budynek niepodpiwniczony, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek
zaprojektowano jako prosta w wyrazie architektonicznym bryte nawigzujaca do
architektury modernistycznej. Projekt pozostaje rowniez w zwigzku z miejscowg tradycja
architektoniczng, ktora w tym wypadku przeklada si¢ na kolorystyke i1 materiaty
wykonczeniowe budynku. Zaproponowane materialy i kolorystyka koresponduja z lokalng
architektura 1 wpisujg si¢ w jej charakterystyczne elementy.

Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane:

Sciany zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych, ocieplone i
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otynkowane,

- Tynk cienkowarstwowy,

- Tynk mozaikowy,

- Fasada aluminiowa / oktadziny $cienne,

- Slusarka aluminiowa,

- Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Sciany wewnetrzne:

- S$ciany konstrukcyjne wykonanie z bloczkow wapienno-piaskowych,

- $ciany o wymaganiach PPOZ wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych,

- piony komunikacyjne obudowane bgda szachatmi mieszczacymi instalacje wew. i
urzadzenia,

- $ciany o wymaganiach akustycznych wykonane w konstrukcji szkieletowej gipsowo-
kartonowej na ruszcie stalowym z wypetnieniem welng mineralna,

- Sciany dzialowe w konstrukcji szkieletowej gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym

z wypelieniem wetng mineralng.

Dach:

- nad catoscig budynku przewiduje si¢ dach ptaski, pokryty membrang PCV.

Okna i fasady:

- fasada aluminiowa malowana proszkowo,

- stolarka o wymiarach standardowych (okna) wykonane wg. zalozen zamawiajacego PCV
I aluminiowa,

- przestrzenie migdzyokienne w fasadzie aluminiowej wykonane jako spandrel
nieprzezierny ze szkta malowanego z wypetieniem z welny mineralne;,

- wykonczenie wewnetrznych czgéci otworow okiennych z blachy tytanowo-cynkoweyj,

- klatki schodowe wyposazone beda w klapy dymowe, zgodnie z Warunkami
Technicznymi, spelniajace rowniez role $wietlikow, wylazéw dachowych mogacych
stuzy¢ do przewietrzania pionowych drog komunikacji.

Drzwi:

- drzwi frontowe — $lusarka aluminiowa, szkto bezpieczne, hartowane,

- drzwi wewngtrzne — w zaleznos$ci od strefy i klasy bezpieczefistwa, drewniane lub
metalowe,

- drzwi w salach lekcyjnych - dzwickoszczelne 45dB,

- zadaszenia wykonane jako daszki szklane na konstrukcji punktowe;.

Prace $lusarskie i stolarskie:

- obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.

Posadzki:

- posadzki komunikacji ogolnej 1 klatek schodowych wykonane beda z plytek gresowych
lub wylozone wyktadzing obiektowa

- posadzki pomieszczen mokrych wylozone bedg ptytkami ceramicznymi,

- pomieszczenia biurowe wytozone beda wyktadzing obiektowa.

Wyposazenie:

- Projektant przewiduje ,S$redni standard” w kwestii: wewnetrznych urzadzen,
materialow wykonczeniowych 1 uzytych technologii.




5. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c¢) obiekt matej architektury:
- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,
- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki,
Smietniki,
- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,
- budowie — nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe obiektu budowlanego,
- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji,
- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pod $mietniki,
- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6ot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,
- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢sciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne,
- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
- whasciwym  organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci.
- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
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stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
o samorzadzie zawodowym architektow i inzynierow budownictwa.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych,

- czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznose
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czynno$ci obslugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

- Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajacego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowsa.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i inne dokumenty.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow Iub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.




Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w oKresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody uzytkownikow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i1 Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
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niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

7. Materialy
Zrédta uzyskania materiatoéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialbw 2z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

11



nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

9. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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10. Wykonanie roboét

11.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoS$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1
badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres§lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
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12.

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej.Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.
Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow 1 robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezalezniec od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym
Zamawiajgcego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ostatecznego odbioru koncowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i1
podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych obioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si¢, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokot przekazania terenu budowy,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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13. Odbiér robot
Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Odbior robot zanikajaeych i1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czegsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych,
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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14.

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw cz¢sciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Przepisy zwiazane

Ustawy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
2164 ze zm.).

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 ze zm.).

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
191 ze zm.).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125
ze.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
672 ze zm.).

Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zm.).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129).

Inne instrukcije:
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Il. Przygotowanie terenu pod budowe - kod CPV 45112700-2

1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy
Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy sg $rodki wyposazenia
technologicznego budowy, niezbedne do sprawnej realizacji poszczegolnych procesow
budowlanych. Zalicza si¢ do nich:
- drogi na terenie budowy,
- place sktadowe (odkryte i ostoniete dachem) oraz magazyny zamknigte,
- urzadzenia produkcyjne (np. wytwoérnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie),
- urzadzenia i instalacje ogolne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodg, energie
elektryczna, energi¢ cieplna, spr¢zone powietrze itp.,
- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,
- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzadzenia ochrony.
Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ si¢ w poszczegdlnych fazach realizacji
budowy i w takim przypadku powinno przygotowac si¢ plany zagospodarowania placu dla
kazdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania
czynnosci bezposrednio zwigzanych z wznoszeniem okre§lonego obiektu budowlanego lub
zespotu obiektow. Wielko$¢ placu budowy trzeba kazdorazowo ustali¢ indywidualnie z
uwzglednieniem warunkow miejscowych. Przy nieograniczonych mozliwo$ciach
terenowych wielkos$¢ placu budowy mozna przedstawi¢ jako sume:

P = pz+pa+ps+pp+pd

gdzie:

pz — powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespotu obiektow,

pa — powierzchnia zabudowy obiektow administracyjnych, socjalnych i
higieniczno-sanitarnych,

ps — powierzchnia magazynow i placow skladowych materialow 1 elementow
konstrukcyjnych,

pp — powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwérni pomocniczych (powierzchnia
zajeta przez maszyny budowlane),

pd - powierzchnia drog wewngtrznych, placow manewrowych i przejsc.

Proporcje pomigdzy poszczegdlnymi powierzchniami wystepujacymi we wzorze sg rozne i
uzaleznione od charakteru budowy 1 warunkoéw lokalnych.

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy
Podstawa do projektowania zagospodarowania placu budowy sa harmonogramy przebiegu
realizacji robot.
Z harmonograméw tych wynikaja:
- kolejnos$¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,
- czas wykonania tych procesow oraz wielko$¢ produkcji dzienne;.
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Na tej podstawie ustala si¢:

- terminy przygotowania poszczegolnych elementow zagospodarowania placu budowy,

- zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng, parg, spre¢zone powietrze i wodg, co jest
podstawg projektowania tymczasowych instalacji budowy.

Na podstawie harmonogramow zapotrzebowania na materialy ustala si¢ niezbedne
powierzchnie sktadowisk 1 magazyndéw. Harmonogramy zatrudnienia sg podstawag do
okreslenia wielko$ci tymczasowych budynkéw administracyjnych i socjalnych, a
harmonogramy pracy maszyn okreslaja dla przyjetych rodzajow maszyn ich liczbe,
terminy, czas pracy na budowie oraz niezbedne drogi dojazdowe, manewrowe i place
postojowe. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowaé
wlasciwa kolejno$¢ rozmieszczania jego elementow. Zalecana tu kolejnosé jest
nastepujaca:

1. Drogi na placu budowy obejmujace dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi
publicznej.

2. Place skladowe materialéw i1 elementow konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z
urzadzeniami zatadunkowo-wyladunkowymi.

3. Urzadzenie do wytwarzania potabrykatéw (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.),
urzadzenia wytwarzajace prefabrykaty (betonowe, zelbetowe lub metalowe), urzadzenia
ustugowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materialowe).

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu
budowy dla robotnikéw i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze
socjalno-bytowe).

5. Urzadzenia 1 instalacje ogolne budowy zapewniajace zaopatrzenie w wodg, energie
elektryczna, spr¢zone powietrze, pare¢, urzadzenia przeciwpozarowe itp.

Kolejnos$¢ realizacji elementow zagospodarowania placu budowy jest nastgpujaca:

1. wyznaczanie w terenie granic dziatki (terenu budowy),

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone
rownoczesnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb
pracownikéw. Budowe tras komunikacyjnych nalezy rozpocza¢ od drogi dojazdowej, a
etapowanie budowy drog wewnetrznych powinno by¢ zsynchronizowane ze wznoszeniem
wymienionych wyzej obiektow. Wykonanie poszczegblnych obiektow
produkcyjno-ustugowych jest uwarunkowane terminami rozpoczgcia poszczegolnych
robot budowlanych.

Zwykle kolejno$¢ wykonania obiektow zaplecza produkcyjnego jest nastepujaca:

1. magazyny,

2. warsztaty,

3. bazy transportowe,

4. obiekty socjalno-bytowe.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego
doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

3. Elementy zagospodarowania placu budowy
3.1. Drogi na placu budowy
Projektujac uktad dréog na placu budowy nalezy uwzglednié: istniejacg sie¢ drog
publicznych, drogi dojazdowe taczace budowe z siecig drog publicznych, drogi
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wewnetrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie drég na placu budowy polega na
ustaleniu nastepujacych elementow:

- schematu przeptywu tadunkow,

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnetrznego po wewnetrznych drogach
budowy,

- odpowiednich frontow wytadunkowych,

- odpowiednich podtozy i nawierzchni drog,

- wlasciwych sposobow zatadunku i roztadunku.

Uktad drog wewngtrznych na placu budowy powinien zapewniaé, aby:

- §rodki transportowe mogly dojecha¢ blisko miejsca przeznaczenia,

- drogi dowozu znajdowaty si¢ w zasiegu urzadzen podno$nych,

- w przypadku drogi przebiegajacej wzdtuz budowanego obiektu pozostat migdzy obiektem
a droga teren do sktadowania materiatéw 1 wyrobow budowlanych oraz do wykonywania
robot pomocniczych,

- zachowana byta bezpieczna odleglo$¢ drogi od zlokalizowanych na terenie budowy
maszyn, rusztowan, budynkow pomocniczych 1 wykopow.

Dla zapewnienia mozliwosci wykonania manewru skretu na koncu kazdej galezi drogi
nalezy wykonac¢ koto skretu. Srednica kota skretu D uzalezniona jest od konstrukcji $rodka
transportowego 1 jego ladownosci. Wielko$¢ te mozna przyjmowaé wg ponizszego
zestawienia:

Rodzaj 1 tadownos$¢ srodka transportu Srednica D [m]
Samochod 3 do 4t 14 -15
Samochod 6 do 7 t 15-17
Samochaod 8 t 18-21
Samochody wywrotki 16 - 21
Samochody trdjosiowe bez przyczep D>=15
Samochody z przyczepami D>=20-24

Szeroko$¢ drogi w obrebie kota skretu nie powinna by¢ mniejsza niz 6,0 m.

Szerokos¢ drogi jednokierunkowej powinna wynosi¢ 3,0 + 4,0 m, a szeroko$¢ drog
dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie drog przy placach wytadunkowych nie
powinno by¢ mniejsze niz 3,5 m. Spadek podtuzny drogi nie powinien by¢ wigkszy niz 6%.
Spadki podtuzne ze wzgledu na odprowadzenie wod opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki
poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promien tukow wewnetrznych drog na
placu budowy nie moze by¢ mniejszy niz 20,0 m. Na tuku jezdnia powinna by¢ poszerzona
po stronie wewnetrznej. Przy matej intensywnos$ci ruchu i stosowaniu lekkich §rodkow
transportowych mozna na placu budowy stosowac:

1. Drogi gruntowe, ktoére mogg by¢:

- naturalne, czyli wydzielone pasma, ktére moga by¢ profilowane i ubite walcami o
obcigzeniu 30 + 60 kN; oraz stuzy¢ dla ruchu o intensywnos$ci nieprzekraczajgcej 5000
kN/dobe,

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczng stabilizacje
gruntu (dodanie materiatow wigzacych: cementu, wapna, smoty, asfaltu), polepszenie
uziarnienia gruntu i1 mechaniczne zageszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej
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ulepszonej moze wynosi¢ ok. 8000 kN/dobe.

2. Drogi zwirowe tymczasowe, wykonywane na podiozu piaskowym, gdy trasa drogi
przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezposrednio na gruncie przepuszczalnym
(odmiang takiej nawierzchni sg tez drogi wykonywane ze zwiru lub gruzu). Nasilenie
ruchu, jakie moze przenies¢ taka droga, nie powinno przekracza¢ 1000 kN/dobe.

3. Drogi z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Dla pojazdow o nosnosci powyzej 6 t
nalezy wykonywac¢ drogi z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Drogi takie mozna
uktada¢ bezposrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach
srednio przepuszczalnych. Grunty mato przepuszczalne wymagaja podtoza z thucznia lub
gruboziarnistego zwiru. Najczesciej sg stosowane plyty zelbetowe prostokatne o
wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Mozna je uktada¢ poprzecznie w stosunku do
osi drogi. Otrzymuje si¢ wtedy petlna powierzchni¢ lub wzdluz osi drogi, tworzac tylko
pasma pod kota pojazdéw. Przy tym drugim sposobie uktadania na zakretach trzeba jednak
pokrywac ptytami calg powierzchni¢ jezdni.

3.1. Sktadowiska i magazyny

Sposoby przewozenia i sktadowania materialow sg okre§lone w normach lub dokumentach
dopuszczajacych material do powszechnego stosowania. Place sktadowe powinny by¢
wyrdéwnane 1 odwodnione. Nawierzchnie placow sktadowych wykonuje si¢ z tych samych
materialdw co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty moga mie¢ konstrukcje
drewniang lub metalowg wielokrotnego uzycia. Przechowuje si¢ pod nimi materiaty
wrazliwe na opady.

W magazynach zamknigtych przechowuje si¢ materiaty budowlane wrazliwe na czynniki
atmosferyczne oraz narzg¢dzia, czg$ci maszyn, artykuty elektroniczne, sanitarne, armatury
itp.

Magazyny powinny by¢ wyposazone w przegrody, stojaki, potki oraz lekkie wozki reczne
do lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamknigte zaleca si¢ sytuowacé w
poblizu budynku kierownictwa budowy, ulatwia to bowiem kontrole gospodarki
materialowej. Skladowiska materialdw masowych i cigzkich nalezy sytuowaé¢ wzdtuz drég
I jak najblizej wznoszonych budowli. Materialy do wytwarzania potfabrykatow, jak np.
kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, nalezy skladowaé przy miejscach
wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojen, deskowan itp. Konstrukcja
tymczasowych budynkoéw magazynowych musi charakteryzowac si¢ tatwoscig montazu,
demontazu 1 transportu. Istniejg wytwornie produkujace prefabrykowane budynki
zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane sa zwykle w konstrukcji
stalowej, z tym ze wystepuja tu gtownie dwa typy: budynki montowane z ptaskich
elementow prefabrykowanych oraz budynki sktadane z elementow przestrzennych, tzw.
konteneréw. Okreslenie odpowiedniego ksztaltu skladowiska polega na wustaleniu
minimalnej potrzebnej dlugosci frontu wytadunkowo-roztadunkowego oraz zapewnieniu
optymalnej gtebokosci sktadowiska. Dtugos¢ frontu zatadunkowo-wyladunkowego jest to
wielko$¢ dtugosci sktadowiska niezbedna do roztadowania lub zatadowania jednoczes$nie
przybywajacych srodkow transportowych.

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne

Budynki administracyjne wznosi si¢ zazwyczaj w poblizu gtownego wejscia na budowe.
Obejmuja one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robot 1 administracyjnych
pracownikow budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczg zazwyczaj
szatnie, umywalnie, ust¢py, $wietlice 1 punkty opatrunkowe. Wielko$¢ budynkow zalezy od
liczby zatrudnionych na budowie.
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Powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajow budynkow oblicza si¢ na podstawie opracowanych
w tym celu wskaznikow. Ogolnie przyjmuje si¢, ze wzrost liczby zatrudnionych wptywa na
zmniejszenie wskaznikéw niezbednej powierzchni przypadajacej na jednego pracownika
fizycznego lub umystowego, ale nie mogg one by¢ sprzeczne z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami. Dlatego, projektujac obiekty administracyjne i socjalne przy
wykorzystaniu tablic 1 wskaznikéw zamieszczonych w podrecznikach 1 poradnikach, trzeba
zawsze sprawdzi¢, czy otrzymane powierzchnie spelniaja wymagania aktualnie
obowiazujacych przepisow. Powierzchnia przeznaczona na komunikacje w budynkach
administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcje
7% powierzchni ogolnej. Pod wzgledem konstrukcyjnym budynki administracyjne 1
socjalne powinny by¢ z reguly typowe, rozbieralno-przestawne lub przewozne. Moga to
by¢ obiekty: - rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementéw ptaskich,

- przewozne w cato$ci na wlasnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na
zestawach jezdnych,

- typu kontenerowego sktadane z elementéw przestrzennych przewozonych na specjalnych
podwoziach,

- potstate, ktore ze wzgledow ekonomicznych powinny by¢ stosowane jak najrzadzie;j.
Konstrukcja takich elementéw jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych.
Powinna by¢ lekka, tatwa w montazu i demontazu oraz dogodna do transportu.

Na budowie, ktérej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do
gotowania napojow, suszarni¢ odziezy, umywalni¢ i ustepy.

Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikoéw szatni¢ na odziez czysta i
brudna, jadalni¢, suszarni¢ odziezy, umywalni¢, natryski, pomieszczenie do gotowania
napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustepy. Powierzchnia uzytkowa szatni
odziezy czystej powinna wynosi¢ 0,65 m% a odziezy brudnej - 0,5 m? na jednego
pracownika. Szatnia odziezy czystej 1 szatnia odziezy brudnej powinny znajdowac si¢ w
odrgbnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni nalezy wyposazy¢ w wentylowane
szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadajacej wielkosci zatrudnienia. Odleglosé¢
szatni od stanowiska pracy nie powinna przekracza¢ 500 m. Powierzchnia jadalni nie moze
wynosi¢ mniej niz 0,70 m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie
jadalni powinno by¢ wyposazone w stoly i taborety. Odleglos¢ jadalni od stanowiska pracy
nie powinna przekracza¢ 200 m. Jezeli jadalnia nie sgsiaduje z umywalnig, nalezy obok
jadalni wydzieli¢ punkt mycia rak (I zawdr na 20 osob). W suszarni odziezy powinno
przypada¢ co najmniej 0,40 m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia
powinna znajdowac si¢ obok szatni. Bezposrednie potaczenie z szatniami powinny mie¢ tez
umywalnie, w ktoérych na kazdych 7 pracownikdéw najliczniejszej zmiany powinno
przypada¢ jedno stanowisko do mycia. Ciepla woda powinna by¢ doprowadzona do co
najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie wiecej niz pieciu
kobiet nalezy dla nich urzadzi¢ kabine higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m
| wyposazonej w bidet i umywalke z cieptg i zimng woda. Jedna kabina powinna przypadac
najwyzej na 200 kobiet.

Ustep powinien posiada¢ co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie
stosuje si¢ kabiny ustepowe dostarczane, oprozniane i dezynfekowane przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa ustugowe. Umozliwia to umieszczanie ich w niewielkiej
odleglosci od miejsca pracy i chroni srodowisko. Budowa powinna rowniez posiada¢ punkt
opatrunkowy. Na budowach zatrudniajgcych do 150 pracownikéw punkt opatrunkowy
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nalezy umieszcza¢ w budynku administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy
obstugiwany przez jednego z pracownikéw umystowych, przeszkolonego na kursie
pomocy w nagtych wypadkach. Na duzych budowach punkt opatrunkowy sytuuje sie w
budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obstugi zatrudnienie pracownika ze
srednim wyksztatceniem medycznym.

3.3. Urzadzenia ogblne na placu budowy

Do urzadzen ogdlnych na placu budowy zalicza si¢ elementy techniczne stuzace do
zaopatrzenia budowy w wodg, energie elektryczna, cieplo, sprezone powietrze itp. Sieé
wodociggowa na placu budowy moze by¢ zaprojektowana jako jednokierunkowa lub
obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje si¢ na matych budowach lub w przypadku
wydhuzonego placu budowy. Wada takich sieci jest przerwanie doptywu wody w miejscach
jej poboru potozonych za powstaniem uszkodzenia.

Jednak uktad ten jest stosunkowo najtanszy. Sieci obiegowe stosuje si¢ na budowach
wigkszych. Posiadaja one duza pewno$¢ dziatania, gdyz w przypadku awarii sieci z jednej
strony moze by¢ ona zasilana z drugiej strony. Moga rowniez wystgpowac sieci mieszane,
to znaczy zbudowane z elementow obu opisanych rozwigzan. Przewody wodociggowe
uktada si¢ w gruncie na glebokosci 1,0 - 1,4 m, najczesciej wzdhuz drog placu budowy w
odlegtosci ok. 1,0 m do ich krawedzi. W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego placu
budowy sie¢ wodociggowa musi by¢ zaopatrzona w hydranty. Odleglo$¢ pomigdzy
hydrantami nie powinna przekracza¢ 80 m, a odlegto$¢ hydrantow od wznoszonych
obiektow lub budynkoéw tymczasowych nie moze by¢ mniejsza niz 10 m i nie wigksza niz
25 m.

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energi¢ elektryczng

Budowa moze by¢ zaopatrywana w energie elektryczng z:

- sieci miejskiej, z ktorej pobiera si¢ energie o napigciu uzytkowym. Pobor jest tu mozliwy,
jezeli stacja transformatorowa, na terenie ktorej znajduje si¢ budowa, ma rezerwe mocy,

- sieci energetycznej wysokiego napigcia, z ktdrej pobierana energia jest transformowana
przez zainstalowany na budowie transformator. Jesli budowa pobiera energi¢ elektryczng z
transformatora, to powinien on by¢ usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do
punktoéw zapotrzebowania mocy. Przyjmuje si¢, ze najkorzystniejszy promien obshugi
transformatorow obnizajacych napigcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny
dopuszczalny wynosi 700 m. Sie¢ elektryczna placu budowy sktada si¢ z linii gtownych i
linii bocznych rozprowadzajacych oraz linii odgateZznych sitowych 1 oswietleniowych.
Duze budowy powinny mie¢ oddzielne obwody dla sity i $wiatta. Ich przewody powinny
by¢ zawieszone na wspdlnych podporach, a kable uktadane we wspolnych wykopach. Linie
napowietrzne mozna stosowaé tylko w tych czesciach budowy, na ktérych nie beda
pracowa¢ maszyny z wysiggnikami. Na pozostatym terenie energi¢ elektryczng
rozprowadza si¢ kablami. Trasy kabli powinny by¢ zaznaczone w terenie np. czerwonymi
choraggiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostaly uszkodzone. Nieizolowane
przewody elektryczne musza by¢ prowadzone na wysokosci wigkszej niz 5 m nad
poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami
pracy robotnikéw. Sieci elektryczne na placu budowy powinny by¢ projektowane i
wykonywane pod nadzorem uprawnionych inzynierow elektrykow. Pozostatymi
elementami zagospodarowania placu budowy sa: ogrodzenia, urzadzenia produkcyjne,
systemy tacznosci. Ogrodzenia placow buddéw wykonuje si¢ z inwentaryzowanych
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elementow. Dominujg obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z katownikow z
wypetieniem; blachg trapezowa, siatka metalowg lub rzadziej materialami
drewnopochodnymi. Takie ptyty ogrodzeniowe mocuje si¢ do stupkdéw stalowych, ktorych
rozstaw dostosowany jest do wymiarow plyt i waha sie¢ w granicach 2,0 do 3,0 m. Stupki sg
wkopywane w ziemi¢ lub mocowane do specjalnych blokow betonowych ustawionych
bezposrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwigzanie stosuje si¢ zwykle w duzych
miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub
chodniku).

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z
arkuszy blach trapezowych mocowanych bezposrednio do metalowych stupkéw. Rozstaw
stupkéw w takim przypadku jest uzalezniony od dtugosci stosowanych blach. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wysokos$¢ ogrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz 150 cm.
Zwykle wynosi ona 180 cm.

I11. Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidér robdt zwigzanych z
wykonaniem robot ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

- WARSTWA I — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski
srednie; (ISO: piasek Sredni); w stanie Sredniozaggszczonym, o §rednim stopniu
zageszczenia ok. ID=0,5;

- WARSTWA IIA — plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako piaski gliniaste
(ISO: piasek z pylem 1 item); w stanie twardoplastycznym, o §rednim stopniu plastycznosci
wedhlug badan makroskopowych IL= 0,1; symbol dla gruntéw spoistych: B (grunty
morenowe nieskonsolidowane);

- WARSTWA IIB — plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztalcone jako gliny piaszczyste,
lokalnie z domieszka zwiru (ISO: pyt z ilem 1 piaskiem, pyt ze Zwirem i ilem); w stanie
twardoplastycznym, o srednim stopniu plastycznosci wedtug badan makroskopowych IL=
0,1; symbol dla gruntéw spoistych: B (grunty morenowe nieskonsolidowane).

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego.
Transport

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
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kategorii gruntu (materiatlu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie roboét

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do glebokosci 4,0
m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holocenskie nasypy oraz
plejstocenskie piaski i gliny. Na badanym obszarze od powierzchni terenu do glebokosci
0,6 - 0,8 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie holocenskich nasypéw antropogenicznych
wyksztatconych glownie jako nasypy piaszczyste z lokalnymi domieszkami gruzu. Nasypy
charakteryzuja si¢ stanem $redniozageszczonym. Nalezy zalozy¢ mozliwos$¢ wystapienia
na dzialce wigkszych migzszosci nasypéw a nawet fragmentow starych fundamentow w
zwigzku z funkcjonowaniem w przesztosci zabudowy. Ponizej, do gltebokosci 1,7-3,5 m
p.p.t. stwierdzono wystgpowanie plejstocenskich osadow  wodnolodowcowych
wyksztalconych jako piaski §rednie, ktore charakteryzujg si¢ stanem $redniozageszczonym.
Pod osadami piaszczystymi stwierdzono wystgpowanie plejstocenskich osadow
lodowcowych wyksztatconych jako jedna lub dwie warstwy gliny piaszczystej. Warstwy
przedzielone sa piaskiem §rednim. Glina charakteryzuje si¢ stanem twardoplastycznym. Do
glebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu glin. W podltozu badanego terenu
stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na glebokosci
2,35-2,8 m p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich stanow wody gruntowej. W okresach
wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody gruntowej
moze znajdowac si¢ ok. 1,0 — 1,5 m ptycej.

W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiedniego posadowienia budynku oraz
elementow zagospodarowania terenu w tym drog wewnetrznych, parkingow, muréow
oporowych projektuje si¢ nasyp budowlany. Pracy przy nasypie polegaja na wybraniu z
wykopu nieno$nego gruntu i wypelnieniu go réznoziarnistym piaskiem, zageszczanym
warstwami do ID>0,6. Przed uktadaniem piasku, geotechnik musi sprawdzi¢, czy grunty
stabe zostaly catkowicie wybrane. Piasek uktada si¢ warstwami - ich grubos$¢ zalezy od
wydajnosci o grubosci do 30 cm. Po zakonczeniu prac, nalezy skontrolowaé poprawnos¢
ich wykonania. Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wod stosujac np. igtofiltry.
Parametry techniczne:

Stopien zageszczenia wymienionego gruntu 1d>0,6
Grubos$¢ warstw zageszczanych max. 30cm

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektoweyj.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
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Obmiar roboét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czg¢sciowych 1 stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien,

-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajagc wszystkie zmiany i
uzupehienia,

Normy
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

V. Zagospodarowanie dzialki - kod CPV: 45111291-4

Wstep

Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie dziatki oraz elementy komunikacji 1
infrastruktury w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy

Obudowa $mietnika

Lawki

Nasadzenie

Kostka betonowa

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

Transport
Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatlow.

Wykonanie robot

Gloéwny wijazd na teren dzialki zaprojektowano od strony wschodniej (od strony ulicy
Strazewicza) za posrednictwem projektowanego zjazdu. Ponadto projektuje si¢ potaczenie
projektowanego ciggu pieszo-jezdnego z istniejacym przy istniejacym budynku Szkoty -

26



Zjazd stanowi odrgbne opracowanie. Teren dziatki zaprojektowano jako czeSciowo
utwardzony pod ciagi piesze, parkingi, place i chodniki. Na terenie dziatki przewidziano
budowe budynku dydaktycznego wraz z lacznikiem do istniejacego budynku, boiska
wielofunkcyjnego, terenu utwardzone przeznaczonego na zielong szkote. Ponadto na
terenie inwestycji projektuje si¢ 20 miejsc postojowych w tym 3 dla oséb
niepetnosprawnych co zaspokaja zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Na nawierzchnie
ciggow pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych nalezy zastosowaé kostke betonowg w
kolorze szarym, place oraz chodniki nalezy wykonczy¢ kostka betonowa w kolorze szarym.
Kostke pod ciggami pieszymi oraz miejscami postojowymi nalezy wykonac na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3-5cm oraz podbudowie z mieszanki Kkruszywa
kamiennego lamanego uzyskiwanego ze skaty litej o frakcji 0-31,5mm o gr. 25cm.
Podbudowe wykona¢ na uprzednio zaggszczonym powierzchniowo gruncie rodzimym
nosnym.
Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nast¢pnie wyroOwnany.
Prace zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonaé jesienig lub wczesna wiosng.
Chwasty nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicydéow zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin. Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew i krzewdow
winno si¢ odbywac z catkowitg zaprawa dotow ziemig urodzajna.
Material sadzeniowy

Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ materiat dorosty, odpowiednio uformowany i
przeznaczony do wysadzenia na miejsce state. Rosliny powinny by¢ zahartowane,
rownomiernie rozkrzewione 1 rozgat¢zione, zachowywa¢ odpowiednie proporcje miedzy
pniem, korong i systemem korzeniowym. Material musi by¢ zdrowy, bez §ladéw Zzerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia 1 agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony,
nieuszkodzony, z brylag ziemi. Nie nalezy sadzi¢ ro$lin z odkrytym systemem
korzeniowym.
Sadzonki drzew i krzewdw muszg posiadaé nastepujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien by¢ wyrazny i prosto przedtuzaé¢ przewodnik,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik 1 pien powinny by¢ proste,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,

— u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nieuszkodzona,

— u ro$lin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogg si¢ zawija¢ w pojemniku.

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte,

— odstepy miedzy okotkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢

proporcjonalne do wielkos$ci calej rosliny,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte.
Technika sadzenia

Lokalizacje poszczegdlnych gatunkéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajacy na p6zna
jesien lub wczesng wiosng. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy
okres na ukorzenienie jest dtuzszy niz wiosng. Podczas sadzenia wszelkich ro$lin nalezy
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przestrzega¢ zasady jak najkrotszego okresu przetrzymywania sadzonek, tj. od momentu
zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemoznos$ci szybkiego posadzenia roslin na
miejsce przeznaczenia nalezy je odpowiednio przechowywaé, aby nie dopusci¢ do ich
przesychania, pobudzenia wegetacji badz przemrozenia.

Pielegnacja i wycinka istniejacych drzew:

Prace przy drzewach beda polegaly na:

- usunieciu lub zebraniu drobnych elementéw z drzewa takich jak jemiota, huby,
szyszkKi itp.,

- wycigciu niektorych, zwykle suchych gatezi i ich ostroznym opuszczeniu w dot tak,
aby nie uszkodzi¢ innych gatezi lub obiektow znajdujacych si¢ pod drzewem,

- wycigciu calego drzewa lub znacznej jego czesci w taki sposdb, aby nie uszkodzié¢
obiektéw znajdujacych si¢ w jego zasiegu.

Pielegnacja 1 wycinka drzew nalezy do najtrudniejszych prac wysokos$ciowych.
Dotarcie na wierzchotek drzewa jest analogiczne do wspinaczki z dolng asekuracja z
wykorzystaniem pnia i grubych konarow jako punktéw asekuracyjnych, do ktoérych
mocowane sg przeloty (ekspresy) w postaci petli mocowanych najczesciej za pomoca
kluczki zaciskowej. P¢tle zacisnig¢te kluczka zaciskowa wokot gladkiego pnia moga
roOwniez stanowi¢ stopnie w czasie wspinania na drzewo.

Po wejsciu na okreslong wysokos¢ drzewa zwykle nalezy zatozy¢ stanowisko do
zjazdu. Moze ono by¢:

- klasyczne, tj. ling zjazdowa mocujemy poprzez karabinek zakrecany do petli
owinigtej wokot pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wowczas, jesli po zjezdzie z
drzewa przewidujemy ponowne na niego wejscie,

- przystosowane do likwidowania z ziemi. Jesli wycinane sa grube galtg¢zie i konary
nalezy zatozy¢ stanowisko do ich opuszczania. Bardziej skomplikowane jest wycinanie
catych drzew, zwlaszcza o duzych $rednicach, ktdre nalezy $cina¢ po kawatku i ostroznie
opuszcza¢ tak, by nie uszkodzi¢ obiektéw znajdujacych si¢ pod drzewem. Kolejnosé
postepowania wowczas jest nastgpujaca:

1. wejscie na drzewo w miar¢ mozliwosci jak najwyzej 1 zalozenie tam
klasycznego stanowiska do zjazdu i stanowiska do opuszczania (transportu) przedmiotow,

2. bedac wpictym do liny zjazdowej i dodatkowo wpictym do petli stabilizujgcej
pozycje odcinamy gatezie 1 konary, rozpoczynajac wycinke od dotu. Wycinane gatgzie
wczesniej umocowane do liny transportowej, opuszczane sg ostroznie przez pracownika
dotowego. W czasie wycinki, zwlaszcza pitag mechaniczng nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢. Po usunieciu wszystkich gatezi przystepujemy do wycinki pnia.

3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyz odcinany fragment drzewa znajduje si¢
powyzej pracownika 1 upadajagc moze go uderzy¢. Dlatego czynno$¢ ta wymaga
szczegolnej rozwagi 1 ostroznosci. Wycinke pnia mozna przeprowadzi¢ réznymi
sposobami w zaleznosci od rodzaju drzewa i jego otoczenia. Jednym z bezpieczniejszych
sposoboéw jest metoda polegajaca na ,nadcinaniu i lamaniu odcinkéw pnia”. Wada
tej metody jest koniecznos¢ wielokrotnego wchodzenia na drzewo, zaletg za§ mozliwos¢
wycinania dtugich i ciezkich odcinkéw pnia bez obawy ulegnigcia wypadkowi.

Kontrola jakoSci roboét
Kontrola w czasie wykonywania trawnikoOw polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m°),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
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- prawidlowego uwalowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwos$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robot w zakresie przesadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindéw sadzenia.
Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu aktualnosci i zgodnosci z dokumentacja
techniczna, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehienia.

Normy

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste

PN-R-67030 - Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych” czes¢ C : Zabezpieczenia 1
izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej

Budowa ciagéw jezdnych, parkingu i chodnikéw - kod CPV:

45112700-2

Wstep

Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna obejmuje budowe ciggdéw jezdnych, parkingéw i chodnikow.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speilniaja wymagania
specyfikacji w czasie postepu robot.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
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zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Przyjeto nastepujace zatozenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:

- kategoria ruchu KR1,

- warunki wodne przecigtne,

Istniejace podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci podtoza G4. Wymagana grubos¢
nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru 48cm.
Konieczne jest doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

Projektuje si¢ podbudowe¢ pod drogi, place i chodniki. Nalezy wzmocni¢ podtoze
warstwami teksturowanej i perforowanej geosiatki komorkowej (geokraty) Glob-krata lub
rowniewznej] o wysoko$ci 300 mm 1 wymiarach komoérek 200 x 260 mm, wypelnionej
kruszywem mineralnym (np. posp6tka lub zwirem) o frakeji 0/31,5 mm, wskaznik
zageszczenia wg. Proctora Is > 1,00, wspotpracujacej z materacem kruszywowym,
zbrojonym geotkaning StradomGeo-35 lub réwnowaznej, speitniajacym tez funkcje
filtracyjno-separacyjng w ilosci warstw od 1 do 3 w zaleznosci od elementu. Takie
rozwigzanie doprowadzi do znacznego zmniejszenia i wyrownania naprezen pionowych w
gruncie w wyniku ich rozproszenia przez geosyntetyki, a w konsekwencji zabezpieczy
konstrukcje placow, drog oraz chodnikow przed miejscowym nadmiernym 1
nierownomiernym osiadaniem. Przed przystagpieniem do wykonywania elementow
zagospodarowania nalezy wykona¢ wzmocnienie nasypu. Geosiatki nalezy uktadac
warstwami na zaggszczonym gruncie rodzimym i nasypie zgodnie z opisem ponizej. Pasma
geotkaniny na podtozu nalezy utozy¢ poprzecznie do osi podtuznej drég i chodnikéw na
zaktad min. 50 cm 1 zakotwi¢ na szwach roboczych przy pomocy szpilek typu ,J” o
dlugosci 500 mm 1 srednicy ¢ 8 mm ze stali StO w odstepach 50 cm. Wzdluz krawedzi
nalezy pozostawi¢ pasy geotkaniny o dtugos$ci min. 1,5 m. Po uformowaniu warstwy
separacyjno-filtracyjnej (utozeniu i zageszczeniu kruszywa do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia) nalezy zalozy¢ boczne zakladki geotkaniny na jej wierzch,
naciggna¢ i1 zakotwi¢ w odlegtosci ok. 0,20 m od konca pasma szpilkami typu ,,J”” o
dhlugosci 500 mm i $rednicy @ 8 mm ze stali StO w odstgpach 50 cm. Na tak
przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢ geokrate. Po roztozeniu 1 prowizorycznym
umocowaniu sekcji geokraty (kotkami drewnianymi lub pretami stalowymi) nalezy
sasiednie sekcje potaczy¢ w kazdej brzegowej komorce paskami zaciskowymi lub
zszywkami stalowymi, za$ co 2 komorki zakotwi¢ w podtozu przy pomocy szpilek typu ,,J”
ze stali St0 o dlugosci min. 500 mm 1 $Srednicy @ 8 mm. Wzdtuz skrajnych krawedzi
geokraty nalezy zakotwi¢ wszystkie komodrki. Na rozltozone sekcje geokraty nalezy
wysypac i przed zaggszczeniem rOwnomiernie roztozy¢ kruszywo wypeltniajace warstwa o
grubosci przewyzszajacej o okoto 3 + 5 cm wysokos¢ sekcji. Po wstgpnym zageszczeniu
nalezy nadsypa¢ kruszywo mineralne warstwa o grubosci przekraczajacej o ok. 2 +~3 cm
wymagang wysoko$¢ koncowa i calo§¢ ponownie zage$ci¢ do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Is. Wymagane wysunigcie krawedzi warstwy wzmacniajacej
(geosiatki komorkowej) oraz warstwy filtracyjnej poza krawedzie drogi wynikajace stad
minimalne wymiary geokraty oraz materca filtracyjno - separacyjnego pod kazda
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wzmacniang nawierzchnig wynosi 0,6m z kazdej strony. Na wzmocnionym podiozu za
pomocg geosiatek wykonuje si¢ elementy zagospodarowania. Nalezy pamigtac, ze nasypy
nalezy wykonywa¢ warstwami 25-30cm doktadnie zageszczonymi caly czas kontrolujac
osiadania podtoza gruntowego, a przed wykonaniem nasypoéw nalezy zagesci¢ grunt
rodzimy wraz z jego odwodnieniem.

Nawierzchnia drogi wewnetrznych oraz miejsc postojowych:

- 8cm — kostka betonowa — kolor czerwony (parkingi) i szary (drogi)

- 5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20cm - podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego uzyskanego ze skaty
litej o frakcji 0-31,5mm

- 30cm - teksturowana i perforowana geosiatka komorkowa (geokrata) Glob-krata o
wysokosci 300 mm i wymiarach komoérek 200 x 260 mm, wypetniona kruszywem
mineralnym (np. pospoika lub zwirem) o frakcji 0/31,5 mm, wskaznik zagegszczenia wg.
Proctora Is > 1,00,

- 15cm - materac kruszywowy, zbrojony geotkaning StradomGeo-35 lub rownowazna
Projektowana grubo$¢ = 78cm > 0,6hz = 48cm

Nawierzchnia zjazdu:

- 8cm — kostka betonowa — kolor czerwony (parkingi) i szary (drogi)

- 5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20cm - podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego uzyskanego ze skaly
litej o frakcji 0-31,5mm

- 30cm - teksturowana i perforowana geosiatka komorkowa (geokrata) Glob-krata o
wysokosci 300 mm 1 wymiarach komorek 200 x 260 mm, wypelniona kruszywem
mineralnym (np. pospoika lub zwirem) o frakcji 0/31,5 mm, wskaznik zaggszczenia wg.
Proctora Is > 1,00,

- 15cm - materac kruszywowy, zbrojony geotkaning StradomGeo-35 lub rownowazna
Projektowana grubos¢ = 78cm > 0,6hz = 48cm

Chodniki oraz place przed budynkiem

- 6 cm — ptyty betonowe

- 3 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 30cm - teksturowana i perforowana geosiatka komorkowa (geokrata) Glob-krata o
wysokosci 300 mm 1 wymiarach komoérek 200 x 260 mm, wypelniona kruszywem
mineralnym (np. pospoika lub zwirem) o frakcji 0/31,5 mm, wskaznik zaggszczenia wg.
Proctora Is > 1,00,

- 15cm - materac Kruszywowy, zbrojony geotkaning StradomGeo-35 lub réwnowazna
Projektowana grubo$¢ = 56cm > 0,6hz = 48cm

Schody terenowe wykonczy¢ blokami schodowymi na podbudowie analogicznej jak w
przypadku placow i chodnikow.

Krawezniki 1 obrzeza

W projekcie zastosowano nastepujace krawezniki i obrzeza:

- Kraweznikiem betonowym obramowa¢ drogi oraz place. Kraweznik wystaje ponad
nawierzchnie na 12 cm

- Miejsca postojowe oddzieli¢ od ciggu pieszo-jezdnego kraweznikiem betonowym
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najazdowym 15x22 cm zatopionym do poziomu nawierzchni

- Chodnik obramowa¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.

- Wszystkie krawezniki ustawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej

i tawie z betonu C12/15 (B-15).

- Krawezniki 15x22 cm ,,zatonie” do poziomu nawierzchni ustawi¢ na koncu drogi
w potagczeniu z chodnikiem (dojazd dla os6b niepelnosprawnych).

Odwodnienie

Wody opadowe z terenu opracowania projektuje si¢ odprowadza¢ do projektowanych
wpustow ulicznych zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Na trasie przylgcza
deszczowego odprowadzajacego wody deszczowe z wpustOw zastosowano separator
substancji ropopochodnych - szczegoty wg projektu branzy sanitarnej. Wpusty drogowe
nalezy posadowi¢ na studzienkach z kregdéw betonowych, uktadanych na fundamencie z
betonu C12/15 o grubosci 10cm i podsypce piaskowej gr. Scm. Nalezy zastosowac wpusty
uliczne typu ciezkiego, pod kazdym wpustem nalezy wykonaé pierScien zelbetowy gr.
10cm.

Kontrola jako$ci robét

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robét ze
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

- koryta drogowego,

- podsypki 1 jej zageszczenia,

- podbudowy,

- nawierzchni drog, placéw i chodnikow,

- liniowo$¢ 1 prawidlowo$¢ ustawienia kraweznikoéw 1 obrzezy,

- profili podtuznych 1 poprzecznych drog, placow i1 chodnikow.

Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
wykonania warstwy poprzedniej.

Odbior robot
Odbiorowi podlega wykonanie koryt, taw podkraweznikowych i kraweznikow,
nawierzchni drog, miejsc postojowych i chodnikow.

Normy

PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

V1. Roboty budowlane
UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leza po stronie wykonawcy. Projekt
techniczny nie zawiera rysunkéw warsztatowych.
Fundamenty - kod CPV: 45111200-0
Wstep
Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przy budowie przedmiotowego
obiektu. Podczas realizacji prac z tym zwiazanych nalezy szczego6lnie zwroci¢ uwage na
warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonac¢ wg projektu
budowlanego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).

Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentow musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ wtasciwie oznakowane.

- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, material konstrukcyjny na
fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytworni  betondw gotowa, skitad mieszanki 1 jako$¢ zgodna z wymaganiami
PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji  zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych tom. I, cz¢$¢1, wykonaé¢ z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa,
gatunek i Srednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie
pretow powinny by¢ bez peknigé, pecherzy 1 naderwan. Na powierzchni czolowej pretow
niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

- papa termozgrzewalna V60 S4 lub réwnowazny,

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentdw powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki, deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajacego wykonanie robot.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.
Transport

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
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Technologia wykonania

Projektuje si¢ miejscowe usuwania warstwy piaskow w poziomie posadowienia tawy
fundamentowej. Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na zelbetowych
fawach fundamentowych wykonanych z betonu wodoszczelnego W10 C25/30 zbrojone;j
wg projektu konstrukcji. Beton C20/25 [B25], stal zbrojeniowa AIlIIN (RB500W). Otulina
zbrojenia wynosi Scm w czegsci dennej oraz 3cm w pozostatych przypadkach. Prety nalezy
faczy¢ na dhugosci poprzez spawanie, dlugos¢ zaktadu min. 60cm. Lawy fundamentowe
nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu — C12/15 [B15] gr. 10cm.

Uwaga, jezeli po wykonaniu wykopow okaze si¢ ze grunt na ktorym majg by¢ posadowione
fawy fundamentowe nie jest nosny, to nalezy go bezwzglednie wymieni¢ na grunt nosny —
piasek $redni o 1d=0,8.

Izolacja plyty fundamentowej i §cian fundamentowych

— Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych - typu cigezkiego $cian: na $cianie
zelbetowej z betonu wodoszczelnego natozy¢é bitumiczny S$rodek gruntujacy
(charakteryzujacy si¢ nastgpujacymi parametrami: baza materiatowg jest emulsja
bitumiczna, gestos$¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschnigcia 24h, temperatura obrébki od
+5°C do +30°C, np. Botazit BE 901, Aquarol Winter 16D lub réwnowazny), dodatkowo
Smm izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokoci$nieniowa
(charakteryzujaca si¢ nastgpujagcymi parametrami: Baza materialowa — emulsja
bitumiczno-kauczukowa, gestosé 0,75kg/dm?, wartos¢ pH — 9, odpornoéé na temperature
od -20°C do +80°C, temperatura obrébki od +5°C do +30°C, wydtuzenie przy zerwaniu ok.
200%, wodoszczelnos¢ wg DIN 52123 — 1mm, 0,75 bar, szczelna, czas schnigcia 3 dni, np.
Botament BE 91, Combifix C2 lub rownowazny), a ponadto izolacja z geomembrany
charakteryzujacej si¢ wytrzymatos$cia na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus
lub rownowazny). Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego
producenta.

— Hydroizolacja pozioma podidég na gruncie — nad warstwa chudego betonu wykonac
warstwe rozdzielajaca — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej o
wytrzymato$ci na rozcigganiu w kierunku podtuznym min. 600N/SOmm, wodoszczelnosci
> 10kPa, Smm warstwe izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzujaca sig
nast¢pujagcymi parametrami bazg materiatowg jest emulsja bitumiczno-kauczukowa,
gestose 1,15kg/dm3, catkowity czas schnigcia 2 dni, odporno$é na temperature od -20°C do
+80°C, np. Botazit BM 92 lub réwnowazny), warstwe gruntujacg (charakteryzujacy sie
nastepujacymi parametrami: bazg materiatowg jest emulsja bitumiczna, gestos¢ 1,0kg/ dm®,
catkowity czas schniecia 24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C, np. Botazit BE 901
lub réwnowazny), a ponadto wykonaé izolacja z geomembrany charakteryzujacej si¢
wytrzymalo$cig na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus lub rownowazny).
Catos¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.

Pod plyta fundamentowa wykonaé¢ podlewke z betonu chudego grubosci 10 cm, na
warstwie pospotki gr. 20 cm, zaggszczonej do Ip = 0,8.

Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczaé
dopiero po odbiorze podioza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopow pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje
si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentdéw, aby unikng¢ zmian stanu gruntow w
podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz
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innych warstw izolacyjnych badz wyrownawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do glebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej 0 300-600mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowa warstwe
gruntu nalezy usuna¢ $rednio przed wykonaniem fundamentow. W przypadku wykonania
wykopu glebokosci wigkszej niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie zastosowa¢ (do
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub
stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych
blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpoczag¢ od wykopow pod konstrukcje
posadowione glebie;.

Informacje dotyczace stali zbrojeniowe;:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wtlasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
ponizej tabeli.

Srednica Granica Wytrzymalo§¢é Wydluzenie Zginanie
Gatunek stali preta plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — $rednica
[mm] [MPa] [MPa] [%0] d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b
18G2-b 6-32355 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknied,
pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i1 peknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny 1 chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow
gladkich,

— jeslinie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki 1 pretow zebrowanych o srednicy nominalne;j
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— Srednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu. Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,
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- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw i1 gatunkow.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci, co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac¢ lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych 1
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu lub
z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Informacje dotyczace mieszanki betonowej:

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw 1 gotowa do wbudowania,

dostarczana na plac budowy o recepturze, ktora zapewni beton wysokowartoSciowy
(BWW).

Dobor sktadnikéw:

Cement - zaleca si¢ zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej
jakosci, klasy 42,5 1 52,50.

Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujace si¢ wysoka
wytrzymato$cig i modulem sprezystosci oraz dobra przyczepnoscig zaprawy. Wielko$¢
najwickszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla
betonow o wytrzymatosci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-20
mm a dla wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno by¢ zwigkszane proporcjonalnic do zamierzonej
wytrzymatosci 1 ilosci cementu. Aby zapewni¢ udzial grubszych frakcji piasku, nalezy
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przyjmowac jako miar¢ wskaznik uziarnienia piasku zawierajacy si¢ w przedziale 2,7-3,0.
Uzupetiajagce materiaty wigzace — stosowac superplastyfikatory tacznie z pylami
krzemionkowymi. Ilo$¢ dodanego superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy
cementu. Rodzaj plastyfikatora musi by¢ kompatybilny z zastosowanym cementem
portlandzkim.

Wykonawca, dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem, przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003. Probki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywac i okazywac Inspektorowi nadzoru uzyskane
wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 1,00 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach 1 korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami 0
grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
plytach o grubosci wigkszej od 12 cm, zbrojonych gora i dotem, nalezy stosowac belki
wibracyjne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
pltaszczyZznie poziome;j,

- Zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ dos§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napr¢zen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
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pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej i wigzania betonu:
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowal sposob postgpowania na
wypadek wystagpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne, pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BW W) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode¢ spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywa¢ zwilzonymi matami lub geowltdkning 1
zabezpiecza¢ powloka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7
dni, p6zniej nie jest juz potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancyi.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetlomow 1 wybrzuszen ponad powierzchni¢, peknigcia s3
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, réwnos$¢ gorszej powierzchni
ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki 1 ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepac, aby otrzymac¢ rowng i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i poréw, wyrdwnang wg powyzszych zalecen
powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystagpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podiloze pod wzgledem
nos$no$ci zatozonej w dokumentacji projektowej. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg dokumentacji projektowe;j.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje:

- Kontrole robo6t ziemnych 1 podtoza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wtasciwego
wytyczenia 1 wykonania wykopow, w ktdrych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchylki od projektowanych
wymiar6w wynosza: poziom spodu fundamentow +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary
boczne sprawdzane tata o dlugosci 2 m dla fundamentow betonowych bezposrednio w
wykopie +40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. Roéznica
wymiarow odpowiednich dtugosci w rzucie, tzn. bokdéw prostokatow 1 przekatnych nie
moga przekracza¢ 20 mm. Oprécz wymiardw sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania
podioza, a zgodno$¢ parametrow gruntu z zalozonymi w projekcie, klase betonu 1
faktycznie osiggnieta wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu.
Klas¢ betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
betonowanych fundamentow.

- Inne, ktore komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czgsciowych poszczegolnych robot.

Badania i pomiary w czasie wykonania robdt ziemnych:

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzgledniaé:

- wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego:
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Lp. | Badana cecha Sposo6b badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego . ,
: e Pomiar tasma, szablonem, tatg o
2 Pomiar szerokosci dna wykopu L ) o
: : : . dhugos$ci 3m i poziomicg lub
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego .
- - niwelatorem, w odstepach co
4 Pomiar pochylenia skarp ) o
o o : . 10m, w narozach i miejscach
5 Pomiar rownos$ci powierzchni wykopu P
SO . budzacych watpliwosci
6 Pomiar rowno$ci skarp
7 Pomiar niwelatorem rzgdnych w
Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu odstepach co 10m oraz w
punktach watpliwych

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajagce wymagan podanych projekcie budowlanym i
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ robot 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢.

Odbior robot

Odbi6r materiatlow

Odbiér materiatow, tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed
przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie
podczas trwania robot betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej 1 profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku
wytworcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchylek w wymiarach, zabezpieczenia elementow przed korozja, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow musi byc
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikatem zgodno$ci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, producent, atest, itp.).

Odbior fundamentow

Odbior podtoza

1. Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podioza.

2. Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w
okresie migdzy odbiorem podloza a wykonaniem fundamentoéw nie mégl si¢ zmieni¢ stan
gruntow w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci warunkéw wodno-gruntowych w
podlozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan
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przydatnosci gruntdw (z danymi dokumentacji techniczne;j).

4. Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie.

5. Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robot.

Odbidr innych robot

1. Odbiér robot towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru tych robot, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy
roboty te nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.

2. Odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikow
doraznych badan jej zageszczenia.

3. Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowac wydzielone fazy robdt i powinien
nastgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundamenty.

Odbior robot fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:

- odbior podtoza przed wykonaniem fundamentow-komisyjny, w tym przydatnosci
gruntéw i ich stopnia zageszczenia oraz warunkoéw gruntowo-wodnych,

- odbioér warstwy wyrownawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenia prawidtowos$ci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,
- prawidtowos$ci wykonania deskowan oraz doktadno$¢ ich wykonania,

- prawidlowos$¢ i doktadno$¢ wykonania betonowania,

- prawidtowo$¢ 1 doktadno$¢ wykonania konstrukc;ji,

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw na
stateczno$¢ konstrukeji,

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).

Odbidr koncowy robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na
podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatow.

Normy

PN-82/B-02000  Obciazenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-81/B-03020

PN-84/B-03264

PN-80/B-03200
PN-68/B-06050

PN-77/B-06200
PN-63/B-06251
PN-58/C-96177
PN-84/B-03264

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
Lepiki asfaltowe bez wypehiaczy stosowane na goraco
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
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projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje przeciwwilgociowe - kod CPV: 45320000-6

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej jest wykonanie i  odbiér  robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji fundamentow, Scian i innych elementéw stykajacych
si¢ z podlozem gruntowym.

Jest to:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujagca wykonang na
bazie asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z
polistyrenu ekstradowanego,

- izolacja plyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Material

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujagca wykonana na
bazie asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z
polistyrenu ekstradowanego,

- izolacja plyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.

Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakosci.
Transport

Przew6z materialow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprz¢tem. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje pionowg $cian wykona¢ dwukrotnie — wysokoplastyczng masg na bazie tworzyw
sztucznych 1 mas bitumicznych, niezawierajaca rozpuszczalnikéw, odporng na wode i
wystepujace w gruncie substancje agresywne.

Przed natozeniem masy nalezy $ciany betonowe doktadnie oczy$ci¢ z zanieczyszczen i
nierowno$ci a nastgpnie zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng (bez rozpuszczalnikow). Do
gruntowania przygotowac roztwor rozcienczony woda w stosunku 1:10. Ocieplenie $cian
wykonac z plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubosci 10 cm. Dolng ptyte izolacji
termicznej oprze¢ na odsadzce ptyty fundamentowej. Krawedzie ptyt taczone sag na styk.
Plyty mocowac¢ do podtoza bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym naktadanym
punktowo (21 masy na 1 m® ptyty) i dodatkowo tacznikami mechanicznymi z tworzywa
sztucznego w ilosci 4 sztuk na ptyte. Na ptyty izolacyjne powyzej poziomu gruntu nanie$¢
mase¢ szpachlowa (zaprawg klejaca) ulepszong tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z
uwagi na zastosowane materialty nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach

42



atmosferycznych i temperaturowych. Izolacj¢ pozioma ptyty fundamentowej wykonaé z
papy termozgrzewalnej V 60 S4 lub rownowaznej utozonej na warstwie podbetonu i
wywinigtej na boki plyty fundamentowej. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do
izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza si¢ tgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi
przewodami lub elementami i izolacjg. Izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajacych prawidtowa realizacj¢. Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢
ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania
woda.

Dane techniczne:

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym

Sktad Tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze

Rozpuszczalniki Brak

Konsystencja po wymieszaniu | Pasta

Kolor Czarny

Gestos¢ gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm?
Czas mozliwej obrobki w temp. | 1 do 2 godzin

+20C
Temperatura  powietrza i | +1C do +35C
obiektu w trakcie stosowania
Temperatura  materialtu ~ w | +3C do +30C
trakcie stosowania

Zuzycie 3,5-4,51/m’
Szczelnos¢ 70m st. Wody (7bar)
Czas schnigcia ok. 3 dni

Sucha pozostatos¢ ok. 90% objetosci
Grubos¢ naktadanej warstwy 1,1mm

Temperatura migknienia ok. +130C

Podtoze

Podloze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakéw 1 rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy sfazowaé (zukosowac),
za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢.

W przypadku wody pod ci$nieniem, zelbet musi spelnia¢ norme¢ DIN 1045. Mur i inne
podtoza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej pod cisnieniem rys o szeroko$ci
powyzej 1 mm. Mozna stosowac na suchym 1 lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu.
Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.

Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia 1 malarskie powloki bitumiczne, np. stare,
kryjace (naktadane na zimno lub goraco) powtoki nadajg si¢ jako podtoze o ile wykazuja
wystarczajacg wytrzymalo§¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie,
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grubowarstwowe powloki, np. z Kkationowych emulsji  bitumicznych lub
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadaja si¢ na podtoze.
Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace
cze¢éci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczolowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usunagé z calej
powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi, np. recznej szlifierki diamentowej. Do
komponentu ptynnego, dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z
nalozonym mieszadlem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy
przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego
materialu wynosi 1 do 2 godzin. Jako powtoke gruntujaca nanosi si¢ szczotka lub szerokim
pedzlem, rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podloza, ktore wymagaja wzmocnienia (np.
beton porowaty lub podloza tuszczace si¢), nalezy zagruntowaé. Po wyschnieciu powtoki
gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gtadkiej kielni.
Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych,
jak 1 na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest szpachlowanie
wypehiajace (szpachlowanie drapane). Szpachla wypelniajaca musi wyschng¢, zanim
bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z
blokéw wielkowymiarach nalezy zamknaé¢ spoiny pionowe o rozwarto$ci ponizej 5 mm
poprzez szpachlowanie wypetniajace.. Przy rozwarto$ci powyzej 5 mm nalezy je zamkng¢
poprzez szpachlowanie wypelniajace, np. kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajaca wody,
wyréwnawczg masg szpachlowa. Naktadanie uszczelnienia z materiatu nastepuje zgodnie z
norma DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogblnymi wytycznymi wykonywania powtok
grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
polozonej] w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzong
(napierajaca) woda przesaczajacag si¢ 1 wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wktadk¢ wzmacniajaca z tkaniny lub z wtdkniny, osigga swoje ostateczne
wlasciwos$ci po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero po tym mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych 1 izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjna nie
podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez pozosta¢ na zime¢ bez warstwy
ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardnialg izolacj¢ gliny, gruzu ani zwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie
z og6lnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé¢ wczesnym ranem lub pdznym
wieczorem albo stosowac zacienienia.
Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot obejmuje:
- sprawdzenie podktadu
Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
1) musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dzialajace na niego obcigzenia.
2) powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe powinna by¢ rdéwna, czysta,
odttuszczona i odpylona,
- sprawdzenie prawidtowosci potozenia izolacji.

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zakltadow papy

nalezy dokonywac¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci
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zaktadow, doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
cze$ciowych poszczegolnych robot.
Kontrola wg specyfikacji producenta:
- Grubosci naktadanej warstwy
Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci
zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki.
Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3
wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde
100 m?, przekatnie podzielonej, uszczelnianej powierzchni.
Kontrola wyschniecia
- Stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczaca na probce
referencyjnej poprzez jej wyciecie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym
podtozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.

Odbior robét
Odbidér materiatow
Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoérymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.). Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z
PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania 1 sposOb stosowania. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Odbior robot
Odbidr 1zolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja, itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1 pomiaréw oraz na podstawie
protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
2) sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatow,
3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych robot na podstawie zapisdéw w dzienniku
budowy,
4) sprawdzenia prawidlowo$ci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu.
Normy
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na goraco
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
Kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych - kod CPV: 45262522-6
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z
wykonaniem kanatoéw wentylacyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego (keramzytobetonu) do wentylacji
grawitacyjnej; szybki 1 latwy w montazu (3 pustaki - 1 mb); Igczone za pomoca zaprawy
montazowej; wysoka dzwiekoszczelnos¢; oszczedzaja powierzchni¢ zabudowy; nie
wymagaja obmurowania; szeroka oferta (pustaki 1, 2, 3, 4 kanatowe); pustaki wentylacyjne
oznakowane CE zgodnie z normg EN-771-3; posiadajace atest higieniczny PZH,
o wytrzymato$ci na $ciskanie >3N/mm2, reakcji na ogien Al, absorbcji wody NPD,
przepuszczalnosci pary wodnej 5/15, wykonane z keramzytobetonu.
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport
Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialow 1 elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Technologia wykonania
Bloczki ukladne na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu
bloczkami suchymi, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed ulozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie. Spoiny:
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢
17mm, a minimalna 10mm,
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i1 poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5
+ 10mm.

Kontrola jakosci robot

Przed przystagpieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan §cian. Stosowac zasady kontroli wg ogdlnych ST.

Jakos$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
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Odbior robot
Przy odbiorze bloczkow gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na nich z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;
- proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiarow i ksztattu bloczkow,
- liczby szczerb i peknig€,
- odporno$ci na uderzenia,
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Sciany nos$ne - kod CPV: 45262522-6
Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr rob6t murowych i
konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem S$cian nadziemnych przy budowie
przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
Wszystkie materialty uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto musza by¢ wilasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane
do wykonania roboét, opisanych w niniejszym punkcie powinny speinia¢ nizej
okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
- bloczki wapienno-piaskowe, np. Silka E24 lub réwnowazny, o wymiarach
333x240x198mm klasy 20MPa, gestosé 1,49kg/m®
- Zaprawa systemowa,
- odchylenie krawedzi cegly od linii prostej max +-3mm,
- nieprostopadtoscienno$¢ cegly max+-3mm,
- nasigkliwos¢ cegly powinna by¢ zgodna z PN-75/B-06250.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakos$ci.

Transport
Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania
Technologia wykonania muréw z bloczkéw wapienno-piaskowych powinna by¢
zgodna z instrukcja podana na stronie producenta. Sciany obiektu zaprojektowano
jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o wymiarach 340x240(180)x190
mm:
- Sciany zewnetrzne i wewngtrzne grubosci 24 cm. Filary okienne o powierzchni
<0,3m* nalezy wykona¢ jako zelbetowe, zbrojone pretami @12, strzemiona @6 co
30cm, prety potaczy¢ z wienicami stropowymi lub fawami fundamentowymi.
Do murowania $cian zastosowac zaprawg¢ systemowsa.
Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich rozprowadza si¢ grubsza warstwe
zwyklej zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nierdwnosci podtoza i otrzymaé
idealnie rowng 1 wypoziomowang, gorng powierzchni¢ warstwy. Dokladnosé
polozenia pierwszych elementéw sprawdza si¢ dodatkowo poziomnicg. Mury nalezy
wznosi¢ w miar¢ rOwnomiernie na catej ich dlugo$ci, murowanie rozpoczyna si¢ od
naroznikow.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu
i sznura.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nos$ne i stupy. Grubo$¢ spoin
poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.

Parametry techniczne materiatu:

Klasa wytrzymalos$ci 25MPa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie 7,3MPa
Klasyfikacja ogniowa REI240
Wsp. Przewodzenia ciepta 0,81W/mK
Izolacyjnos$¢ akustyczna (Sciany zewnetrzne) 49dB
Izolacyjnos¢ akustyczna (Sciany wewnetrzne) 52dB

Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do murowania $Scianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian. Stosowac zasady kontroli wg og6élnych ST.
Jakos¢ materialbw musi  by¢ potwierdzona wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
I)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
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Odbior robot
Odbidr materiatow
Odbiér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér materiatow powinien obejmowacé sprawdzenie ich wilasciwosci
technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentoéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegolng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy: typ, klase, marke, itp.
dostarczonego materiatu.
Odbidr robot
Odbior czesciowy 1 miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii
wykonania robot murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiaréw, pionu 1 poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy
dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek,
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
murowanych $cian.
Odbior koncowy obejmuje:
- sprawdzenie zapisdOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
- sprawdzenie odbioru materiatow,
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,
- sprawdzenie prawidtowosci 1 jakos$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Sciany dzialowe i sufity podwieszane - kod CPV: 45421152-4, 45421146-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych $cian oraz obudow z ptyt gipsowo-kartonowych
oraz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na sucho.

Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
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sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1. Plyty gipsowo-kartonowe, jako obustronne okladziny, powinny by¢ stosowane
ptyty grubosci 12,5mm lub 15mm wg PN-B-79405:1997, np. Fireboard. Plyty
gipsowe, np. FIREBOARD, grubosci 20mm, powinny odpowiada¢ wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001. Wiasciwosci plyt
gipsowo-kartonowych:

1) Materiat niepalny. Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe, zaréwno w wersjach
standardowej, jak i o podwyzszonych parametrach odporno$ci ogniowej, zostaty
zaklasyfkowane jako materiaty niepalne.

2) Izolacyjnos¢ cieplna: A = 0,2 W/mK.

3) Stabilno$¢ i odpornosé

Plyty gipsowo-kartonowe s3 wykonane z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnie i
krawedzie wzdtuzne oklejono specjalng oktadzing kartonowa. Karton spetnia role
zbrojenia wzmacniajacego 1 nadaje plytom elastycznos¢ oraz gltadko$¢ powierzchni.
Plyty odporne na wilgo¢ maja rdzen gipsowy zaimpregnowany S$rodkami
redukujacymi wchianianie wilgoci. Znakiem szczeg6lnym jest kolor zielony kartonu
Ptyty odporne na ogien maja rdzen gipsowy dodatkowo wzmocniony witoknem
szklanym.

4) Obrobka przy zastosowaniu standardowych narzedzi (noza do ptyt g-k, pity
otwornicy, tarnika, pacy stalowej, szpachelki oraz wkretarki). Starannie opracowane
systemy szpachlowania ptyt pozwalaja na uzyskanie gtadkich powierzchni $cianek,
sufitow podwieszanych, oktadzin poddaszy. Doskonate podtoze do dalszej obrobki
Plyty gipsowo-kartonowe stanowig doskonate podloze do dalszej obrobki jak
malowania, ukfadania ptytek ceramicznych, wykonywania tynkow itp.

5) Zakres stosowania

Ptyty g-k sa produktem, ktéry mozna stosowa¢ tylko w pomieszczeniach
zamknigtych, wewnatrz budynkéw. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w
ktérym zamontowano ptyty g-k, musi wynosi¢ 5°C, a maksymalna 40°C.

* Plyty gipsowo-wtoknowe grubosci 12,5 mm

Ptyty gipsowo-wldknowe s3 zlozone z gipsu 1 wtokien celulozy, uzyskiwanych w
procesie recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po
dodaniu wody, lecz bez innych materialéw spajajacych powstaje pod wpltywem
wysokiego ci$nienia homogeniczna mieszanka tych dwdch naturalnych sktadnikow
w formie twardych ptyt, ktore s nastepnie suszone i przycinane do odpowiednich
formatow. Jest to innowacyjny 1 ekologiczny sposob produkcji, poddawany ciagtej
doktadnej kontroli jakosci.

Cechy 1 wlasciwosci:

- ekonomiczna produkcja,

- wysoka jako$¢,

- ochrona przeciwpozarowa,

- izolacja cieplna,

- izolacja dzwigkowa.

Tolerancja wymiaréw przy wilgotnosci wzgledne;:

- dlugo$¢ +0/-2 mm,

- szeroko$¢ +0/-2 mm,

- réznica po przekatnej <2 mm,

- grubos$¢ 10/12,5/15/18 +3/-3 mm,
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2. Szpachléwka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B—
30042:1993, Gipsowe masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
3. Ksztaltowniki stalowe, zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg
PN-EN10142+A1:1997:
a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm,
b) poziome (sufitowe 1 podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowe;j
grubosci 0,55mm,
¢) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0mm,
d) narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6mm
ksztaltowniki moga by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub igtowanej. W przypadku
shupkéw z blachy ryflowanej grubosé blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05m.
Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm, powinny by¢ wykonane z blachy
stalowej, ocynkowanej, odpowiadajacej wymaganiom normy PN-89/H-92125.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe 1 ksztalttu powinny by¢ okreSlone w
dokumentacji techniczne;j.
4. Welna mineralna lub szklana. Pomiedzy ptytami g-k przestrzen moze byc¢
wypelniona ptytami lub matami z niepalnej welny mineralnej lub szklanej. W
zalezno$ci od wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub ochrony
przeciwpozarowej do wypetniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje si¢ welne
mineralng w rolkach lub w ptytach. Grubosci i parametry wetny mineralnej zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wyroby z welny mineralnej lub szklanej powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
5. Tasmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz w narozach 1 na obwodzie $ciany powinny by¢ stosowane taSmy spoinowe z
wtokna szklanego, siatki, tasmy papierowej lub inne.
6. Uszczelki (tasmy uszczelniajace). Do uszczelniania potaczen $cian dzialowych ze
stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢ stosowane uszczelki polietylenowe
grubo$ci 3mm lub 4mm lub z welny mineralnej grubosci 10mm.
7. Wkrety do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikow nosnych
powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w
przypadku mocowania ptyt do ksztalttownikow CW) lub typu TB (w przypadku
mocowania ptyt do ksztattownikéw UA). Do taczenia ksztattownikéw miedzy sobg
powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych
wymiarach 3,9x11mm. Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
8. Laczniki mechaniczne. Do mocowania ksztattownikéw szkieletu no$nego do
konstrukcji budynku powinny by¢ stosowane lgczniki mechaniczne, okreslone w
dokumentacji technicznej obiektu. Laczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Transport
Przewdz materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania
Scianki dziatowe:
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montazu oktadzin
temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystapienia do robot
oktadzinowych jest zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest
wzajemna koordynacja tych prac z innymi pracami wykonczeniowymi. Z uwagi na
to, iz w sufitach wystapia zapewne punkty $wietlne nalezy ich montaz uzgodni¢
zawczasu z Ww. pracami.
Wykonanie $cianek dzialowych i maskujacych z ptyt gipsowo- kartonowych:
- wytrasowanie miejsc montazu,
- zamocowanie ksztattownikow stalowych do elementow konstrukcyjnych kotkami,
- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow,
- wypehnienie przestrzeni miedzy ptytowej welng mineralng,
- szpachlowanie polaczen i stykow,
- zabezpieczenie spoin tasma,
- wykanczajace szpachlowanie i cyklinowanie potaczen 1 stykow.
Sciany dzialowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza,
opracowang dla okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty 1 elementy stosowane
do wykonania $cian powinny spetnia¢ wymagania okreslone w pkt 2.
Szkielet no$ny $cian dzialowych powinien sklada¢ si¢ z ksztattownikow stalowych
zimnogigtych: pionowych stupkow CW wstawianych w profile poziome UW —
podiogowy 1 sufitowy. Ksztattowniki obwodowe powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku facznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku powinny by¢ zastosowane uszczelki.
Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm
lub 15mm, mocowane do ksztaltownikéw szkieletu nosnego blachowkretami TN (w
przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku
mocowania plyt do ksztattownikow UA). Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢
200 — 250mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 700 — 750mm w poszyciach
wielowarstwowych dla warstwy polozonej glebiej. Sciany dzialowe powinny mieé
dylatacje pionowe w miejscu konstrukecyjnej dylatacji budynku oraz w odstgpach nie
wigkszych niz 15m w przypadku $cian cigglych (bez usztywnien) o dlugosci wigkszej
niz 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczng okreslonego obiektu.
W $cianach dzialowych, moga by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztaltownikéw oS$cieznicowych. Drzwi moga by¢ réwniez
montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztaltownikéw pionowych
(stupkéw) CW, jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:
- szerokos$¢ otworu drzwiowego 900mm,
- wysoko$¢ $ciany 2600mm,
- masa skrzydta drzwi 25kg.
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W $cianach dzialowych moga by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z
ksztaltownikow UA lub CW. W przypadku $cian dzialowych o wysokosci wiekszej
niz max dhugos¢ handlowa ksztaltownikow stupowych CW, ksztattowniki te moga
by¢ przedtuzane w nastepujacy sposob:

- przez potaczenie dwoch ksztaltownikow CW na zaklad — potaczenie mocowane
blachowkretami 3,9x11mm,

- przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztaltownika CW lub UW -
potaczenie mocowane blachowkretami 3,9x 1 1mm.

Catkowita dtugosc¢ taczenia (zaktadu lub naktadki) powinna by¢ nie mniejsza niz:

- ksztaltownikoéw CWS50 - 500mm,

- ksztaltownikow CW75 - 750mm,

- ksztattownikoéw CW100 - 1000mm.

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia
oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dzialowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy
ptytami g-k powinny by¢é wzmocnione tasmami spoinowymi. Do koncowego
szpachlowania ptyt g-k powinna by¢ stosowana masa szpachlowa. W $cianach
dzialowych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do
$cian moga by¢ mocowane szafki lub putki zgodnie z zakresem obcigzen. Nalezy
przestrzega¢ stosowania plyt g-k o odpowiedniej klasie odpornos$ci ogniowej zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Wykonanie przegrdd akustycznych:

Zaprojektowano lekkie Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe gr. 12 cm na profilach
CW 75 i UW 75, poszycie z podwodjnej ptyty GKBI (2x12,5 mm) obustronnie.
Izolacyjnos¢ akustyczna: 45 dB, cigzar 53 kg/m 2,

Sufity podwieszane

Ruszt dwupoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych CD 60 gtéwnych
(gérna warstwa) 1 utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych
CD 60 nos$nych (warstwa dolna). Profile no$ne powinny by¢ oddalone od $ciany nie
wigcej niz 150 mm. Ruszt jednopoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych
CD 60 gtownych i prostopadtych do nich profili sufitowych CD 60 no$nych,
utozonych w tej samej plaszczyznie. Do przedtuzania profili sufitowych CD 60
(gtownych 1 nosnych) nalezy stosowac taczniki wzdtuzne do profili CD 60. Profile
sufitowe CD 60 glowne z profilami sufitowymi CD 60 no$nymi, w zalezno$ci od typu
rusztu, nalezy taczy¢ tacznikami: krzyzowymi jedno- lub dwuczesciowymi - dla
konstrukcji dwupoziomowej oraz poprzecznymi — dla konstrukcji jednopoziomowej.
Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem
wieszakow noniuszowych lub z elementem rozpreznym - pretowych (obrotowych lub
kotwowych). Wieszaki powinny by¢é mocowane wylacznie do profili sufitowych
glownych. Profile sufitowe CD 60 no$ne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtdéwne
1 nosne w konstrukcji jednopoziomowe] powinny by¢ na obwodzie oparte na
profilach przy$ciennych UD 30, mocowanych do $cian za pomoca stalowych
tacznikow mechanicznych w rozstawie nie przekraczajagcym 75 cm. Poszycie nalezy
wykonywa¢ z 1 + 3 warstw ptyt gipsowo-kartonowych, typu GKF lub GKFI o
grubos$ci 12,5 lub 15 mm. Uktad plyt powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadte do profili
sufitowych CD 60 no$nych,
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- styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie
powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sasiednich warstwach powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,

- styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Plyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dlugo$¢ wkretow
powinna by¢ wigksza od tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm. Spoiny
pomi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia nalezy
wypelnia¢ masa szpachlowa. Spoiny zewnetrznej (widocznej) warstwy ptyt nalezy
dodatkowo wzmacnia¢ tasmg spoinowg. Do koncowego szpachlowania plyt
gipsowo-kartonowych powinna by¢ stosowana masa szpachlowa.

Masa jednostkowa sufitu podwieszonego, tj. rusztu i ptyt wynosi odpowiednio:

- 17 kg/m 2 - dla sufitéw z poszyciem grubosci 1 x 15 mm,

- 25 kg/m? - dla sufitdw z poszyciem grubosci 2 x 12,5 mm,

- 43 kg/m? - dla sufitéw z poszyciem grubosei 1x 15 +2 x 12,5 mm,

- 34 kg/m? - dla sufitow z poszyciem grubosci 2 x 15 mm oraz izolacja z welny
mineralnej - kamiennej o gestosci 40 kg/m® i grubosci 2 x 4 cm.

W sufitach stanowigcych zabezpieczenie ogniochronne stropow w klasach F 0,5 (REI
30) - oraz F 1 (REI 60) oraz w sufitach stanowiacych samodzielne przegrody w klasie
F 1 (E1 60), moga by¢ wykonywane wilazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych 60
x 60 cm oraz obudowy lamp o§wietleniowych o wymiarach maksymalnych 60 x 120
cm. Liczba warstw ptyt GKF lub GKFI w pokrywach wlazéw oraz w obudowach
lamp musi by¢ co najmniej taka sama jak na catym suficie. W sufitch podwieszonych
nalezy wykonywa¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstgpach nie wigkszych niz 15 m w przypadku sufitéw cigglych (bez usztywnienia
Scianami) o wymiarach wigkszych niz 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z
dokumentacja techniczna okreslonego obiektu.

Montazu sufitu podwieszanego

Plyty sufitowe uktada si¢ na niewidocznej od dotu metalowej konstrukcji nosne;.
Minimalna wysoko$¢ podwieszenia dla dogodnego montazu ptyt od 120 mm.
Warunki montazu

W pomieszczeniu plyty moga zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono
suche, gdy zakonczone sg prace zwigzane z jastrychem i tynkowaniem oraz gdy okna
i drzwi sg wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby
zagwarantowac temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30°C. Wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekracza¢ 90% przy temperaturze 22 do 23°C.

Transport 1 sktadowanie

Przy transporcie samochodowym nalezy uwaza¢, aby powierzchnia tadunkowa byta
czysta i prosta, poniewaz kartony muszg leze¢ na catkowicie ptaskiej powierzchni.
Podczas zaladunku i roztadunku kartony nie mogg by¢ stawiane na krawedziach czy
na naroznikach. Sktadowanie ptyt moze odbywac si¢ tylko w zamknigtych, suchych
pomieszczeniach przy mozliwie stalej temperaturze. Powierzchnia magazynowa
musi by¢ sucha, prosta i czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wlasciwego
kierunku oznaczonego strzatka znajdujaca si¢ na tylniej stronie plyt. Krawedzie
Profile widoczne o szeroko$ci 15 lub 24 mm.

Ptyty z mozliwoscig wyjecia

Elementy !gczace mocujace. Aby stworzy¢ odpowiednio mocne potaczenie
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pomiedzy stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nos$nej nalezy
stosowac tylko dopuszczone przez Inspektora nadzoru kotki i zamocowania:

- nalezy montowaé minimum 1 wieszak na 1,5 m? powierzchni sufitu,

- maksymalny odst¢p miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125 cm, a odstegp
od $cian zewngtrznych powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 70-90 cm,

- w obszarze stykoéw profili gltownych wymagane sg dodatkowe wieszaki,

- profile gldéwne podwieszane sg za pomoca "szybkich" wieszakow.

Strop masywny betonowy 1 zelbetowy

Nalezy przestrzega¢ wskazan podanych przez producenta tacznikéw. Kontrola:
zamocowanie kotkéw powinno by¢ sprawdzone w 5 % zamocowanych kotkow za
pomoca odpowiedniego urzadzenia do probnego obcigzania.

Wynik kontroli jest pozytywny, gdy kotki o gltgbokosci zakotwienia 40, wzglgdnie 60
mm, obcigzone za pomoca odpowiedniego urzadzenia sitg 0.75 kN nie wykazuja
przesuniecia (poslizgu). Jezeli ktorykolwiek z kotkow nie spetni kryteriow kontroli,
nalezy wowczas sprawdzi¢ dodatkowe 20 % zamocowanych kotkéw. W przypadku
ponownego niespelnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek nalezy sprawdzi¢
wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitow catej czeSci budynku. Kotki przy
dlugo$ci gwintu > 7 mm w przypadku montowania masywnych elementow mozna
zamiast urzadzenia do probnego obcigzania kontrolowaé je takze za pomoca
srubokreta dynamometrycznego, ktory wyklucza przecigzenia kotkéw. Kontrola jest
zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesunigcia (poslizgu)
przejac obcigzenie momentem skrecajacym o wartosci 3Nm.

Ochrona przeciwogniowa

Jezeli sufit ma odpowiada¢ takze wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg DIN
4102, powinien zosta¢ zmontowany zgodnie ze wszystkimi szczegétami rozwigzan
obowigzujacych Swiadectw Badan, przy czym nalezy rdéwniez przestrzegaé
szczegotow normy DIN 18168

Profil gtowny

Profile gtéwne dostosowane sa do modulu podstawowego 62,5x62,5 cm lub
60x60cm. Ostepy migdzy szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynosza
dla modutu 62,5x62,5 - 15,6 cm przy catkowitej dtugosci profila 375c¢m 1 dla modutu
60x60 - 15,0 cm przy dlugosci profila 360 cm. Obydwa konce kazdego profilu
wykonczone sg w postaci potaczen, ktore wstawione jedno w drugie automatycznie
zaskakuja lub sg zaginane tworzac mocne potaczenie.

Profil poprzeczny.

Profile te tworza podziat poprzeczny w stosunku do profila gléwnego. Sa one
wstawiane z obu stron w profil gldéwny za pomoca potaczenia w formie jezyczka.
Nalezy przy tym uwaza¢ aby potaczenia nie wysuwaly si¢ i1 nie byly polaczone
nieodpowiednimi stronami. Profile sg dostarczane dla nastgpujacych modutow
mierzonych w osiach: 62,5, 60, 120, 125, 30, 31,25, 40. Dodatkowe obcigzenia moga
zosta¢ przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia.

Przytacza Scienne

Standardowe przylacze S$cienne sklada si¢ z bialego katownika przySciennego
24x24x0,6 mm. Katowniki s3 w narozach przycigte w skos. Dla ptyt z krawedzia
poglebiong zastosowa¢ mozna katownik schodkowy 25x15x8x15 mm. Przy tym
krawedzie docinane ptyt skrajnych cigte sg prosto i ktadzione na profilu. Profil
konstrukcji znajduje si¢ 8 mm wyzej 1 opiera si¢ na géornym o szerokosci 15 mm

55



ramieniu. Elementy wypelniajace. Jezeli otwory w obszarze przylaczy Sciennych
powinny by¢ zamkniete mozna je wykonczy¢ za pomocg elementu wypetniajacego.

Kontrola jakoS$ci robét
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Odbior robot
Odbioér materiatow

Odbior materiatéw 1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,
ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000
- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.
- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne
1zolacyjnosci od dzwickow powietrznych elementow budowlanych.
- PN-EN 1SO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — izolacyjnos¢ od dzwiekow
powietrznych
- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornos$ci
ogniowej elementéw budynkow
- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odporno$ci
ogniowej elementdw budynkow. Wymagania ogolne 1 klasyfikacja.
- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.
- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian
dziatlowych w budownictwie ogdlnym
- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich,
nieprzezroczystych przegrod pionowych
- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo
W sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.
- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
- PN-B-9405:1997 Ptyty gipsowo - kartonowe
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Elementy zelbetowe - kod CPV : 45262522-6
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbidr elementow
zelbetowych w tym stropu gestozebrowego, stupow, belek, trzpieni.
Szczegdtowy sposdb wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdly wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych W powyzszym punkcie.

Materialy
- Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw
odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe
z wytworni betonow gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami
PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegoétowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. I, cz¢$¢1. Beton wykona¢ z nw. materialow:
- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,
- kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowac sig¢ statoscig cech fizycznych 1
jednorodno$cia uziarnienia o marce nie nizszej, niz klasa betonu wymagana
projektem,
- woda o wlasciwosciach okre§lonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,
- stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek 1 $rednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jako$ciowe:
powierzchnie pretdow powinny by¢ bez peknieé, pecherzy 1 naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej,
rozwarstwienia i1 peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste.
Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem dobrej jakosci.

Transport
Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone w pozycji poziomej na
elastycznych przektadkach. Wysoko$é przektadek musi by¢ co najmniej o 3 cm
wyzsza od  wysokosci  wystajacych  uchwytow  transportowych.  Ilo$¢
transportowanych ptyt powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu. Przy
zatadunku i roztadunku elementéw nie mozna dopusci¢ do uderzenia elementami o
inne przedmioty lub elementy. Ptyty SP moga by¢ transportowane samochodami o
dhugosci skrzyni tadunkowej nie krotszej niz dtugos$¢ elementu lub (oraz) transportem
kolejowym. Plyty na S$rodkach transportowych nalezy uklada¢ w stosach.
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Poszczegblne stosy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem si¢ z platformy $rodka
transportu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania
Strop budynku
W przedmiotowym projekcie zastosowano system stropowy, ktéry sklada sie z
prefabrykowanych strunobetonowych belek sprezonych o wysokosciach 121 13 ¢cm oraz z
pustakow betonowych. Belki majg ksztatt odwroconej litery T, produkowane z betonu
klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprezajace ze stali o wytrzymalo$ci
minimum 2060 MPa. Gorna powierzchnia belki pofaldowana a ciggna sprg¢zajace
wypuszczone na odlegto$¢ 10 cm od lica belki.
Pustaki stropowe produkowane z betonu zwirowego, wibroprasowanego, z czystego
cementu. O wysokosci 8cm, 20 cm i dtugosci 20 cm.
Zastosowana warstwa nadbetonu grubo$ci 4 cm oraz Scm pelni w systemie funkcje
monolityzujacg konstrukcje stropu. Projektowana z betonu klasy minimum C 25/30. W
warstwie nadbetonu zawarta siatka zbrojeniowa ($rednica preta 3,5 mm i oczko 15 x 15 cm)
oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), ukladane na siatce oczkowej, nad
zakonczeniem kazdej belki, o $rednicy #8 wedtug rysunku montazowego. Podczas montazu
stropu, belki nalezy opiera¢ zachowujac ich minimalne oparcie. W celu uzyskania
odpowiedniego rozstawu belek wynoszacego 59,5 cm, nalezy umieszcza¢ na kazdym ich
koncu jeden pustak (najlepiej deklowany).
Wypehienie stropowe stanowia pustaki betonowe. Nalezy je uklada¢ w rzedach
jeden za drugim, szczelnie i réwno bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w
przypadku kiedy zajdzie konieczno$¢ cigcia pustaka, powinny by¢ docigte z dlugosci lub
szerokosci pitg tarczowg do betonu. Nalezy przy tym pamigtaé, aby ucigty fragment
zawieral co najmniej jedno zebro. Oparcie pustakow na $cianach wynosi od 0 do 2cm.
Na czas montazu, strop musi by¢ podparty podporami montazowymi. Wymaganie
jest ustawienie co najmniej jednej, centralnie uloZzonej podpory montazowej, badz w
niektorych przypadkach dwoch podpor, ustawionych w odleglosciach wynoszacych 2/5 i
3/5 od miejsca oparcia belek (rysunek montazowy). Podpore (podpory) nalezy podeprzec
stemplami w taki sposob, aby uzyska¢ ujemng strzatke ugiecia o wielkosci L/500. Podpory
montazowe nalezy ustawi¢ przed utozeniem pustakow.
Bezposrednio przed betonowaniem strop powinien by¢ polany obficie woda, a wszystkie
zanieczyszczenia powinny by¢ z niego usunig¢te. Nalezy stosowa¢ beton klasy C25/30.
Unika¢ powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas betonowania zwroci¢
szczegolng uwage na dokladne wypetienie mieszanka betonowa wszystkich przestrzeni
pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w jednej linii i w wiencach, prawidtowe
zageszczenie betonu i jego nalezyta pielegnacje. Podpory zlikwidowa¢ po okoto 3
tygodniach, po osiagnigciu przez beton 85% wytrzymatosci.
Pielegnacja betonu
Pielegnacje betonu (BW W) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.
W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowac¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywa¢ zwilzonymi matami lub geowldkning 1
zabezpiecza¢ powloka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7
dni, p6zniej nie jest juz ona potrzebna.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
Kontrola jakosci robot
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
I)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Jako$¢ wykonania stropu powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
w trakcie odbiorow czgsciowych poszczegdlnych robot. Jakosé¢ robot powinna by¢ zgodna
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I,
wyd. Arkady
Odbior robot
Odbioér materialow
Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowg¢ muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbior robot
Odbi6r robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropow, nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardéw, pionu i poziomu. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru nalezy dokona¢ poprzez
ogledziny.
Odbiér koncowy obejmuje:
-sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,
-sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacja
wykonawcza,
-sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych robdt wg wymagan opisanych powyzej.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe
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Nadproza i wience - kod CPV: 45262300-4

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych

z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich
jak nadproza, wience, podciagi, trzpienie itp.

Szczegdtowy sposob wykonania tych elementow konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdly wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykly) oraz
BN-78/6736-02 (Beton zwykty. Beton towarowy)

Stosowana stal musi odpowiada¢ normie PN-82/H-93215 (Walcowka i prety stalowe
do zbrojenia betonu)

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajacych polskim
Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwdrni betonéw gotowa,
sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712,
wymagania szczegotowe mieszanki 1 zbrojenia konstrukcji zgodne z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom. I, czgs¢1. Beton
wykona¢ z nw. materialow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych 1
jednorodnos$cig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wlasciwos$ciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- nadproza typowe prefabrykowane L19,

- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315,
PN-89/H-84023-06). Klasa, gatunek i S$rednice zgodnie z projektem budowlanym,
wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow powinny by¢ bez peknieé, pecherzy 1
naderwan. Na powierzchni czolowej pretdow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste.
Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprz¢tu umozliwiajacego wykonanie robot.

Sprzgt powinien by¢ dobrej jakosci.

Transport
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Przew6z materialéw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materialty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

- belki nadprozowe typu L19 — po 2 sztuki na kazdy otwor lub zespolone spr¢zone
prefabrykowane dostosowane do szeroko$ci otworu. Nad wszystkimi otworami
okiennymi 1 drzwiowymi wykona¢ nadproza z elementéw prefabrykowanych, belki
nadprozowe typu L-19 — po 2 sztuki na kazdy otwor lub podciag zelbetowy
prefabrykowany. Podciagi wykona¢ jako zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone
stalg A 1IN oraz strzemionami @8 (ST0S). W $ciankach dziatowych wykona¢ nadproza
zelbetowe prefabrykowane dostosowane do szerokosci otworu.

Dla elementéw zelbetowych grubo$¢ otulenia zbrojenia musi by¢ réwna co najmniej
grubosci otulanego preta oraz min. 2,5 cm dla ptyt 1 3,0 cm dla podciggow 1 zeber.
Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).
Na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen.

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej.
Kontrola jakoS$ci roboét

Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi s3:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwieksze
dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych
w ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchytki(mm)
1 Odchylenia wymiaréw dlugosci oparcia belek na 110, +50
murze
Odchylenia wymiarow otworéw w $wietle osciezy
5 dla otworéow o wymiarach do 100 cm: +6,-3
" | -szeroko$¢ +15,-10
-wysokos$¢
Odchylenia wymiarow otworéw w $wietle osciezy
3 dla otworéow o wymiarach powyzej 100 cm: +10,-5
" | -szeroko$¢ +15,-10
-wysokos$¢

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegolnych robot.
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Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentow odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowg¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na
termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke, itp. dostarczonego materiatu.
Odbior robot

Odbiér robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i
otworéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i
poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru
nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbidér wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarow,
pionu i poziomu oraz réwnosci powierzchni wykonanych otworow. Najwicksze
dopuszczalne odchytki wykonanych otwordéw nie moga przekracza¢ 40 mm.

Odbioér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatéw,

- sprawdzenie odbioréw cze$ciowych 1 migdzyfazowych,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i1 dokumentacja
techniczna,

- sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych

powyzej.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu przy budowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
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Materialy
- papa termozgrzewalna
- blacha tytan-cynk
- elementy instalacji odgromowej
- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem dobrej jakos$ci.

Transport
Transport elementow powinien si¢ odbywa¢ $rodkami zapewniajacymi
przewiezienie elementow w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Elementy
takie jak dachéwka, blachy, ptotki $niegowe, itp. przewiezione na teren budowy
nalezy przechowywa¢ w miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed
przypadkowym uszkodzeniem.

Technologia wykonania
Przygotowanie dachu.
Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna,
przeswit pomiedzy powierzchnig podloza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze
by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad
dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylone;j
przeciwnie do spadku potaci dachowej. Wymagania ogolne — dla wykonania podtozy
np.:
- z ptyt zelbetowych,
- Z plyt styropianowych,
- z gladzi cementowej,
- Z plyt twardych z welny mineralnej,
- z desek oraz dylatacji w podiozach 1 okresleniach wytrzymatosci 1 sztywnosci
podtoza — podane sa w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw
konstrukcyjnych obiektow.
Uktadanie papy
Przed utozeniem, papa powinna zosta¢ rozwini¢ta na potaci dachowej i pozostawiona
do wyprostowania. Nie wolno usuwac folii, ktora zabezpiecza materiat w rolce przed
sklejeniem. Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolke rozwijamy w miejscu
docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Nastgpnie zwijamy z jednej
strony do potowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony i rOwniez mocujemy. Pape
podktadowa najczesciej mocuje si¢ do podtoza za pomocg tacznikéw mechanicznych
1 zgrzewa zaklady podtuzne oraz poprzeczne. Pape wierzchniego krycia mocuje si¢
tylko za pomoca zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z
wezem 1 reduktorem. Pasy papy taczymy na zaklady: podtuzne wynoszace 9 cm
oraz poprzeczne — 10 - 20 cm. Aby uniknaé¢ zgrubien papy na zaktadach, nozem do
cigcia papy przycinamy pod katem 45° narozniki paséw znajdujacych si¢ na spodzie.
Pasy papy w kolejnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
potowe szerokosci rolki, przy czym zaktady nie moga zachodzi¢ na siebie.
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Zgrzewanie papy.

Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od ktorego zalezy szczelno$¢ i trwatosé
pokrycia. Zgrzewy powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
najczesciej wystepujacych wiatrow. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza
oraz spodniej warstwy papy w celu stopienia folii znajdujacej na spodzie. Podczas
zgrzewania papy podktadowej topimy rowniez warstwe zewnetrzng z posypka
kwarcowa, na szerokosci ok. 10 cm, za$ podczas zgrzewania papy wierzchniej — foli¢
na pasku zaktadu wzdluznego. Pape nalezy podgrzewa¢ do momentu pojawienia si¢
wypltywu masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1 cm. Réwnoczesnie z podgrzewaniem
papy rozwijamy rolke za pomocg rozwijaka. Caty czas powinni$§my znajdowac si¢ na
niepokrytej powierzchni, gdyz nie wolno chodzi¢ po $wiezo wykonanym pokryciu z
papy. Jezeli wyptyw masy asfaltowej jest za maty, dociskamy pasy papy rolka
silikonowg. Asfalt, ktéry wyptynie, pokrywamy posypka w kolorze papy (wciskajac
ja szpachelka) co chroni go przed niszczacym promieniowaniem UV oraz zwigksza
estetyke pokrycia. Po zgrzaniu kilku rolek papy i ich ostygnieciu sprawdzamy
prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. W miejscach Zle zgrzanych material delikatnie
odginamy, podgrzewamy i ponownie sklejamy.

Miejsca szczegdlne

Podczas krycia dachu ptaskiego papa nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na obrobke
okapu, komina i ogniomuru.

Obrobke mozemy wykona¢ z uzyciem klindw styropianowych lub bez nich. W
pierwszym przypadku w narozu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty)
papa podktadowsa. Nastepnie zgrzewamy pas papy podkladowej na potaci dachowe;j
oraz drugi pas, zachodzacy na $ciang. Zaklad papy podkladowej (poza klinem) na
potaci i na $cianie powinien wynosi¢ 12-15 cm. Jesli wykonujemy obrobke bez klina,
najwigkszag trudno$¢ sprawi wyprowadzenie narozy — bedziemy potrzebowali
specjalnie nacigtych paséw papy, ktore ,,zlozymy”, jak pudetko. W taki sam sposob
zgrzewamy w tym miejscu pap¢ wierzchniego krycia.

Obrobka z papy podktadowej musi by¢ wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad
poziom dachu, za§ z papy wierzchniego krycia okoto 10 cm wyzej. Obrobke
wykanczamy nierdzewng listwg dociskowg 1 uszczelniamy trwale plastycznym
kitem.

W przypadku niewielkich obiektow najczesciej wykonuje si¢ zewnetrzny system
rynnowy, ktory jest tanszy od systemu wewngtrznego.

Szczegoblnie starannie nalezy umocowac papg w pasie przyokapowym, aby unikngé
ewentualnych nieszczelno$ci. W tym celu, oprocz papy podktadowej i wierzchniego
krycia, uktada si¢ takze pas papy odcinajgcej obrobke blacharskg okapu.
Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykr¢¢ do deski okapowej, $ciany,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowaé zaslepki, w naroznikach — t3gczniki
naroznikowe. Rynny wsuna¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na zlaczki lub zatrzaski.
Spadek rynny uzyska si¢ przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu migdzy
najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciaggna¢ linkg.

Zaktadanie tacznika na potaczeniu rynien.
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Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagiaé

przedni zaczep tacznika w dot 1 obroci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik malg

klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe

ustawienie zalezy od odleglosci pomiedzy S$ciang a rynng. Nastgpnie nalezy

zamocowac obejme odpowiednig do materiatu $ciany. Sa dwa typy obejm: dla $cian

murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac po

wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wziag¢ pod uwage, ze kolano bgdzie w nig wsunigte na okoto

50 mm. Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umie$ci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchyltki w doktadno$ci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej

wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy

przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione

na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i

jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu 1 jego orynnowania niezaleznie

od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami

niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw, wykonawca jest zobowigzany

uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego co

do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczgciem napraw i zamoOwieniem

materiatdéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawic i

przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materialow oraz

uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je przed

przystapieniem do prac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.
Kontrola jakosci robot

Jakos¢  materiatbw  musi  by¢ potwierdzona  wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obrobek
blacharskich. Sprawdzeniu nalezy poddac rozstaw tat, szczelno$¢ pokrycia oraz
szczelno$¢ obrobek blacharskich.

Odbior robot
Odbioér materiatlow
Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowg. Odbior materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio

65



znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robot

Odbidr robdt obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementow
dostarczonych na plac budowy. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie
projektowanych wymiarow, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc wbudowania elementow, w
przypadku wystgpienia niezgodnosci z projektem nalezy ww. miejsca doprowadzi¢
do stanu projektowanego. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbioér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,

- sprawdzenie prawidlowosci 1 jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej.

Normy, przepisy i opracowania przemyslowe
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

Roboty wykonczeniowe — kod CPV : 45400000-1

Tynki $cian i sufitow

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych przy budowie przedmiotowego
budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewngtrznych
jednowarstwowych tynkéw gipsowych na sufitach i Scianach za pomocg agregatu
tynkarskiego, charakteryzujacy si¢ zwigkszong wydajnoscia i przyczepnoscia,
- emulsja gruntujaca,
- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,
- sufity podwieszane.
Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.
Transport
Przewdz materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
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transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza,
- osadzenie listew naroznikowych,
- zabezpieczenie folig i ta§mg powierzchni narazonych na zabrudzenie,
- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku.
Na $cianach i sufitach wszystkich pomieszczen potozy¢ tynk gipsowy maszynowy
grub. 0,5 cm. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C 1 pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C.
Przyczepno$¢ tynku zalezy w duzej mierze od prawidtowego przygotowania podtoza.
Musi by¢ ono no$ne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo
przylegajacych kawatkow, a takze zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ czysta woda, a gdy jest
bardzo chtonne — pokry¢ $rodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym do podtoza.
Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowaé podiloze w zaleznosci od
rodzaju podtoza. Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypehi¢ ubytki zaprawg
gipsowa o sktadzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji 7-8 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Gdy tynkowane beda podloza gipsowe, Sciany
nalezy zarysowa¢ ostrym dlutem w gegsta, skosng siatke, tak aby glebokos¢ rys
wynosita okolo 3 mm. Przed przystgpieniem do tynkowania ptyt
wiorowo-cementowych ich styki trzeba pokry¢ pasami z siatki metalowej
(zabezpieczonej przed korozja). Zaprawe tynkarska otrzymuje si¢ przez wymieszanie
suchej mieszanki z odpowiednig ilo$cig wody.
Tak przygotowang zapraw¢ narzuca si¢ réwnomiernie kielnig lub maszynowo
— agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera si¢ drewniang lub metalowg tata, a
podczas uktadania ostatniej wykonczeniowej warstwy tynku — paca. Bardzo wazny
jest moment rozpoczgcia tej czynnosci. Jesli zacznie si¢ zaciera¢ tynk zbyt pdzno,
moze doj$¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej, a wtedy
uzyskanie oczekiwanego efektu moze si¢ okaza¢ niemozliwe. Tynk mozna zaciera¢
na ostro lub na gtadko.
Zaprawe¢ z gipsu nalezy przygotowal bezposrednio przed przystapieniem do
tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowa¢ zadnych
Oopozniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow. Konsystencja przygotowanej
zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspotczynnik wodno-gipsowy wg =
0,45-0,48. Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60 min. od chwili
zarobienia gipsu tynkarskiego woda.
Narzut zaprawy na §ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac
si¢ ku dotowi. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.
Spoiny miedzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z wtokna szklanego.
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadng recepture
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1 kazdorazowo sprawdzac parti¢ sktadnikdw, szczegdlnie ich wilgotnos¢.
Kontrola jakoS$ci robét

Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotycza sprawdzenia:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- przyczepnosci tynku do podtoza

- grubosci tynku

- wygladu i innych wiasciwos$ci powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawegdzi tynku

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Jakos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw

cze$ciowych poszczegolnych robot.

Odbior robot
Odbioér materiatow
Odbior powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
winien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentéw odniesienia.
Odbidr robot

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac
remontowych:
- sprawdzenie przygotowania podloza S§cian w tym: czystos$ci, gladkosci,
wytrzymatos$ci, réwnosci 1 stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od plaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej,
- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dlugosci taty kontrolnej 2 metrowe;,
dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m,
sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego dla
tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm na | m 1 nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na | m 1 ogoétem nie wigcej niz 10
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
- sprawdzenie wykonania grubo$ci warstw, barwy, jakos$ci, gtadkosci, przyczepnosci,
itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbioréw
fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbidr koncowy robot tynkarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, mniejsza
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1 pomiarow
oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot na podstawie
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zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenia prawidlowosci wykonania podkladéw i1 warstw technologicznych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokolow
odbioréw miedzyfazowych.

Sprawdzenia prawidlowosci wykonania tynkow nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez

powierzchnie pelnych whasciwosci techniczno-uzytkowych.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-88/B-30001
PN-79/B-06711
PN-65/B-14503
PN-88/B-04500

PN-65/B-14504

Cement portlandzki z dodatkami.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych.

Zaprawy budowlane cementowe

Plytki na $Scianach - kod CPV: 45431000-7

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior oktadzin z ptytek
ceramicznych przy budowie przedmiotowego budynku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

- ptytki ceramiczne, $cienne: o wymiarach zgodnie z dokumentacja; ptytki musza
spetnia¢ nastgpujace wymagania: nasigkliwos¢ 3%; wytrzymato$¢ na zginanie 270
Mpa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) 5; odporne na dziatanie chemikaliow
domowych oraz kwasow 1 zasad),

- zaprawa klejowa, przyczepnos$¢ min. 0,5 MPa, mrozoodporna,

- zaprawa do fugowania, odporna na temperature od — 20°C do + 100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- dwusktadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych,
elastycznych izolacji pod ptytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz
podidg z kratkami odwodnieniowym.

Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakoS$ci.

Transport

Przewo6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktoére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac¢ sie¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.
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Technologia wykonania
W pomieszczeniach WC 1 tazienkach na S$cianach ptytki ceramiczne na catlej
wysokosci oraz na korytarzach na wysokos$¢ 1,2 m §ciany wykonczy¢ plytkami gres.
Sciang, ktora ma by¢ oktadana plytkami nalezy oczysci¢, podtoze musi by¢ rowne,
czyste i mocne. W tazienkach dodatkowa izolacja §cian w miejscach narazonych na
dziatanie wody (Sciany natrysku — pod glazur¢) przy pomocy przepony
uszczelniajace;.
Ptytki przyScienne, szlifowane, bez listew pionowych tylko z listwami poziomymi.
Cokolik na klatce schodowej po skosie zakonczony listwa profilowana.
W sanitariatach na podtozach krytycznych stosowac izolacje z folii, ptytki uktadac za
pomoca kleju elastycznego. W pozostatych pomieszczeniach posadzka ma by¢ z
ptytek ceramicznych 30x60 cm uktadanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona
swoje wlasciwosci klejace przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy ja rozprowadzaé
tylko na takiej powierzchni, na jakiej mozemy utozy¢ ptytki w tym czasie. Oktadanie
scian wykonuje si¢ poprzez naniesienie na $cian¢ odpowiedniej ilosci kleju i1
docisnigcie ptytki do $ciany i plytek sasiednich, sprawdzajac przy tym ich
wypionowanie. Po ulozeniu pierwszego rzedu ptytek umieszcza si¢ krzyzyki
dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktorg chcemy uzyskac.
Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypeti¢ zaprawa do fugowania.
Ukladanie oktadziny ceramicznej konczymy usuwajac krzyzyki dystansowe ze spion.
Obtozong powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, a nastgpnie calg
powierzchni¢ zmy¢ wodg. Plytki na $cianach i podlogach, we wszystkich
ptaszczyznach, nalezy uktada¢ roéwniez w miejscach ,,zakrytych”. Krawedzie ptytek
o katach wypuktych 1 wklestych szlifowane (bez listew).

Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonanej oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, porownujac ptytki z
projektem przez ogledziny 1 pomiary,
- stan podtozy,
- jako$¢ materialow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow,
- prawidtowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnos$ci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawac
ghuchego odgtosu,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2m, odchylenie to nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej dt. taty,
- prawidlowo$¢ przebiegu i wypehienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé
grubosci okres§lonej przez producenta.
Pozostate elementy wg ,, Warunkéw technicznych...” tom I czg$¢ IV-Arkady 1989.
Odbior robot
Odbi6r materialow
Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
winien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie 2z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentow odniesienia.

70



Odbidr robot

Odbioru koncowego robét nalezy dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa,

- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane
po uzyskaniu pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

C) sprawdzenie potaczenia plytek z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow,

e) sprawdzenie wykonczenia i prawidlowos$ci wykonania,

Podloza i posadzki — kod CPV: 45262522-6

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior podtozy i plytek gres
przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- ptyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,
- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,
- jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do ukladania
agregatem pompujagcym lub re¢cznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnatrz budynkow, szybkosprawny, o bardzo
dobrej przyczepno$ci do podloza, nie wymagajagcy stosowania membran
pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i $rodowiska naturalnego,
- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,
-ptynna folia uszczelniajaca: masa uszczelniajaca, ktora wigzac wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalng dla wody, folie¢ z tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera
rozpuszczalnikow; gestosé folii wynosi ok. 1,5 kg/dm?®,
-plytki gres, mrozoodporne; ptytki musza speilniaé nastepujace wymagania:
nasigkliwo$¢ <3%; wytrzymato$¢ na zginanie >270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w
skali Mohsa)>9; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad,
- plytki ceramiczne; plytki musza speinia¢ nastg¢pujace wymagania: nasigkliwosé
<3%; wytrzymato$¢ na zginanie 270 Mpa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9;
odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad),
-zaprawa klejowa, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperaturg 0d-20°C do
+60°C, elastyczna,
-zaprawa do fugowania: odporna na temperature od-20°C do +100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna,
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- krzyzyki dystansowe,
- listwy wykonczeniowe do glazury,
- papa termozgrzewalna izolacyjna,
- przepona uszczelniajgca

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym dobre;j
jakosci.

Transport
Przew6z materialéw powinien odbywa¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym
w kosztorysie.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W strefie wejsciowej i wspolna dla wszystkich stref - wykona¢ wyktadzine w kolorze
ciemnoszarym (stalowym) zblizonym do kolorystyki NCS-S 6502B, wykonana w
100% z produktéw naturalnych, nie zawierajaca polichlorku winylu i metali cigzkich
zgodnie z normg EN 71-3, trudnozapalna, pokrywa dwiema warstwami wosku
akrylicznego utwardzonymi promieniami UV. Wykladzina powinna posiada¢ wzor
nakrapiany, bezkierunkowy. Grubo$¢ catkowita 2,5 mm, a cigzar calkowity
1900g/m?. Wykladzina powinna by¢ w klasie uzytkowej 34, zgodnie z norma EN685,
elektrostatyczno$¢ to 2kV, odpornos¢ ogniowa min. Cfl-sl, tlumienie dzwigkow
uderzeniowych na poziomie min. 4 dB. Antyposlizgowo$§¢ min. R9, trwalos¢
kolorystyczna min. w klasie 6.
W strefie biurowej - wyktadzina dywanowa w kolorze jasnoszarym, petelkowa w
ptatkach 50x50cm. Sktad runa - BCF poliamid 6 (wg ISO 2424), na podtozu o
podwyzszonych parametrach akustycznych o 10 dB, wtokno barwione w masie.
Runo ma cig¢zar catkowity minimum SSOg/m2 (wg ISO 2424), czgs¢ powierzchniowa
(uzytkowa runa min. 360g/m?. Wysokos¢ calkowita wyktadziny 5,6 mm (wg 1SO
1765), wysokos¢ runa to 2,7 mm (wg ISO 1765) minimalna ilo$¢ pgczkow to 1589
szt. /dm?, klasa uzytkowa nie nizsza niz 33 (wg PN-EN 1307), klasa odporno$ci
ogniowej nie nizsza niz Bfl-s1 (wg PN-EN 13501-1).
W pomieszczeniach mokrych - ptytki gres antyposlizgowe o klasie $cieralnosci V.

Technologia oraz og6lne wymagania dotyczace wykonania posadzki

Podloze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne
poziomg. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu fata o dlugosci 2 m nie
powinno wykazywac prze§witoéw wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2 % 1 5 mm na catej dlugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia. W podtozu nie moze by¢ zadnych peknie¢ ani
wykruszen. Na tak przygotowanym podtozu uktadamy izolacj¢: w tazienkach foli¢
izolacyjng PE i styropian. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i jednolita. Na tak
przygotowanym podiozu ktadziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to
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posadzki. Ptytki uktada¢ za pomoca zaprawy klejowej. Spoiny migdzy ptytkami o
szerokos$ci 4 mm nalezy wypehi¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na
$cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokos$ci 12,5 cm z ptytek tego samego rodzaju
jak na posadzce. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.
Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich
robot stanu surowego i robot wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po
zakonczeniu wszystkich robo6t instalacyjnych, facznie z prébami cisnieniowymi.
Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podloze jest rowne,
mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze
przekroczy¢ 2%.

Kontrola jako$ci robét
Jako$¢ materiatow musi by¢é potwierdzona wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, porownujac ptytki
gresowe z projektem przez ogledziny i pomiary stan podtozy,
- jakos$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow,
- prawidtowos$¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:
- przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
ghuchego odgtosu,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fata o dlugosci 2 m, odchylenie to nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej dlugos¢ taty,
- prawidlowo$¢ przebiegu i wypehienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta.
Pozostate elementy wg ,,Warunkow technicznych...” tom I cze$¢ IV-Arkady 1989.

Odbior robot

Odbi6r materiatlow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowacé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi s3:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego
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materiatu.
Odbidér materiatow powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbioér winien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbior robot
Odbiory migdzyfazowe (czg$ciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
odbior migdzyfazowy powinien obejmowac wydzielone czegsci posadzek 1 dotyczy¢
wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér migdzyfazowy
powinien obejmowac:
- sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
- sprawdzenie wytrzymatosci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dost¢gpnymi i
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokona¢ co najmniej
w 5 miejscach,
- sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach taty o dlugosci 2m,
- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej faty i poziomicy,
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkladzie roéznych elementéw
(ptaskownikéw lub  katownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, sprawdzenie prawidlowosci wykonania 1 uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych:
- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od Zrodta ciepla,
- wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu),
- wilgotnos$¢ podkiadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢
po | pomiarze na kazde 50 m powierzchni 1 nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czgsci
podtogi),
- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnos$ci
podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy
sporzadzi¢ protokot.
Odbior koncowy robdt posadzkowych obejmuje:
- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi na podstawie protokotéw odbiordw miedzy fazowych i zapisow w dzienniku
budowy,
- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdt (cieplnych 1
wilgotno$ciowych) na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow
miedzyfazowych,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych 1 powinno obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,
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- sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem, badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubo$ci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzié
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotéw odbiorow migdzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce wkladek dylatacyjnych, itp.;
badania nalezy wykonac przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnictego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidlowosci wykonania cokotow, badania
nalezy wykonac przez ogledziny.

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy
dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych
elementoéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-EN 176 Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci
wodnej.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Malowanie — kod CPV: 45262300-4

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidr robot zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w poprzednim punkcie.

Materialy

- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewngtrznych §cian i sufitéw, mato podatna
na zabrudzenia.

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z
betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna 1 materialow drewnopodobnych, tynkéw
gipsowych i plyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci,
stosowana do malowania pierwotnego 1 renowacyjnego, tworzaca powloke matowa, bez
zmarszczen 1 spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie woda i
przecieranie na sucho.
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Dane techniczne farby
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) | 1 lub2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C

Gesto$¢ wyrobu ok. 1,55 glcm®

Wyréb zgodny z PN-C-81914.
-farba olejna:
emalia og6lnego stosowania, ma trwaty potysk, odporna na wode, o tagodnym
zapachu, emalia alkidowa o0golnego stosowania do dekoracyjnego malowania
powierzchni drewnianych, stalowych, zeliwnych, betonowych i cementowo-wapiennych,
gipsowych, odporna na dziatanie wody, promieni stonecznych, jak rowniez innych
czynnikéw atmosferycznych,
- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjaca powierzchnig, przepuszczalna
pare wodna, z wysoka trwato$cig koloru, nie zawierajagca rozpuszczalnikdéw
organicznych, tworzaca matowe powtoki.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.

Transport
Przew6z materialéw powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWIORB-M. tom I, cze$¢ 4 oraz zgodnie z
PN-69/B-10280 (Roboty  malarskie  budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi):
Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalowa¢ dwukrotnie
farbami emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany w salach, pokojach, magazynach itp.
oraz w kottowni pomalowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany
klatek schodowych, korytarza na catej wysokosci pomalowaé farbami lateksowymi
klasy seidenlatex w kolorach pastelowych.
Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie
moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C) i1 nie wyzszej niz 22°C —
najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12 - 18°C. Podczas
malowania, okna powinny by¢ zamknig¢te, nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.
Podloza pod wykonanie powlok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i
suche oraz zgodne z normg PN-69/B-10280. Przed przystapieniem do malowania
farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢
watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzié
dwukrotnie, przy czym drugg warstwe naktada sie po wyschnigciu pierwszej, tj.
najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé¢ po uptywie 3-4
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tygodni. Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwsza warstwe mozna rozcienczy¢ woda
maksymalnie w 10%, pozostata warstwe naktada¢ farbg nierozcienczona.
Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja wg Instrukcji KOR-3A. Podziat srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo
korozyjna, rodzaju miejskiego oraz klase III wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C i
wilgotnosci wzglednej okolo 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje sie¢
przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa
x2, do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowac po oczyszczeniu
powierzchni do 2° czystosci.
Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczys$ci¢ z rdzy, resztek powlok
malarskich itp. do Ill-go stopnia czystosci i odtlusci¢. Stopien III przygotowania
powierzchni uzyskuje si¢ poprzez oczyszczenie r¢czno-mechaniczne przy uzyciu
miotkéw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchni¢ stali poddaje si¢ dziataniu ptomienia palnika
gazowego-acetylenowo-powietrznego lub acetylenowo-tlenowego, a nastgpnie przy
pomocy szczotek usuwa si¢ luzno przywarte zanieczyszczenia.
Nalezy rowniez przed malowaniem podda¢é powierzchni¢ odtluszczeniu.
Odtluszczenie wykona¢ poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym
rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu elementéw stalowych
nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przed korozja. Nalezy powierzchnie
zagruntowac jedng warstwa $rodka gruntujgcego, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie
warstwa nawierzchniowa. Srednia grubo$¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosié
od 20-40pum.
Kontrola jakosci robot

Badania powtlok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Bezposrednio przed uzyciem farb i srodkéw gruntujacych nalezy sprawdzi¢:
czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng termin przydatnosci do uzycia podany
na opakowaniu wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych wida¢:

- skoagulowane spoiwo

- nie roztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy

- kozuch

- $lady plesni

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie

- obce wtracenia

- zapach gnilny
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
OC i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbior robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie
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- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie
Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b/ sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku - przez poréownanie w S$wietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,
¢/ sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatkag w kolorze
kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity §lady farby,
d/ sprawdzenie przyczepnosci powloki przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone, a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacietej powloki, przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
e/ sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej
woda za pomocg migkkiego pedzla, powloke¢ nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wiyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli badan.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest
spelnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostalty wykonane prawidlowo 1 nalezy
wykonac¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami.

Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbidr powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” 1
innych dokumentoéw odniesienia. Dla farb i lakierow nalezy szczeg6lnie zwrdcié
uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska.

Odbidr robot
Odbiory czesciowe powinny obejmowac:
- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,
- sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rGwnomiernosci
barwy, gtadkosci, przyczepnosci do podkladu, odpornosci na uderzenia, $cieranie,
zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.
W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, a po
zakonczeniu — odbior koncowy.
Odbioér koncowy robdt malarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa,
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sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaré6w oraz na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materiatow,
- sprawdzenia prawidlowo$ci przygotowania podtozy 1 wykonania powtok
malarskich,
- badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie
wczesniej niz po 7 dniach,
- badania koncowe powtok malarskich olejnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej
niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty =~ malarskie ~ budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia
PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Elewacje / 1zolacje termiczne — kod CPV: 45410000-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét elewacyjnych
przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- ptyty styropianowe
- oktadzina z piaskowca
- dach pokryty papa termozgrzewalng
- podesty wykonczone kostka betonowa
- opaska wokot budynku z obrzezem betonowym wypelniona kostkg betonowa
gr. 6 cm o szeroko$ci 60 cm
- plyty z welny mineralnej do zastosowan fasadowych.
Kolor farb oraz plytek uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- plyty styropianowe gr. 15 cm, PS-E FS 15 samogasnace, wymiary handlowe
100 x 50 cm, gesto$é pozorna nie mniejsza niz 15 kg/m®, chtonnoé¢ wody po 24 h nie
wigecej niz 1,8 %, struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa,
sezonowane €0 najmniej dwa miesigce, tgczenie na styk,
- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do welny mineralne;
wysokoelastyczna i wysokoplastyczna, posiadajgca zwiekszong przyczepno$¢ do
podlozy mineralnych, tj. beton, beton komorkowy, cegla, zaprawy itp., zwickszona
odpornos$¢ na dziatanie wody agresywnej, podwyzszong elastyczno$¢, maty skurcz,
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niska nasigkliwosc,

- tkanina zbrojona z widkna szklanego, wymiary oczek 3 —5 mm w jednym kierunku,
4 —7mm w drugim, sila zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdluz watku 1
osnowy nie mniej niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersjg z tworzywa
sztucznego, splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ nitek,

- emulsja UNI-GRUNT lub réwnowazna, do gruntowania podtoza,

-listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej
0 przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,

- farba silikatowa, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowan
zewnetrznych, odporna na dzialanie warunkéw atmosferycznych, do stosowania na
podtozach mineralnych,

- cienkowarstwowy tynk mineralny,

- ptytki klinkierowe elewacyjne,

- cienkowarstwowy tynk akrylowy ,,Baranek” lub réwnowazny, do wykonywania
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkow,
lub inne rdwnorze¢dne pod wzgledem parametréw technicznych.

- ptyty chodnikowe typowe,

- obrzeze betonowe 8 x 25 cm,

Sprzet
Do wykonania rob6ét Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem dobrej jakosci.

Transport
Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktoére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na cokole listwy
cokotowej aluminiowej. Przyklejanie plyt styropianowych wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac¢ lgczniki
mechaniczne w ilo$ci 4-6 sztuk na 1 m? na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m?
w strefie krawgdziowej . Mocowanie mechaniczne wykonywac po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Dhugos¢ tacznikow w warstwie konstrukcyjnej §ciany powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy
akrylowy barwiony w masie. Warstwe zbrojong 1 wyprawe elewacji wykona¢ w
sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.
Oktadzine z piaskowca - elewacje nalezy wykonywa¢ na podkonstrukcji stalowej
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Projekt wykonawczy, zawierajacy
rysunki przedstawiajace uklad i1 material stelaza, wymiary paneli, odleglosci
mocowan od ich krawedzi powinien wykona¢ producent systemu.
- Przy projektowaniu konstrukcji wsporczej nalezy wziag¢ pod uwage rozszerzanie si¢
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materialu oraz kurczenie wskutek zmian temperatury, zgodnie z detalami mocowan
podkonstrukcji i wytycznymi producenta.

- Montaz oktadzin rozpoczyna si¢ od rozmieszczenia i umocowania elementow
mocujacych profile nosne do $ciany. Rozstaw profili nosnych jest $cisle uzalezniony
od rozstawow mocowan paneli (nity / wkrety).

- Wszystkie profile nosne paneli powinny by¢ ustawione dokladnie w jednej
plaszczyznie.

- Plyty ocieplenia uktada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegielke na
powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.

- Montujgc panele nalezy dba¢ o zachowanie minimalnej, projektowej szczeliny
wentylacyjnej miedzy ptytami i izolacjg cieplng.

- Detale obudowy przy otworach okiennych, attykach, naroznikach, nietypowe
rozwigzania, montaz — wedtug wytycznych producenta.

Kazdego rodzaju przejscia migdzy réznymi systemami ocieplajacymi i sgsiadujacymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. musza by¢
wykonane w sposOb gwarantujacy peitng szczelno$¢ i zabezpieczenie przed opadami.
W tym celu nalezy stosowaé¢ m.in. réznego rodzaju tasmy uszczelniajgce, tasmy
rozprezne oraz elastyczne masy uszczelniajace, zgodne z systemem ocieplenia.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejagce w ocieplanej §cianie musza by¢ wykonane
roéwniez w warstwie ocieplajacej, konstrukcji wsporczej 1 wierzchniej oktadzinie.
Jako wypelnienie szczelin moga by¢ stosowane odpowiednie profile dylatacyjne oraz
elastyczne masy uszczelniajace.

Sciany zewnetrzne budynku ponizej okladziny z piaskowca nalezy ociepli¢ od
zewnatrz metoda lekka mokra za pomoca ptyt styropianowych grubosci 15 cm
(plyty styropianowe kazdorazowo klejone obwodowo oraz srodkiem na min. 3 placki
zaprawy klejowej) oraz wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Plyty
styropianowe przyklejane do $ciany za pomoca kleju i dodatkowo mocowane
kotkami. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy stosowaé systemowe profile
wykonczeniowe 1 dylatacyjne. W czasie wykonywania ocieplenia nalezy
rownoczesnie wykonywaé oblicowke z cegly klinkierowej. Ocieplenie budynku
wykona¢ w systemie BSO. Podtoze pod ocieplenie powinno by¢ odpowiednio
mocne, suche, rowne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych
przyczepno$¢ zaprawy. Za pomocg miotka sprawdzamy jakos$¢ podioza, wszystkie
luZzne, odstajace czg$ci starych muréw odbijamy do warstwy nosnej. Niewielkie
nierdéwnosci wyrownujemy za pomocg zaprawy wyrownujacej. W celu zwigkszenia
przyczepnosci i1 likwidacji zapylenia powierzchnie mozna zagruntowaé w zaleznosci
od rodzaju chionnos$ci podtoza. Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia
muszg by¢ zakonczone wszystkie roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku, ktore
mogg by¢ przyczyng podniesienia wilgotnosci, tj. wykonywanie posadzek 1 tynkoéw
itp. Mocowanie mozemy rozpocza¢ od przymocowania wypoziomowanej liStwy
cokotowej, ktora oprocz ochrony wyznacza poziom pod ocieplenie lub zastepujemy
ja naroznikiem z siatka, ktory pdzniej obrobiony zostanie klejem. Plyty nalezy
przykleja¢ przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody
bezdeszczowej. W czasie wystepowania bardzo silnych wiatrow 1 duzego
nastonecznienia stosowac siatki ochronne zabezpieczajace przed nadmiernym
odparowaniem wody.

Bezposrednio po nalozeniu zaprawy, styropian przytozy¢ i docisng¢ do podtoza.
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Nalezy zwrdci¢ uwage, aby klej nie zostal wyci$nigty poza obrys ptyt. W razie
potrzeby zbieramy szpachelka nadmiar wycisnigtego kleju. Stale kontrolowac
potozenie ptyty w pionie i poziomie. Nanie§¢ zaprawe klejaca paca ze stali
nierdzewnej na szeroko$¢ tkaniny zbrojacej. W warstwe kleju wtapia¢ tkanine z
wiokna szklanego. Pasy tkaniny mocowac tak, aby zachodzity na siebie przynajmniej
10 cm. Powierzchni¢ wygtadzamy przy pomocy nadmiaru wycisnigtego kleju. Siatka
zbrojaca nie moze by¢ widoczna. W razie potrzeby, nanie$¢ drugg warstwe zaprawy
(,,mokre na mokre”). Powierzchni¢ wygtadzi¢. Po catkowitym wyschnigciu kleju, tj.
po okresie nie krotszym niz 24 godziny, mozemy przystapi¢ do zagruntowania
podtoza. Wykonuje si¢ to metodg malarskg przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub
grunt. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepnoSci,
zmniejszenie chtonnos$ci oraz alkaicznos$ci podtoza - szczegdlnie wazne przy tynkach
akrylowych. Czas schnigcia ok. 24 godzin, w niektorych przypadkach krocej lub
dluzej, w zalezno$ci od temperatury i wilgotnos$ci powietrza. Nast¢gpnie mozemy
przystapi¢ do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobnej. Cokét i
opaski wokot drzwi wejsciowych wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz
+ 5°C ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo
wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wpltywem
opadow atmosferycznych. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie po zakonczeniu
prac umy¢ woda. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego
nalezy natychmiast czys$ci¢ uzywajac wigkszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy 1
skore, w razie dostania si¢ do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody i1 skonsultowaé
si¢ z lekarzem.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur, $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Wokoét budynku wzdtuz Scian zewngtrznych wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych
betonowych z obrzezem.

Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypeli¢ wkiadkg ze styropianu
twardego FS 20. Od zewnatrz elewacji zastosowaé listwy z pvc o profilu
zamknietym.

Prace nalezy wykonywac:

-przy temperaturze powietrza i podtoza +5°C do +25°C,

-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych §ciany przed wptywami
atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.

Wokot budynku opaska z kostki betonowej szerokosci 50 cm ze spadkiem do
budynku. Przed wejsciem umiesci¢ wycieraczke stalowag 60 x 40 cm.

Wokot otworéw okiennych 1 drzwiowych, pomiedzy profilem stolarki okiennej i
drzwiowej a cienkowarstwowym tynkiem stosowaé specjalistyczne listwy
uszczelniajaco-dystansowe.

Parapety zewnetrzne stolarki okiennej, wykona¢ z ptytek elewacyjnych, w kolorze
harmonizujagcym z elewacja, uszczelnione trwatymi masami elastycznymi,
odpornymi na zewng¢trzne warunki atmosferyczne odsuniete od $ciany i1 ze spadkiem
zewngetrznym, umozliwiajagcym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na
Zewnatrz.
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Pomiegdzy kondygnacjami wykona¢ pas wydzielenia pozarowego o szerokosci 0,8 m,
w odleglosci 2 m od $cian pomieszczen wydzielonych pozarowo wykonaé pasy
wydzielenia pozarowego. Pasy wydzielenia wykona¢ z welny mineralne;.

Kontrola jakoS$ci robét
Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy objaé poszczegélne ich etapy, a
mianowicie :
- montaz rusztowan,
- przygotowanie §cian,
- przyklejanie ptyt styropianowych,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiodr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” 1 innych dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)
Odbior robot

Odbidr koncowy robot elewacyjnych obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa itp.,
sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1 pomiaré6w oraz na podstawie
protokotow odbioréw czesciowych i zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakos$ci prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw
odbioru materiatoéw,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadow 1 warstw termoizolacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw migdzyfazowych.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E).
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
1976.
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakow
1999.
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich
plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robot drogowych. Piasek.
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Stolarka okienna i drzwiowa — kod CPV: 45421000-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot zwigzanych z
montazem nowych okien, wymiary okien wg rysunkoéw dokumentacji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w poprzednim punkcie.
Materialy
Okna aluminiowe, - indywidualna, aluminiowe na profilach 5-komorowych; stolarka
szklona szybami zespolonymi potrdjnymi o wspotczynniku przenikania ciepta dla
calego okna U<0,8 W/m2W; g < 0,31, okna z systemowym mechanizmem do
otwierania i zamykania skrzydet okiennych.

Profil aluminiowy, okucia systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor
wg projektu. Drzwi musza zapewni¢ akustycznos$¢ wg projektu. Drzwi wewnetrzne
do pomieszczen dostepnych z traktow komunikacyjnych: drzwi ptytowe pelne
wzmocnione wewnetrznym ramiakiem z drewna lub stali, drzwi obustronnie
obtozone plyta HDF lub blacha malowang proszkowo, krawedzie boczne
zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. O$cieznica
metalowa, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubosci
muru lub katowa. Lakierowana proszkowo. Akcesoria drzwi - trzy zawiasy
wzmocnione, uszczelka gumowa obwiedniowa. Drzwi do tazienek, WC,
pomieszczen gospodarczych z otworami lub nacigciami wentylacyjnymi. Zamki
metalowe do wktladek patentowych 1 tazienkowe w zalezno$ci od rodzaju
pomieszczenia. Klamki mosi¢zne lub ze stali nierdzewnej. Cz¢$¢ drzwi wyposazona
bedzie w pochwyty. Szerokosci min. w $wietle 0,9 m (lub wg projektu). Zastosowac
system jednego klucza do grupy pomieszczen wg ustalen z Zamawiajagcym na etapie
realizacji. Drzwi wewngtrzne do magazyndéw, pomieszczen technicznych,
gospodarczych itp. Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane z oS$cieznice
regulowang na grubo$¢ muru lub katowa. Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie
powyzej. Wysokos$¢ 1 szerokos$¢ drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi muszg posiadaé
atest o przeznaczeniu do obiektow uzytecznosci publicznej.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakos$ci.
Transport
Przew6z materialéw powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym
w kosztorysie. Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych
lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Og6lne”
Technologia wykonania
Okna przeznaczone do wbudowania musza odpowiada¢ normie
PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania). Przed
zamowieniem elementow okiennych sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wykonanych
o$ciezy z wymiarami elementow okiennych podanymi w Dokumentacji
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Wykonawczej. Montaz okien moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu
budynku i zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania i stan powierzchni osciezy.
W wypadku wystepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, o$cieza nalezy naprawic
1 oczysci¢. Wszystkie elementy okucia rozmie$ci¢ i1 zamontowaé zgodnie z
wymogami konstrukcyjnymi oraz S$cisle wg wskazowek producenta. Po
zamocowaniu okna, szczeling miedzy osciezem i oknem nalezy uszczelni¢
materiatem izolujgcym, posiadajagcym §wiadectwo dopuszczenia do stosowania na
polskim rynku. Po zakofczonym montazu okno nalezy zamkna¢. Stolarke okienng
nalezy zamocowywaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli A. Odlegto$¢ punktdow zamocowania i wymiary
otworéw mierzymy od krawedzi przecigcia si¢ plaszczyzny wegarka 1 plaszczyzny
oscieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w §cianach pasmowych punkty
taczenia oS$cieznic sgsiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszczaé w sposob
podany w tabeli A, a plaszczyzng potaczenia oscieznic traktowaé jak krawedz
oscieza.

Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajace pomiedzy profilem
stolarki a dociepleniem.

Tabela A) Rozmieszczenie punktoéw zamocowania stolarki okiennej

Wymiary zewngtrzne | Liczba punktéw . - , .
) . Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki (cm) zamocowania
Wysoko$¢ | Szerokos¢ W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si¢
Po 1 punkcie w nadprozu
i . . L
150-200 6 i progu Wofnzzerokosm Kazdy stojak w 2
— punktach w
Po 2 punkty w nadprozu i .
. odlegtosci okoto 33
Do 150 progu, rozmieszczone .
svmetrveznie cm od nadproza
Powyzej ymetry .. i okoto 35 cm od
200 8 w odleglosciach progu
od pionowej krawedzi
oscieza, roéwnej 1/3
szeroko$ci okna
Kazdy stojak w 3
punktach:
- w odleglosci 33 cm
Powyzej . L od nadproza,
150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ -w ¥ wysokosci
-w odlegtosci 33 cm
od dolnej czesci
oscieza

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu:

1) W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na
podktadkach i listwach,

2) W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki
nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w oéciezach,
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3) W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody
1 powietrza moze by¢ dokonane nast¢pujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego i docisng¢ oscieznicg do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakow o$cieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8
do 10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8-10 mm powstatg
po docisnigciu os$cieznicy do wegarka i jego umocowaniu do o$cieza nalezy wypetnic¢
kitem trwale plastycznym,

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem os$cieznicy moze by¢
dokonane przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na
nim okna,

5) W osciezach bezwegarkowych styk oScieznicy z osciezem nalezy po zewngetrzne;j
stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6) Ustawieniec okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie, i porownaé z
dopuszczalnymi odchytkami (nie moga ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych,

7) Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie oku¢,
8) Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonaé¢ za pomoca tacznikow typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockow
w o$ciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi
do oscieza jest zabronione,
9) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem
izolacyjnym nie zawierajacym szkodliwych zwiagzkow dla zdrowia ludzi oraz przed
przenikaniem wod opadowych,
10) Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,
11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawa cementowa,
ze spadkiem na zewnatrz fragment $ciany pod oknem i1 wykona¢ obrobki blacharskie
doktadnie umocowane we wrebie o$cieznicy,
12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy dokladnie zamkna¢.

Kontrola jakoSci roboét
Jako$¢ materiatow musi  by¢ potwierdzona wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw robot obejmuje
sprawdzenie:
stanu i wygladu okien pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i Wypoziomowania,
rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow uszczelnienia
przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem, prawidtowos$ci dziatania
cze¢$ci ruchomych.

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbidr okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
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dostarczeniu na budowg. Odbior ten powinien obejmowac sprawdzenie ich
wlasciwosci  technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentdéw odniesienia.

Odbior robot
W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czgsciowe, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z
Dokumentacja Techniczng 1 norma PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnosci
wykonania o$ciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu
pionowosci i poziomowosci osadzonych okien.
Odbidr koncowy robot obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, itp.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,
- sprawdzenia prawidlowosci wykonania montazu okien nalezy dokonaé¢ po
uzyskaniu przez nie pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca musi przedstawi¢ dokumentacje projektowa,
protokoty badan kontrolnych jakos$ci materiatow i protokoly odbiorow czgsciowych.
Odbior koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciagnione.

Dzwig osobowy - kod CPV: 45421160-3
Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidr robot zwigzanych z
montazem dzwigu osobowego.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
Kabina: modutowa z dwoma wejsciami
wymiary SXxGxH 1400 x 1400 x 2170 mm

los¢ wejs¢ 2 (przelot pod katem 90°)

panele kabiny / panel sterowy: stal nierdzewna, szkto
podioga: wtokno kokosowe

lustro: cata $ciana

oswietlenie: LED

Drzwi: wykonane ze stali nierdzewnej E160, przesuwne niesymetrycznie
wymiary SxH 900 x 2000 mm

material: stal nierdzewna

Wymiary szybu:

podszybie: 1300 mm, nadszybie: 3400 mm
szerokos$¢: 2025 mm, glebokos¢: 1750 mm
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Predkosé: * 0,40-0,52-0,62 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
Agregat: * F1/T2
Moc napedu:  9,5-11,0-12,5 - 14,7 kW (zaleznie od predkosci )
Blok zaworowy: proporcjonalny
Sterowanie: mikroprocesorowe lub rownowazne
Tryb jazdy: zbiorczo$¢ dot
zbiorczo$¢ gora / dot

Maszynownia: prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH (1000x650x2100 mm )
Zasilanie: 400V / trojfazowe

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

Transport

Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materialy moga
by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:
1. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan
dla dzwigow i elementow bezpieczenstwa do dzwigéw (Dz. U. z 2016 r., poz. 811),
2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015r., poz. 1422)
3. Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-1EC 60364

Elementy kowalsko-$lusarskie - kod CPV: 45421160-3

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidr robot zwigzanych z
wykonaniem okratowania okien, wycieraczek, balustrady wewngtrznej i zewngtrzne;.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- profile typowe ze stali nierdzewnej na balustrady, zestawienie stali wg projektu
producenta,
- wycieraczki stalowe typowe, z rusztem kratowym - farba chlorokauczukowa w
kolorze wg projektu.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakos$ci.

Transport
Przew6z materialéw powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
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suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W posadzkach wiatrotapu i na pochylni dla oséb niepetnosprawnych zamontowac
wycieraczki stalowe o wymiarach 40 x 60 cm z rusztem kratowym. Balustrady w
budynku i jego otoczeniu wykona¢ z elementéw ze stali nierdzewnej o wysokos¢
h=120 cm. Przed wykonaniem balustrad nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu
montazu.

Kontrola jakosci robot
Jakos¢ materialbw musi  by¢ potwierdzona wlasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie jakosci balustrad polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
wysoko$ci, wymiaroéw, rozstawu i prawidtowosci wykonania potgczen elementéw
konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczego6lnych odcinkow (przekroju, spawania
lub lutowania, gtadko$ci elementdw itp.),

Odbior robot

Odbior materiatow
Odbioér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio przed ich wbudowaniem a
po ich dostarczeniu na budowg. Odbidér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wlasciwosci  technicznych zgodnie =z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢
materialow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)
Odbior robot

Odbidr balustrad obejmuyje:
- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, sprawdzenie nalezy dokonaé¢ na
podstawie ogledzin,
- sprawdzenie jakos$ci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,
- nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie elementoéw pionowych i poziomych balustrady
oraz wykonania pochwytow,
- sprawdzenie prawidlowosci zakotwienia elementow nosnych balustrady w
konstrukcji klatki schodowej,
- sprawdzenie mozliwosci zachowania warunkow bhp podczas eksploatacji obiektu,
- sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robot na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci
korozyjnej srodowisk.
PN-80/M-02138Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VI1Il. Instalacje sanitarne
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Przylacze kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji sanitarnej — kod CPV: 45330000-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z
wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- Rury kielichowe PVC-U
- Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC
- Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potaczeniowe betonowe
- Wilazy szczelne
- Stopnie ztazowe
Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien mie¢ mozliwos$¢
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, W Sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac §cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
W Sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Technologia wykonania
Przylacze kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego obiektu
odprowadzone $cieki sanitarne beda do kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni
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kanalizacyjnej

Przytacza z projektowanego budynku szkoty zaprojektowano z rur PVC SN8 o
srednicy @ 160x4,0mm oraz 200x5,9mm. Wszystkie projektowane rury kanalizacji
sanitarnej wykona¢ z rury z niespienionego ze $ciankg lita PVC-U.

Studzienki kanalizacyjne dla budynku wykona¢ z krggow betonowych @1000 mm,
posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci 15cm.

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu stosowaé prefabrykowane pierscienie
dystansowe. Stopnie wlazowe wykona¢ z pretow stalowych ocynkowanych o
srednicy dn 30mm.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody konstrukcyjne budynku oraz
$ciany studni zamontowaé ochronne przejscia szczelne wlasciwe dla zastosowanego
typu rur oraz materiatlu i grubosci $cian studni.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Warunkami Dostawy Wody i Odbioru Sciekow. W
przypadku natrafienia w czasie robot na niespodziewang przeszkode nalezy
powiadomi¢ o powyzszym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tras¢ przylaczy
nanie$¢ powykonawczo na plany geodezyjne. Wykop zabezpieczy¢ szalunkami do
liniowej obudowy wykopu np. typu OWS 5 lub $ciankami segmentowymi. Odbioru
przylaczy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Gléwne ciagi kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Rurociagi
uktadane pod fundamentami montowac¢ w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalacje
kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur trojwarstwowych. Ksztattki powinny by¢
wykonane z kopolimeru PP z wypeliaczem mineralnym. Rury powinny mieé
gestos¢ nie mniejsza niz 1,15g/cm3 a ksztattki 1,5g/cm3. Montaz systemu powinien
by¢ wykonany za pomocg obejm z wktadka gumowa.

Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

1,5%dla 0,16

2,5%dla0,11

3,5 % dla 0,075
4,5 % dla 0,05

Z projektowanych rekuperator6w nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca
rurociggdéw z PE-X/AI/PE 1 wlaczy¢ do najblizej polozonego pionu kanalizacyjnego.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng w
systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe i dluzsze podejécia poziome nalezy
mocowac do elementéw budynku za pomocg uchwytow z podktadami elastycznymi.
Obejmy mocowac pod kielichem rury. Podejscia dn 50 mm prowadzi¢ podtynkowo,
podejscia dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroi¢ w czyszczaki.
Kratki kanalizacyjne uzbroi¢ w bariery antyzapachowe Multistop np. firmy Kessel.
Wszystkie umywalki, zlewozmywaki, pisuary oraz miski wc osadzane na §cianach w
zabudowie lekkiej montowac ze stelazami systemowymi np. w systemie Tece Profil
firmy Tece. Jako przyciski sptukujace montowac przyciski ze stali szlachetnej np. do
TECEsquare metal firmy Tece. Podejscia 1 przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12.
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Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw, i ustali¢ recepte.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $cickowych (kratek) i pokryw
wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Odchylenia:
- odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
- wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek - doktadnos$¢ do + 5 mm.
Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatlowych 1 przykanalika,
- wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugosé
odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci nalezy wykonywaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3
wydanymi przez COBRI INSTAL,
Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci nalezy wykonywaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”
- cz. Il - Instalacje Przemystowe i Sanitarne,
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oraz zgodnie z nizej wymienionymi normami:

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia 1 sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z PVC.

PN-87/H-74051/00 - Wtazy kanalowe. Ogoélne wymagania i badania.
PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”

PN-92/B-10729 ,, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-H-74051-2: 1994 ,,Wtazy kanatowe klasy B,C,D”.

PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
PN-85/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu”.

PN-72/H-83104 ,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrobke skrawania i odchytki masy”.

[16] PN-87/B-01100 ,, Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia”.

Instalacja wodociagowe i przylacze wodociggowe — kod CPV: 45330000-9, 45332200-5
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociagowe;j.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Podstawowe materialy uzyte do wykonania przylagcza musza spetnia¢ ponizsze
wymagania:
- rura pe 100 sdr 11 - 110/10
- przejscie szczelne dla rury 110/10
- rura wywiewna ¢110
- zwezka dwukotnierzowa dn65/50 nr 540
- komierz specjalny do rur pe dn100/110 nr 0400
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- zwezka dwukohnierzowa dn100/65 nr 540
- zawOr antyskazeniowy typ ba dn65
- filtr skos$ny siatkowy dn65
- zasuwa kotnierzowa dn65
- krocie¢ dwukotnierzowy 1=200 dn 50 nr 530
- wodomierz jednostrumieniowy dn50
- krocie¢ dwukotnierzowy 1=300 dn 50 nr 530
- komierz specjalny do rur pe dn65/75 nr 0400
- rura pe 100 sdr 11 - 75/6,8
- przejscie szczelne dla rury 75/6,8

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien mie¢
mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzgtu do zaggszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych.

Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu.
Transport kregdéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Technologia wykonania
Przytacze wodociagowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do projektowanego budynku szkoty
przylacze wody prowadzi si¢ z istniejacego wodociagu.
Przewody wodociggowe uktada¢ i uzbraja¢ zgodnie z BN-86/9192-02 i

BN-85/9192-03 oraz wytycznymi producenta rur. Jako armatur¢ odcinajgcg na sieci
zaprojektowano zasuwe¢ odcinajaca kotnierzowg klinowg DNI100 z obudowa
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teleskopowa do zasuw o glebokosci zabudowy Rd=1,30-1,80m wraz ze skrzynka
uliczng z zeliwa o parametrach zgodnie z warunkami przytaczenia oraz zatagczonymi
rysunkami. Obudowy teleskopowe po zamontowaniu na trzpieniach zasuw,
wyposazy¢ w ostony z rury PCV-U, ktorych gorne konce wprowadzi¢ do skrzynek do
Zasuw.

Teren wokot skrzynek utwardzi¢ ptytami z betonu klasy min. B-20, o grubosci
10cm oraz o szerokosci i dlugosci wigkszej niz o 30cm od zewngetrznych wymiarow
skrzynek.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz wykonaé¢ obsypke
piaskowg gr. 20 cm ponad wierzch rur. Nad wodociggiem w odlegtosci 0,3 +~ 0,4 m
nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym,
ktérego koncoéwke potaczy¢ z elementami np. drazka przy zasuwie i koncéwkami
wodomierza, zaworami przy wodomierzu.

Przy ul. Sportowej na sieci wodociagowej zaprojektowano hydrant "HP80".
Hydrant zewnetrzny po zasypaniu wykopow, oznakowac tabliczkami orientacyjnymi
na shupkach stalowych, przy czym stupki umocowaé w sposob trwaty w gruncie, a
tabliczki uzupehic o zapisy informujace o $rednicy i lokalizacji.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej, ciepltej i cyrkulacyjnej do celow socjalno gospodarczych
projektuje si¢ z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT np. firmy Herz,
poprowadzone stropie podwieszanym.

Instalacje wz 1 wc do celow bytowo-gospodarczych prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszonego w elastycznej polietylenowej piance. Izolacje przewodoéw cieptych
odpowiada¢ powinny minimalnym grubo$cig zamieszczonym w Tab.1

Wszystkie baterie majg pochodzi¢ od jednego producenta. Przed podej$ciami do
stojacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowa¢ kurki katowe
3/8” 1 pod baterie podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Podejscia pod baterig
natryskowg panelu $ciennego wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Podejscia pionowe pod
pozostate urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Do podtaczenia
spluczki toaletowej zastosowac kurki katowe 1/2”. Na odejsciach bocznych od
instalacji rozdzielczej wody zimnej 1 cieptej montowac kulowe zawory odcinajace, a
na odejSciach instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody montowaé zawory
termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. W instalacji wody cieptej zastosowano
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do
43°C, a w instalacji prysznicowej do 38°C

W celu zaoszczgdzenia wody pitnej do splukiwania toalet projekt zaklada
wykorzystanie wody deszczowej za pomocg modutu kompaktowego RainSystem.
Modutl usytuowany zostanie w pomieszczeniu magazynu w piwnicy
projektowanego budynku.

Mocowanie przewodow do $cian wykonaé¢ za pomoca uchwytéw systemowych
wytozonych migekkimi wktadkami z gumy. Maksymalny rozstaw mi¢dzy podporami
przesuwnymi dla przewodow prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen
producenta rur. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane z wyjatkiem
przej$¢ pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych PVC wystajacych na 2
cm z obu stron przegrody 1 wypelionych plastycznym uszczelnieniem
nichamujacym ruchu osiowego rury. Zwraca¢ uwagg, by potaczenia znajdowaly si¢
poza przejsciami przez przegrody. Obiekt projektowanej szkoly zaopatrywany bedzie
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W cwu poprzez projektowane pompy ciepta umieszczone na dachu budynku
dydaktycznego. W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody
autoryzowany serwis przeprowadzi okresowe przegrzanie cieplej wody uzytkowe;.
Po zamontowaniu instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ probie ci§nieniowej woda
na cisnienie p = 0,9 MPa w ciggu 20 minut. Po pozytywnym wyniku proby przewody
nalezy przeptuka¢ czysta woda do czasu usuni¢cia wszystkich zanieczyszczen z
rurociggu. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom
bakteriologicznym wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ podchlorynem
wapnia lub sodu zawierajacego co najmniej S0mg Cl2/1, przy czasie kontaktu 24
godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukac i dokona¢ analizy
bakteriologicznej wody w laboratorium — SANEPID.
Instalacja p.poz. — hydrantowa
W projektowanym obiekcie zainstalowane beda hydranty dn25mm w szafkach
zaopatrzonych w komplet wezy oraz pradownice. Instalacje p.poz. projektuje si¢ z rur
stalowych ze stali nierdzewnej np. w systemie KAN-therm Inox. Przyjeto hydranty
nawodnione z w¢zem tlocznym potsztywnym dtugosci 30 m + pradownica i gasnica 6
kg np. GP-6X-ABC BX. Cisnienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy wydajnosci
minimalnej 1,0 dm3/s dla hydrantu wielkosci 25. Do obliczen uwzglgdniono prace
jednoczes$nie dwoch hydrantow wewngtrznych o wielkosci 25 tj. pobor wody w
ilosci 2,0 dm3/s. Odlegtos¢ montazowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki
1,35 m. Proponowane zestawy hydrantowe to np. szafki w kolorze biatym typu 25
HP+GP 1000-B30. Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru instalacji Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 7.

Kontrola jakoSci roboét
Jako$¢ materialbw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbiorow czgsciowych poszczegdlnych robot. Jakos¢ robot powinna by¢ zgodna z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych”
wyd. Arkady

Odbior robot
Odbi6r materiatow
Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
aprobat technicznych” 1 innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w
tym instrukcja, okreslajgca zakres stosowania i Sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klasg itp. dostarczonego materiatu.
Odbi6r robot
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Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robo6t, ktéra powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,
Odbior koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokotow z odbioréw czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupetnienia,
-sprawdzenie prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacjg montazu.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.
PN-87/B-01100 ,Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia”.
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodg¢ - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czgsci
sktadowych.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia
-Terminologia.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.
Instalacja gazowa — kod CPV: 45331110-0
Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot zwigzanych z

wykonaniem instalacji gazowe;.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
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Materialy
Podstawowe materialy uzyte do wykonania przylgcza musza spetnia¢ ponizsze
wymagania:
- rura PE 100 RC SDR 11 - dz 63
- koierz do wspawania dn50.
- kolano 90° pe 100 sdr 11 - dz 63 z zaciskami montazowymi do zgrzania
elektrooporowego
- przejscie kohierzowe stal/pe dn50/63
- kréciec kotnierzowy do wspawania na rurze dn150
- przewod lokalizacyjny miedziany ok. 5 cm nad rurociagiem dy 1,5 mm?
- taSma ostrzegawcza zotta z tw. sztucznego o szer.min. 40 cm
Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien mieé
mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych.
Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.
Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i1 klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Projektowana kottownia gazowa
Gaz ziemny wysokometanowy typ E — GZ 50 dostarczany dostarczany bedzie do
projektowanego budynku dla celow grzewczych oraz podgrzewu cwu do
projektowanej kotlowni z przytacza gazowego.
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Zaprojektowano jedng szafke przy$cienng znajdujaca si¢ na zewnetrznej $cianie. W
szafce o wymiarach 800x600x250 znajduje si¢ zawor elektromagnetyczny klapowy.
Gazomierz wraz z niezbe¢dng armaturg bg¢dzie si¢ znajdowat w szafce znajdujacej si¢
na granicy dziafki.

Budowa projektowanej kottowni polega¢ bedzie na montazu kotta kondensacyjnego
0 maksymalnej mocy jednostkowej 150 kW

Urzadzenia dostarczac¢ beda ciepto dla potrzeb c.o., c.w.u. i wentylacji mechaniczne;.
Parametry pracy kottowni - 75/500C dla obiegu instalacji wentylacji mechanicznej;
woda 50/400C dla obiegu c.o. projektowanego oraz  70/550C dla uktadu podgrzewu
wody w systemie zamknig¢tym.

Zaprojektowano uktad hydrauliczny z jednym zaworem trojdroznym dla instalacji

c.0. Kociol zostanie wyposazony w regulator temperatury. Zabezpieczenie kotta
stanowi¢ bedzie membranowy zawdr bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 0,25MPa
oraz naczynia przeponowe NGS8. Zabezpieczeniem instalacji bedzie stanowié
naczynie przeponowe N200. Dla wymuszenia przepltywu cieplika przez instalacje
przyjeto pompy elektroniczne.
Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano montaz dwoch podgrzewaczy
pojemnos$ciowych o pojemnosci 500dm3. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w. i
instalacji wodociggowej stanowi¢ beda zawory bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia
0,6 MPa oraz naczynie przeponowe o poj. 331 np. typu Refix DD33. Uzupetnienie
wody w kotle i instalacji c.o. przeprowadzi¢ poprzez stacje zmigkczania wody.

Na catos¢ wykonanych instalacji grzewczych kottowni natozy¢ izolacj¢ termiczng
ze spienionego poliuretanu gr. 40 mm. Po ptukaniu instalacji c.0. wykona¢ proby
ci$nieniowe w stanie zimnym i gorgcym przy ci$nieniu, co najmniej 0,4 MPa w ciagu
20 minut. Naczynia przeponowe podtaczy¢ po ptukaniu instalacji. Rozruch prébny
przez 72 godziny. Wywiew z kotlowni kanalami wywiewnymi o wym. 100x160mm.
Wentylacje nawiewna kottowni projektuje si¢ kanatem typu ,,Z2” z blachy
tytanocynkowej o wymiarach 30x25cm. Detektor gazu montowaé 30cm pod stropem
kottowni. Spaliny z kotta odprowadzane zostang przewodem spalinowym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy dn160 w obudowie z pustakéw keramzytowo-ceramiczny
np. w systemie Schiedel. Kondensat z instalacji spalinowej oraz kotla zostanie
przekierowany do neutralizatora, a nastgpnie do wpustu instalacji kanalizacji
sanitarnej. Wpusty podiaczy¢ do projektowanej kanalizacji.

Instalacja gazowa

Kotlownia zasilana bedzie z przylacza $redniego ci$nienia gazem ziemnym
wysokometanowy typ E — GZ 50. W szafce na granicy dziatki przyjeto zespot
redukcyjno — pomiarowy o przepustowosci 16,7 m3/h wg odrgbnego opacowania.
W odlegtosci 1,5 m przed budynkiem instalacja gazowa z instalacji doziemnej z rur
PE przechodzi w instalacje wykonang z rur stalowych przewodowych bez szwu
gatunku R lub R35 aczonych przez spawanie.

Na $cianie w miejscu wejscia instalacji gazowej do obiektu zaprojektowano szatke
800x600x250 z zaworem odcinajacym oraz zaworem elektromagnetycznym
aktywnego systemu bezpieczenstwa.

Centrala aktywnego systemu bezpieczenstwa wraz z detektorem  zostanie
zamontowana w pomieszczeniu kottowni gazowej. Ci$nienie wymagane przed
palnikami urzadzenia minimum 20 mbar. Instalacje gazowe zaprojektowano z rur
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stalowych, instalacj¢ prowadzi¢ natynkowo w odleglosci nie mniejszej niz 2 cm od
$cian.

Uchwyty stuzace do mocowania przewodow instalacji musza by¢ wykonane z
materialu ognioodpornego. W przejSciach rurociaggéow instalacji przez Sciany
dzialowe, nosne i przez stropy umieszczaé przewody gazowe w stalowych tulejach
ochronnych. Przestrzen pomie¢dzy rurociggiem przewodowym instalacji a rurg
ostonowg nalezy wypeltni¢ materialem trwale plastycznym.

Instalacja musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

* przewody instalacji gazowych nie moga by¢ prowadzone przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowaé
naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na parametry eksploatacyjne
gazu;

» przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji, stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania, przy czym odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ prowadzenie prac konserwacyjnych;

* poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli gestosé¢
gazu jest wigksza od gestosci powietrza — ponizej przewodoéw elektrycznych i
urzadzen iskrzacych;

» przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z przewodami innych instalacji
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m;

* po zewnetrznych $cianach budynku nie mogg by¢ prowadzone przewody gazowe
wykonane:

-z rur stalowych, jezeli stuza do rozprowadzania paliw gazowych
zawierajacych par¢ wodng lub inne sktadniki ulegajace kondensacji w
warunkach eksploatacyjnych;

* rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje
wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane
deformacja lub osiadaniem budynku;

Na podejsciu przed kottem zamontowaé gazowy filtr siatkowy, hermetyczny
manometr do gazu o zakresie od 0 — 60 mbar oraz kulowy gazowy zawor odcinajacy.
Przewody instalacji gazowej musza by¢ wyraznie oznaczone, ze sg to przewody
gazowe ( pomalowane 2 x farbg ftalowg w kolorze z6ttym ). Kontrole szczelnosci
przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza dwuetapowo: 1 - o ci$nieniu 50 kPa
przez 30 minut bez polagczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem
koncowek rur. 2 - o ci$nieniu 15 kPa po podtaczeniu urzadzen gazowych. Instalacja
powinna by¢ odebrana i dopuszczona do eksploatacji protokolarnie przy udziale
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku 3-krotnej
proby szczelnosci o wyniku ujemnym nalezy calg instalacje przemontowaé na nowo.

Kontrola jakosci robot
Jako$¢ materialtow musi  by¢ potwierdzona wilasciwymi  dokumentami,
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sga:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Jakos$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbiorow czesciowych poszczegdlnych robot. Jakosé robot powinna by¢ zgodna z
,»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych”
wyd. Arkady
Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i Sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robdt, ktéra powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
Odbidr koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,
- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja montazu.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych, tom
Il — ,.Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- PN-92/M-34031 "Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogodlne wymagania i badania"
- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
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- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyltania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne;

- PN-EN 1555-2:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury;

- PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyltania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki,

- PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura;

- PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyltania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej - kod CPV: 45331200-8
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Wykaz elementow, urzadzeh wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podano w
projekcie wykonawczym.
Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania ze sprzetu dobrej jakosci.
Transport
Kanaty mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu.
Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg
okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami 1 przepisami w wydzielonych
pomieszczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng na podstawie wyliczonych
objetosci powietrza wentylowanego. Rozdzial powietrza w systemie gora — gora. Z
uwagi na charakterystyke obiektu i1 znaczne obcigzenia wynikajace z ilosci
jednocze$nie przebywajacych osob w pomieszczeniach projektuje si¢ wentylacje
nawiewno wywiewng dziatajagca na 100% S$wiezego powietrza. Niezbedna ilos¢
powietrza wynika z koniecznos$ci usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachow.

Na poszczegolnych kondygnacjach przewody wentylacyjne rozprowadzane sg w
przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowane zgodnie 2z projektem
architektonicznym.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi beda nawiewniki/wywiewniki ze skrzynka
rozprezng wyposazong w przepustnice zamocowang w kré¢cu wlotowym. Montaz
nawiewnikoéw oraz wywiewnikow wykonaé w przestrzeni sufitu.

W pomieszczeniach WC nie objetych wentylacja mechaniczng na kratkach
wentylacji  grawitacyjnej zamontowac wentylator $cienny o wydajnosci
50-150m3/h uruchamiane wlacznikiem swiatla ze zwtoka czasowa

Dla projektowanego obiektu wszystkie centrale beda znajdowaé si¢ na dachu
budynku w pozycji poziomej. Wszystkie centrale maja pochodzi¢ od jednego
producenta np. VBW.

Kanaty wentylacyjne wykonane z plyty, z mocno sprasowanej welny szklanej o
gestosci 85 kg/m3 oraz grubosci 25mm. Powloke wewngetrzng plyt stanowi czarna
tkanina z wtokna szklanego o duzej wytrzymatosci mechanicznej (odporna na
mechaniczne czyszczenie szczotkami o twardym wlosiu). Powloka zewngtrzna
sktada si¢ z laminatu: warstwy folii aluminiowej i papieru Krafta, zbrojonej siatkg z
wiokna szklanego. Taka powloka - mocna i elastyczna - gwarantuje solidne
zespolenie z wewngetrznym panelem z widkna szklanego. Na powloce zewngtrznej
natrasowane linie gwarantujace precyzyjnos¢ wykonania ksztattek.

Najwazniejsze parametry jakie powinna posiada¢ ptyta, nie gorsze niz:

- przewodnictwo cieplne: [1=0,032 W/m[1[]C w temp. 1001C,

- klasyfikacja ogniowa: niepalnos¢ — klasa A2-s1, d0 wedtug PN-EN 13501-1:2007,
- wlasnosci tlumigce - wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw = 0,85 zgodnie z
normg PN-EN ISO 354:2005, co daje klas¢ pochtaniania dzwigku - B,

- maksymalna wilgotnos¢ powietrza : 98%,

- klasa szczelnosci D,

- wewnetrzna powtoka z tkaniny szklanej gwarantujagca odpornos¢ na wielokrotne
czyszczenie mechaniczne szczotkami o twardym wlosiu,

- co najmniej 10 letnia gwarancja producenta na materiat bez zadnych warunkéw 1
okreslania wad ptyty z welny szklane;,

- plyta z welny szklanej, tasma aluminiowa i klej stanowig jeden system, co
gwarantuje poprawnosc¢ i wysoka jakos¢ wykonane;j instalacji,

- plyta posiada certyfikat srodowiskowy ISO 14001:2004,
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Na dachu budynku przyjeto kanaty okragle oraz prostokatne z blachy ocynkowane;.
W celu wlasciwego rozdziatu powietrza zastosowano zawory statego przeptywu.
Dodatkowo na kanatach przewidziano montaz rewizji do okresowego czyszczenia
poszczegbdlnych odcinkow. W poziomych przewodach odleglo$¢ migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

Nalezy zapewnic¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych urzadzen:

- przepustnice z dwoch stron

- nagrzewnice i chtodnice z dwdch stron

- urzadzenia do odzyskiwania ciepfta, filtry, wentylatory z dwoch stron

- klapy pozarowe z jednej strony

Wyrzut powietrza ze wszystkich central zaprojektowano jako pionowy. Wyrzutnie
powietrza usytuowaé co najmniej Im ponad czerpnig.

Urzadzenia zwigzane z energig zawarte w projekcie powinny spetnia¢ wymogi ErP
dotyczace ekoprojektu dyrektywy parlamentu europejskiego z dnia 21.10.2009r.
Wykonanie i odbior instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 5

Instalacja klimatyzacji
Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta
pochodzacych od promieniowania stonecznego oraz tych powstajacych w
pomieszczeniach. Dobdr jednostek klimatyzacyjnych dobrano na podstawie
wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtdd kazdego z pomieszczen.
Poszczegolne pomieszczenia chlodzone bgda w okresie letnim za posrednictwem
klimatyzatorow wewnetrznych kasetonowych, montowanych w przestrzeni stropu
podwieszonego, pracujgcych w systemie VRF i systemie split np. firmy Klima-therm.
W serwerowni w pomieszczeniu 215 zaprojektowano klimatyzator $cienny typu split
o0 mocy 7,1 kKW.
Catos$¢ budynku bedzie obstugiwato pie¢ jednostek zewnetrznych. Dla kazdego z
obiegdw przewidziano jedng jednostke zewnetrzng.
Jednostki zewnetrzne nalezy usytuowac na dachu budynku na ramie konstrukcyjne;.
Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego,
wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z czg$cig rysunkowa. Polaczenia wykonaé
poprzez lutowanie lutem twardym. Wyjscie przewodow z budynku przeprowadzi¢ w
przepuscie dachowym.
Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W
tym celu nalezy napeti¢ instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia
testowego 3,0MPa i pozostawi¢ w tym stanie przez 24 godziny.
Po wykonaniu prob szczelno$ci i uzyskaniu pozytywnego wyniki nalezy wykonaé
izolacje termiczng. Do izolacji termicznej zastosowac¢ otuliny na bazie kauczuku.
Izolacja nie moze posiada¢ Zzadnych przerw przez ostony zwtaszcza w przejs$ciach
przez $ciany.
Instalacje freonowe prowadzone na dachu budynku prowadzi¢ w izolacji
zimnochronnej gr. 25mm w plaszczu z blachy stalowe;.

Z projektowanych jednostek wewnetrznych (klimatyzatorow) odprowadzi¢
skropliny za pomoca rur tworzywowych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem 2% od
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urzadzenia za pomocg systemu rur podwieszonych do stropu w kierunku najblizszego
syfonu umywalki lub pionu kanalizacyjnego. W przypadku odprowadzenie do pionu
kanalizacyjnego w miejscu podigczenia instalacji odprowadzenia skroplin nalezy
zastosowa¢ syfon. Przewiduje si¢ konieczno$¢ stosowania pompek skroplin. W
pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng 1 klimatyzacja zabrania si¢
jednoczesnego ich uzytkowania.

Kontrola jakoS$ci robét
Jako$¢ materiatow musi by¢é potwierdzona wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Jakos$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbiorow czegsciowych poszczegdlnych robot. Jakosé robot powinna by¢ zgodna z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”

wyd. Arkady.

Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” 1 innych dokumentéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robot, ktdra powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatoZzonych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
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Odbior koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupehienia,

- sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacjg montazu.

Normy i opracowania pomocnicze
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych, tom
Il — ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych" wyd. Warszawa, wrzesien 2002 r. PN-EN
12599:2002
Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1507:2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.
PN-B76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztalttek
wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV: 45331100-7
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- rurociagi zasilajace instalacj¢ 1 poszczegolne odbiorniki ciepta,
- grzejniki 1 inne odbiorniki ciepta,
- armatura,
- inne wyroby 1 materiaty.
Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien mie¢ mozliwos¢
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korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
- fata murarska,
- lata wazona 1 tata kierunkowa,
- wagz wodny,
- poziomica uniwersalna,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykro;.
b) Do uktadania rur i wykonywania pofaczen na stanowisku roboczym:
- zaciskarka do rur stalowych laczonych przez zaprasowywanie,
- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
- zestaw do spawania w ostonie gazow ochronnych,
- zestaw do spawania gazowego,
- gigtarka do rur.

Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbhudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i1 klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice,
okreslona w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w Sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
W budynku szkoty projektowanej proponuje si¢ centralne ogrzewanie wodne,
pompowe z rozdzialem mieszanym, systemu zamknigtego. Projektowana instalacja
grzewcza zasilana bedzie z projektowanych pomp ciepta. Parametry czynnik
grzewczego - woda-glikol 50/40°C.
Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujacag norma PN-EN 1SO 6946, PN-EN
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12831. Budynek znajduje si¢ w II strefie klimatycznej. Zapotrzebowanie ciepta
uwzgledniono w bilansie pomieszczen sgsiadujgcych. Projektowane obcigzenie
cieplne budynku wynosi 279,7 kW.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji grzewczej z rur wielowarstwowych typ
PE-RT/AL./PE-RT np. firmy Herz. Instalacja c.0. rozprowadzana bedzie na w
przestrzeni stropu podwieszanego. Piony zasilajagce na wszystkich kondygnacjach
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni mi¢dzy §ciang no$na, a $ciankg
dziatowg w izolacji np. Therma Compact IS

Elementami grzejnymi bg¢da stalowe grzejniki konwektorowe np. typu VM Cosmo
T6 z potaczeniem srodkowym ze zgrzanym zespolem zaworowym w ksztalcie litery
”T”. Grzejniki Cosmo T6 wyposazone w wktadki zaworowe uzbroi¢ w glowice
termostatyczne np. firmy Danfoss. Na glowicach dodatkowo zamontowaé
zabezpieczenie przed kradzieza. Nastawy wstgpne zawordw termostatycznych
wykona¢ po plukaniu instalacji. Piony instalacji c.0. wyposazy¢ w zawory
regulacyjne z mozliwos$cia pomiaru réznicy cisnienia. Szczelnos¢ ztadu na goraco
nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Instalacje mozna uznaé¢ za spelniajacag wymagania szczelnosci, jezeli w czasie
3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu. Instalacje odpowietrza¢ poprzez odpowietrzniki automatyczne
oraz odpowietrzniki reczne przygrzejnikowe. Przej$cia przewodow przez przegrody
budowlane z wyjatkiem przej$¢ pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych
stalowych wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody 1 wypekionych plastycznym
uszczelnieniem niehamujagcym ruchu osiowego rury. Po wykonaniu instalacji
centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ probg szczelno$ci na ci$nienie p = 0,45 MPa
w ciggu 20 minut. Instalacj¢ doktadnie przeptuka¢. Odbioru instalacji dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.

Kontrola jakoSci roboét
Jako$¢ materialbw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
I)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
w trakcie odbioréw czesciowych poszczegolnych robot. Jakosé robot powinna by¢
zgodna z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano —
montazowych” wyd. Arkady

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbidér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” 1 innych dokumentéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w
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tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase itp. dostarczonego materiatu.
Odbidr robot
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robét, ktora powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Odbior koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czegsciowych 1 stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,
- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany 1 uzupetnienia,
- sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja montazu.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II
— Instalacje sanitarne i przemystowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociagdéw z tworzyw sztucznych.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r.
poz. 2164 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.),
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2016 .,
poz. 655 ze zm.).
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 ze zm.),
- rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd.
COBRTI INSTAL.

2. Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

3. Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru we¢ztow cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

4. Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych -
wyd. COBRTI INSTAL.

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VIIl. Instalacje elektryczne
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Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Sprzet
Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mieé
aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep
do maszyn 1 urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na budowie
maszyny 1 urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i1 dziatania. Zabronione jest przekraczanie parametrow technicznych
okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.
Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty
W sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku 1 wytadunku
oraz skladowania aparatury elektrycznej 1 wurzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, w szczegolnosci:
- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami,
wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni, na czas transportu nalezy z
przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié
oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki oraz inng
aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania.
- aparature 1 urzadzenia ostroznie zaladowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.
Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego
transportu wewngtrznego. W czasie transportu i sktadowania kofice wszystkich
rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji
z tworzyw poprzez zalozenie na oczyszczone] powloce kapturkow
termokurczliwych.
Technologia wykonania
Rozdzielnica gléwna i jej zasilanie zalicznikowe
Na granicy dziatki w miejscu dostgpnym dla obstugi, Enea Operator zabuduje ztacze
kablowe ZK1-1Pp, z ktoérego podmiot przylaczany wyprowadzi zalicznikowe

113



przytacze kablowe 4(YKY1x150mm?), ktorym =zasili projektowana rozdzielnice
gléwng zlokalizowang w pomieszczeniu nr 117 projektowanego budynku szkolnego.
Rozdzielnica ustawiona bedzie na kanale kablowym. Lokalizacje zestawu
zintegrowanego oraz tras¢ przylacza zalicznikowego pokazano w projekcie
zagospodarowania. W rozdzielnicy gtéwnej wyodrebniono:

» zasilanie odbiorow podstawowych

* calodobowe zasilanie odbiorow z rozdzielnicy administracyjne;j

Obudowa rozdzielnicy w II klasie izolacyjnosci o stopniu ochrony 1P43.

Rozdzial energii elektrycznej w obiekcie

Uwzgledniajac rozlegly charakter obiektu, poszczegdlne kondygnacje wyposaza si¢
w rozdzielnice zasilane z rozdzielnicy gtownej. Majac na uwadze prowadzenie duzej
ilosci okablowania obejmujacego instalacje elektryczne i niskopradowe w obiekcie
przewidziano sufit podwieszony rastrowy na wysokosci 3,0m nad posadzka o
glebokosci wewnetrznej 70cm. W przestrzeni wewnetrznej sufitu podwieszonego
instalacje prowadzone beda w korytach kablowych typu KPR mocowanych do
wysiegnikow  Sciennych lub  stropowych. Przej$cie pionowe pomigdzy
kondygnacjami wykonane bedzie w projektowanych kanatach instalacyjnych
przewidzianych dla instalacji elektrycznych. Przekrdj kanatu zalaczony bedzie w
projekcie wykonawczym. Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe. Strefa
pierwsza obejmuje cze$¢ edukacyjng. Strefa druga przewidziana jest dla czesci
sportowej. W holu czgdci drugiej - pom. 249 instalowana bedzie rozdzielnica
opomiarowana podlicznikiem zabudowanym w rozdzielnicy gltéwnej. Obiekty
sportowe przewidziane sg dla zaj¢¢ pozalekcyjnych szkoty, co powoduje koniecznosé
opomiarowania tych czesci obiektu. Pomieszczenia szatniowo - sanitarne od numeru
265 do 270 opomiarowane bg¢da odrgbnym podlicznikiem zlokalizowanym w
rozdzielnicy zasilajacej te pomieszczenia.

Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych jednofazowych

Dla potrzeb o$wietlenia przewiduje sig:

* o$wietlenie podstawowe

* oSwietlenie awaryjne

* oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Przy doborze poziomow nate¢zenia o$wietlenia uwzgledniono wytyczne norm:

* PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy"”

* PN-EN 50172 "Os$wietlenie awaryjne"

Wykaz opraw os$wietleniowych dobranych w poszczegdlnych pomieszczeniach
zalgczono na rzucie kondygnacyjnym. Os$wietlenie pomieszczen zasilane bedzie z
rozdzielnic opisanych na rzucie kondygnacji. Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego
(wlaczajacego si¢ przy zaniku napigcia podstawowego) przewidziano oprawy
jednofunkcyjne o czasie dzialania 1 godziny IP41 z $wiadectwem CNBOP. Dla
wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy os$wietleniowe z modulem
jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z swiadectwem CNBOP. Kazde wyjscie
ewakuacyjne z budynku od jego strony zewngtrznej o$§wietlone bedzie oprawa z
modutem jednofunkcyjnym LED IP65 mrozoodporna.

Wytyczne wykonania instalacji

1) Instalacja zasilajagca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu
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puszek rozgaleznych.

2) Wylaczniki o$wietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we
wszystkich pomieszczeniach.

3) Instalacja o§wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm2.
Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm2. W
pomieszczeniach WC stosowac gniazda o stopniu ochrony IP 44.

4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,5m od
posadzki.

5) W pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet 1P20.

6) W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci gniazda instalowa¢ na wysokosci
minimum 1,5m nad posadzka. Otwory gniazd zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.
W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci
0,3m nad posadzka.

7) W pomieszczeniach dla niepelnosprawnych:

- Przyciski i wytaczniki instalowaé na wysokosci 90cm od posadzki

- Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysoko$ci maksymalnie Im

Wszystkie os$wietlenia zewngtrzne wyj$¢ z obiektu beda posiadaly oprawy z
modulem mrozoodpornym dwufunkcyjnym. Wszystkie pomieszczenia techniczne
beda posiadaty oprawy z oswietleniem awaryjnym.

Elektroniczny wozny

Elektroniczny wozny instalowany bedzie w rozdzielni gldéwnej administracyjnej
szkoty. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ sterowania rgcznego z przetacznika instalowanego
w pom. portierni.

Oswietlenie zewnetrzne zagospodarowania terenu

W oswietleniu parkingdw wyrdznia si¢:

* oswietlenie parkingu dla pracownikow szkoty

» strefa parkingu krotkiego parkowania dla osob odwozacych dzieci do szkoty

* parking dla obstugi imprez organizowanych w sali gimnastycznej i na stadionie

* o$wietlenie drog dojazdowych i1 pozarowych

* ciggow pieszych

W oswietleniu zastosowano:

» oprawy oswietleniowe LED 100W instalowane na slupach o$wietleniowych o
wysokosci 8,0m z fundamentem prefabrykowanym z wysiggnikiem 1,5m

» oprawy oswietleniowe LED 100W instalowane na stlupach o$wietleniowych o
wysokosci 8,0m z fundamentem prefabrykowanym z dwoma wysiegnikami 1,5m

* naswietlacze LED instalowane na koronie mocowanej do stupa o§wietleniowego o
wysokosci 10m z fundamentem prefabrykowanym - dla potrzeb o$wietlenia boisk
Wyposazenie stupa o§wietleniowego:

* Stup aluminiowy z fundamentem prefabrykowanym

» Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa, I1 klasa izolacyjnosci

* Instalacja wewnatrz stupa wykonana przewodem YDYzo03x2,5mm? - 750V.

* Grubos¢ $cianki stupa — minimum 3mm

* slup zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350mm

« powierzchnia: aluminium szlifowane, anodowane na kolor naturalny.
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Instalacje niskopradowe
Instalacje niskopradowe beda opisane i1 pokazane w projekcie wykonawczym, beda
to:
instalacja sieci komputerowej (sie¢ telefoniczna i LAN)

- instalacja nagtasniania sali oraz auli

- instalacja sygnalizacji wtamania

- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV komunikacji budynku oraz terenu
zewnetrznego

- instalacja kontroli dostepu
- instalacja domofonowa

- instalacja tablicy sportowej

- instalacja A/V sal lekcyjnych

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych
Dla potrzeb og6lnych przewidziano gniazda podtynkowe 230VAC/16A/Z zasilane z
rozdzielnic lokalnych. Dla potrzeb zasilania stanowisk informatycznych przewidziano
sie¢ dedykowana 230VAC, zasilang z lokalnych tablic komputerowych oznaczonych
symbolem "TK",
Wytyczne wykonania instalacji:
1) instalacja zasilajaca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgateznych,
2) wylaczniki oswietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we
wszystkich pomieszczeniach,
3) instalacja o$wietleniowa wykonana begdzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm?,
Obwody gniazd wtykowych zasilane bedg przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm?. W
pomieszczeniach WC stosowa¢ gniazda o stopniu ochrony IP 44.
4) w pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowac na wysokosci 1,5m od posadzki.
5) w pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet 1P20.
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