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I  CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót.  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa   

podziemnych zbiorników retencyjnych wód opadowych na terenie gminy Stawiguda 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), projektu budowlanego we wszystkich branżach 
inżynierskich oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów 
wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  

2) wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), projektu technicznego  we wszystkich 
niezbędnych branżach inżynierskich  

3) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

4) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza 
budowy, uporządkowania terenu po pracach ), 

5) uruchomienie oraz wykonanie uruchomienia, rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego 
efektu do eksploatacji,  

6) wykonanie instrukcje eksploatacji. 

7) usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym  

 

Prace projektowe  
-    przygotowanie mapy do celów projektowych – w wersji papierowej i elektronicznej 
-    wykonanie/ uzupełnienie badań podłoża gruntowego 
-     wykonanie projektów budowlanych wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we 

wszystkich branżach inżynierskich min 6 egz. + wersja elektroniczna  
-    wykonanie projektów technicznych wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we wszystkich 

branżach inżynierskich min. 4 egz. + wersja elektroniczna 
-     uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

Roboty budowlano-montażowe: 

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie, 

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, 
uporządkowania terenu po pracach itp.), 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

Rozruchy i szkolenia: 

- uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania, 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

•Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym z póżn. zmianami 

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 
•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973   

        z późniejszymi zmianami).  

•Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 624 z późn. zm.) 
 

Lokalizacja inwestycji. 
 

Teren przeznaczony pod budowę zbiorników retencyjnych wód opadowych położony jest na terenie gminy 
Stawiguda w miejscowościach Stawiguda, Tomaszkowo, Gryżliny, Dorotowo. 

 

- Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidencyjna nr 449 

- Tomaszkowo rejon ulicy Łabędzia dz. ewidencyjna  80 

- Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica dz. ewidencyjna nr 58/9 

- Gryźliny rejon ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 515 

- Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej dz. ewidencyjna 301/1 

- Dorotowo dz. ewidencyjna nr 187/2, 241/45 

- Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidencyjna nr 449 

Teren stanowi niezagospodarowany nieużytek pomiędzy ulicami Perkoza - Żurawia. Pierwotnie w 
planie parowu przebiegał rów melioracyjny prowadzący wody z północnej części miejscowości do 
jeziora Wulpińskiego. Skarpy parowu porośnięte samosiewami krzewów i drzew. Nie przewiduje 
się zmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu. 
 
-Tomaszkowo rejon ulicy Łabędzia 
Teren przylega bezpośrednio do pasa drogowego utwardzonej ulicy Łabędziej. Teren stanowi 
użytek zielony, niezagospodarowany w bezpośrednim sąsiedztwie rowu melioracyjnego i szpaleru 
żywopłotu . Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu. 
 
- Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica 
Teren stanowi nieużytek pomiędzy ulicą Wodnika  i obwodnicą. W kierunku wschodnim teren 
użytkowany rolniczo z przeznaczeniem do zmiany zagospodarowania na usługi komunikacyjne 
oddzielone od obwodnicy planowaną drogą techniczną. Teren pomiędzy drogą techniczną i 
obwodnicą pozostanie w dotychczasowym zagospodarowaniu. 
 
- Gryźliny rejon ulicy Malinowej 
Teren stanowi pas drogowy ulicy Malinowej, ulica zagospodarowana o nawierzchni utwardzonej, 
pobocze zagospodarowane zielenią drogową, częściowo z nasadzeniami żywopłotów. Nie 
przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu. 
 
-Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej 
Teren stanowi pas drogowy ulicy Mazurskiej, ulica zagospodarowana o nawierzchni utwardzonej 
bitumicznej, pobocze zagospodarowane zielenią drogową. Nie przewiduje się zmiany sposobu 
zagospodarowania w/w terenu. 
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- Dorotowo 
Teren stanowi pas drogowy przyległej ulicy o nawierzchni utwardzonej, bitumicznej. pobocze 
zagospodarowane zielenią drogową. Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania w/w 
terenu. 
 
 
Lokalizacja budowę zbirorników retencyjnych wód opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem uwarunkowań zaproponowanych 
przez Zamawiającego w tomie. II-1. część informacyjna programu poz. 9 Dodatkowe wytyczne 
inwestorskie i uwarunkowania. 

1.3 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe  

Przedmiot inwestycji powinien zostać zaprojektowany w sposób zapewniający przy realizacji 
użycie takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne 
oddziaływanie inwestycji  na  środowisko (wylewy, emisja  hałasu  i drgań,  emisja spalin). 
Użyte materiały budowlane, instalacyjne oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty 
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu 
użytkowania. Wymagania te dotyczą zarówno etapu budowy jaki i użytkowania obiektu. 
Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano- 
instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno- higienicznych i ochrony 
zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych. 

 
Do opracowań analitycznych  na etapie projektu należy posłużyć się opracowaniami analizującymi 
zjawiska deszczy dla terenów najbliższych gminie Stawiguda.   
Wskazuje się posłużenie Aktualizacją programu kanalizacji deszczowej miasta Olsztyn poz. 1.6. 
 
Dla powyższych danych wg poz. 1.6 natężenia deszczy należy przyjmować dla poniższych 
wskazań oraz warunków lokalizacyjnych: 
deszcz przeciętny - dla C= 2  q = 144 l/sek ha   
deszcz nawalny    - dla C= 10 q = 251 l/sek ha   
 
1.3.1 Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidencyjna nr 449 

Przyjmuje się retencję poprzez baterię 2 zbiorników o średnicy DN1400 oraz wpięcie w baterię 
istniejącego rurociągu DN800 adaptowanego jako zbiornik retencyjny. 
Bateria zbiorników retencyjnych wykonana ze strukturalnej rury niekarbowanej PEHD SN4 
DN1400. Pojemność całkowita jednego zbiornika Vc= 61,5 m3. Długość całkowita zbiornika 
Lc=40m. Zbiornik z kominem centrycznym o średnicy DN1000 i wysokości Ht=0,3m (2szt) 
montowanym na spaw. W kominach drabinki aluminiowe. Wylot rurą bosą DN500. Zbiornik ze 
zwieńczeniem, elementami betonowych płyt pokrywowych i odciążających oraz z włazami 
żeliwnymi. 
Regulacja przepływu w komorze regulacyjnej KR DN2000 betonowej , komora wyposażona w 
elementy przelewów awaryjnych. Parametry regulacji ustalić po analizie możliwości odbioru wód 
opadowych rowu odbiorowego.  
Minimalna pojemność zestawu retencji : 2 zbiorniki DN1200 - 2 x 61,5 =   123 m3 
                                                                   1 zbiornik DN800                          20 m3 
                                                                   łączna pojemność                   V = 143 m3 
 
1.3.2 Tomaszkowo rejon ulicy Łabędzia 
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Przyjmuje się retencję poprzez baterię 2 zbiorników o średnicy DN1800  
Bateria zbiorników retencyjnych wykonana ze strukturalnej rury niekarbowanej PEHD SN4 
DN1800. Pojemność całkowita jednego zbiornika Vc=11,7m3. Długość całkowita zbiornika 
Lc=5m. Zbiornik z kominem centrycznym o średnicy DN1000 i wysokości Ht=0,5m (1szt) 
montowanym na spaw. W kominach drabinki aluminiowe. Wylot rurą bosą DN400. Zbiornik ze 
zwieńczeniem, elementami betonowych płyt pokrywowych i odciążających oraz z włazami 
żeliwnymi. 
Regulacja przepływu w komorze regulacyjnej KR DN2000 betonowej ustawionej na kolektorze 
DN800 , komora wyposażona w elementy przelewów awaryjnych. Parametry regulacji ustalić po 
analizie możliwości odbioru wód opadowych rowu odbiorowego.  
Minimalna pojemność zestawu retencji : 2 zbiorniki DN1800 - 2 x 11,75 = 23,5 m3 
 
1.3.3 Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica 
Przyjmuje się retencję poprzez baterię 5 zbiorników o średnicy DN2000.  
Bateria zbiorników retencyjnych wykonana ze strukturalnej rury niekarbowanej PEHD SN4 
DN1200. Pojemność całkowita jednego zbiornika Vc=61,4 m3. Długość całkowita zbiornika 
Lc=20m. Zbiornik z kominem centrycznym o średnicy DN1000 i wysokości Ht=0,3m (2szt) 
montowanym na spaw. W kominach drabinki aluminiowe. Wylot rurą bosą DN500. Zbiornik ze 
zwieńczeniem, elementami betonowych płyt pokrywowych i odciążających oraz z włazami 
żeliwnymi. 
Regulacja przepływu w komorze regulacyjnej KR DN2000 betonowej , komora wyposażona w 
elementy przelewów awaryjnych. Parametry regulacji ustalić po analizie możliwości odbioru wód 
opadowych rowu odbiorowego.  
Minimalna pojemność zestawu retencji : 5 zbiorników DN2000 - 5 x 61,4 = 307 m3 
 
1.4.4 Gryźliny rejon ulicy Malinowej 
Przyjmuje się retencję poprzez  1 zbiornik o średnicy DN1200 wybudowany na istniejącym 
odcinku kanału DN300. 
Zbiornik retencyjny wykonany ze strukturalnej rury niekarbowanej PEHD SN4 DN1200. 
Pojemność całkowita jednego zbiornika Vc=31,4m3. Długość całkowita zbiornika Lc=28 m. 
Zbiornik z kominem centrycznym o średnicy DN1000 i wysokości Ht=0,2m (2szt) montowanym 
na spaw. W kominach drabinki aluminiowe. Wylot rurą bosą DN315, DN160. Zbiornik ze 
zwieńczeniem, elementami betonowych płyt pokrywowych i odciążających oraz z włazami 
żeliwnymi. 
Regulacja przepływu w komorze regulacyjnej KR DN1200 betonowej , komora wyposażona w 
elementy przelewów awaryjnych. Parametry regulacji ustalić po analizie możliwości odbioru wód 
opadowych oczka wodnego.  
Minimalna pojemność retencji : 1 zbiornik DN1200 = 31,4 m3 
 
1.3.5 Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej 
Instalację istniejącej studni chłonnej rozbudowuje się o zbiornik retencyjno rozsączający 
wybudowany na istniejącym przykanaliku DN200. 
Przyjmuje się komorę retencyjną z kręgów betonowych DN2000 o głębokości poniżej dna 
przykanalika min. 2,5 m i pojemności retencyjnej min. 8 m3. Komora przystosowana do pracy jako 
studnia rozsączajaca. 
Minimalna pojemność retencji : 1 zbiornik DN2000 = 8 m3 
 
1.4.6 Dorotowo 
Przyjmuje się retencję poprzez  1 zbiornik o średnicy DN1200 wybudowany na odgałęzieniu od 
istniejącego  kanału DN200. 
Zbiornik retencyjny wykonany ze strukturalnej rury niekarbowanej PEHD SN8 DN1200. 
Pojemność całkowita jednego zbiornika Vc=17,8 m3. Długość całkowita zbiornika Lc=16 m. 
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Zbiornik z kominem centrycznym o średnicy DN1000 i wysokości Ht=0,2m (2szt) montowanym 
na spaw. W kominach drabinki aluminiowe. Wylot rurą bosą DN315, DN160. Zbiornik ze 
zwieńczeniem, elementami betonowych płyt pokrywowych i odciążających oraz z włazami 
żeliwnymi. 
Regulacja przepływu w komorze regulacyjnej KR DN1500 betonowej , komora wyposażona w 
elementy przelewów awaryjnych dla rozwiązań docelowej budowy sieci kanalizacji deszczowej. 
Dla stanu obecnego w celu zapewnienia funkcji rozsączającej  zbiornik i komorę ustawić na ławie 
żwirowej gr min 0,4 m w planie zbiornika z 2 rzędami sączków drenarskich DN100 ułożonych pod 
dnem zbiornika na całej długości. Zasilenie sączków z komory KR. 
Minimalna pojemność retencji : 1 zbiornik DN1200 = 17,8 m3 

1.4 Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe  
 
 
Rozszerzenie uwarunkowań i dopuszczeń zawarto w tomie II część informacyjna programu poz. II-
1.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania. 
 
1.4.1. Ustalenia ogólne 
Niniejsze wymagania mają charakter ogólny. Wszystkie zawarte w niej wytyczne winny zostać 
zweryfikowane, a w razie potrzeby uzupełnione i dostosowane przez projektanta w zakresie 
niezbędnym ze względu na szczególne okoliczności wynikające z warunków lokalizacji inwestycji, 
przyjętych rozwiązań projektowych oraz założeń eksploatacyjnych. 
Wszelkie roboty budowlane, w szczególności roboty przygotowawcze, ziemne, montażowe, 
instalacyjne itp., należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 
budowlanym/technicznym,  decyzji o pozwoleniu na budowę, innymi decyzjami administracyjnymi 
wymaganymi w stosunku do przedmiotowego procesu inwestycyjnego oraz zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym i przepisami BHP. 
Każdy zbiornik wykonywany jest w oparciu o indywidualne zamówienie (projekt), zgodnie z 
deklarowanym zapotrzebowaniem określającym pojemność, warunki eksploatacji oraz inne 
wymagania użytkowe.  
W przypadku zbiorników, których długości przekraczają maksymalne wymiary transportowe lub 
elementów baterii, zbiorniki transportowane są w częściach (segmentach) i łączone w miejscu 
zabudowy przez spawanie ekstruzyjne. Wszelkie prace spawalnicze winny być wykonywane z 
udziałem serwisu fabrycznego producenta lub własny personel posiadający niezbędne 
przeszkolenie świadczone przez producenta, względnie inne podmioty/jednostki posiadające ważną 
autoryzację producenta w zakresie prowadzenia robót spawalniczych. 
 
1.4.2. Wytyczne w zakresie projektowania i montażu 
1.     Na obszarze projektowanej lokalizacji zbiornika/zbiorników, w granicach wykopu należy 
wykonać techniczne badania podłoża gruntowego. Wymagany zakres badań winien obejmować: 

• otwory badawcze do głębokości min. 1,5 m poniżej projektowanego poziomu posadowienia, 
z wydzieleniem warstw geotechnicznych oraz określeniem rodzaju i stanu gruntów, wartości 
parametrów wytrzymałościowych, gęstości objętościowej, ściśliwości oraz 
wodoprzepuszczalności; 

• prognozę maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadła wody gruntowej, a w 
przypadku podłoża słabo przepuszczalnego - z uwzględnieniem infiltracji wód opadowych w 
grunt zasypki; 

• określenie warunków bezpiecznego odwodnienia tymczasowego wykopu oraz, zależnie od 
decyzji projektanta, odwodnienia stałego; 

• zależnie od decyzji projektanta - sondowania (statyczne lub dynamiczne) do głębokości 



 

 

9 

 

min. 1,0 m poniżej projektowanego poziomu posadowienia, w celu ustalenia sztywności 
gruntu i warunków współpracy podłoża z powłoką zbiornika. 

 
przypadku pojedynczego zbiornika zaleca się wykonanie po jednym otworze w przekrojach 
skrajnych (obu dennic) oraz co najmniej po jednym otworze pośrednim, wzdłuż osi wykopu, na 
każde 15 m długości zbiornika. W przypadku baterii w liczbie do trzech zbiorników, zaleca się 
wykonanie czterech otworów zlokalizowanych w zewnętrznych narożach dna wykopu oraz co 
najmniej po jednym otworze pośrednim, wzdłuż osi wykopu, licząc na każde 15 m długości 
najdłuższego zbiornika. 
W przypadku baterii w liczbie powyżej trzech zbiorników, zaleca się wykonanie czterech otworów 
zlokalizowanych w zewnętrznych narożach dna wykopu, po jednym otworze pośrednim w 
środku krótszej krawędzi wykopu oraz co najmniej po jednym otworze pośrednim, wzdłuż osi 
wykopu, licząc na każde 15 m długości najdłuższego zbiornika. 
W złożonych warunkach gruntowych projektant może ustalić dodatkowe wymagania w zakresie 
rozpoznania podłoża. 
 
2.     Dla zbiorników posadowionych płytko, z niewielkim przykryciem oraz przy prognozowanym 
wysokim poziomie  wód gruntowych, należy sprawdzić warunek stateczności zbiornika ze 
względu na wypór. Jeżeli warunek stateczności na wypór nie jest spełniony, zbiornik należy 
ustabilizować za pomocą cięgien (pasów) zamocowanych w odpowiednim fundamencie 
kotwiącym, dokładnie przylegających do powierzchni ściany zbiornika i rozstawienie większym 
niż: 

• 1,0 m dla średnic powyżej DN1600 mm; 
• 2,0 m dla średnic do DN1600 mm. 

Wymiary cięgien należy określić na podstawie obliczeń opartych na warunku zachowania 
stateczności.  
Minimalna szerokość pasów cięgien wynosi  100 mm.  Pomiędzy cięgnami i  powierzchnią 
ściany zbiornika należy ułożyć elastyczne podkładki (np. z EPDM) o twardości około 50 ShD. 
W obliczeniach stateczności zbiornika na wypór należy przyjmować maksymalny możliwy w 
okresie eksploatacji zbiornika poziom wody gruntowej, z uwzględnieniem wpływu zmian w 
zakresie zagospodarowania terenu na warunki wodno-gruntowe. 
W przypadku stabilizacji zbiorników ustawionych w tzw. baterie za pomocą ław kotwiących, 
rozstaw zbiorników powinien gwarantować wymaganą nośność zakotwienia równocześnie dla obu 
sąsiadujących zbiorników. 
W przypadku  ryzyka  okresowego  przekroczenia  obliczeniowej  siły wyporu/parcia wody  na 
zbiornik (wysoka niepewność prognozy - np. lokalizacja na terenach zalewowych) zaleca się 
zastosowanie jednego z alternatywnych 
rozwiązań: 

• sprawdzenie warunku  stateczności zbiornika  na wypór przy  rzędnej zwierciadła wody 
gruntowej  na 
projektowanym poziomie terenu; 

zaprojektowanie dodatkowego nasypu dociążającego zbiornik/zbiorniki 
3. W przypadku instalacji baterii równoległych zbiorników (niepołączonych hydraulicznie - 
bez tzw. spinek) pomiędzy zbiornikami należy zachować minimalną odległość w świetle, 
umożliwiającą uzyskanie wymaganego zagęszczenia gruntu zasypki, równą: 
• 60 cm dla zbiorników DN/OD 1000-1500; 
• 80 cm dla zbiorników DN/OD 1600-3000. 
W przypadku baterii połączonych hydraulicznie za pomocą przewodów rurowych (tzw. spinek) 
minimalna odległość w świetle pomiędzy zbiornikami niezależnie od średnicy wynosi 90 cm. 



 

 

10 

 

4.        W przypadku posadowienia zbiornika w terenie przejazdowym należy wykonać 
sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe w celu weryfikacji dopuszczalnych 
obciążeń i ugięć konstrukcji zbiornika 
5.      Zbiorniki, w zależności od zamówienia, wyposażone są w kominy złazowe lub inspekcyjne. 
Rura kominowa może być przedłużana na budowie przez dospawanie ekstruzyjne modułu komina 
wykonywane przez serwis fabryczny producenta lub własny personel posiadający niezbędne 
przeszkolenie świadczone przez producenta, względnie inne podmioty/jednostki posiadające ważną 
autoryzację producenta w zakresie prowadzenia robót spawalniczych. Kominy o średnicach 
DN600, DN800 lub DN1000 w zależności od zamówienia, mogą być 
wyposażone w połączenie kielichowe. W przypadku połączenia kielichowego, przed 
rozpoczęciem montażu należy wyczyścić gniazdo kielicha, kielich uzbroić w uszczelkę, a następnie 
posmarować lubrykantem. W czasie montażu połączenia należy zwrócić szczególną uwagę na 
pozycję komina w stosunku do kielicha, zapewniając współosiowość łączonych elementów. Po 
zakończeniu montażu połączenia należy sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia, przemieszczenia 
lub deformacji (wywinięcia) uszczelki. Standardowo średnice kominów większe od DN800 łączone 
są w technologii spawania ekstruzyjnego. Inny rodzaj połączenia wymaga uzgodnienia z 
producentem na etapie projektowania. 
Zwieńczenie komina stanowi zamknięcie z płyty PE stosowane wyłącznie dla przypadków 
posadowienia w terenie nie przejazdowym, względnie żelbetowy pierścień odciążający i płyta 
przykrywająca, na której spoczywa odpowiedni właz żeliwny.  
Ww. elementy należy zwymiarować tak, by górna krawędź komina znajdowała się w połowie 
wysokości pierścienia odciążającego. Ewentualną doraźną korektę (skrócenie)i można wykonać 
przy użyciu sprzętu do obróbki drewna (wyrzynarka, piła typu szabla). Wolną przestrzeń 
pomiędzy końcem komina a wewnętrzną powierzchnią pierścienia odciążającego można 
wypełnić pianką poliuretanową. 
6.     Bezpośrednio  przed   rozpoczęciem  montażu  należy  sprawdzić  czy  podczas transportu,   
rozładunku  lub składowania ścianki zbiornika nie zostały uszkodzone mechanicznie. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia należy niezwłocznie (przed rozpoczęciem zabudowy) zgłosić 
uszkodzenie producentowi w celu ustalenia niezbędnego zakresu i metod naprawy. 
7.     Do rozładunku, transportu pionowego oraz montażu zbiornika należy używać wyłącznie 
zawiesi elastycznych. 
Niedopuszczalny jest bezpośredni kontakt z powierzchnią zbiornika elementów metalowych (liny, 
haki, dźwignie itp.),    korekty   ustawiania/położenia   poprzez   bezpośredni   kontakt   ze   
stalowymi   elementami   sprzętu mechanicznego oraz wszelkie inne oddziaływania zagrażające 
uszkodzeniem powłoki zbiornika. 
 
1.4.3.        Wytyczne w zakresie robót ziemnych 
1. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ITB 427/2007 Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. A Roboty ziemne i konstrukcje. Wykopy winny być 
wykonywane zgodnie z odpowiednią dokumentacją projektową oraz rozporządzeniami właściwymi 
dla miejsca i warunków realizowanej inwestycji. 
2. Zbiorniki  mogą  być instalowane w wykopach  o  skarpach  swobodnych  lub  ścianach  
zabezpieczonych odpowiednią obudową. W przypadku zastosowania obudowy stabilizowanej 
rozporami, usytuowanie oraz rozstaw rozpór winny umożliwiać bezpieczny transport 
zbiorników/elementów zbiorników w miejsca instalacji. 
W przypadku wykopów o ścianach skarpowanych zaleca się stosować nachylenie skarp równe co 
najmniej 1:1,5. 
3. Rozwiązanie   projektowe   powinno   uwzględniać   obciążenia   od   pojazdów   i   urządzeń   
niezbędnych   dla dostarczenia zbiornika w miejsce instalacji. 
 



 

 

11 

 

4. Zbiornik może zostać posadowiony/wbudowany w dowolnym gruncie niespoistym, 
zagęszczonym i średnio zagęszczonym, wprost na podłożu rodzimym. Podczas prowadzenia robót 
wykop powinien być odwodniony, a zwierciadło wody gruntowej należy stale utrzymywać co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. W pasie przylegającym  do  górnej   krawędzi   skarpy/ściany,   
o  szerokości   równej  trzykrotnej   głębokości  wykopu, powierzchnia terenu powinna posiadać 
spadki umożliwiające sprawny odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu w kierunku 
zewnętrznym.  Dno wykopu, w szczególności - w gruntach spoistych,  powinno być zabezpieczone 
przed długotrwałym kontaktem ze stagnującymi wodami opadowymi, poprzez odpowiednie 
ukształtowanie nachylenia, stworzenie możliwości gromadzenia i usuwania wody w sposób 
bezpieczny i niepowodujący kolizji z robotami budowlanym 
5. Naturalne podłoże niespoiste, w przypadku słabego zagęszczenia (ID<0,35), W warstwie o 
miąższości min. 0,5 m należy dodatkowo zagęścić. Wymaganą wartość wskaźnika zagęszczenia 
ustala projektant w zależności od głębokości posadowienia zbiornika, grubości warstwy przykrycia, 
średnicy, obciążeń powierzchni terenu oraz prognozowanych  warunków wodno-gruntowych.   
Zaleca   się   przyjmować  minimalną  wartość  wskaźnika zagęszczenia (IS) nie niższą niż 0,96. 
6. W przypadku zalegania w podłożu na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej poziomu 
posadowienia zbiornika gruntów organicznych lub innych gruntów słabonośnych (kategoria V-VI; 
torfy, namuły, grunty spoiste w stanie gorszym niż plastyczny), grunty takie należy usunąć i 
zastąpić materiałem nośnym o właściwościach - jak dla gruntu zasypki. Jeżeli miąższość warstwy 
gruntu nienośnego przekracza 1,5 m licząc od poziomu posadowienia 
zbiornika, wymianę gruntu można ograniczyć do tej głębokości. Wówczas, przed ułożeniem 
warstwy nośnej, w dnie,  na powierzchni gruntu rodzimego należy ułożyć warstwę separacyjną 
wykonaną z geowłókniny o właściwościach (gramatura, przepuszczalność, obciążenia, 
odkształcenia) dobranych zgodnie z właściwościami rozdzielanych materiałów, a następnie warstwę 
podbudowy o miąższości min. 30 cm z materiału o uziarnieniu 2-32 mm. W złożonych warunkach 
gruntowych lub/i w przypadku znacznych obciążeń komunikacyjnych w sąsiedztwie 
zbiornika/zbiorników zaleca się opracowanie odpowiedniego projektu geotechnicznego. 
7. Zbiornik w wykopie należy ustawić w sposób ostrożny, bezpośrednio na zagęszczonym 
podłożu. Podłoże bezpośrednio przed ustawieniem zbiornika należy wstępnie ukształtować zgodnie 
z krzywizną (średnicą) ściany bocznej. Zalecana minimalna grubość warstwy podparcia/podsypki 
wynosi 25 cm.  
W przypadku obecności w poziomie posadowienia gruntów spoistych w stanie od plastycznego do 
zwartego, na dnie wykopu należy ułożyć warstwę gruntu sypkiego, dobrze zagęszczalnego (o 
wskaźniku różnoziarnistości U>5), o grubości min. 30 cm. Warstwę tę należy zagęścić do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia IS równej nie mnie niż 0.96. W warunkach 
możliwego, długotrwałego stagnowania wody w zasypce zbiornika 
(powyżej poziomu posadowienia), w celu zabezpieczenia przed przenikaniem spoistego gruntu 
rodzimego w pory gruboziarnistej  podbudowy zaleca się ułożenie podbudowy na warstwie 
geowłókniny filtracyjnej właściwościach (gramatura,  przepuszczalność,  grubość wydłużenie 
przy zerwaniu) dobranych zgodnie z właściwościami rozdzielanych warstw materiału. 
8. Do wykonywania zasypek/obsypek należy stosować grunt niespoisty dobrze zagęszczalny (U>5). 
Materiał do wysokości 0,5 m powyżej korony zbiornika należy układać i zagęszczać poziomymi 
warstwami o grubości 15-20 cm. Wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia IS poza strefą 
podparcia wynosi 0,96. W strefie podparcia (dolna strefa podłoża ograniczona kątem 90° o 
wierzchołku na osi podłużnej zbiornika) wymagana 
wartość wskaźnika zagęszczenia wynosi 0,98. 
9. Zagęszczanie zasypki należy prowadzić z zastosowaniem lekkiego sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie. W bezpośrednim   sąsiedztwie   dennic,    króćców   przyłączeniowych   oraz   innej   
infrastruktury   podziemnej zagęszczanie   należy   prowadzić  ze   szczególną  ostrożnością  w  celu   
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uniknięcia   powstania   uszkodzeń rozszczelnienia   połączeń   lub   nadmiernych   odkształceń   
powłoki   zbiornika,   króćców   przyłączeniowych, rurociągów i in. 
10. W przypadku braku technicznych możliwości uzyskania wymaganego poziomu zagęszczenia, 
jako materiału zasypki w strefie od dna wykopu do korony zbiornika należy stosować grunt 
niespoisty (piasek) stabilizowany cementem w ilości min. 50 kg cementu na 1 m3 piasku i zagęścić 
do wartości IS nie niższej niż 0,92. 
11. Pierwszą warstwę zasypki, do wysokości 30 cm ponad koroną zbiornika, należy zagęszczać 
ręczne lub lekkim sprzętem mechanicznym, w sposób nie powodujący cyklicznych odkształceń 
sprężystych powłoki zbiornika i w konsekwencji rozluźnienia gruntu przylegającego do 
zewnętrznej powierzchni ściany. 
12. W przypadku zastosowania zasypki z gruntu o wodoprzepuszczalności wyższej niż 
wodoprzepuszczalność gruntu rodzimego lub wykonania wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych, 
w celu wyeliminowania infiltracji wód opadowych lub roztopowych w strefę zasypki, ostatnią 
(najwyższą) warstwę zasypki należy wykonać z gruntu rodzimego lub innego gruntu 
nieprzepuszczalnego. 
13. Powierzchnię terenu ponad zbiornikami należy ukształtować w sposób umożliwiający 
swobodny odpływ wód opadowych poza granice wykopu. 

1.4.4.        Uwagi i zalecenia końcowe 
1. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót warunków w istotnym zakresie odbiegających 
od przyjętych w   projekcie   (obecność   nierozpoznanych   gruntów   słabonośnych,   napięte   lub   
przekraczające   wartość prognozowaną zwierciadło wody) należy bezzwłocznie zawiadomić 
projektanta w celu weryfikacji założeń projektowych, a w razie potrzeby wprowadzenia w 
projekcie niezbędnych zmian. 
2. Kontrolę jakości robót ziemnych należy przeprowadzić po zakończeniu formowania zasypki 
do poziomu projektowanej rzędnej terenu i - w przypadku wykopów o ścianach podpartych - po 
zakończeniu likwidacji obudowy wykopu. W ramach kontroli należy wykonać co najmniej po 
jednym sondowaniu na obu końcach każdego zbiornika, w jego osi podłużnej, w odległości 0,5*1,0 
m od krawędzi zbiornika, począwszy od poziomu 
terenu aż do poziomu posadowienia. Ponadto należy wykonać co najmniej po jednym sondowaniu w 
środkowej części wykopu, w filarach zasypki pomiędzy ścianami wykopu i ścianami zbiornika oraz 
- w przypadku baterii zbiorników - w filarach zasypki pomiędzy zbiornikami. W zależności od 
warunków gruntowych, przewidywanych obciążeń, wymiarów zbiorników, materiału zasypki i 
warunków prowadzenia robót ziemnych projektant może 
zwiększyć liczbę i zakres badań. Protokół końcowy, zawierający wyniki badań oraz ocenę jakości 
robót należy dołączyć do dziennika  budowy.   Pozytywna ocena jakości  robót stanowi warunek 
udzielenia  gwarancjiproducenta. 
3. W przypadku zbiorników zaprojektowanych jako nieprzenoszące obciążeń komunikacyjnych (nie 
przejazdowe), po   likwidacji   wykopu/obudowy  ścian   wykopu,   ruch   ciężkiego   sprzętu   
budowlanego   i  transportowego dopuszczalny jest w odległości nie mniejszej niż 6 m licząc od osi 
zbiornika. 
4. Dopuszcza się posadowienie zbiornika/zbiorników w wykopie częściowym i/lub w nasypie    
częściowym 
 
5. Stosowanie zbiorników ze ścianami o sztywności obwodowej SN2 dopuszcza się wyłącznie w 
terenie, na którym nie występują obciążenia komunikacyjne (nie przejazdowym), przy przykryciu 
gruntem nie przekraczającym 1,5 m licząc od korony zbiornika, a prognozowana maksymalna 
rzędna zwierciadła wody gruntowej nie przekracza rzędnej korony rury oraz nie występują 
grunty słabonośne w obrębie zbiorników zbiornika oraz podłozu poniżej poziomu posadowienia. 
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6. W czasie robót ziemnych i montażowych nie wolno dopuścić do zalania wykopu przez wody 
opadowe. W przeciwnym przypadku należy bezzwłocznie, pod rygorem utraty gwarancji, przerwać 
roboty, odwodnić wykop oraz zawiadomić projektanta i  producenta/dostawcę zbiorników w 
celu sprawdzenia czy nie doszło do uszkodzeń zbiornika oraz ustalenia warunków wznowienia 
robót. 
7. Nie dopuszcza się napełniania zbiorników przed uformowaniem zasypki co najmniej do 
poziomu korony zbiornika. W przeciwnym przypadku parcie wody może powodować deformacje 
prowadzące do uszkodzeń przyłączy lub połączeń między zbiornikami oraz poprzeczną 
owalizację ściany zbiornika uniemożliwiającą prawidłowe ułożenie zasypki. 
8. Tymczasowe odwodnienie wykopu może zostać wyłączone nie wcześniej niż po 
uformowaniu zasypki do projektowanego poziomu terenu oraz inspekcji wnętrza zbiornika 
potwierdzającej brak widocznych uszkodzeń oraz deformacji powstałych podczas robót ziemnych i 
montażowych. 
9. Podłączenie przewodów zewnętrznych do zbiornika należy wykonywać po uformowaniu zasypki 
co najmniej do poziomu dolnej krawędzi króćca/otworu przyłączeniowego. 
10. Próba szczelności zbiornika. 
 

• Szczelność zbiornika oraz inne parametry jakościowe, sprawdzane są po jego 
wyprodukowaniu w zakładzie produkcyjnym, przed dostawą na miejsce montażu i stanowią 
przedmiot gwarancji udzielanej użytkownikowi. 

• Sprawdzenie szczelności w miejscu instalacji zbiornika stanowi czynność dodatkową i 
jest wymagane w przypadku naprawy ew. uszkodzeń powstałych podczas transportu lub 
robót montażowych oraz w przypadku dostarczenia zbiornika w elementach łączonych  
przez spawanie ekstruzyjne w miejscu  instalacji. W przypadku wykonywania robót 
spawalniczych przez serwis fabryczny producenta kontrola jakości robót oraz gwarancja 
szczelności stanowią integralną część dostawy/usługi świadczonej przez producenta 
zbiornika. 

• Próbę szczelności na budowie należy wykonać po zakończeniu formowania zasypki do 
projektowanego poziomu terenu (pełne obliczeniowe obciążenie powłoki/konstrukcji). 
Następnie zbiornik należy napełnić wodą do poziomu górnego króćca dopływowego i 
obserwować spadek poziomu wody przez okres 24h. Pozostałe króćce zainstalowane na 
niższych wysokościach na okres próby należy zamknąć np. poprzez uszczelnienie 
gumowymi korkami kanalizacyjnymi, zgodnie z powołaniem w obowiązującej Aprobacie 
Technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej. 

• W warunkach szczególnych dopuszcza się wykonanie próby szczelności przy zasypce 
uformowanej do połowy wysokości zbiornika. Po zakończeniu próby, a przed 
kontynuacją wykonywania zasypki zbiornik należy odwodnić. 

• W przypadku kontroli szczelności zbiornika wraz z podłączonymi do niego 
rurociągami,  kontrolowane elementy zewnętrzne można odkryć lub pozostawić odkryte w 
wykopach wąskoprzestrzennych/jamistych, o wymiarach w rzucie nie przekraczających 
1,0 m i ścianach zabezpieczonych za pomocą szalowania. Po zakończeniu próby szalunki 
należy zdemontować, a zasypkę uzupełnić oraz odpowiednio zagęścić. 

 
11. W przypadku wykopów o ścianach podpartych demontaż pionowych elementów obudowy 
wykopu należy wykonać po zakończeniu formowania zasypki do projektowanego poziomu terenu. 
W przypadku zastosowania metod dynamicznych/wibracyjnych, przed rozpoczęciem likwidacji 
obudowy zbiornik należy napełnić wodą co najmniej w 2/3 nominalnej pojemności. W przypadku 
zbiorników o średnicach większych od DN2000 mm i prześwicie pomiędzy dennicą a obudową 
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ściany wykopu mniejszym niż 2 m zbiornik należy napełnić wodą co najmniej w 2/3 nominalnej 
pojemności niezależnie od metody demontażu obudowy 

 
12 Zaleca się następujące minimalne odległości między krawędziami wykopu o ścianach 
podpartych i ścianami zbiornika: 
dla średnic DN1000 - DN1400 - min. 0,5 m; 
dla średnic DN1500 - DN2000 - min. 0,6 m; 
W przypadku  demontażu  obudowy wykopu  metodą wibracyjną,  odległość w świetle  pomiędzy 
ścianą podpierającą wykop i ścianą zbiornika powinna wynosić nie mniej niż 0,9 m. 
W przypadku łączenia sekcji zbiornika przez spawanie w wykopie, ze względu na wymagania 
technologiczne oraz BHP, odległość w świetle pomiędzy ścianą wykopu i ścianą zbiornika powinna 
wynosić nie mniej niż 1,0 m. 
 
1.4.5 Rysunki 

 
Rys. 1 Schemat statyczny systemu kotwienia. 
 

 
 
Rys. 2 Zbiornik podziemny, posadowienie w wykopie otwartym o skarpach swobodnych / wymiary zalecane/
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 CECHY OBIEKTÓW DOTYCZ ĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKA ŹNIKÓW EKONOMICZNYCH  

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące prac. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach 
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 
ich stosowania. 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami  
w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 
rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 
wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 
Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Zamawiającego o szczegółach wypadków tak szybko, 
jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie 
informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni co najmniej: 
-środki pierwszej pomocy, 
-osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 
-odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
-sprzęt monitorujący, 
-sprzęt ratowniczy, 
-sprzęt przeciw pożarowy, 
-łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 
Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu 
Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

Wyposażenie przeciwpożarowe 
Wykonawca opracuje na własny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego  i uzgodni 
go z właściwa jednostką Straży Pożarnej.  

2.1.2 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 
podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są 
rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 
dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 
czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2.1.3  Pomiary geodezyjne 
Wykonawca opracuje aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane geodezyjne 
niezbędne do celów projektowych. 
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Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 
zewnętrznych i dokona ich niwelacji. 

2.1.4 Badania gruntu 

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod katem określenia wszystkich 
faktów mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, 
prawdopodobna nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody 
fundamentowania, jak też konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki 
tego sprawdzenia i oceny Inżynierowi Kontraktu. 

2.1.5 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W 
przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi 
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  

2.1.6 Zasilanie elektryczne  

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót w związanych z Kontraktem.  

W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  

2.1.7 Kryteria projektowe  

Rurociągi  

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla rurociągów ogólnie będą zgodne z wymaganiami 
przedmiotowych norm. 

Trwałość  

Rurociągi powinny zostać tak zaprojektowane, aby zapewnić ich okres eksploatacji minimum 
50 lat. 

Obciążenia  

Rurociągi i ich wykonanie odpowiadać będą wszystkim przewidywalnym obciążeniom łącznie 
z następującymi przypadkami 

a) maksymalne ciśnienie robocze w gotowych rurociągach; 

b) próbne ciśnienie w gotowych częściach rurociągu i całego z rurociągu (ciśnienia próbne); 

c) wymagane próbne ciśnienie hydrostatyczne na poszczególnych rurach i armaturze 
w miejscu montażu (próbne robocze ciśnienie hydrostatyczne). 

Próby z roboczym ciśnieniem hydrostatycznym oraz ciśnieniem próbnym należy wykonać 
zgodnie ze Wymaganiami albo zgodnie z wymaganiami dla zapewnienia odpowiednich 
współczynników bezpieczeństwa. 

Obiekty konstrukcyjne 

Całość robót będzie wykonana zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką 
inżynieryjną. 

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe, drewniane i murowe 
wymagające przeprojektowania lu zaprojektowania będą zaprojektowane zgodnie z Polskimi 
Normami wymienionymi w niniejszych rozdziałach. Polskie Normy są w większości 
odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN) 

Roboty ziemne i fundamentowanie  
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Projekt winien uwzględniać ekstremalne warunki, które mogą wystąpić w czasie budowy, 
w tym, miedzy innymi, najwyższe i najniższe poziomy wód gruntowych, metody budowy itd. 

Trwałość  

We wszystkich projektach geotechnicznych należy ocenić zewnętrzne i wewnętrzne warunki 
ochrony środowiska w celu oszacowania ich znaczenia w stosunku do trwałości oraz w celu 
umożliwienia wprowadzenia zapisów zapewniających ochronę albo odpowiednią 
wytrzymałość materiałów.  

Materiały wypełniające  

Kryteria doboru właściwego materiału gruntowego, wypełniającego, powinny zostać oparte na 
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości, sztywności i przepuszczalności po zagęszczeniu. 
Kryteria powinny uwzględniać funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, pod którym ten 
materiał zostanie zastosowany. 

Materiał wypełniający nie powinien zawierać obcego materiału takiego jak śnieg, lód albo 
grunty organiczne.  

Kryteria zagęszczenia powinny zostać ustalone dla każdej strefy lub warstwy wypełnienia 
i muszą odpowiadać jego celowi i wymaganiom. Roboty związane z zagęszczaniem będą 
kontrolowane badaniami lub testami w celu zapewnienia, że własności materiału 
wypełniającego, jego rozmieszczenie, wilgotność oraz procedury związane z zagęszczaniem są 
zgodne z niniejszym opisem. 

Architektura  

- Zagospodarowanie terenu musi uwzględniać i powinien być zaprojektowany 
zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym z zachowaniem 
stanu istniejacego.  

- nie można stosować żadnej formy zagospodarowania prowizorycznego; 

Drogi, place utwardzone i chodniki 

Drogi, place utwardzone, chodniki i ich systemy odwodnieniowe powinny być wykonane 
zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Należy zapewnić: 

- place i dojazdy utwardzone, 
- Wszystkie drogi powinny być z krawężnikami.  
- Krawężniki chodników powinny być wykonane z elementów betonowych. 

2.1.8 Wskaźniki ekonomiczne 

Koszty inwestycyjne i wskaźniki ekonomiczne określono w oparciu o następujące materiały 
źródłowe: 
- ofert producentów i dystrybutorów, 
- ofert wykonawców zgłoszonych do przetargów na inwestycje o podobnym zakresie - 
realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim 
 
Zestawienie kosztów i wskaźników zawiera tom III PFU. CZĘŚĆ KOSZTOWA 
PROGRAMU  



 

 

18 

 

2.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
WO.00.– WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  
 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Budowa podziemnych zbiorników 
retencyjnych wód  opadowych na terenie gminy Stawiguda"   

 
1.2. Zakres stosowanie WW. 

Warunki wykonania należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych WW  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmują wymagania ogólne związane z 
Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. 
1.4.2. Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub 

inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.4. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi kanalizacji. 

1.4.6. Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

1.4.9.  Kosztorys ślepy / ofertowy / – wykaz robót z podaniem ich ilości 
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową WW i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
warunkami realizacji i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego – PFU 
- Sporządzoną przez Wykonawcę - projekt budowlany, / techniczny / 

            Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy  

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie 
dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.  
Oprócz WW, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, 
odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych 
parametrów wymaganych kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w 
częściach, lecz każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być 
oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
 
Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera: 
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących 
projektu, Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę 
w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być 
zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed 
dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca 
powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być 
wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, 
Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii, na co 
najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW . 
 

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i WW. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w WW będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub WW i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem”). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu 
projekt organizacji zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, instalacje itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo robót.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcą dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, instalacje dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 



 

 

21 

 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa 
lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY.  
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania WW w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w 
to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami WW, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
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rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie 
przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w WW, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, WW oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi,  
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przez utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WW. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
WW stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WW na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacja projektową i WW.  W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje.  
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny Komunalnej 
3. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi WW. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez WW, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 
 

(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektant do dziennika budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – 
(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacja projektową i WW, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie i WW. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli WW właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami WW. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w cały okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom WW. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich WW, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, WW i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i WW. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i WW z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 
jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty. 
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne ), 

3. receptury i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z WW, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z WW 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z WW,  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa i/lub cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu/ 
harmonogramu/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej 
roboty w WW i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inżynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, instalacji i  drenażu, 
(e) tymczasowa przebudowę urządzeń i instalacji obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
WW -1 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania poziomego i 
pionowego wytyczenia w terenie obiektów kubaturowy, dróg  i chodników, w 
ramach projektu „Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych wód  
opadowych na terenie gminy Stawiguda"  "   
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1.2. Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmują wytyczenie w terenie obiektów 
kubaturowych, dróg i chodników, osi trasy i punktów wysokościowych, robót 
towarzyszących tj. branżowych: sanitarnych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych . 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, 

których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, zostało 
określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, 
których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, 
została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i 
wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów 
projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów 
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości 
pomiarów powykonawczych. 

1.4.4. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe 
oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz 
odpowiednich Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych 
technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW i WO.00.00 "Wymagania 
Ogólne". 

2.  MATERIAŁY 

 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  WO.00.00  

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych, chodników 
należy stosować:  
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki,  
- farbę odblaskową.  

Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 
stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3.  SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  WO.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować: 
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− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego 
dane      
       zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, chodników, oraz 
sieci i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

       Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiek tów kubaturowych,  
dróg chodników oraz osi trasy i punktów wysoko ściowych sieci  
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w 
terenie płaskim powinna wynosić około 250 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.3. Wytyczenie poło żenia obiektów kubaturowych  

Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w 
terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w 

szczególności fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do 
wytyczenia tych obiektów. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 1 centymetra. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00  "Wymagania 
Ogólne" 

6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w 
punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych i sieci w 
terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych i sieci w terenie 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras oraz usytuowania 
obiektów kubaturowych, chodników, i sieci,, 
-uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych. 
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
-operatów geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, 
Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW 
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WW-2 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WW  
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zdjęcia 
warstwy humusu  w ramach projektu w ramach projektu „Budowa podziemnych 
zbiorników retencyjnych wód  opadowych na terenie gminy Stawiguda"  "   
 
1.2. Zakres stosowania WW  
WW jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych WW  
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na odległość do 1 
km spycharkami, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych z powierzchni 
projektowanych obiektów budowlanych w miejscach wskazanych w  Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  WO.00.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W WO.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do zdj ęcia humusu  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport humusu  
Humus do ponownego wykorzystania należy przemieszczać z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek albo transportem samochodowym. Wybór środka transportu 
zależy od Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
      Ogólne zasady wykonania robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez 
Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Ładunek będzie wykonany przy wykorzystaniu sprzętu wymienionego w punkcie 3, a 
transport w zasięgu 1 km przy użyciu samowywrotowych środków transportu 
dostępnych dla Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

6.2. Kontrola usuni ęcia humusu  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 
z obszaru prac ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru robót związanych ze zdjęciem humusu jest: metr kwadratowy [m2] 
zdjętego humusu o danej grubości,. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót – stosownie do WO.00.00 Wymagania ogólne 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
zdjęcie humusu wraz z przemieszczeniem na odległość do 1 km, hałdowanie humusu w 
pryzmy wzdłuż terenu robót 
 
 
WW- 3 ROBOTY ZIEMNE  
 

WSTĘP 
1. Przedmiot WW 
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Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych które zostaną wykonane w ramach projektu „Budowa podziemnych 
zbiorników retencyjnych wód  opadowych na terenie gminy Stawiguda"  "   

1.1 Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2 Zakres robót objętych WW  
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
wykopów i ukształtowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis 
techniczny i rysunki. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i  WO.00.00 – Wymagania Ogólne. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, WW i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w WO.00.00 Wymagania Ogólne. 
 
2.  MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 
- piasek na podsypkę 
- cement portlandzki zwykły 
- woda 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie 
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na fundamentów i 

ukształtowanie terenu 
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu 

pod fundamentami 
- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu pod 

fundamentami 
- bale iglaste otrzymane nasycone grubość 50-63 mm kl. III 
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple 
- pale szalunkowe stalowe 
- pochwyty stalowe śr. 48 mm 
- farba olejna nawierzchniowa 
- zaprawa cementowa m. 100 
- lina stalowa ocynkowana śr. 6,3 mm 
- siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2,8 mm 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie 
lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka, do wykonywania wykopów szeroko i wąsko z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania 

gruntu w obrębie budowy 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i 

nasypów  
- piły do ścinania krzaków 
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- ubijak do gruntów spalinowy 
- kompletna instalacja do obniżania zwierciadła wody gruntowej - igłofiltry wraz 

z podłączeniem elektrycznym lub zespołem prądotwórczym 
- spycharka gąsienicowa 

 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4.  TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo 
stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki transportu 
muszą być sprawne technicznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warunki ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WO.00.00. Wykonywanie wykopów 
może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 I PN-68/B-06050 I BN-
72/8932-01/22. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim 

konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, 
wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 
nasypów i skarp ziemnych 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w 
terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju 
podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, 
położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią 
terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami – 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

- Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę 
drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub 
ich resztek, usuniecie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na 
którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych 

- Przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 
 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) 
warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i 
nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać 
wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i 
zagęścić. 
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do 
głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do 
głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu 
rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 
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powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu 
nie może być zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno przekraczać +/-5 cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale 
Inżyniera) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia 
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 
 
5.1.1. Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z 
zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu 
powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,  w 
odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 
5.1.2. Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-
3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu. 
 
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty 
gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza 
strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych. 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć 
maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności 
od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 
0,95 – 1,0. 

 
5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg, chodników 
Grunt nasypowy niebudowlany zalegający na większej powierzchni należy 
wywieźć na odkład. W miejsce wybranego gruntu należy na grubości 50 cm 
dokonać wymiany na grunt niewysadzinowy – pospółkę (niegliniastą). 
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone 
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i 
kolejowe. Roboty ziemne”. 
Wskaźnik zagęszczania  

1. warstwa górna nasypu   - 1,0 
2. poniżej tej warstwy do 1,2 m  - 0,97 
3. poniżej tej warstwy od 1,2 m  - 0,95 
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5.1.5. Roboty ziemne dla sieci 
Zakres robót ziemnych związany jest z wykonywaniem robót ziemnych pod 
kolektory, studnie, roboty elektryczne. 
Roboty ziemne należy wykonywać z uwzględnieniem warunków określonych w 
specyfikacji branżowej wodociągi oraz z warunkami określonymi poniżej. 
 
5.1.5.1. Roboty przygotowawcze 

      Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami.        

      Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniami ciągu reperów     

      roboczych.  

Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy, a na odcinkach prostych, co 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku należy 
utrwalić, co najmniej 3 punktu. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach 
wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać 
do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. 
 
5.1.5.2. Wykopy 
a/ Warunki ogólne 
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą 
koparki jednoczerpakowej podsiębiernej. Prowadzenie robót przy użyciu 
mechanicznych koparek stosuje się tam, gdzie nie ma konieczności obudowy ścian 
wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. 
Przy wykonaniu wykopów w gruntach piaszczystych odpowiadającym warunkom 
obsypki ochronnej rury kanałowej, należy nie dopuszczać do przekroczenia 
głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych odpowiadających 
warunkom obsypki ochronnej rury kanałowej, należy pozostawić na dnie wykopu 
strefy kanałowej warstwę gruntu 5-10 cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu. 
Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z kształtem rur   z PCV i PE oraz z 
projektowanym spadkiem następuje bezpośrednio przed ułożeniem rur kanałowych. 
Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu w 
odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadku natrafienia na 
warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, przestrzeń do poziomu dna 
wykopu projektowanego wypełnić piaskiem. 

b/ Wykonywanie wykopów 

1. Wykonywanie wykopów należy wykonywać z warunkami ogólnymi niniejszej 
specyfikacji oraz z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu 
3. Wykop wąskoprzestrzenny należy odeskować z zastosowaniem rozpór 
4. Wykop szerokoprzestrzenny należy wykonywać ze skarpami o nachyleniu 

podanym w Dokumentacji Projektowej i w zależności od rodzaju gruntu. 
5. Nad wykonywanymi wykopami należy ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowej osi wykopu i przewodu oraz rzędne dna wykopu. 
Ławy należy montować na wysokości ok. 1 m od terenu istniejącego co ok. 30 
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m. Górne krawędzie ław celowniczych należy ustawić geodezyjne 
równolegle do rzędnych projektowych. 

6. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na 
poziomie o ok. 20 cm wyższym niż rzędne projektowe. Przy wykopie ręcznym 
dno pozostawić na poziomie 5 cm wyższym niż poziom projektowany, zaś w 
gruntach nawodnionych ok. 20 cm wyższym. 

7. Wykopy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
8. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 

budynków i budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia tych budowli, należy je zabezpieczyć przed osiadaniem, 
odkształceniem i zalaniem przez wody opadowe, zgodnie z Dokumentacja 
Projektową. 

9. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla 
gruntów zwięzłych, + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 
Tolerancja szerokości wykopu wynosić powinna + 5 cm. 

 
c/ Rodzaje wykopów 
1. Rodzaj wykonywanych wykopów określa Dokumentacja Projektowa. 
2. Wykopy o skarpach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko   w 

gruntach suchych oraz teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach 
wykopu w pasie szerokości co najmniej głębokości wykopu, przy 
głębokościach: 

• w gruntach skalistych 4,0 m, 
• w gruntach spoistych 1,5 m, 
• w pozostałych 1,0 m 

3. Wykopy otwarte o skarpach nachylonych można wykonywać przy głębokości 
do 4 m, pod warunkiem nie obciążania nasypem w zasięgu klina odłamu, w 
gruntach gdy nie występuje woda gruntowa. Kąt nachylenia skarp wykonywać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową   z tolerancją + 5%. 

4. Wykopy obudowane należy wykonywać, gdy nie są spełnione warunki 
określone w pkt. 1,2 oraz gdy określa Dokumentacja Projektowa. Rodzaj 
obudowy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu 
pozostawiając pas szerokości 1 m pomiędzy krawędzią wykopu a składowanym 
gruntem. 

 
5.1.5.3. Wykonanie podłoża 
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury kanałowe. 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu, po 
dokonaniu odbioru wykopów. 
Rodzaj podłoża oraz wymiary i stopień zagęszczenia określa Dokumentacja 
Techniczna, oraz uzależniony jest od rodzaju gruntu w wykopie. 
1. Podłoże naturalne – Rodzaj A, stosować należy przy nie naruszonym spodzie 

wykopu w gruntach suchych: 
• piaszczystych, 
• żwirowo-piaszczystych 
• piaszczysto-gliniastych, o średnicy zastępczej ziarna 2>d>0,5 mm nie 

zawierające kamieni. 
W tych warunkach rury kanałowe z PCV i PE mogą być posadawiane 
bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna 
stanowiącym łożysko nośne rury kanałowej. 
 

2. Podłoże wzmocnione – Rodzaj B, należy wykonywać jako: 
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• Piaskowe – przy naruszeniu podłoża z gruntu rodzimego oraz przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych   i 
kamienistych 

• Żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe, przy gruntach słabych i 
ściśliwych, wodonośnych, w razie naruszenia gruntu rodzimego jako 
warstwa wyrównawcza pod kanały murowane, betonowe, żelbetowe 
monolityczne i prefabrykowane oraz przy konieczności obetonowania 
rur. 
Warunki obsypki rury kanałowej wymagają podłoża z zagęszczonego 
piasku o minimalnej wysokości 20 cm. 

 
3. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego w stosunku do przewidzianych w  

Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać 10 mm. 
 
4. Odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie mogą 

przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, a dla pozostałych 5 
cm. 

 
5. Różnica rzędnych wykonanego podłoża do rzędnych projektowanych nie może 

przekraczać +/- 5 cm oraz nie mogą spowodować spadku przeciwnego ani też 
zmniejszenia do zera. 

 
5.1.5.4. Zasypka rurociągu i zagęszczenie gruntu 
a/ Warunki ogólne 
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 

• Warstwy ochronnej rury kanałowej w wys. 30 cm ponad wierzch przewodu, 
• Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
 
Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem 

odcinków na złączach, 
etap II  - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy  

ochronnej w miejscach połączeń, 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym  

zagęszczeniem. 
W nawiązaniu do warunków pracy rur kanałowych z PCV i PE pod wpływem 
obciążenia gruntem, na wytrzymałość układanych rur zasadniczy wpływ ma 
zarówno rodzaj warstwy ochronnej rury, zasypki wykopu jak też stopień ich 
zagęszczenia. 
 
b/ Wymagania dla zasypek 
1. Warstwę ochronną rury kanałowej wykonuje się z piasku sypkiego drobno, 
średnio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy 
powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi 
na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach 
przewodu. 

2. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać 
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. 

3. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. 
Stosowanie  ubijaków metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w 
odległości poziomej ca 10 cm od rury. 
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4. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być 
przeprowadzane sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch 
rury. 

5. W przypadku układania przewodu w nasypie, nasyp może być zagęszczony 
sprzętem ciężkim. Wtedy warstwa ponad rurą powinna być określona w 
projekcie. Wynosi ona nie mniej niż 1,0 m. 

6. Przed przystąpieniem do zasypki wykopu należy dokonać kontroli wskaźnika 
zagęszczenia obsypki przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. 

7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określa Dokumentacja Projektowa, w przypadku 
nie określenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić, co najmniej 1. 

8. Grubość warstw zagęszczanych powinna wynosić nie więcej niż: 
• 15 cm dla zagęszczania ręcznego 
• 30 cm dla zagęszczania mechanicznego 

9. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić, 
co najmniej 80% +/-2% jej wielkości. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej 
oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji 
Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-
72/8932-01. 

 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoża 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem  

bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej 

 niż co 20 m 
e) wykonanie zasypu 
f) zagęszczenie 
g) stabilizacja gruntu 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest: 
- m3 – wykopu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, 

formowania nasypów, na podstawie pomiaru w terenie 
- m2 – stabilizacji gruntu cementem 
- szt. – wykonanie fundamentu pod studnie 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w WO.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w WO.00.00. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń 
wykopu na kolanach. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod 
warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego, lub liniowego 
między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, 
formowania nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 
 



 

 

48 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne wymagania 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót 
wymienionym w p. 1.3. niniejsze i WW w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej 
i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 
9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie 

krawędzi wykopów 
- roboty przygotowawcze (w tym zdjęcie humusu w miejscu przejścia przez 

tereny zielone i zgromadzenie go na odkładzie w celu późniejszego 
wykorzystania do odtworzenia zieleni) 

- wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie 
- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń 

podziemnych 
- opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku 
- opłaty za ocenę gruntu przez gruntoznawcę 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy 

prowadzeniu robót ziemnych 
- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub 

wymiany gruntu) 
- wywóz gruntu niebudowlanego 
- plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką 

w wykopie i na odkładzie 
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu 
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 
- przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na 

odkładzie 
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę 
- wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem wykopów fundamentowych 
- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni 

terenu 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne 

warunki realizacji robót 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

 
 
      WW-4 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE.  
 
      1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych w ramach projektu „Budowa podziemnych zbiorników 
retencyjnych wód  opadowych na terenie gminy Stawiguda"  "   
 
 
 Zakres robót betonowych. 
Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji 
betonowych i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

 
1.1.1. Charakterystyka techniczna robót betonowych 
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- beton C20/25, C30/37 o wodoszczelności W-8 w konstrukcji 
żelbetowej płyt fundamentowych, płyt dennych i ścian komór, studni 
i innych zbiorników 

- beton zwykły klasy C20/25 w elementach betonowych – słupkach 
podporowych pod instalacje, wypełnieniach komór 

- beton zwykły klasy C16/20 w konstrukcji żelbetowej stóp 
fundamentowych, belek i podciągów, płyt fundamentowych, płyt 
stropowych, słupkach podporowych pod instalacje, płytach  
fundamentowych, oraz w elementach betonowych posadzki 
betonowej i warstwy wyrównawczej 

- beton zwykły klasy C12/15 w konstrukcji żelbetowej fundamentów 
pod maszyny, ław fundamentowych, płyt stropowych, dna i ścian 
kanału, studzienek, cokołów dachowych, w słupkach podporowych 
pod instalacje oraz e elementach betonowych 

- beton zwykły klasy C8/10 jako beton podkładowy 
- stal zbrojeniowa 

  
1.2. Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych WW  
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót określonych w 
Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych – opis 
techniczny i rysunki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY  
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych 
obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem 
technicznym i rysunkami. 
 

- beton zwykły klasy C30/37, C20/25, C16/20, C12/15, C8/10 
- beton C30/37, C20/25 o wodoszczelności W-8 
- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 i 35 
- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności 

przy możliwie małej nasiąkliwości 
- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia 
- domieszki i dodatki do betonu: 

dodatki uplastyczniające i upłynniające 
dodatki przyspieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe 
dodatki uszczelniające 

- materiały uszczelniające na bazie poliuretanu 
- szkło, kit lub silikon 
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- tuleje do przejść 
- farby podkładowe i nawierzchniowe 
- cement portlandzki 35 
- cegła ceramiczna pełna klasy 15, 10 
- lepik asfaltowy 
- papa asfaltowa wierzchniego krycia 
- piasek budowlany 
- taśmy dylatacyjne PCV 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- woda z rurociągu 
- elementy prefabrykowane zbiorników  

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w  WO.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji 
od półciekłej do gęstoplastycznej 

- wibratory pogrążalne 
- zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania 

nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej 
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym 

użyciem materiałów drewnopochodnych takich jak płyty twarde, stemple, 
łączniki stalowe itp. 

- deskowania systemowe 
- deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania 

ręcznego, ramami drewnianymi z krawędziaków 
- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań 
- żuraw samochodowy 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej 

prościarka 
nożyce mechaniczne 
giętarka mechaniczna 

 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w WO.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
4.1 Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy 
użyć następujących środków transportu. 

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu 
budowy na podwoziu samochodowym 

- cementowóz do zaopatrzenia w cement 
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może 
przekraczać 45 minut. 
 

4.2 Do transportu prefabrykatów należy stosować samochody skrzyniowe oraz 
dostawcze  
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odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej. W czasie transportu elementy 
prefabrykowane  

należy zabezpieczyć zgodnie z instrukcja producenta. 
      Prefabrykaty przy transporcie i montażu wolno podnosić tylko za montażowe 
uchwyty  
      wbetonowane w prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane można 
układać  na   
      dwóch drewnianych przekładkach tak aby zwis końców był nie > 60 cm. Dotyczy 
to  
      również składowania. Nie wolno podnosić i podpierać płyt w dowolnym miejscu 
oraz  
      przewracać na bok gdyż grozi to ich złamaniem. Prefabrykaty mogą być 
przewożone  
     dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Przy ruchu po 
drogach  
      publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu       
      drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów    
      technicznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne warunki wykonania robót podano w  WO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zakres wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych 
 
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i 
odpowiadać klasom betonu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją 
przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo 
zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem Należy dążyć, by stal 
taka była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 
otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty 
zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłem wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej 
wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 
mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za 
pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-
91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 



 

 

52 

 

d≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 
spoinę, wynosi 10d. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. zgrzewania i 
spawania oraz na zakład wiązane drutem wiązałkowym. 
 
5.1.2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze 
stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości 
otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, 
betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 
prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane 
podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. 
 
5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i 
nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia 
prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje 
uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
5.1.4. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników 
badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz 
laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być 
ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 

• Konsystencji 
• Urabialności 
• Szczelności 

zgodnie z normą PN-88B/06250. 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu B25 należy 
przestrzegać receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy 
wykonać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 300 kG/m3 z użyciem 
kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkliwego, drobniejsze 
frakcje z piasku naturalnego. Wielkość ziaren poniżej 20 mm. Wymagana 
wodoszczelność W-8. 
 
5.1.5. Warunki przyst ąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni 
należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle 
podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera 
 
5.1.6. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione 
w betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec 
formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych 
grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
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5.1.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór 
metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju 
konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy 
betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzać 10-15 cm w 
warstwie uprzednio ułożonej,  
pionowo w odstępach 40 – 50 cm. Warstwę następną betonu układać przed 
rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy 
wyższej. Przerwy robocze kończyć taśmami dylatacyjnymi w PCV. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny 
zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i 
miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne 
powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym 
ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuj ostre kanty, oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków 
adhezyjnych. 
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed 
wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu 
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 
gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i 
akceptowany przez Inżyniera. 
 
5.1.8. Rozbiórka szalunków  
Całkowita rozbiórka szalunków może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu. 
 
5.1.9. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących 
wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i 
odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 2 mm zaszpachlowane 
kitem asfaltowym 

- podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na 
ściskanie > 9 Mpa 

- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, 
promień zaokrąglenia > 30 cm 

- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami 
wzmacniającymi z PCV o szerokości min 30 cm. 

 
     5.1.10 Montaż prefabrykatów betonowych i PE 

Przy montażu swobodnym prefabrykatów należy sprawdzić ustawienie podpór  
konstrukcyjnych. 
Przy montażu prefabrykatów należy sprawdzić: 

a/ osiowość i pionowość ich ustawienia 
b/ wielkość przesunąć w poziomie i pionie 
c/ szerokość spoin 
d/ dokładność wypełnienia spoin 
e/ dokładność uszczelnienia spoin 
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Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montażowymi i odczepieniem  
z haka  

żurawia należy sprawdzić prawidłowość oparcie prefabrykatu na podporze 
Montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się zgodnie z 

technologią  
montażu opracowana przez producenta 

 
5.1.11 Próba szczelności zbiorników i komór żelbetowych i PE 
 
5.1.11.1 Czynności przygotowawcze do próby szczelności 
Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika / komory/, z 
wyjątkiem przewodu doprowadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być 
zamknięte od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na 
przewodzie doprowadzającym i spustowym należy zamontować zasuwy i łączniki 
wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby szczelności. 
W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, 
gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości 
odpływu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Należy również 
zapewnić odpowietrzenie zbiornika. Napełnienie zbiornika powinno się odbywać 
stopniowo. W przypadku zauważenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć 
dopływ wody do zbiornika i otworzyć spust w celu opróżnienia zbiornika. Po 
usunięciu przyczyny przecieku wody należy ponownie napełnić zbiornik, a 
następnie podłączyć urządzenia pomiarowo-kontrolne. Za zbiorniku powyżej 
krawędzi przelewu należy zamontować przewód o średnicy nie mniejszej niż 20 
mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być wyposażone w 
odpowiednio wycechowane szkło wodowskazowe i wyprowadzone na odległość 
0,1 m ponad najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku oraz wyposażone w 
rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej, co najmniej 0,25 m. 
 
5.1.11.2 Próba szczelności na eksfiltracje. 
Po napełnieniu zbiornika/ komory/  do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, 
należy zamknąć dopływ wody. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. 
Następnie należy zarejestrować z dokładnością 1 mm odczyt położenia zwierciadła 
wody w rurce wodowskazowej, odnotowując datę i godzinę obserwacji. Zbiornik 
należy pozostawić napełniony na 48 godzin dla pierwszego nasiąknięcia jego ścian 
i dna. W tym czasie należy na rurce wodowskazowej wykonać odczyty: pierwszy i 
drugi, co 0,5 godziny, trzeci po upływie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a 
następnie, co 8 godzin. Po upływie 48 godzin należy przy udziale Inżyniera 
wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, po 
72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie z 
dokładnością do 1 mm. Każdy odczyt powinien być zarejestrowany z podaniem 
daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i 
pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku według wzoru 
określonego w normie PN-85/B-10702 – Zbiorniki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Ubytek wody nie powinien przekraczać 3 l/m2 x d. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00. 
 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i WW oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
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6.2. Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, WW i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości 
podlega wykonanie: 

- szalunków, 
- zbrojenia, 
- osadzenia elementów ze stali profilowej, przejść tunelowych i rur 

dla przejść instalacji technologicznych, 
- osadzenia elementów prefabrykowanych 
- betonowania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano wWO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są: 

- mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia, obsadzenia śrub 
kotwiących, na podstawie pomiaru w terenie 

- mb: obramowania z kątownika, obsadzenia belek z ceownika, 
wykonania drabiny stalowe, balustrady stalowej, szczeliny 
dylatacyjnej, na podstawie pomiaru w terenie 

- m2: dna i ścian kanałów, przykrycia kanałów, podkładu z betonu, 
warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, na podstawie 
pomiaru w terenie 

- m3: betonowania podkładu betonowego, belek, podciągów, stóp 
fundamentowych, płyt fundamentowych, fundamentów pod 
maszyny ław fundamentowych, stopni betonowych, płyt 
stropowych, kanału, wanny betonowej, studzienki na podstawie 
pomiaru w terenie 

- szt : komory i elementy prefabrykowane 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WO.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru 
robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub 

jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych 
- szczelności, dla elementów, których szczelność jest wymagana 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości 

struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy) 
- gładkości powierzchni – łączna powierzchnia raków i rys nie 

powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni danego 
elementu (stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową) 

- prawidłowość wykonania zbrojenia – zbrojenie główne nie może 
być odsłonięte. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
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9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót 
wymienionym w p. 1.3. niniejszej WW w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i 
wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 
9.2. Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie 
usytuowania obiektów i ich głównych elementów 

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji 
technologicznych 

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
- wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych 
- wykonanie i demontaż szalunków,  
- wykonanie robót konstrukcyjnych 
- pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od 

warunków atmosferycznych 
- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 
- prace porządkowe 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
- pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w 

warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i 
określanie badanej wytrzymałości 

- przy wykonaniu próby szczelności: napełnienie zbiornika/komory/, 
opróżnienie zbiornika/komory/, zaślepienie otworów, odczyty, 
montaż aparatury kontrolno-pomiarowej. 

 
     WW-5  TECHNOLOGIA - ZBIORNIKI  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot WW. 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
technologicznych zbiorników retencyjnych w ramach projektu „Budowa 
podziemnych zbiorników retencyjnych wód  opadowych na terenie gminy 
Stawiguda "   

 
1.2. Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
instalacji technologicznych spalarni i chłodni  zgodnie z dokumentacją projektową 
– opis techniczny i rysunki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WW zawartymi w WO.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY  
2.1. Rodzaje stosowanych materiałów 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych oraz urządzeń należy stosować 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały 
podstawowe to: 

- Podziemny zbiornik retencyjny z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej 
SN4 - SN8 kN/m2 dostosowany do szczegółowych warunków lokalizacyjnych 
- regulatory przepływu  
 

2.2. Wymogi ogólne dotyczące materiałów 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkach, 
kiedy spełnienie wymagań normy – szczególnie dotyczy to urządzeń 
importowanych – może być dokonane w inny sposób niż podano to w normie, 
należy uzyskać każdorazowo zgodę na odstępstwo od normy, ewentualnie, jeśli 
dotyczy to rozwiązanie powtarzającego się w serii wyrobów, uzyskać dla tego 
rozwiązania aprobatę techniczną. 
Materiały i  elementy przeznaczone do robót nie mogą mieć wpływu na jakość 
wody, każdy materiał i element mający kontakt z wodą musi mieć atest 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od 
wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod 
wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach. 

 
2.3. Wymogi techniczne dotyczące urządzeń 
Urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać dokumentację techniczno-
ruchową, powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową  z blachy, 
posiadającą: 

-  nazwę producenta 
- charakterystykę techniczną urządzenia 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu 
- znak kontroli technicznej 

Podziemne zbiorniki retencyjne należy wykonać z rury niekarbowanej PEHD 
strukturalnej o konstrukcji ściany zgodnej z normą PN-EN 13476-2 typ A2 SN4 - SN8 
kN/m2 dostosowany do szczegółowych warunków lokalizacyjnych.  

Korpus zbiornika powinien być wykonany z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej 
dwuściennej z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na 
promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, charakteryzującej się 
wzrostem sztywności obwodowej w czasie zgodnie z normą PN-C-89224. 

Zbiornik musi posiadać ważną Krajową Ocenę Techniczną ITB, IBDiM.  

Każdy zbiornik zakończyć sferycznymi, dwupłaszczowymi dennicami zapierającymi 
się o zewnętrzną krawędź rury – korpusu zbiornika o sztywności obwodowej 
dopasowanej do korpusu zbiornika. Całość łączona w technologii spawania 
ekstruzyjnego od wewnątrz i od zewnątrz.  

Na korpusie pojedynczego zbiornika zamontowano w technologii spawania 
ekstruzyjnego dodatkowo komin rewizyjny DN1000mm, posadowiony centrycznie do 
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korpusu zbiornika. Komin musi być wyposażony w metalową drabinkę złazową oraz 
przystosowany do montażu zwieńczenia betonowego pierścienia odciążającego i płyty 
pokrywowej.  

Rury z których wykonano korpus zbiornika oraz elementy systemu muszą 
bezwzględnie posiadać Krajową Ocenę Techniczną lub Aprobatę Techniczną IK, ITB i 
IBDiM– rury, kształtki, studnie. Dodatkowo zbiornik musi posiadać ważną Aprobatę 
Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną (KOT) ITB, która zawiera informację, że w 
przypadku zbiorników łączonych w baterie lub o długościach przekraczających 
dopuszczalne długości transportowe, zbiorniki łączone są na miejscu budowy z 
segmentów przez spawanie ekstruzyjne. 

Do każdej partii produkcyjnej zbiorników wymagane jest dostarczenie Świadectwa 
Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204 zawierające wyniki badań kontroli takich 
parametrów jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w 
temp. 200˚C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 ≥20 min., zmiana wartości 
masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem ≥±20% 
względem wartości początkowej surowca 0,2-1,0 g/10min  (badanie zgodnie z PN-EN 
ISO 1133-1) oraz wytrzymałość na rozciąganie 
 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w WO-00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 
3.0. 

Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on 
odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym 
jego użytkowania. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być zmieniany bez 
jego zgody. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone z 
wykorzystaniem instalacji technologicznych będą prowadzone przy użyciu 
następującego sprzętu i narzędzi: 

- spawarka 
- zgrzewarka  
- żuraw samochodowy 

 
4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w  WO-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 
4.0 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych  środków 
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Do transportu materiałów należy stosować: 

- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy 

 
Podczas podnoszenia zbiornika należy używać istniejących uchwytów lub taśm 
owiniętych dookoła zbiornika. 
Wytrzymałość pojedynczej taśmy transportowej powinna być nie mniejsza niż 4 tony. 
Taśmy należy umieścić po obu stronach zbiornika w odległości 1/3 od krawędzi a 
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następnie zamocować do trawersy ( dwuteownik 200 ) o długości równej ok. 2/3 
drugości zbiornika. 
Na skrzyni ładunkowej środka transportu ( samochodu ) należy rozmieścić podpory w 
odstępach co ok. 2 – 2,5 m. Wskazane jest aby powierzchnia styku podpór z płaszczem 
zbiornika została wyłożona miękką podkładką ( np. filcem, gąbką, miękka gumą, itp. ). 
Jeżeli wyładunek zbiornika nie będzie dokonywany bezpośrednio do przygotowanego 
wykopu, wówczas zbiornik należy ułożyć na wypoziomowanym stabilnym podłożu – 
na podporach drewnianych rozmieszczonych jw.. 
Dopuszcza się ułożenie zbiornika ( na czas magazynowania ) na wypoziomowanym, 
miękkim podłożu gruntowym, bez obecności kamieni, gruzu, itp., które mogłyby 
uszkodzić płaszcz zbiornika. 
Nie dopuszcza się : 
- toczenia lub ciągnięcia zbiornika po podłożu, 
- zrzucania zbiornika ze skrzyni ładunkowej pojazdu lub z krawędzi wykopu na jego 
dno, 
- składowania w miejscach wykonywania robót spawalniczych lub innych prac z 
użyciem otwartych źródeł ognia, składowisk żużla, itp. 
 
Każdorazowo należy sprawdzić czy zbiornik nie uległ uszkodzeniom w czasie 
transportu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część II- Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
zgodnie z Polskimi Normami oraz poniższymi uwagami. 
 
5.1.1.1. Montaż zbiorników  
 
Przed przystąpieniem do posadowienia należy przede wszystkim sprawdzić czy 
zbiornik nie jest uszkodzony.. 
Przy wysokim poziomie wód gruntowych należy, na czas montażu obniżyć ich poziom 
przynajmniej 400 mm poniżej dna wykopu. 
Zbiornik powinien być posadowiony na warstwie podsypki piaskowej o grubości nie 
mniej niż 25 cm, zagęszczonej do stopnia 0,96 ( wg skali Proctora)poza strefą 
podparcia, w strefie podparcia 0,98.. 
Odległość pomiędzy zbiornikami układanymi we wspólnym wykopie powinna wynosić 
min. 600mm. 
Jako obsypkę zbiornika należy zastosować grunt piaszczysty, żwir lub pospółkę. Jeżeli 
istnieje ryzyko wymieszania się materiału obsypki i gruntu rodzimego gliniastego 
wskazane jest użycie geowłókniny w celu ich oddzielenia. Przy posadawianiu 
zbiorników w okresie zimowym należy zwrócić uwagę aby podsypka i obsypka nie 
zawierały śniegu, brył lodu itp. 
Przy realizacji robót w okresie zimowym nie należy posadawiać zbiornika na 
zamarzniętym podłożu. Wskazane jest realizowanie robot w temperaturach powyżej 
0st.C. 
Zbiornik nie może być posadowiony bezpośrednio na gruntach : kamienistych, 
spoistych lub organicznych. 
Warstwa obsypki i zasypki musi być przynajmniej o 1m szersza i o 1 m dłuższa od 
zbiornika. 
Posadowienie zbiornika należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i 
wytycznych producenta. 
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W trakcie opróżniania zbiornika, w przypadku braku płyty odciążającej, samochód 
nie może pojechać bliżej niż 1,5 m od krawędzi zbiornika. 
• W trakcie eksploatacji zbiornika nie można do niego wchodzić. 
• Wszelkie prace przy zbiorniku należy poprzedzić wietrzeniem zbiornika przez co 
najmniej 30 minut. 
• Zbiorniki o pojemnościach od 1 do 8 m3 należy czyścić bez wchodzenia do środka. 
• Zbiorniki o pojemnościach od 10 do 50 m3 można czyścić wchodząc do środka, 
należy to jednak czynić ze specjalnymi środkami ostrożności zgodnie z przepisami 
BHP. 
Prace wymagające wejścia do zbiornika powinny być wykonywane wyłącznie przez 
upoważnionych pracowników. Pracownik wykonujący prace w zbiorniku musi być 
wyposażony w szelki bezpieczeństwa, hełm ochronny, odzież ochronną, sprzęt 
izolujący - ochronny układu oddechowego. Pracownik musi być asekurowany przez co 
najmniej dwie osoby. 
 
5.1.1.2. Połączenia zgrzewane 
 
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami 
wykonanymi z innych materiałów. Możliwe jest łączenie rur z PE z elementami 
wykonanych z takich materiałów jak np.: żeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane 
sposoby połączeń rur PE i PP wymieniono niżej: 
- zgrzewanie doczołowe 
- zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych 
Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic): 
- na złączki zaciskowe, 
- kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), - zgrzewane mufowe, 
- spawane 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność 
przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez 
producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, należy 
przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy 
uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. 
 
 
5.1.2. Montaż armatury  
Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp 
do pokręteł i dźwigni). 
Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany 
jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a 
pokrętło daje się lekko obracać. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny 
z kierunkiem ruchu czynniki w przewodzie. 
 
5.1.3. Montaż urządzeń 
Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia 
montować – zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. 
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Urządzenia powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 
podającą: 
-nazwę producenta, 
-charakterystykę techniczną urządzenia, 
-datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
-znak kontroli technicznej 
 
5.1.4. Izolacje 
5.1.4.1. Izolacje antykorozyjne 
Rurociągi stalowe należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 i 
zabezpieczyć przez malowanie. 
Ilość warstw malowania antykorozyjnego jak również rodzaj farb – zgodnie z 
projektem technicznym. 
 
5.1.5. Próba szczelności instalacji 
Próbie szczelności należy poddać zamontowane rurociągi wraz z armaturą. 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności. 
- napełnienie instalacji wodą zimną 
- wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- uszczelnianie armatury 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania 
robót w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami 
technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z dokumentacją projektową 
b) materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy 
spełnienie wymagań normy – szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – może 
być dokonane w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo 
zgodę na odstępstwo od normy, ewentualnie jeśli dotyczy to rozwiązania 
powtarzającego się w serii wyrobów uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną) 
c) ułożenie zbiorników, przewodów: rzędnych ułożenia przewodów, odchylenia 
spadku, zmiana kierunku przewodów 
d) kontrola połączeń przewodów, szczelności przewodów 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są jednostki zgodne z charakterem robót i 
uwzględniające wszystkie roboty: szt., mb., kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 
- zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
- parametrów zbiornika 
- długość przewodów 
- szczelność całych przewodów 
- połączeń spawanych, zgrzewanych, kołnierzowych 
- jakości użytych materiałów 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy zgłaszać Inżynierowi z 
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych 
robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w p. 1.3. 
niniejszej WW. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. Cena ryczałtowa wykonywanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i trasowanie robót 
- zakup urządzeń i materiałów 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 
- wykonanie robót montażowych urządzeń i osprzętu,  
- wykonanie połączeń  
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, armatury i 
urządzeń 
- wykonanie prób szczelności 
- wykonanie płukań  
- oczyszczenie urządzeń z ewentualnego brudu i smarów konserwujących 
 
10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP  
Wszystkie roboty należy wykonać przy łącznym rozpatrywaniu projektu branży 
technologicznej i pozostałych branż. Prace montażowe wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami z zakresu budownictwa, a w szczególności 
przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
Przy wykonawstwie należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w 
budownictwie, a w szczególności podanych w: 
- Rozporządzeniu Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 (Dz.U. 
Nr 13/72) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
 
 
 
WW-6 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych, chodników i opasek z betonowych 
w ramach projektu „Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych wód  opadowych 
na terenie gminy Stawiguda"  "   
1.2 Zakres stosowania WW 

WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punktcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych WW  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  
z wykonaniem: 

− nawierzchni drogowych  chodników z betonowej kostki brukowej  grubości 8 cm na 
podsypce cementowo – piaskowej / kolorystyka pasowana do płyt granitowych/ 

− nawierzchni drogowych z masy bitumicznej 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w W0.00.,,Wymagania ogólne” pkt.1 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano  
w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Wymagania szczególne 
- krawężniki betonowe 15x30 cm 
- ława betonowa z oporem 0,045 m3/m 
- kostka betonowa gr 8 cm 
- masy asfaltobetonowe 
- kruszywo łamane niesortowane na podbudowę 
- piasek na podsypki 
- cement 
- beton 
- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa, 
- piasek do betonów, 
- beton z kruszywa naturalnego B10, 
- woda do betonu wg PN-88/B-32250, 
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III, 
- krawędziaki iglaste kl. II, 
- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Szczególne wymagania 
Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu: 
- betoniarka 
- zagęszczarka spalinowa 100 m3/h 
- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg, 
- wibrator powierzchniowy do 225 kg, 
- koparka 0,25 m3, 
- samochód dostawczy do 0,9 Mg, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- walec lekki 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano wWO.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 
- wywrotka 
- ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i 
zwałowania 
- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i krawężników oraz 

cementu w      workach, 
- samochody samowyładowcze do transportu piasku, 
- samochodu dostawczego do transportu desek, słupków drewnianych itp. 
3.2.1  Asfaltobeton 
 Asfaltobeton należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-
04024:1991. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano wWO.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię, trasy drogi od istniejącej drogi 
wewnętrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię trasy jezdni. 
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót   
 
5.2.1 Roboty rozbiórkowe. 
Nawierzchnie z krawężników wtopionych, krawężników betonowych, bruku 
kamiennego rozebrać poprzez wyłamanie ręczne. Materiał z rozbiórki należy 
przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy rozebrać, a 
gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Gruz wywieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 
Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw łamanych rozbierać poprzez ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub 
pryzmy. Gruz wywieźć, a materiał nadający się do ponownego wbudowania 
wykorzystać przy odtworzeniu nawierzchni. 
 

5.2.2  Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne dróg, dojazdowych i placów  
Koryto należy wykonać wg dokumentacji projektowej. 
Prace prowadzić należy zgodnie z następującymi warunkami: 
1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany 
zakres robót objętych niniejszą WW. 
2. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta teren robót należy odpowiednio 
oznaczyć i zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych. 
3. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodność 
rzędnych terenu z danymi projektu technicznego. 
4. Wytyczenie krawędzi koryta powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub 
innych konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. 
5. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, które nie było 
naniesione w dokumentacji technicznej należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera. 
Prace wznowić dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami. 
6. Ziemia z wykopów powinna zostać wywieziona w miejsce wyznaczone przez 
Inżyniera. 
 
Roboty ziemne dotyczą wykonania koryt pod nawierzchnię jezdni z użyciem koparki 
podsiębiernej.  
Brakujący grunt na nasyp przewiduje się pokryć gruntem uzyskanym z wykopów 
fundamentowych pod projektowane obiekty technologiczne oraz z dokopu 
zewnętrznego w odległości do 10 km. Nasyp należy formować ręcznie. 

 
5.2.3 Podbudowy. 

 
Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń: 

- przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z 
materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie 
nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych 
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rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie 
poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i 
zagęszczenie. Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami 
lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według 
zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według 
zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub 
szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowane przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe niż 10 m. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana               
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem 
należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym 
jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu 
jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub 
podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). 
 
.Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 
 
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń: 

- przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w 
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy 
powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w 
czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i 
w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m. 

- wytworzenie mieszanki 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym składzie należy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
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konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji oraz pozostałych składników na 
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki 
betonowej typu cyklicznego albo ciągłego. Składniki mieszanki powinny być 
dozowane wagowo w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej z tolerancją: 

• kruszywo ± 3,0 %, 
• cement ± 0,5 %, 
• woda ± 2,0 %. 

Czas mieszania powinien zapewniać uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien 
być krótszy niż 1 min. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 1% i – 2%. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna być rozkładana        w 
prowadnicach w warstwie o grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu 
była równa grubości projektowej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 
właściwościach. 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem 
należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym 
jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu 
jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady 
powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy 
nie mniejszej od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 
(metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. Określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1 
% powyżej wilgotności optymalnej do 2 % poniżej wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie i obróbka powierzchniowa muszą być zakończone przed upływem 2 h od 
chwili dodania w wytwórni wody do mieszanki kruszywa z cementem. 
 
 
5.2.4   Nawierzchnie 
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    Mieszanki mineralno-asfaltowe  

Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy 
temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się 
układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 

Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego    

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką 
wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i 
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej przez Inżyniera. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niż: - dla asfaltu D 35/50 135o C. 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 
Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi przez Inzyniera. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem 
siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające 
warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 
 

5.2.5 Krawężniki, ławy betonowe 
 

Pod krawężnik, koryta, ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne 
odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z 
wyrównaniem do wymaganego profilu. 
Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie 
betonowej z oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, 
z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy 
pielęgnować przez polewanie wodą. 
Krawężniki betonowe na obramowaniu składowiska ustawiać należy na podsypce 
cementowo-piaskowej. 
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 
wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany 
krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. 
 

5.2.6 Roboty wykończeniowe. 
W zakresie robót wykończeniowych przewidziano plantowanie ręczne powierzchni 
terenu przyległego do projektowanych dróg dojazdowych  z obsianiem nasionami traw 
po uprzednim humusowaniu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano wWO.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
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6.2. Zasady szczegółowe 
 

Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli 
jakości podlega wykonanie: 

- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, profili 
podłużnych i poprzecznych dróg, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez 
bezpośrednie oględziny. W czasie budowy należy sprawdzać wygląd każdej z 
układanych warstw. Po zakończeniu robót sprawdza się wygląd warstwy 
ścieralnej na całej długości zbudowanego odcinka. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano wWO.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano wWO.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano wWO.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze 
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, 

segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki 
transportu i wywóz materiałów nie nadających się do wbudowania na 
wysypisko.  

- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku 
- zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów 
- wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni 
- transport wewnętrzny w obrębie budowy 
- utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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WW-7 PODZIEMNE SIECI KANALIZACYJNE  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WW 
 Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu  „Budowa 
podziemnych zbiorników retencyjnych wód  opadowych na terenie gminy Stawiguda"  
"   
1.2. Zakres stosowania WW 
 WW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych WW 

       Zakres robót, rodzaje i ilości podane są w kosztorysie ofertowym.  
   

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków bytowo-komunalnych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji 
sanitarnej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej 
dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej  

 niż 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub 
większej niż 1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 
prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału 
odpływowego. 
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1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem 
bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły 
pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do 
przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

1.4.4. Elementy studzienek  

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 
w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 
a ścianą komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 
 
2.2.1. Rury z PVC kanalizacji grawitacyjnej . 

− Rury kielichowe lub z łącznikiem na uszczelkę wargową z tworzywa PVC  

− 2.2.2. Rury z polietylenu PE ciśnieniowe 
Materiały do wykonania przewodów i uzbrojenia rurociągów należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu 
wynikającego ze Specyfikacji obejmuje poniższe zestawienie: 

- Rury PE – 100 SDR-11, PN 10 wg PN-81/C-89204. 
- Kształtki PE-100, SDR 11, PN 10. 
- Zasuwy kołnierzowe do zabudowy doziemnej z uszczelnieniem miękkim PN 10 
- Zawory kulowe do zabudowy doziemnej PN 10 
- Zawory kulowe PN 10 
- Komory studni żelbetowe z pokrywą i włazem żeliwnym 
- Rury ze stali kwasoodpornej OH18N9.  
- Kształtki ze stali kwasoodpornej OH18N9. 
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- Zawory przelotowe mufowe 
- Zawory przelotowe kołnierzowe 
- Zasuwy nożowe międzykołnierzowe 
- Tuleje kołnierzowe ze stali kwasoodpornej OH18N9. 
- Tuleje kołnierzowe PE 100, PN-10. 
- Tabliczki informacyjne do zasuw. 
- Skrzynki uliczne do zasuw. 

Taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

          Studzienki należy wykonać z kręgów żelbetowych ∅ 1,00 -2,00 m oraz z PEHD  
∅ 1,00 -2,00 m z teleskopowym mocowaniem włazu  zgodnie z aprobatą ITB lub 
podobnej klasy. Studzienki wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10729.  

2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów  żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 

− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 

 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit 
z betonu hydrotechnicznego klasy B 37; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom 
BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.3. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
− włazy z żeliwa sferoidalnego okrągłe o prześwicie 600 mm klasy D400, wysokość 

korpusu 150mm , wg PN-93/H-74124 (EN124).  

2.3.4. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

2.4. Beton 
 Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30.powinien odpowiadać 
wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.5. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.6. Składowanie materiałów 
 
2.6.1. Rury z PVC i PE.  

 Magazynowane rury  powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych temperaturą wyższą niż 400 C i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. Rury z winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz 
nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby   ramka wiązki wyższej spoczywała na 
ramce wiązki niższej. Gdy rury składowane są (po rozpakowaniu) w stertach należy 
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zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w 
maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 
minimum 50mm o takiej wysokości, aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Rozstaw 
podpór nie większy niż 2 m. 

              Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, 
a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
W stercie nie powinno znajdować się więcej   niż 7 warstw, a także nie wyżej niż 1,5 
m.  
              Rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte 
dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.  

2.6.2. Kręgi 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 
nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu 
wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 
m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.6.3. Cegła kanalizacyjna 

 Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na 
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie 
wód opadowych. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 

 Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 
warstwach, o łącznej wysokości nieprzekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł 
luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
 
2.6.4. Włazy kanałowe i stopnie 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.6.5. Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 

− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
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− wciągarek mechanicznych, 

− beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport rur z PP i PE. 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Z uwagi na specyficzne właściwości rur  należy przy transporcie zachować 
następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5 0C do 

+ 30 0C 
• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle 
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m 
• wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi 

widłami lub dźwigu z belką 
• przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 
2m, rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie 

• przy długościach rur większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie 
może przekraczać 1 m 

4.3. Transport kręgów.  
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m, należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w 
jednostkach ładunkowych lub luzem. 

 Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w 
jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle 
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być 
przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien 
odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.5. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 

 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 
transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną 
w wymaganiach technologicznych. 

4.7. Transport kruszyw 
 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 
Wytyczenie robót powinno być wykonywane przez geodetę z uprawnieniami. 
Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i 
widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć 
za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach 
prostych, co około 30-50m. Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas  prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
              Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 
i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda 
uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy 
przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego 
obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 
              W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić 
ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 
oraz kontrolę rzędnych ław. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokość około 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących około 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne 
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krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed 
rozpoczęciem montażu przewodów. 
  

5.3. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, 
PN-B-10736.  
              Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych 
wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 
              Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych 
i skarpowych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu 
mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. 
              Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie 
wykonywać ręcznie. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie 
ścian i uszczelnienie styków. Umocnienia ścian należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Nadmiar gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. 
              Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m. 
              Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

             Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
             Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

             Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla 
gruntów zwięzłych, + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm. 
             W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać 
przykrycie wykopów z barierkami dla przejścia pieszych. 
             W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane, co najmniej następujące warunki: 
               

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 
cm ponad szczelnie  przylegający teren 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 
wykopu 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 
 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu.      
Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. 
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              W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastym, podłożem jest grunt  naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie 
zawierający kamieni o średnicy zastępczej ziarna 
              2 > d > 0,05 mm 
              W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z 
ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
              W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać 
podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie 
podłoża powinno być wykonane do 1, nie mniej niż 0,95. 
 

5.5. Roboty montażowe – rury kanalizacji grawitacyjnej PVC 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:.  

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy 0,4 m – 2,5 ‰, 
− dla kanałów o średnicy do 0,3 m - 3,5 ‰, 
− dla kanałów o średnicy do 0,2 m - 5,0 ‰, 
 

               Głębokość przykrycia przewodów powinna wynosić 1,20m. Przy mniejszych 
zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.                
  

5.5.1. Rury kanałowe z PVC. 

 Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i podłoża zgodnie z pkt. 5.4. 
można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. Rury można 
układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30 0C. 
              Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio 
przygotowanym podłożem należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
• wykonać złącza, przy czym rura winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 

30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

 
Połączenie rur PVC odbywa się za pomocą złącz: 
• Kielichowych z pierścieniem gumowym – elementy z PVC, 
• Kielichowych z pierścieniem gumowym i specjalna wkładką i kształtkami 

przejściowymi – PP z żeliwem, 
• Kielichowo-kołnierzowymi z pierścieniami i uszczelkami gumowymi – elementy z 

PVC z elementami z żeliwa i stali, 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 
 

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne  

 Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 
-     studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub         
     żwiru) dnie wykop i przygotowanym fundamencie betonowym, 
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− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie wąskoprzestrzennym, 
umocnionym 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 
należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki spadowo - kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej 
usytuowanej na zewnątrz studzienki. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7, 6, 
8) 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 1,8 m. W przypadku 
studzienek płytkich, (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania 
terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory 
roboczej mniejszą niż 1,8 m. 
 Przy przejściu rur kanalizacyjnych PP przez ściany komory stosować tuleje 
ochronne z uszczelką. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub 
żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina należy 
wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim 
miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 
powierzchni. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
 Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z 
wyprofilowaną kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna 
mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi 
ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy 
kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w 
przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru 
w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 5 ‰ w kierunku kinety. 
            Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast 
w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 
min. 5 cm ponad poziomem terenu. 

 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować 
mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w 
odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.3. Izolacje 

              Rury kanalizacyjne z PCV, PE, PP oraz studzienki z PEHD nie wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz. 

 Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 
bitumiczną. 
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 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z 
Inżynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki 
należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.  

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

             Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach 
             
• etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanałowych z wyłączeniem odcinków  

        na   złączach 
• etap 2 - po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej  

        w miejscach połączeń 
• etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, jeśli max wielkość cząstek nie       
                   przekracza  

       30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i   
       rozpór ścian wykopu. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić      
       warstwami gr. 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie   
       układanz i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia       
       powinien  wynosić Is > 0,97. 

Ułożenie rur na głębokości ponad 4 m wymaga szczególnego nadzoru Inżyniera. 
 

5.6. Roboty montażowe – rury kanalizacji ciśnieniowej PE 

 
5.6.1. Warunki ogólne montażu przewodów. 
Roboty montażowe należy wykonać wg „Warunki techniczne wykonanie i odbioru 
robót cz. II – Roboty budowlano-montażowe” oprac. C.O.B.-R.T.L „Instal”, PN-73/B-
10735 oraz zarządzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r. 
 
1. Przestrzegać zaprojektowanych spadków sieci. 
2. Montaż przewodów z PE można wykonywać przy temperaturze 0oC do 30oC, a 

łącznie z elementami żeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niższej od 5oC. 
3. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków spadków 

zgodnie z dokumentacja techniczną. Do budowy przewodów mogą być używane 
tylko rury, kształtki i łączniki z niewykazujące uszkodzeń. 

4. Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymałości powyżej 
0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu 
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu) 
niewykazujące zagrożenia korozyjnego. 

5. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 
przekraczać + 3 cm. 

6. W drogach należy zastosować przewody w rurach osłonowych wg warunków 
określonych przez zarządcę drogi. Głębokość posadowienia przewody w 
przejściach przez drogi minimum 1,5 m. 

 
5.6.2. Układanie przewodów na dnie wykopu. 

1. Budowę rurociągu rozpoczyna się od punktów węzłowych. 
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2. Montaż przewodów z PE powinien odbywać się na powierzchni terenu a 
następnie opuszczony do wykopu. Maksymalna długość montowanego 
rurociągu jest związana z rozstawem węzłów. Montaż węzłów zawierających 
ciężką armaturę i kształtki żeliwne należy montować oddzielnie następnie 
łączyć w wykopie z ułożonym rurociągiem. 

3. Układanie przewodu może być przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po 
ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża całej swej długości, w co 
najmniej w ¼ swojego obwodu. 
 

4. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej 
długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o 
długości ca 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub 
kształtki w kielichu rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić 
warunki czystości – nie dostawania się piasku do wnętrza kielicha. 

5. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. 
Dołki montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz 
danego odcinka. 

6. Odchylenie osi ułożonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno 
przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie 
powinna przekraczać + 0,05 m. 

 
 
5.6.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 
 

1. Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie określa norma PN-
92/B-10735. Minimalną głębokość dla sieci kanalizacyjnej przyjąć powyżej 1.5 
m. 

2. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie gruntem 
mierzone od wierzchu rury do terenu nie było mniejsze niż umowna głębokość 
przemarzania terenu powiększona o 0,4 m. 

3. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszej głębokości, 
należy wykonać zabezpieczenie przed zamarzaniem ścieków. 

 
5.6.4. Łączenie elementów. 
 
Elementy wykonane z  PE mogą być łączone, oprócz elementów z PCV– również z 
elementami wykonanymi z innych elementów takich jak: żeliwo, kamionka, żelbet 
1. Podłączenie rur PE odbywa się za pomocą złącz: 

• Zgrzewanie doczołowe, 
• Zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych, 
• Na złączki zaciskowe, 
• Kołnierzowe, 

2. Szczegółowe warunki montażu poszczególnych złącz określają Instrukcje 
Producentów poszczególnych systemów. Połączenia powinny zapewniać 
szczelność przy ciśnieniu roboczym i próbnym. 

3. Podczas połączenia rur PE poprzez zgrzewanie należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie 
elementów zgrzewanych tj.: 
• Wyrównanie końców rur, 
• Jednakowa grubość zgrzewanych elementów, 
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• Ustawienie zgrzewanych rur osiowo, 
• Temperatura zgrzewania 210-220 stopni C 
 

5.6.5. Montaż elementów uzbrojenia. 
Przy montażu elementów uzbrojenia rurociągów należy przestrzegać podanych zasad: 

1. Zasuwy, zawory oraz wszelkie kształtki odgałęźne pod hydranty, należy 
montować zgodnie z Dokumentacją Projektową w trakcie budowy przewodu. 

2. Na trójnikach, końcówkach sieci i załamaniach należy zastosować bloki 
oporowe. 

3. Zasuwy, zawory należy ustawić na fundamencie betonowym. 
4. Obudowy zasuw odcinających należy umocnić w promieniu 30 cm za pomocą 

płyt betonowych prefabrykowanych lub wykonywanych na mokro na budowie. 
 
5.6.6. Próba szczelności przewodu. 
Ułożone w wykopie przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-
70/B-10714 oraz z PN-92/B-10735. Próbę hydrauliczną należy wykonać w celu 
sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach, z zachowaniem 
następujących zasad: 

1. Próbę ciśnienia należy wykonać po ułożeniu przewodów i przysypaniu z 
podbiciem rur gruntem, oraz po zamknięciu wszystkich odgałęzień. 

2. Odcinki do prób nie powinny być większe niż 300 m dla wykopów 
umocnionych oraz nie więcej niż 600 m dla wykopów otwartych. 

3. Wszystkie złącza powinny być odkryte, oraz w pełni widoczne i dostępne. 
4. Po napełnieniu rurociągu woda i odpowietrzeniu należy przewód pozostawić na 

12 godzin w celu ustabilizowania. 
5. Dla przewodów tłocznych przeprowadza się próbę pod ciśnieniem próbnym nie 

mniejszym niż 0,9 MPa (9 kg/cm2). 
6. Próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli w czasie 30 minut po 

ustabilizowaniu się ciśnienia na poziomie 0,9 MPa nie zaobserwuje się jego 
spadku. 

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika sieci. 
 

5.6.7 Płukanie, odpowietrzenie. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg należy poddać 
płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody 
w przewodzie powinna umożliwi ć usunięcie wszystkich zanieczyszczeń i powietrza  z 
przewodu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00 „Wymagania ogólne” . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być prowadzona w czasie 
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wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 

 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego l 

− badanie odchylenia osi kolektora, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 
studzienek, 

− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw 
włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
− badanie materiałów użytych do budowy kanałów przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym:  

     na podstawie dokumentów ich cech z normami przedmiotowymi, a testami 

producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na badania 
specjalistyczne 

-   badanie szczelności rurociągów i studzienek polega na napełnieniu wodą,     
    odpowietrzeniu przewodów i pomiarze ubytków wody. W przypadku stwierdzenia              

    ich nieszczelności  należy poprawić złącza, a w razie niemożliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody przerwać badania do czasu usunięcia przyczyń nieszczelności 
 6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm, 

     odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno      
     przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%    
     projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.5, 

− rzędne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studzienek powinny być wykonane z 
dokładnością do ± 5 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ślepym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

− roboty montażowe wykonania rur ochronnych i przeciskowych 

− roboty montażowe wykonania rur kanalizacji ciśnieniowej 
− wykonane studzienki kanalizacyjnej, 

− wykonana izolacja, 
− zasypany zagęszczony wykop. 
 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza           
od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WO.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, 

− przygotowanie podłoża, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek 
ściekowych, 

− wykonanie izolacji rur i studzienek, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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II. CZ ĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  
 
1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami  
            wynikającymi z odrębnych przepisów 

1.1 DOKUMENTY WYKONAWCY.   

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:  

a) po podpisaniu Kontraktu:  

- w ciągu 14 dni od daty podpisania Kontraktu szczegółowy harmonogram Robót . 

- projekt budowlany/ techniczny 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie projektu budowlanego/ 
technicznego przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót . 

Realizacja prac z wprowadzonymi zmianami nieistotnymi oraz wynikającymi z projektu technicznego 
wymaga złożenia projektu technicznego min 14 dni przed rozpoczęciem prac i uzyskanie akceptacji 
Inżyniera. 

b) przed rozpoczęciem uruchomienia Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera: 

• Dokumentację powykonawczą  

• Instrukcję eksploatacji  

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie 
powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Kontraktu.  

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) będą przekazane w sześciu 
egzemplarzach,  

wymienione w punkcie b) będą przekazane w trzech egzemplarzach. 

Instrukcje obsługi 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż jeden miesiące przed rozpoczęciem 
rozruchu 3 (trzy) kopie instrukcję obsługi instalacji technologicznych obejmującą wszystkie urządzenia.  

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na 
żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną 
dołączone do każdego egzemplarza instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany.  

 
Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:  

a) Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym 
urządzenia.   

b) Rysunki głównych urządzeń   

c) Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu.  

d) Aprobaty lub deklaracje właściwości użytkowych  

 

 

1.2 DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1 Koncepcja programowa lokalizacji zbiorników 

      4. Opinia geotechniczna     
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2  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 
OŚWIADCZENIE 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 ( P B - 5 )    

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). 
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na 
osobnym formularzu. 

1. DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa:   Gmina Stawiguda .....................................................  

Kraj:  Polska ............................. Województwo: Warmińsko Mazurskie...................... 

Powiat: Olsztyn .........................................Gmina: Stawiguda ...................................... 

Ulica: Olsztyńska ................................................... Nr domu:  10 ...... Nr lokalu: .......  

Miejscowość: Stawiguda...............Kod pocztowy: 11-034....Poczta: Stawiguda..........  

2. DANE  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ DO  ZŁO ŻENIA  OŚWIADCZENIA 
W IMIENIU  INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa:   ....................................................................................... 

Kraj:  ........................................ Województwo: ..............................................................  

Powiat: ......................................................Gmina:............................................................  

Ulica: ..................................................................... Nr domu: ............ Nr lokalu: ........... 

Miejscowość: ................................Kod pocztowy:................Poczta:...............................  

3. DANE NIERUCHOMO ŚCI 

Województwo: Warmińsko Mazurskie ............................................................................. 

Powiat: Olsztyn ......................................  Gmina: Stawiguda...........................................  

Ulica: .............................................................................Nr domu: .................................. 

Miejscowość: Tomaszkowo....................................Kod pocztowy:................................  
Identyfikator działki ewidencyjnej3): j.ew. 281411_Stawiguda obręb 013 Tomaszkowo 
dz. ew. nr 449, nr 80, nr 58/9,  

Miejscowość: Gryźliny ...........................................Kod pocztowy:................................  
Identyfikator działki ewidencyjnej3): j.ew. 281411_Stawiguda obręb: 03 Gryźliny dz. 
nr 515,  

Miejscowość: Stawiguda........................................Kod pocztowy:................................  
Identyfikator działki ewidencyjnej3): j.ew. 281411_Stawiguda obręb: 012 Stawiguda 
dz. nr 301/1,  

Miejscowość: Dorotowo..........................................Kod pocztowy:................................  
Identyfikator działki ewidencyjnej3): j.ew. 281411_Stawiguda obręb 02 Dorotowo dz. 
nr 187/2, 241/45  

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): ........ 
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Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane 
określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia. 
Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, 
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.). 

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO 
ZŁO ŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA 
PODPISU 

Podpis powinien być czytelny. 

Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik. 
2' W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych 

stronach i dołącza do formularza. 3) W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki 
ewidencyjnej można wskazać obręb 

ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.
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3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót 
budowlanych.  

Informacje ogólne  

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi 
i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją 
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie 
(EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. 

Sprawy nie ujęte w normach  

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub 
nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach będzie należało zapewnić wykonanie Robót o jak najwyższej 
jakości. W takich okolicznościach, Inżynier określi czy materiały oferowane i dostarczone na plac budowy nadają 
się do zastosowania w Robotach, a decyzja Inżyniera w tym zakresie będzie ostateczna i obowiązująca. 

Lista norm i standardów  

Zasady obliczeń, obciążenia budowli  

 

• PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

 

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty  

 

• PN-68/B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

• PN-B-02205  Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania 

• PN-86/B-02480               Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-81/B-03020               Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

• PN-86/B-02480                           Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

• BN-77/8931-12                            Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-10736:1999                       Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i               

                                                               kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

• BN-83/8836-02                           Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy                                       

                                                            odbiorze 

• BN-72/8932-01                           Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

•   

 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-80/B-03040  Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia 
i projektowanie 

• PN-85/B-02170  Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

• wytyczne I.T.B. nr 233.  Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoża gruntowego oraz 
sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. 
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Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu).  

• PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

• PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych – Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły 

• PN-ENV 206 Beton. Własności, produkcja, układanie i kryteria zgodności. 

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

• PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

• PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

• PN-88/B-30005 Cement hutniczy  

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe – Klasyfikacja i określenie środowisk 

. 

• BN-62/6738 Beton hydrotechniczny 

 

• Instrukcja I.T.B. nr 241. Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich 
powierzchniach. Warszawa 1982 r. 

• WTWiORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . Tom I . 
Budownictwo ogólne. Część 1. 

 

Roboty kanalizacyjne,  

• PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

• PN-92/B-10735                  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-E-13476-1                    Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezciśnieniowych 
instalacji kanalizacyjnych 

• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (typu ciężkiego) 

• PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych 

• PN-80/H-74051.01  Włazy kanałowe. Typ lekki. 

• PN- 80/H-74051.02 Włazy kanałowe. Typ ciężki 

• BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkód górniczych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-87/B-01060                  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 

• PN-81/B-10725                  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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• PN-81/B-10733                  Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

• PN-70/C-89015                  Rury polietylenowe. Metody badań. 

• PN-70/C-89016                  Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań 

• BN-74/6366-03                  Rury polietylenowe. Wymiary. 

• BN-74/6366-04                  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne 

• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-89/H-74101                      Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń 

• PN-87/B-01700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

• PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 
w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 
konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

  

Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo  

 

• PN-87/S-02201                           Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podział,  nazwy, określenia 

• BN-64/8933-02                           Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

• BN-80/6775-03-03                      Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
krawężniki i obrzeża betonowe. . 

• PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty. 

 

a) Kopia mapy zasadniczej. 

b) Dokumentacja techniczne badania podłoża gruntowego - wstępna 

c) Zalecenia konserwatorskie – nie wystąpiły. 

d) Inwentaryzacja zieleni – nie wystąpiły 

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń – nie wystąpiły. 

f) Pomiary uciążliwości – nie wystąpiły 

g) Inwentaryzacje – Nie wystąpiły   

h) Porozumienia , zgody, pozwolenia– Nie wystąpiły   

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania.  

1 Koncepcja programowa lokalizacji zbiorników 
 

 
 


