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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

1.1

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét.

Przedmiotem zamo6wienia jest zaprojektowanie i budowa przedsiewziecia pn.

Przebudowa systemu retencji wod opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryzliny 1",
"ZR Gryzliny 2" ul. Jana Baczewskiego

Zakres zamoéwienia obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

wykonanie, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), projektu budowlanego we wszystkich branzach
inzynierskich oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen 1iinnych dokumentéw
wymaganych przepisami szczeg6lnymi, niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

wykonanie, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 zpdzn. zm.), projektu technicznego we wszystkich
niezbednych branzach inzynierskich

wykonanie pelnego zakresu robot ujetych w projektach,

wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza
budowy, uporzadkowania terenu po pracach ),

uruchomienie oraz wykonanie uruchomienia, rozruchu i przekazanie po uzyskaniu zatozonego
efektu do eksploatacji,

wykonanie instrukcje eksploatacji.

ushugi serwisowe w okresie gwarancyjnym

Prace projektowe

- przygotowanie mapy do celow projektowych — w wersji papierowej i elektronicznej

- wykonanie/ uzupetienie badan podtoza gruntowego

- wykonanie projektéw budowlanych wraz z niezb¢dnymi rysunkami szczegélowymi we
wszystkich branzach inzynierskich min 6 egz. + wersja elektroniczna

- wykonanie projektow technicznych wraz z niezbednymi rysunkami szczegétowymi we wszystkich
branzach inzynierskich min. 4 egz. + wersja elektroniczna

- uzyskanie wszelkich pozwolen, opinii, uzgodnien i innych dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowg,

Roboty budowlano-montazowe:

- wykonanie pelnego zakresu robot ujetych w projekcie,

- wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy,
uporzadkowania terenu po pracach itp.),

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do

projektowania przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

Rozruchy i szkolenia:

- uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania,



1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastgpujacymi aktami prawnymi:
eUstawa z dnia 8.03.1990 r. o samorzadzie gminnym z p6zn. zmianami

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)
eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973
Z pOzniejszymi zmianami).

eUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 624 z pézn. zm.)

Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja potozona jest w zachodniej czes¢ wsi Gryzliny pomigdzy droga krajowa S51 oraz
ulicami Baczewskiego i Ko$cielna. Teren stanowi zwarta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
odwodnienie ulic oraz przyleglych terenéw realizowane jest poprzez trzy infiltracyjno-
odparowujace zbiorniki retencyjne wod deszczowych.

Zbiornik ZR "Gryzliny 1" potozony w pdéinocnej czgsci zlewni. Stanowi obnizenie terenowe w
miejscu naturalnego stawu, ktory pogtebiono po uregulowano skarpy. Staw miat pierwotnie
odprowadzenie drenazem na wschdd, poza ulicg Koscielng Zbiornik ogrodzony, dostep z ul
Koscielnej poprzez brame przesuwna.

Doplyw wdd z kierunku ul. Baczewskiego dla terendw zabudowanych poprzez przepust DN400 z
odcinkiem otwartego koryta, z terenu ulicy Baczewskiego powierzchniowy rynsztokiem otwartym
do w/w koryta. Doptyw z ulicy Ko$cielnej poprzez wylot zaglebiony DN250.

Zbiornik ZR "Gryzliny 2" potozony w centralnej czgsci zlewni. Stanowi obnizenie terenowe w
miejscu naturalnego stawu ktory pogtebiono po uregulowano skarpy. Zbiornik ogrodzony, dostep z
ul Koscielnej poprzez bram¢ dwuskrzydtowa.

Doplyw wdd, z terenu ulicy Ko$cielnej powierzchniowy rynsztokiem otwartym do kraty w studni
DN800-1000 i zagtebionym wylotem do zbiornika DN250.

Lokalizacja zbiornikow retencyjnych wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu z uwzglednieniem uwarunkowan zaproponowanych przez
Zamawiajacego wskazano w tomie. II-1. cze$¢ informacyjna programu poz. 9 Dodatkowe wytyczne
inwestorskie i uwarunkowania.

Planowana przebudowa zbiornikow Z infrastrukturg potozona jest w planie dziatek ewidencyjnych
nr 86, 439/9, 104, 490/1 obreb 3 Gryzliny stanowigcych wlasnosci gminy Stawiguda.

1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiot inwestycji powinien zosta¢ zaprojektowany w sposOb zapewniajacy przy realizacji
uzycie takich technologii i $rodkow technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddzialywanie inwestycji na S$rodowisko (wylewy, emisja hatasu i drgan, emisja spalin).
Uzyte materialy budowlane, instalacyjne oraz technologie musza zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego standardu
uzytkowania. Wymagania te dotyczg zaréwno etapu budowy jaki i uzytkowania obiektu.
Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowaé¢ 1 zrealizowaé¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow. W szczegdlnosci realizowane obiekty i elementy budowlano-
instalacyjne towarzyszace muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukeji i uzytkowania, ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno- higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.



1.3.1 Zakres przebudowa zbiornika retencyjnego Gryzliny 1.

Zaktada si¢ budowe si¢ zbiornikow retencyjnych szczelnych przyjmujacych pierwsza fale opadu
na poziomie 84 m3 oraz system pompowania na poziomie 50-100 m3/h, zatozenie zmienia system
retencji z infiltracyjnego na przeptywowy. Pozostawia si¢ rezerwe¢ awaryjng w planie zbiornika
ziemnego na poziomie 170 m3 przy napetnieniu do 1,6 m.

Zbiornik ziemny zaktada si¢ napetnia¢ z przelewu na zbiornikach szczelnych po max napeknieniu,
spust ze zbiornika do systemu zbiornikow szczelnych rurociggiem spustu stanu awaryjnego.
System zbiornikow szczelnych 1 pompowania ograniczy nakladajace si¢ zdarzenia deszczu
ciggtego oraz zmniejszy wplyw penetracji wod opadowych ze zbiornika ziemnego do gruntu.
Ograniczenie napelnienia zbiornika ziemnego do okresu ok. 3-4 godzin powinno ograniczy¢
zjawisko podniesienia poziomu wody gruntowej przy zbiorniku i jej wplyw na sgsiednie budynki..

Przyjmuje si¢ nastepujace dzialania:

1. Montaz 3 zbiornikéw retencyjnych DN1800 L = 11 m na podsypce piaskowej z wltazami
inspekcyjnymi i ze studzienkami potgczeniowymi min. DN630

2. Wykonanie zasypki zbiornikow do poziomu istniejacej gory skarpy, rozscielenie gruntu
urodzajnego min 5 cm i wykonanie obsiewu trawg / z pielggnacja min 3 lata/

3. Wykonanie profilowania zbiornika ziemnego od strony zbiornikéw retencyjnych ze stabilizacja
skarpy geokratg. Skarpy istniejace pozostawia si¢ nienaruszone, traw¢ wykasza, uzupetnia ubytki.
Dno zbiornika ziemnego przegiebia si¢ na poziomie 0,3 m i wykonuje warstwe filtracyjng ze
zwiru frakcji 8-16 mm.

4. Wykonanie komory pompowej min. DN1200 z pompami o wydajnosci 15 I/sek kazda,
silnikami 3,1 kW typu NP3102/460, szafka zasilajaco sterujaca z mozliwoscig rownoczesnej
pracy pomp. Szafka zasilana z przylacza ZE w poblizu istniejagce przepompowni sciekow
sanitarnych , monitoring skonfigurowany z monitoringiem sasiadujacej przepompowni $ciekow
sanitarnych. Orurowanie ze stali kwasoodpornej.

5. Wykonanie przelewu awaryjnego DN300, wykonanie spustu z poziomu warstwy filtracyjne;j
DN150 z odcieciem zasuwg

6. Wykonanie przebudowy odwodnienia w planie ul. Baczewskiego z wykorzystaniem
istniejacego przepustu DN400-500 oraz budowa nowego odcinka DN500 zastepujacego istniejacy
rynsztok betonowy.

7. Wykonanie stabilizacji terenu kostkg kamienng dla wylewu kontrolowanego z poziomu
najnizszego poziomu ul. Baczewskiego do zbiornika ziemnego..

8. Wykonanie kanatu odwodnienia DN300 z ul. Ko$cielnej do zbiornikéw retencyjnych.

9. Wykonanie rurociagu tlocznego DN160 PE na odcinku do zlewni zbiornika Gryzliny 2.
Rurocigg wykonywany w technice przewiertow sterowanych.

10. Wykonanie innych towarzyszacych prac niezbednych do osiggni¢cia zamierzonego celu.

1.3.2 Zakres przebudowa zbiornika retencyjnego Gryzliny 2.

Zaktada si¢ budowe si¢ zbiornikow retencyjnych szczelnych przyjmujacych pierwsza fale opadu
na poziomie 263 m3 oraz system odplywu awaryjnego na poziomie 15 l/sek poprzez ogréd
deszczowy.

Zalozenie zmienia istniejacy system retencji z infiltracyjnego na przeptywowy.

Przyjmuje si¢ staty doplyw do ogrodu deszczowego o powierzchni ok. 100 m2 i wykorzystanie
jego zdolnos$ci infiltracyjnej przy dopuszczalnym spigtrzaniu lustra wody do 0,3 m powyzej
poziomu minimalnego zbiornika ogrodu deszczowego.

Pozostawia si¢ rezerwg awaryjng w planie zbiornika ziemnego ogrodu deszczowego na poziomie
100 m3 przy napetnieniu do 2 m.
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Zbiornik ziemny ogrodu deszczowego dla pojemnosci awaryjnej zaktada si¢ napetniaé z przelewu
na zbiornikach szczelnych po max napeklnieniu, spust ze zbiornika do systemu komory
przelewowej rurociggiem spustu stanu awaryjnego.
System zbiornikéw szczelnych 1 odplywu awaryjnego z wykorzystaniem infiltracji zbiornika
ogrodu deszczowego zmniejszy obcigzenie istniejgcego zbiornika retencyjnego infiltracyjnego
Gryzliny 3 przyjmujacego wody opadowe z calej zlewni ul. Baczewskiego

Przyjmuje si¢ nastepujace dziatania:
1. Montaz 5 zbiornikdéw retencyjnych DN1800 L = 17,5 m i 2 zbiornikéw DN1800 L = 8 m na
podsypce piaskowej z wlazami inspekcyjnymi i ze studzienkami potagczeniowymi min. DN630 1
przylaczeniowa min. DN8O0O z kierunku ul. Baczewskiego.
2. Wykonanie zasypki zbiornikow do poziomu istniejgcej gory skarpy, rozscielenie gruntu
urodzajnego min 5 cm i wykonanie obsiewu trawg / z pielegnacja min 3 lata/
3. Wykonanie profilowania zbiornika ziemnego od strony ogrodu deszczowego ze stabilizacja
skarpy geokratg. Skarpy istniejace pozostawia si¢ nienaruszone, traw¢ wykasza, uzupetnia ubytki.
Dno zbiornika ziemnego ogrodu deszczowego przystosowyje sie do nasadzen roslinnych ogrodu.
4. Skarpe ogrodu deszczowego od strony wlotdw i zbiornikow retencyjnych stabilizuje si¢ linig
koszy gabionowych50x50x100. W skarpie montuje sie elementy matej architektury zgodnie z cz,
graqficzna.
5. Wykonanie komory regulacyjnej odptywu DN1200 z regulacja i przepustem dolnym DN100 z
zasuwg odcinajaca, awaryjnym przelewam wewnetrznym DN300 na kierunku ul Baczewskiego.
6. Wykonanie w komorze regulacyjnej dodatkowego zasilenia przeptywowego DN160 na
kierunku ogrodu deszczowego oraz spustu awaryjnego.
7. Wykonanie kanatu przelewu odptywu DN300 w ul. Baczewskiego w technice przewiertu w
pasie jezdni
8. Wykonanie kanatu doptywowego DN300 wzdtuz ul. Baczewskiego z przykanalikami, szt. 4,
wykonanie w pasie nawierzchni ulicy w technice przewiertow.
9. Wykonanie kanatu doptywowego DN300 z ul. Koscielnej. Wlot do studzienki przytaczeniowe;j
zbiornika retencyjnego.
10. Wykonanie aranzacji matej architektury i zieleni zgodnie z cz. graficzna
11. Przebudowe kolidujacego uzbrojenia
12. Wykonanie innych towarzyszacych prac niezbednych do osiggni¢cia zamierzonego celu.

1.4 Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rozszerzenie uwarunkowan i dopuszczen zawarto w tomie II czg$¢ informacyjna programu poz. II-
1.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania.

1.4.1. Ustalenia ogélne

Niniejsze wymagania majg charakter ogolny. Wszystkie zawarte w niej wytyczne winny zostac
zweryfikowane, a w razie potrzeby uzupeklnione i dostosowane przez projektanta w zakresie
niezbednym ze wzgledu na szczegodlne okolicznosci wynikajace z warunkow lokalizacji inwestycji,
przyjetych rozwigzan projektowych oraz zatozen eksploatacyjnych.

Wszelkie roboty budowlane, w szczegolnosci roboty przygotowawcze, ziemne, montazowe,
instalacyjne itp., nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w projekcie
budowlanym/technicznym, decyzji o pozwoleniu na budowe, innymi decyzjami administracyjnymi
wymaganymi w stosunku do przedmiotowego procesu inwestycyjnego oraz zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym i przepisami BHP.

Kazdy zbiornik wykonywany jest w oparciu o indywidualne zamowienie (projekt), zgodnie z
deklarowanym zapotrzebowaniem okre$lajacym pojemnos$¢, warunki eksploatacji oraz inne
wymagania uzytkowe.
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W przypadku zbiornikow, ktorych dlugosci przekraczaja maksymalne wymiary transportowe lub
elementow baterii, zbiorniki transportowane sa w czeS$ciach (segmentach) i fgczone w miejscu
zabudowy przez spawanie ekstruzyjne. Wszelkie prace spawalnicze winny by¢ wykonywane z
udzialem serwisu fabrycznego producenta lub wiasny personel posiadajacy niezbedne
przeszkolenie §wiadczone przez producenta, wzglednie inne podmioty/jednostki posiadajace wazna
autoryzacje producenta w zakresie prowadzenia robdt spawalniczych.

1.4.2. Wytyczne w zakresie projektowania i montazu
1. Na obszarze projektowanej lokalizacji zbiornikow w granicach robdt nalezy wykonaé
techniczne badania podtoza gruntowego. Wymagany zakres badan winien obejmowac:

. otwory badawcze do glgbokosci min. 1,5 m ponizej projektowanego poziomu posadowienia,
z wydzieleniem warstw geotechnicznych oraz okres$leniem rodzaju i stanu gruntow, warto$ci
parametrow  wytrzymato$ciowych, gestosci objetosciowej, Scisliwosci oraz
wodoprzepuszczalnosci;

. prognoz¢ maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadla wody gruntowej, a w
przypadku podtoza stabo przepuszczalnego - z uwzglednieniem infiltracji wod opadowych w
grunt zasypki;

. okreslenie warunkéw bezpiecznego odwodnienia tymczasowego wykopu oraz, zaleznie od

decyzji projektanta, odwodnienia stalego;
W zlozonych warunkach gruntowych projektant moze ustali¢ dodatkowe wymagania w zakresie
rozpoznania podtoza.
W przypadku pojedynczego zbiornika zaleca si¢ wykonanie po jednym otworze w przekrojach
skrajnych (obu dennic) oraz co najmniej po jednym otworze posrednim, wzdluz osi wykopu, na
kazde 15 m dtugosci zbiornika. W przypadku baterii w liczbie do trzech zbiornikéw, zaleca si¢
wykonanie czterech otworéw zlokalizowanych w zewngtrznych narozach dna wykopu oraz co
najmniej po jednym otworze posrednim, wzdhuz osi wykopu, liczac na kazde 15 m dtugosci
najdtuzszego zbiornika.
W przypadku baterii w liczbie powyzej trzech zbiornikdéw, zaleca si¢ wykonanie czterech otworéw
zlokalizowanych w zewnetrznych narozach dna wykopu, po jednym otworze posrednim w
srodku krotszej krawedzi wykopu oraz co najmniej po jednym otworze posrednim, wzdtuz osi
wykopu, liczac na kazde 15 m dlugosci najdluzszego zbiornika.
W zlozonych warunkach gruntowych projektant moze ustali¢ dodatkowe wymagania w zakresie
rozpoznania podtoza.

2. Dla zbiornikow posadowionych ptytko, z niewielkim przykryciem oraz przy prognozowanym
wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy sprawdzi¢ warunek statecznosci zbiornika ze
wzgledu na wypor. Jezeli warunek stateczno$ci na wypodr nie jest spetniony, zbiornik nalezy
ustabilizowa¢ za pomoca ciggien (paséw) zamocowanych w odpowiednim fundamencie
kotwigcym, doktadnie przylegajacych do powierzchni $ciany zbiornika i rozstawienie wigkszym
niz:

* 1,0 m dla $rednic powyzej DN1600 mm;

* 2,0mdla srednic do DN1600 mm.
Wymiary ciggien nalezy okres$li¢ na podstawie obliczen opartych na warunku zachowania
statecznosci.
Minimalna szeroko$¢ pasow ciegien wynosi 100 mm. Pomigdzy ciggnami i powierzchnig
$ciany zbiornika nalezy utozy¢ elastyczne podktadki (np. z EPDM) o twardo$ci okoto 50 ShD.
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W obliczeniach stateczno$ci zbiornika na wypor nalezy przyjmowaé maksymalny mozliwy w
okresie eksploatacji zbiornika poziom wody gruntowej, z uwzglednieniem wpltywu zmian w
zakresie zagospodarowania terenu na warunki wodno-gruntowe.
W przypadku stabilizacji zbiornikéw ustawionych w tzw. baterie za pomocg taw kotwigcych,
rozstaw zbiornikoéw powinien gwarantowa¢ wymagang nosno$¢ zakotwienia rownocze$nie dla obu
sasiadujacych zbiornikow.
W przypadku ryzyka okresowego przekroczenia obliczeniowej sity wyporu/parcia wody na
zbiornik (wysoka niepewnos$¢ prognozy - np. lokalizacja na terenach zalewowych) zaleca si¢
zastosowanie jednego z alternatywnych

rozwigzan:
* sprawdzenie warunku stateczno$ci zbiornika na wypor przy rzednej zwierciadla wody
gruntowej na

projektowanym poziomie terenu;
zaprojektowanie dodatkowego nasypu dociazajacego zbiornik/zbiorniki
3. W przypadku instalacji baterii réwnolegtych zbiornikéw (niepotaczonych hydraulicznie -
bez tzw. spinek) pomiedzy zbiornikami nalezy zachowaé¢ minimalng odleglos¢ w Swietle,
umozliwiajacg uzyskanie wymaganego zageszczenia gruntu zasypki, rowna:
* 60 cm dla zbiornikow DN/OD 1000-1500;
* 80 cm dla zbiornikéw DN/OD 1600-3000.
4. W przypadku posadowienia zbiornika w terenie przejazdowym nalezy wykonaé
sprawdzajace obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe w celu weryfikacji dopuszczalnych
obcigzen i1 ugiec¢ konstrukcji zbiornika
5. Zbiorniki, w zalezno$ci od zaméwienia, wyposazone s3 w kominy ztazowe lub inspekcyjne.
Rura kominowa moze by¢ przedtuzana na budowie przez dospawanie ekstruzyjne modutu komina
wykonywane przez serwis fabryczny producenta lub wlasny personel posiadajacy niezbegdne
przeszkolenie $wiadczone przez producenta, wzglednie inne podmioty/jednostki posiadajace wazng
autoryzacje producenta w zakresie prowadzenia robot spawalniczych. Kominy o $rednicach
DN600, DN800 lub DNI1000 w  zalezno$sci od zamoéwienia, moga byé
wyposazone Ww potaczenie kielichowe. W przypadku polaczenia kielichowego, przed
rozpoczgciem montazu nalezy wyczysci¢ gniazdo kielicha, kielich uzbroi¢ w uszczelke, a nastepnie
posmarowa¢ lubrykantem. W czasie montazu pofaczenia nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na
pozycje komina w stosunku do kielicha, zapewniajac wspotosiowos$¢ taczonych elementow. Po
zakonczeniu montazu polaczenia nalezy sprawdzi¢ czy nie doszto do uszkodzenia, przemieszczenia
lub deformacji (wywinigcia) uszczelki. Standardowo $rednice kominow wigksze od DN80O taczone
sa w technologii spawania ekstruzyjnego. Inny rodzaj potaczenia wymaga uzgodnienia z
producentem na etapie projektowania.
Zwienczenie komina stanowi zamknigcie z plyty PE stosowane wylacznie dla przypadkow
posadowienia w terenie nie przejazdowym, wzglednie zelbetowy pierscien odcigzajacy i plyta
przykrywajaca, na ktorej spoczywa odpowiedni wtaz zeliwny.
Ww. elementy nalezy zwymiarowac tak, by gorna krawedz komina znajdowata si¢ w potowie
wysokosci pier§cienia odcigzajacego. Ewentualng dorazng korekte (skrocenie)i mozna wykonac
przy uzyciu sprzetu do obrobki drewna (wyrzynarka, pita typu szabla). Wolng przestrzen
pomiedzy koncem komina a wewngtrzng powierzchnig pierScienia odcigzajacego mozna
wypehic¢ pianka poliuretanowa.
6. Bezposrednio przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy podczas transportu,
roztadunku lub sktadowania $cianki zbiornika nie zostaty uszkodzone mechanicznie. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia nalezy niezwlocznie (przed rozpoczgciem zabudowy) zglosi¢
uszkodzenie producentowi w celu ustalenia niezbednego zakresu i metod naprawy.
7. Do roztadunku, transportu pionowego oraz montazu zbiornika nalezy uzywac¢ wylacznie
zawiesi elastycznych.
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Niedopuszczalny jest bezposredni kontakt z powierzchnig zbiornika elementéw metalowych (liny,
haki, dzwignie itp.), korekty ustawiania/polozenia poprzez bezposredni kontakt ze
stalowymi elementami sprzgtu mechanicznego oraz wszelkie inne oddzialtywania zagrazajace
uszkodzeniem powloki zbiornika.

1.4.3. Wytyczne w zakresie robét ziemnych

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ITB 427/2007 Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz. A Roboty ziemne 1 konstrukcje. Wykopy winny by¢
wykonywane zgodnie z odpowiednig dokumentacja projektowg oraz rozporzadzeniami wlasciwymi
dla miejsca 1 warunkow realizowanej inwestycji.

2. Zbiorniki moga by¢ instalowane w wykopach o skarpach swobodnych lub $cianach
zabezpieczonych odpowiednig obudowa. W przypadku zastosowania obudowy stabilizowanej
rozporami, usytuowanie oraz rozstaw rozpor winny umozliwia¢ bezpieczny transport
zbiornikow/elementéw zbiornikdw w miejsca instalacji.

W przypadku wykopow o $cianach skarpowanych zaleca si¢ stosowaé nachylenie skarp réwne co
najmniej 1:1,5.

3. Rozwigzanie projektowe powinno uwzgledniaé obcigzenia od pojazdoéw i urzadzen
niezbednych dla dostarczenia zbiornika w miejsce instalacji.

4. Zbiornik moze zosta¢ posadowiony/wbudowany w dowolnym gruncie niespoistym,
zageszczonym i §rednio zageszczonym, wprost na podtozu rodzimym. Podczas prowadzenia robot
wykop powinien by¢ odwodniony, a zwierciadto wody gruntowej nalezy stale utrzymywac co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. W pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy/$ciany,
o szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna posiadaé
spadki umozliwiajace sprawny odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu w kierunku
zewnetrznym. Dno wykopu, w szczegdlnosci - w gruntach spoistych, powinno by¢ zabezpieczone
przed dlugotrwatym kontaktem ze stagnujacymi wodami opadowymi, poprzez odpowiednie
uksztattowanie nachylenia, stworzenie mozliwo$ci gromadzenia i usuwania wody w sposob
bezpieczny i niepowodujacy kolizji z robotami budowlanym

5. Naturalne podioze niespoiste, w przypadku slabego zageszczenia (ID<0,35), w warstwie o
migzszo$ci min. 0,5 m nalezy dodatkowo zage$ci¢. Wymagang wartos¢ wskaznika zageszczenia
ustala projektant w zaleznosci od gltebokosci posadowienia zbiornika, grubosci warstwy przykrycia,
Srednicy, obcigzen powierzchni terenu oraz prognozowanych warunkéw wodno-gruntowych.
Zaleca si¢ przyjmowac¢ minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia (IS) nie nizszg niz 0,96.

6. W przypadku zalegania w podlozu na glebokosci mniejszej niz 1,5 m ponizej poziomu
posadowienia zbiornika gruntéw organicznych lub innych gruntéw stabonosnych (kategoria V-VI;
torfy, namuly, grunty spoiste w stanie gorszym niz plastyczny), grunty takie nalezy usunac i
zastgpi¢ materiatem no$nym o wlasciwosciach - jak dla gruntu zasypki. Jezeli migzszo$¢ warstwy
gruntu nieno$nego przekracza 1,5 m liczac od poziomu posadowienia

zbiornika, wymiane gruntu mozna ograniczy¢ do tej giebokosci. Woéweczas, przed utozeniem
warstwy no$nej, w dnie, na powierzchni gruntu rodzimego nalezy utozy¢ warstwe separacyjng
wykonang z geowldkniny o wlasciwo$ciach (gramatura, przepuszczalnos¢, obcigzenia,
odksztatcenia) dobranych zgodnie z wtasciwosciami rozdzielanych materiatow, a nastepnie warstwe
podbudowy o migzszosci min. 30 cm z materiatu o uziarnieniu 2-32 mm. W ztozonych warunkach
gruntowych lub/i w przypadku znacznych obciazen komunikacyjnych w sasiedztwie
zbiornika/zbiornikow zaleca si¢ opracowanie odpowiedniego projektu geotechnicznego



7. Zbiornik w wykopie nalezy ustawi¢ w sposéb ostrozny, bezposrednio na zaggszczonym
podtozu. Podtoze bezposrednio przed ustawieniem zbiornika nalezy wstepnie uksztattowac zgodnie
z krzywizng (Srednicg) $ciany bocznej. Zalecana minimalna grubos¢ warstwy podparcia/podsypki
wynosi 25 cm.

W przypadku obecno$ci w poziomie posadowienia gruntdw spoistych w stanie od plastycznego do
zwartego, na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe gruntu sypkiego, dobrze zaggszczalnego (o
wskazniku réznoziarnistosci U>5), o grubo$ci min. 30 cm. Warstwe te nalezy zagesci¢ do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia IS rdéwnej nie mnie niz 0.96. W warunkach
mozliwego, dhugotrwatego stagnowania wody w zasypce zbiornika
(powyzej poziomu posadowienia), w celu zabezpieczenia przed przenikaniem spoistego gruntu
rodzimego w pory gruboziarnistej podbudowy zaleca si¢ utozenie podbudowy na warstwie
geowlokniny filtracyjnej wlasciwo$ciach (gramatura, przepuszczalno$é, grubosé¢ wydluzenie
przy zerwaniu) dobranych zgodnie z wtasciwo$ciami rozdzielanych warstw materiatu.

8. Do wykonywania zasypek/obsypek nalezy stosowa¢ grunt niespoisty dobrze zaggszczalny
(U>5). Materiat do wysokosci 0,5 m powyzej korony zbiornika nalezy uklada¢ i zaggszczaé
poziomymi warstwami o grubosci 15-20 cm. Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia IS
poza strefa podparcia wynosi 0,96. W strefie podparcia (dolna strefa podioza ograniczona katem
90° 0 wierzchotku na osi podtuzne;j zbiornika) wymagana
warto$¢ wskaznika zageszczenia wynosi 0,98.

9. Zageszczanie zasypki nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem lekkiego sprzetu mechanicznego lub
recznie. W bezposrednim  sasiedztwie dennic, kroécow przylaczeniowych oraz innej
infrastruktury podziemnej zageszczanie nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznosciag w celu
unikni¢cia powstania uszkodzen rozszczelnienia potaczen Iub nadmiernych odksztalcen
powtoki zbiornika, kroécow przytaczeniowych, rurociggdéw i in.

10. W przypadku braku technicznych mozliwos$ci uzyskania wymaganego poziomu zageszczenia,
jako materiatu zasypki w strefie od dna wykopu do korony zbiornika nalezy stosowac grunt
niespoisty (piasek) stabilizowany cementem w ilosci min. 50 kg cementu na 1 m’ piasku i zaggscié
do wartosci IS nie nizszej niz 0,92.

11. Pierwsza warstwe¢ zasypki, do wysoko$ci 30 cm ponad korong zbiornika, nalezy zaggszczad
reczne lub lekkim sprzetem mechanicznym, w sposob nie powodujacy cyklicznych odksztalcen
sprezystych powtoki zbiornika i w konsekwencji rozluznienia gruntu przylegajacego do
zewngtrznej powierzchni $ciany.

12. W przypadku zastosowania zasypki z gruntu o wodoprzepuszczalno$ci wyzszej niz
wodoprzepuszczalno$¢ gruntu rodzimego lub wykonania wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych,
w celu wyeliminowania infiltracji wéd opadowych lub roztopowych w stref¢ zasypki, ostatnig
(najwyzszg) warstwe zasypki nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego lub innego gruntu
nieprzepuszczalnego.

13. Powierzchni¢ terenu ponad zbiornikami nalezy uksztalttowa¢ w sposob umozliwiajacy
swobodny odplyw wod opadowych poza granice wykopu.

1.4.4. Uwagi i zalecenia koncowe

1. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot warunkow w istotnym zakresie odbiegajacych
od przyjetych w projekcie (obecno$¢ nierozpoznanych gruntdw slabonosnych, napicte lub
przekraczajace  warto$¢ prognozowang zwierciadlo wody) nalezy bezzwlocznie zawiadomid
projektanta w celu weryfikacji zatozen projektowych, a w razie potrzeby wprowadzenia w
projekcie niezbednych zmian.

2. Kontrolg jakosci robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu formowania zasypki
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do poziomu projektowanej rzednej terenu i - w przypadku wykopoéw o $cianach podpartych - po
zakonczeniu likwidacji obudowy wykopu. W ramach kontroli nalezy wykona¢ co najmniej po
jednym sondowaniu na obu koncach kazdego zbiornika, w jego osi podluznej, w odlegtosci
0,5*1,0 m od krawedzi zbiornika, poczawszy od poziomu
terenu az do poziomu posadowienia. Ponadto nalezy wykona¢ co najmniej po jednym sondowaniu w
srodkowej czgsci wykopu, w filarach zasypki pomigdzy $cianami wykopu i1 $cianami zbiornika oraz
- w przypadku baterii zbiornikow - w filarach zasypki pomigdzy zbiornikami. W zaleznosci od
warunkéw gruntowych, przewidywanych obcigzen, wymiaréw zbiornikéw, materiatu zasypki i
warunkow prowadzenia robot ziemnych projektant moze
zwigkszy¢ liczbe 1 zakres badan. Protokoét koncowy, zawierajacy wyniki badan oraz ocen¢ jakos$ci
robot nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy. Pozytywna ocena jako$ci robot stanowi warunek
udzielenia gwarancjiproducenta.

3. W przypadku zbiornikow zaprojektowanych jako nieprzenoszace obciazen komunikacyjnych (nie
przejazdowe), po likwidacji wykopu/obudowy $§cian wykopu, ruch ciezkiego sprzetu
budowlanego i transportowego dopuszczalny jest w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m liczac od osi
zbiornika.

4. Dopuszcza si¢ posadowienie zbiornika/zbiornikow w wykopie czgsciowym i/lub w nasypie
czgsciowym

5. Stosowanie zbiornikow ze $cianami o sztywno$ci obwodowej SN2 dopuszcza si¢ wylacznie w
terenie, na ktorym nie wystgpuja obcigzenia komunikacyjne (nie przejazdowym), przy przykryciu
gruntem nie przekraczajacym 1,5 m liczac od korony zbiornika, a prognozowana maksymalna
rzedna zwierciadla wody gruntowej nie przekracza rzgdnej korony rury oraz nie wystepuja
grunty stabono$ne w obrebie zbiornikdw zbiornika oraz podtozu ponizej poziomu posadowienia.

6. W czasie robdt ziemnych i montazowych nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu przez wody
opadowe. W przeciwnym przypadku nalezy bezzwlocznie, pod rygorem utraty gwarancji, przerwac
roboty, odwodni¢ wykop oraz zawiadomi¢ projektanta i producenta/dostawce zbiornikéw w
celu sprawdzenia czy nie doszlo do uszkodzen zbiornika oraz ustalenia warunkow wznowienia
robot.

7. Nie dopuszcza si¢ napetniania zbiornikdw przed uformowaniem zasypki co najmniej do
poziomu korony zbiornika. W przeciwnym przypadku parcie wody moze powodowac
deformacje prowadzace do uszkodzen przylaczy lub polaczen migdzy zbiornikami oraz
poprzeczng owalizacj¢ $ciany zbiornika uniemozliwiajaca prawidtowe utozenie zasypki.

8. Tymczasowe odwodnienie wykopu moze zostaé wylaczone nie wczesniej niz po
uformowaniu zasypki do projektowanego poziomu terenu oraz inspekcji wngtrza zbiornika
potwierdzajacej brak widocznych uszkodzen oraz deformacji powstatych podczas robdt ziemnych i
montazowych.

9. Podtaczenie przewodow zewngtrznych do zbiornika nalezy wykonywa¢ po uformowaniu zasypki
co najmniej do poziomu dolnej krawedzi kro¢ca/otworu przytaczeniowego.

10. Préba szczelno$ci zbiornika.

* Szczelno$¢ zbiornika oraz inne parametry jakosciowe, sprawdzane s3 po jego
wyprodukowaniu w zaktadzie produkcyjnym, przed dostawa na miejsce montazu i stanowig
przedmiot gwarancji udzielanej uzytkownikowi.

* Sprawdzenie szczelno$ci w miejscu instalacji zbiornika stanowi czynno$¢ dodatkows i
jest wymagane w przypadku naprawy ew. uszkodzen powstalych podczas transportu lub
robdt montazowych oraz w przypadku dostarczenia zbiornika w elementach taczonych
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przez spawanie ekstruzyjne w miejscu instalacji. W przypadku wykonywania robot
spawalniczych przez serwis fabryczny producenta kontrola jakosci robdt oraz gwarancja
szczelno$ci stanowig integralng cze$¢ dostawy/ustugi $wiadczonej przez producenta
zbiornika.

* Probe szczelnosci na budowie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu formowania zasypki do
projektowanego poziomu terenu (pelne obliczeniowe obcigzenie powloki/konstrukeji).
Nastepnie zbiornik nalezy napelni¢ woda do poziomu goérnego krdéca doptywowego i
obserwowa¢ spadek poziomu wody przez okres 24h. Pozostale kro¢ce zainstalowane na
nizszych wysokos$ciach na okres proby nalezy zamknaé np. poprzez uszczelnienie
gumowymi korkami kanalizacyjnymi, zgodnie z powotaniem w obowigzujacej Aprobacie
Technicznej lub Krajowej Ocenie Techniczne;.

* W warunkach szczegdlnych dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci przy zasypce
uformowanej do potowy wysokosci zbiornika. Po zakonczeniu proby, a przed
kontynuacja wykonywania zasypki zbiornik nalezy odwodnic.

* W przypadku kontroli szczelno$ci zbiornika wraz z podlaczonymi do niego
rurociggami, kontrolowane elementy zewng¢trzne mozna odkry¢ lub pozostawi¢ odkryte w
wykopach waskoprzestrzennych/jamistych, o wymiarach w rzucie nie przekraczajacych
1,0 m i §cianach zabezpieczonych za pomoca szalowania. Po zakonczeniu proby szalunki
nalezy zdemontowac, a zasypke¢ uzupeti¢ oraz odpowiednio zagescic.

11. W przypadku wykopoéw o $cianach podpartych demontaz pionowych elementéw obudowy
wykopu nalezy wykona¢ po zakonczeniu formowania zasypki do projektowanego poziomu terenu.
W przypadku zastosowania metod dynamicznych/wibracyjnych, przed rozpoczeciem likwidacji
obudowy zbiornik nalezy napetni¢ woda co najmniej w 2/3 nominalnej pojemnosci. W przypadku
zbiornikow o $rednicach wigkszych od DN2000 mm i przeswicie pomi¢dzy dennica a obudowa
$ciany wykopu mniejszym niz 2 m zbiornik nalezy napetni¢ woda co najmniej w 2/3 nominalnej
pojemnosci niezaleznie od metody demontazu obudowy

12 Zaleca si¢ nastgpujace minimalne odleglosci migdzy krawedziami wykopu o S$cianach
podpartych i Scianami zbiornika:

dla $§rednic DN1000 - DN1400 - min. 0,5 m;

dla srednic DN1500 - DN2000 - min. 0,6 m;

W przypadku demontazu obudowy wykopu metoda wibracyjna, odlegto$¢ w swietle pomigdzy
$ciang podpierajaca wykop i $ciang zbiornika powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m.

W przypadku taczenia sekcji zbiornika przez spawanie w wykopie, ze wzgledu na wymagania
technologiczne oraz BHP, odlegto$¢ w $wietle pomiedzy $ciang wykopu i $ciang zbiornika
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m.



1.4.5 Rysunki

Rys. 2 Zbiornik podziemny, posadowienie w wykopie otwartym o skarpach swobodnych / wymiary zalecane



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 CECHY OBIEKTOW DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

2.1.1 Wymagania ogo6lne dotyczace prac.

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego
jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w §cistej zgodno$ci z aktualnymi przepisami w zakresie,
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W  szczegdlnoSci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w pelnej sprawnos$ci wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcey i Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego
przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor bedzie
powiadamial Zamawiajacego o szczegdtach wypadkoéw tak szybko, jak to bedzie mozliwe. Inspektor
bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporzadzanie raportow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

-$rodki pierwszej pomocy,

-osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

-odpowiednie §rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

-sprzgt monitorujacy,

-sprzet ratowniczy,

-Sprzet przeciw pozarowy,

-taczno$¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu Budowy
winien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawno$ci wyposazenia.

Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy winno by¢ dostepne na Placu Budowy
1 uzywane stosownie do potrzeb.

WyposaZenie przeciwpoiarowe
Wykonawca opracuje na wlasny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego i uzgodni go
z wlasciwa jednostkg Strazy Pozarne;.

2.1.2  Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach podawane
beda w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzedne wyszczeg6lniane w Wymaganiach sg rzednymi ponad
poziomem Morza Potnocnego.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy i braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, bledy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

2.1.3 Pomiary geodezyjne
Wykonawca opracuje aktualne mapy topograficzne i podktady i inne dane geodezyjne niezbedne do
celow projektowych.
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Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektow, trasy przebiegu sieci
zewngtrznych i dokona ich niwelacji.

2.1.4 Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi ioceni istniejace badania gruntu pod katem okreslenia wszystkich faktow
mogacych mie¢ wplyw na przyszla budowe np. natura gruntu ijego parametry, prawdopodobna
no$nos¢, wiasnos$ci chemiczne, woda gruntowa iproponowane metody fundamentowania, jak tez
konieczno$¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny
Inzynierowi Kontraktu.

2.1.5 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementow lub modutow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty widok. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.

2.1.6 Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robot w zwigzanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdy zrédlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa
wobec pracownikow korzystajacych z tego zrodta pradu.

2.1.7 Kryteria projektowe
Rurociagi

Procedury konstrukcyjne ibudowlane dla rurociaggéw ogolnie beda zgodne =z wymaganiami
przedmiotowych norm.

Trwatosé
Rurociagi powinny zosta¢ tak zaprojektowane, aby zapewnic ich okres eksploatacji minimum 50 lat.
Obcigzenia

Rurociaggi iich wykonanie odpowiada¢ beda wszystkim przewidywalnym obcigzeniom Iacznie
z nastepujacymi przypadkami

a) maksymalne ci$nienie robocze w gotowych rurociagach;
b) probne ci$nienie w gotowych czgsciach rurociggu i catego z rurociagu (cisnienia probne);

c) wymagane probne ci$nienie hydrostatyczne na poszczegélnych rurach iarmaturze w miejscu
montazu (prébne robocze ci$nienie hydrostatyczne).

Proby z roboczym cisnieniem hydrostatycznym oraz ci$nieniem probnym nalezy wykona¢ zgodnie ze
Wymaganiami albo zgodnie zwymaganiami dla zapewnienia odpowiednich wspotczynnikow
bezpieczenstwa.

Obiekty konstrukcyjne

Calos$¢ robot bedzie wykonana zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang praktyka inzynieryjna.

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonowe, zelbetowe, stalowe, wymagajace przeprojektowania
lub zaprojektowania begda zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami wymienionymi w niniejszych
rozdziatach. Polskie Normy sa w wigkszo$ci odpowiednikami norm migdzynarodowych (PN-ISO, PN-
IEC) i europejskich (PN-EN)

Roboty ziemne i fundamentowanie
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Projekt winien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, ktéore moga wystapi¢ w czasie budowy, w tym,
miedzy innymi, najwyzsze i najnizsze poziomy wod gruntowych, metody budowy itd.

Trwalosé

We wszystkich projektach geotechnicznych nalezy oceni¢ zewnetrzne i wewngtrzne warunki ochrony
srodowiska w celu oszacowania ich znaczenia w stosunku do trwatosci oraz w celu umozliwienia
wprowadzenia zapisOw zapewniajacych ochrone albo odpowiednig wytrzymatos¢é materiatow.

Materialy wypetniajace

Kryteria doboru wlasciwego materialu gruntowego, wypelniajacego, powinny zosta¢ oparte na
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci, sztywnoS$ci i przepuszczalnosci po zageszczeniu. Kryteria
powinny uwzglednia¢ funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, pod ktérym ten materiat zostanie
zastosowany.

Materiat wypehiajacy nie powinien zawiera¢ obcego materiatu takiego jak $nieg, 16d albo grunty
organiczne.

Kryteria zageszczenia powinny zosta¢ ustalone dla kazdej strefy lub warstwy wypehienia i musza
odpowiada¢ jego celowi iwymaganiom. Roboty zwigzane z zaggszczaniem beda kontrolowane
badaniami lub testami w celu zapewnienia, ze wlasno$ci materialu wypetniajacego, jego rozmieszczenie,
wilgotno$¢ oraz procedury zwigzane z zaggszczaniem sg zgodne z niniejszym opisem.

Architektura

- Zagospodarowanie terenu musi uwzglednia¢ i powinien by¢ zaprojektowany zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w projekcie budowlanym z zachowaniem stanu
istniejacego.

- nie mozna stosowa¢ zadnej formy zagospodarowania prowizorycznego;

Drogi, place utwardzone i chodniki

Drogi, place utwardzone, chodniki iich systemy odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z planami opracowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia przez Inzyniera. Nalezy
zapewnic:

- place i dojazdy utwardzone,
- Wszystkie drogi powinny by¢ z kraweznikami.
- Krawezniki chodnikéw powinny by¢ wykonane z elementéw betonowych.

2.1.8 Wskazniki ekonomiczne

Koszty inwestycyjne i wskazniki ekonomiczne okreslono w oparciu o nastepujace materialy zrodlowe:
- ofert producentéw i dystrybutorow,

- ofert wykonawcow zgtoszonych do przetargdéw na inwestycje o podobnym zakresie -
realizowanych w wojewodztwie warminsko-mazurskim

Zestawienie kosztow i wskaznikow zawiera tom Il PFU. CZESC KOSZTOWA PROGRAMU
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2.2  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WO0.00.—- WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej WW sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru Robdt,
ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa systemu retencji wod opadowych
w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryzliny 1", "ZR Gryzliny 2" ul. Jana
Baczewskiego.

1.2. Zakres stosowanie WW.
Warunki wykonania nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
rob6t opisanych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmuja wymagania ogdlne zwigzane z Dokumentacja
Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. OKreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajacego do dzialania jako inzynier lub
inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Rejestr obmiaro6w — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonanych robot. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie w plaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanalizacji.

1.4.6. Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.9. Kosztorys Slepy / ofertowy / — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyvczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa WW 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
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1.5.2.

1.5.3.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi warunkami realizacji i
administracyjnymi, lokalizacje¢ 1 wspotrzedne reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktoéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje¢ projektowa:

- Zamawiajacego — PFU
- Sporzadzong przez Wykonawcg - projekt budowlany, / techniczny /
Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych
Rysunkow, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki
do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprécz WW, Rysunkow i innych informacji, o ktéorych mowa w kontrakcie,
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie
zgody 1 inne wazne dane dotyczace Robdt i technicznych parametréw wymaganych
kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czg$ciach, lecz
kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona
przez odpowiednie organy jako oddzielna czgs$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych projektu,
Rysunkow, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od
ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez
Wykonawceg, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow,
dokumentacji 1 innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inzynierem.
Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona, co najmniej 7 dni wczesniej 1 jezeli
Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii,
na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjag projektowg i WW.

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i WW.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w WW beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub WW i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a)

b)

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w ruchu obiektow i urzadzen na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajagcym ruchem obiektu projekt organizacji
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, instalacje itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo robot.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakdw,
dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
instalacje dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spoteczno$ci i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.
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1.5.5.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaficzania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a)

b)
©)

1.5.6.

1.5.7.

zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych
materialow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowag
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacjach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy
w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.

2.1.

2.2.

MATERIALY.

Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania WW w
czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialdow z jakichkolwiek Zzrddet miejscowych wlaczajac w to zrédia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacja zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
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2.3.

2.4.

2.5.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie be¢dzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy niecodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostanga przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w WW, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WW 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowsa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonanie robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WW przewidujag mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami WW, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi w pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w WW, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i1 robo6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
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6.1.

produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, WW oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

b) cz¢s¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i i1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przez utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.
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6.3.

6.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w WW,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslony, Inzynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WW
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5.

6.6.

6.7.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami WW na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa
1 WW. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Oceng Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny Komunalnej

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi
WW.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez WW,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy naleZy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioré6w robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektant do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3)
nastepujace dokumenty:

a) Decyzja pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie,

(4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i WW, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i WW.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli WW wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilo$ci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami WW.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w caty okresie trwania robot.

Wagi i zasadv wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom WW. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku

miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot.
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8.2.

8.3.

8.4.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WW, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, WW 1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 WW.
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8.4.2.

8.5.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i WW z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty.

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne ),

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
wWW,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z
wWw

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z WW,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny.
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9.1.

9.2.

9.3.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

PODSTAWA PEATNOSCI.

Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa i/lub cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w WW i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow, urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogdlne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan,
instalacjii drenazu,

(e) tymczasowa przebudowe urzadzen i instalacji obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan, barier i
Swiatel,
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(b) utrzymanie ptynnosci ruchu.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

WW -1 WYTYCZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej WW s3 wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektow kubaturowy, drég i chodnikéw, w ramach projektu
"Przebudowa systemu retencji wod opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR
Gryzliny 1", "ZR Gryzliny 2" ul. Jana Baczewskiego.

1.2. Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmuja wytyczenie w terenie obiektow

kubaturowych, chodnikéw, osi trasy i punktéw wysokosciowych, robot towarzyszacych

tj. branzowych: sanitarnych, elektrycznych,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktoérych
wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy
zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona
przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementdw projektow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze
w miar¢ mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i konicowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz
odpowiednich Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych
technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WW 1 W0.00.00 "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w W0.00.00

Do utrwalenia punktow gltownych obiektow kubaturowych, chodnikdéw nalezy
stosowac:
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- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskowa.
Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednicg 0,15 do 0,20 m i dhugos¢ 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
Warunki ogélne dotyczace sprz¢tu podano w W0O.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacé:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w W0.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gltownego Urzedu Geodez;ji i Kartografii (GUGIK).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperow roboczych.
Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obiektow kubaturowych, chodnikéw, oraz sieci i
punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzoér oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.
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5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gltownych obiektow kubaturowych, drog chodnikow
oraz osi trasy i punktow wysokosciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢
pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Maksymalna odleglo$§¢ migdzy reperami roboczymi wzdhluz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajacych osiadanie,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji
po wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacj¢ podwodjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Wytyczenie poloZenia obiektow kubaturowych
Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegodlnosci
fundamentoéw zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$ciag do 1 centymetra.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WO.00.00 "Wymagania Ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest ha (hektar) wytyczenia obiektoéw kubaturowych i sieci w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych i sieci w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

-wyznaczenie punktow gtownych i wysoko$ciowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektow
kubaturowych, chodnikow, i sieci,,

-uzupehienie dodatkowymi punktami osi tras,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych.
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-zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

-operatow geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

WW-2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszej WW sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru zdjecia
warstwy humusu w ramach projektu w ramach projektu ,,Przebudowa systemu retencji
wod opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryzliny 1", "ZR Gryzliny 2" ul.
Jana Baczewskiego."

1.2. Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 1 przemieszczeniem na odlegto$¢ do 1 km spycharkami,
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych z powierzchni projektowanych obiektow
budowlanych w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w W0.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w W0.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” .

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w W W0.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rOwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle 1 inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki 1 samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w W0.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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4.2. Transport humusu
Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek albo transportem samochodowym. Wybér §rodka transportu zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w W0.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew 1 krzewow.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robdt, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opaddéw 1 bezposrednio po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

Ladunek bedzie wykonany przy wykorzystaniu sprz¢tu wymienionego w punkcie 3, a transport

w zasiggu 1 km przy uzyciu samowywrotowych $rodkéw transportu dostepnych dla
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w W0O.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu z
obszaru prac ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru robdt zwiazanych ze zdjeciem humusu jest: metr kwadratowy [m?]
zdjetego humusu o danej grubosci,.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot — stosownie do WO.00.00 Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m” wykonania robot obejmuje:
zdjecie humusu wraz z przemieszczeniem na odlegtos¢ do 1 km, hatdowanie humusu w pryzmy
wzdtuz terenu robot
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WW-3 ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej WW sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych ktore zostang wykonane w ramach projektu Przebudowa systemu retencji wod
opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryzliny 1", "ZR Gryzliny 2" ul. Jana
Baczewskiego."

1.1 Zakres stosowania WW

WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu wykopdow i
uksztattowania terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] WW sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
WO.00 — Wymagania Ogdlne.

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy zbiornikéw ziemnych 1 obejmuja wykonanie wykopdw 1 nasypow z
pozyskaniem i transportem gruntu na odlegtos¢ do 2 km.

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
WW-00. pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Ostateczna oceng przydatnosci do wykonania nasypow w planie zbiornika i poza planem
wydaje Inzynier.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w WW-00. pkt 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WW-00. pkt 4.5. Wykonanie robot

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w WW-00. pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w
innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane
przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport
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gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga
mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie 1 dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu
probek 1 zbadaniu przydatnos$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu
zgody na piSmie przez Inzyniera. Gteboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem
w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do
obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu
wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak
uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie 1 skarpach ukopu
nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze okreslone w przedmiarze robot.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o
spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +1% i szerokos$ci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gltebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggnigte
przez bezposrednie zaggszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla poditoza nasypéw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna

warto$¢ Ig dla

Do 2 metrow 0,95

ponad 2 metry 0,95
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5.3.1.3. Spulchnienie gruntow w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni,
to przed przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona
na gleboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntow 1 materiatdéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypoéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokos$ci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

¢) Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

d) Grunty o r6znych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

f) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku.
Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé z gruntow
niewysadzinowych,o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k’ nie mniejszym od 8 m/dobe.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazic¢
zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci 1
mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni 1 wprowadzenie korekty, polegajacej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypdw z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do
0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materialéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedlug poz. d).
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1) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasypow nad przepustami, wylotami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie
przepustow z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy
uwzgledni¢ wymagania okreslone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp
przed zsuwaniem si¢ przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylo$ciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o
szerokos$ci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci
nasypu, wykonanych z gruntow o ré6znych wtasciwosciach lub w réoznym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalna, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartos$ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé¢ nastgpnej warstwy
gruntu

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

43



Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajacej
zaleca si¢ okre$li¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej
warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego i wtornego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205 [4] nalezy stosowac¢ tylko dla
gruntdw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia
I, wedlug BN-77/8931-12 [6].

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ porownanie
warto$ci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normagPN-S-02205, nie powinna by¢ wigksza od 2,5
(pospotki).

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i
powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowacé nowy
materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postegpowania z gruntami lub innymi
materialami, ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda
wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowa trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej,
harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu
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Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow.
Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazoéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okre§lony
powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode
wlasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonac¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé
od dolnej strony wykopu,

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawcg na jego koszt, wedlug wskazan
InZyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja
Wykonawce.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w WW-00. pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okreslonymi

W p. 2,3 oraz 5. 3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci€ na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
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¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

— sktad granulometryczny,

— zawarto$¢ cze$ci organicznych,

— wilgotnos¢ naturalna,

— 6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaja
na sprawdzeniu:

a) prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntdéw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedlug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntow w okresie deszczOw 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutéw odksztatcenia z
warto$ciami okreslonymi w PN. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy
BN], oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedlug normy PN-S ]Zaggszczenie kazdej
warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowos¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidtowos$ci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w WW-00. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny).
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Objetos¢ ukopu 1 dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako rdznica ogdlnej
objetosci nasypodw 1 ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do obj¢to$ci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunig¢ciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako
roznica objetosci wykopow, powigkszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu 1 zastrzezen sformutowanych 8. odbidr robot

Ogolne zasady odbioru podano w WW-00. pkt 8

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WW-00. pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki
transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zaggszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

WW-4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej WW sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych 1 zelbetowych w ramach projektu ,Przebudowa systemu retencji wod
opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryzliny 1", "ZR Gryzliny 2" ul. Jana
Baczewskiego."

Zakres robot betonowych.
Zakres rob6t betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukeji betonowych na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

1.1.1. Charakterystyka techniczna robo6t betonowych

- beton zwykly klasy C20/25 w elementach betonowych — stupkach podporowych,
wypehieniach komor
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- beton zwykly klasy C16/20 w plytach  fundamentowych, oraz w elementach
betonowych
1.2.  Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotycza prowadzenia robot okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentéw przetargowych — opis
techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej WW sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i WO.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, WW 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WO.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych poszczegolnych obiektéw nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisem technicznym i rysunkami.

- beton zwykty klasy, C20/25, C16/20, C12/15, C8/10

- beton C30/37, C20/25 o wodoszczelnosci W-8

- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 1 35

- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelno$ci przy
mozliwie matej nasigkliwosci

- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajaca si¢ do picia

- domieszki i dodatki do betonu:

- cement portlandzki 35

- piasek budowlany

- tasmy dylatacyjne PCV

- gwozdzie budowlane okragte gote

- woda z rurociagu

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w  WO.00.00. ,,Wymagania
0g6lne”
Do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od
poiciektej do gestoplastycznej
- wibratory pograzalne

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez

InZyniera.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczace stosowania s$rodkoéw transportu podano w WO.00.00.
»Wymagania ogdlne”
4.1 Do transportu materialow stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkdéw transportu.
- cementow06z do zaopatrzenia w cement
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc
Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45
minut.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot podano w W0.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.1. Zakres wykonania robét monolitycznych betonowych

5.1.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢é wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdéw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymato$ci i trwatosci betonu.

5.1.2. Sklad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
materialow, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badan probek. Ponadto sklad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda
obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage wlasciwosci:

e Konsystencji

e Urabialnosci

e Szczelnosci
zgodnie z normg PN
Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu B25 nalezy przestrzegaé
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykona¢ przy uzyciu
cementu hutniczego w ilo$ci min. 300 kG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego
lub bazaltowego mato nasigkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego. Wielkos¢
ziaren ponizej 20 mm. Wymagana wodoszczelno§¢ W-8.

5.1.3. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy
komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokdle podpisanym przez
Wykonawce i Inzyniera

5.1.4. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec formeg stalowa
srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia 1 zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzigki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.1.5. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na calej
powierzchni 1 nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wickszej niz 0,50 m. Doboér metody
zageszczania jak 1 rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
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uktadanej mieszanki betonowej. Sposob zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratoréw wgtebnych, ktore nalezy zanurza¢ 10-15 cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40 — 50 cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajac wod¢ z powierzchni warstwy wyzszej. Przerwy
robocze konczy¢ tasmami dylatacyjnymi w PCV.

Szalunki nieodksztalcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢
gladkg powierzchni¢ betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych 1 miejsc o
zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewngtrzne powierzchnie szalunkow
powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym ulatwione jest rozszalowanie, beton
nie przebarwia si¢ i zachowuj ostre kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest
gladka. Zaleca si¢ uzycia §rodkéw adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed
wstrzagsami 1 nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
InzZyniera.

5.1.6. Rozbiorka szalunkéw
Calkowita rozbiorka szalunkdw moze nastagpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymalo$ci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w W0O.00.00.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i WW oraz musza posiada¢ $§wiadectwa jako$ci producentéw i uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowa, WW 1 poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

- betonowania,

- robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano wW0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru na poszczego6lnych obiektach s3:
- m’: betonowania st6p fundamentowych, ptyt fundamentowych, studzienki na
podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w WO.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbioru robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano-
Montazowych.
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8.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje oceng:
- prawidlowosci potozenia budowli w planie
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolito$ci struktury,
widocznych wad 1 uszkodzen (np. raki, rysy)
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Platnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w p.
1.3. niniejszej] WW w oparciu o odbidér faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz z
oceng jakosci robdt 1 oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2. PlatnosSci
Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze 1 pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektow i ich gldownych elementow
- wykonanie i demontaz szalunkow,
- pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych
- pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci

WW-5 TECHNOLOGIA - ZBIORNIKI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszej WW sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
technologicznych zbiornikéw retencyjnych w ramach projektu ,,Przebudowa systemu
retencji wod opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryzliny 1", "ZR
Gryzliny 2" ul. Jana Baczewskiego."

1.2.  Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu instalacji
technologicznych spalarni i chtodni zgodnie z dokumentacjg projektowa — opis techniczny i
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej WW sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 WW zawartymi w WO.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, WW i1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje stosowanych materialow

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych oraz urzadzen nalezy stosowaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty podstawowe to:
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- Podziemny zbiornik retencyjny z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej SN4 - SN8
kN/m2 dostosowany do szczegdélowych warunkow lokalizacyjnych
- regulatory przeptywu

2.2.  Wymogi ogolne dotyczace materialow

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkach, kiedy spelnienie wymagan normy —
szczegolnie dotyczy to urzadzen importowanych — moze by¢ dokonane w inny sposéb niz
podano to w normie, nalezy uzyskaé¢ kazdorazowo zgode na odstgpstwo od normy,
ewentualnie, jesli dotyczy to rozwigzanie powtarzajacego si¢ w serii wyrobow, uzyskaé dla
tego rozwiazania aprobat¢ techniczng.

Materiaty i elementy przeznaczone do robot nie mogg mie¢ wptywu na jako$¢ wody, kazdy
material i element majacy kontakt z woda musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdow 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy
na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania
przez krotki czas w oddzielnych stosach.

2.3.  Wymogi techniczne dotyczace urzadzen
Urzadzenia dostarczone na budowg powinny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa,
powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, posiadajaca:

- nazwg producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli techniczne;j

Podziemne zbiorniki retencyjne nalezy wykona¢ z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej o
konstrukeji Sciany zgodnej z normga PN-EN 13476-2 typ A2 SN4 - SN8 kN/m2 dostosowany do
szczegotowych warunkéw lokalizacyjnych.

Korpus zbiornika powinien by¢ wykonany z rury niekarbowanej PEHD  strukturalnej
dwusciennej z gladkimi $ciankami zewnetrzng czarng gwarantujaca pelng odpornos$é¢ na
promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje, charakteryzujacej si¢ wzrostem
sztywnos$ci obwodowej w czasie zgodnie z norma PN-C-89224.

Zbiornik musi posiada¢ wazng Krajowa Ocen¢ Techniczng ITB, IBDiM.

Kazdy zbiornik zakonczy¢ sferycznymi, dwuplaszczowymi dennicami zapierajacymi si¢ o
zewnetrzng krawedz rury — korpusu zbiornika o sztywno$ci obwodowej dopasowanej do
korpusu zbiornika. Cato$¢ taczona w technologii spawania ekstruzyjnego od wewnatrz i od
Zewnatrz.

Na korpusie pojedynczego zbiornika zamontowano w technologii spawania ekstruzyjnego
dodatkowo komin rewizyjny DN1000mm, posadowiony centrycznie do korpusu zbiornika.
Komin musi by¢ wyposazony w metalowg drabinke ztazowa oraz przystosowany do montazu
zwienczenia betonowego pierscienia odcigzajacego i ptyty pokrywowe;.

Rury z ktéorych wykonano korpus zbiornika oraz elementy systemu muszg bezwzglednie
posiada¢ Krajowa Ocen¢ Techniczng lub Aprobate Techniczng IK, ITB i IBDiM- rury,
ksztattki, studnie. Dodatkowo zbiornik musi posiada¢ wazna Aprobate Techniczng lub Krajowa
Oceng¢ Techniczng (KOT) ITB, ktéra zawiera informacje, ze w przypadku zbiornikéw
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taczonych w baterie lub o dtugosciach przekraczajacych dopuszczalne dlugosci transportowe,
zbiorniki taczone sa na miejscu budowy z segmentdéw przez spawanie ekstruzyjne.

Do kazdej partii produkcyjnej zbiornikéw wymagane jest dostarczenie Swiadectwa Odbioru 3.1
zgodne z norma PN-EN 10204 zawierajace wyniki badan kontroli takich parametréw jak: czas
indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN
728 lub ISO 11357-6 >20 min., zmiana wartosci masowego wskaznika szybkos$ci plynigcia
MFR wywotana przetworstwem >+20% wzgledem warto$ci poczatkowej surowca 0,2-1,0
2/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1) oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w WO-00.00. ,, Wymagania ogolne”, pkt 3.0.

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i1 przepisom szczegbétowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych beda prowadzone z
wykorzystaniem instalacji technologicznych beda prowadzone przy uzyciu nastgpujacego
sprzgtu i narzedzi:

- spawarka

- zgrzewarka

- zuraw samochodowy

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w WO0-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 4.0

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. lo$¢ uzywanych $rodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
WW i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Do transportu materiatdéw nalezy stosowac:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

Podczas podnoszenia zbiornika nalezy uzywac istniejacych uchwytow lub tasm owinigtych
dookota zbiornika.

Wytrzymato$¢ pojedynczej tasmy transportowej powinna by¢ nie mniejsza niz 4 tony. Tasmy
nalezy umie$ci¢ po obu stronach zbiornika w odleglosci 1/3 od krawedzi a nastgpnie
zamocowac¢ do trawersy ( dwuteownik 200 ) o dlugosci réwnej ok. 2/3 drugos$ci zbiornika.

Na skrzyni tadunkowej s$rodka transportu ( samochodu ) nalezy rozmies$ci¢ podpory w
odstepach co ok. 2 — 2,5 m. Wskazane jest aby powierzchnia styku podpor z plaszczem
zbiornika zostata wylozona migkka podktadka ( np. filcem, gabka, migkka guma, itp. ).

Jezeli wyladunek zbiornika nie bedzie dokonywany bezposrednio do przygotowanego wykopu,
wowczas zbiornik nalezy utozy¢ na wypoziomowanym stabilnym podtozu — na podporach
drewnianych rozmieszczonych jw..

Dopuszcza si¢ utozenie zbiornika ( na czas magazynowania ) na wypoziomowanym, migkkim
podtozu gruntowym, bez obecnosci kamieni, gruzu, itp., ktére mogltyby uszkodzi¢ ptaszcz
zbiornika.

Nie dopuszcza si¢ :

- toczenia lub ciggnigcia zbiornika po podtozu,

- zrzucania zbiornika ze skrzyni tadunkowej pojazdu lub z krawedzi wykopu na jego dno,
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- skladowania w miejscach wykonywania robdt spawalniczych lub innych prac z uzyciem
otwartych zrddet ognia, sktadowisk zuzla, itp.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie ulegl uszkodzeniom w czasie transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania

Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cze$¢ 1I- Instalacje sanitarne i przemyslowe” zgodnie z
Polskimi Normami oraz ponizszymi uwagami.

5.1.1.1. Montaz zbiornikow

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ czy zbiornik nie
jest uszkodzony..

Przy wysokim poziomie wod gruntowych nalezy, na czas montazu obnizy¢ ich poziom
przynajmniej 400 mm ponizej dna wykopu.

Zbiornik powinien by¢ posadowiony na warstwie podsypki piaskowej o grubo$ci nie mniej niz
25 cm, zageszczonej do stopnia 0,96 ( wg skali Proctora)poza strefa podparcia, w strefie
podparcia 0,98..

Odleglo$¢ pomigdzy zbiornikami uktadanymi we wspdlnym wykopie powinna wynosi¢ min.
600mm.

Jako obsypke zbiornika nalezy zastosowaé grunt piaszczysty, zwir lub pospoéike. Jezeli istnieje
ryzyko wymieszania si¢ materiatu obsypki 1 gruntu rodzimego gliniastego wskazane jest uzycie
geowltokniny w celu ich oddzielenia. Przy posadawianiu zbiornikow w okresie zimowym
nalezy zwrdci¢ uwage aby podsypka i1 obsypka nie zawieraly $niegu, bryt lodu itp.

Przy realizacji robot w okresie zimowym nie nalezy posadawia¢ zbiornika na zamarznigtym
podtozu. Wskazane jest realizowanie robot w temperaturach powyzej Ost.C.

Zbiornik nie moze by¢ posadowiony bezposrednio na gruntach : kamienistych, spoistych lub
organicznych.

Warstwa obsypki 1 zasypki musi by¢ przynajmniej o 1m szersza i o 1 m dluzsza od zbiornika.
Posadowienie zbiornika nalezy wykonaé $cisle wg Dokumentacji Projektowej i wytycznych
producenta.

W trakcie oprozniania zbiornika, w przypadku braku ptyty odcigzajacej, samochod nie moze
pojecha¢ blizej niz 1,5 m od krawedzi zbiornika.

» W trakcie eksploatacji zbiornika nie mozna do niego wchodzi¢.

» Wszelkie prace przy zbiorniku nalezy poprzedzi¢ wietrzeniem zbiornika przez co najmniej 30
minut.

* Zbiorniki o pojemnos$ciach od 1 do 8 m3 nalezy czysci¢ bez wchodzenia do $rodka.
 Zbiorniki o pojemnosciach od 10 do 50 m3 mozna czysci¢ wchodzac do $rodka, nalezy to
jednak czyni¢ ze specjalnymi §rodkami ostroznosci zgodnie z przepisami BHP.

Prace wymagajace wejscia do zbiornika powinny by¢ wykonywane wyltacznie przez
upowaznionych pracownikéw. Pracownik wykonujacy prace w zbiorniku musi by¢
wyposazony w szelki bezpieczenstwa, helm ochronny, odziez ochronna, sprzet izolujacy -
ochronny uktadu oddechowego. Pracownik musi by¢ asekurowany przez co najmniej dwie
osoby.

5.1.1.2. Polaczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC moga by¢ taczone, rowniez z elementami wykonanymi z
innych materiatow. Mozliwe jest taczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich
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materiatoéw jak np.: zeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby potaczen rur PE i PP
wymieniono nizej:

- zgrzewanie doczolowe

- zgrzewanie z zastosowaniem ztacz elektrooporowych

Ponadto sg stosowane rowniez potaczenia (szczegdlnie dla mniejszych $rednic):

- na ztaczki zaciskowe,

- kohierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych), - zgrzewane mufowe,

- spawane

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$é przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym.

Szczegdblowe warunki montazu roéznych rodzajow zlacz sa podawane przez producentéw
wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen, nalezy przestrzega¢ zalecanych
przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane
nizej.

5.1.2. Montaz armatury

Armatur¢ nalezy montowa¢é w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do
pokretel i dzwigni).

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rOwniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokre¢tto daje si¢ lekko obracac.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyZznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Armature zaporowa nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzalki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynniki w przewodzie.

5.1.3. Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowa¢ urzadzenia podane w specyfikacji, urzadzenia montowac —
zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urzadzenia powinny mie¢
trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca:

-nazwe producenta,

-charakterystyke techniczng urzadzenia,

-date produkcji i numer kolejny wyrobu,

-znak kontroli techniczne;j

5.1.4. Izolacje

5.14.1. Izolacje antykorozyjne

Rurociaggi stalowe nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 i
zabezpieczy¢ przez malowanie.

[los¢ warstw malowania antykorozyjnego jak réwniez rodzaj farb — zgodnie z projektem
technicznym.

5.1.5. Proba szczelnoSci instalacji

Probie szczelno$ci nalezy poddaé¢ zamontowane rurociagi wraz z armatura.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci.

- napetnienie instalacji woda zimna

- wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich polaczen i dlawic
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- uszczelnianie armatury

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jako$ci wykonywanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z dokumentacja projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

b) materialow zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy spetnienie
wymagan normy — szczegolnie dotyczy to urzadzen importowanych — moze by¢ dokonane w
inny sposob niz podano to w normie, nalezy uzyska¢ kazdorazowo zgod¢ na odstepstwo od
normy, ewentualnie jesli dotyczy to rozwigzania powtarzajacego si¢ w serii wyrobow uzyskaé
dla tego rozwigzania aprobatg techniczng)

c) utozenie zbiornikéw, przewodow: rzednych ulozenia przewoddéw, odchylenia spadku,
zmiana kierunku przewodow
d) kontrola potaczen przewodow, szczelnosci przewodow

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru wykonywanych robot sa jednostki zgodne z charakterem robot i
uwzgledniajace wszystkie roboty: szt., mb., kpl.

8.  ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt podlega sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

- parametrow zbiornika

- dlugos¢ przewodow

- szczelno$¢ catych przewodow

- polaczen spawanych, zgrzewanych, kotierzowych

- jakos$ci uzytych materiatow

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w realizacji pozostatych robot.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac¢ zakres robdt wymienionych w p. 1.3. niniejszej WW.
Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiardéw. Cena ryczaltowa wykonywanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot

- zakup urzadzen i materiatow

- transport materiatléw i1 urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robot montazowych urzadzen i osprzetu,

- wykonanie potaczen

- oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggdw, armatury i urzadzen

- wykonanie prob szczelnosci

- wykonanie ptukan

- oczyszczenie urzadzen z ewentualnego brudu i smaréw konserwujacych

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ przy lacznym rozpatrywaniu projektu branzy
technologicznej 1 pozostalych branz. Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 normami z zakresu budownictwa, a w szczeg6lnosci przestrzegaé warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ przepisow BHP obowigzujacych w budownictwie, a w
szczegolnosci podanych w:
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- Rozporzadzeniu Min. Bud. i Przemystlu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 (Dz.U. Nr
13/72) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiéorkowych

WW-6 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszej WW sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni drogowych, chodnikow w ramach projektu ,,Przebudowa systemu
retencji wod opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryzliny 1", "ZR Gryzliny
2" ul. Jana Baczewskiego."
1.2 Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punktcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

— nawierzchni drogowych, chodnikéw z betonowej kostki brukowej, ptyt azurowych grubosci
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1 warstwie kruszywa

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w W0.00.,,Wymagania ogélne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w WO0.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegolne
- krawezniki betonowe 15x30 cm
- tawa betonowa z oporem 0,045 m’/m
- kostka betonowa gr 8 cm
- plyty betonowe azurowe
- kruszywo tamane niesortowane na podbudowe
- zwir ptukany 16-32 na nawierzchnie
- piasek na podsypki
- cement
- beton
- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,
- piasek do betonow,
- beton z kruszywa naturalnego B10,
- woda do betonu wg PN-88/B-32250,
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III,
- krawedziaki iglaste kl. II,
- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II,

57



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Szczegdlne wymagania
Do wykonania rob6t drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- betoniarka
- zageszczarka spalinowa 100 m3/h
- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg,
- wibrator powierzchniowy do 225 kg,
- koparka 0,25 m’,
- samochdd dostawczy do 0,9 Mg,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- walec lekki
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano wWO0.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Do transportu materiatdéw nalezy uzy¢ takich §rodkow transportu, jak:

- wywrotka

- tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i
zwalowania

- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej 1 krawegznikow oraz cementu w
workach,

- samochody samowytadowcze do transportu piasku,
- samochodu dostawczego do transportu desek, stupkéw drewnianych itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano wWO.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnig, trasy drogi od istniejacej
drogi wewngetrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchni¢ trasy
jezdni.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Roboty rozbiorkowe.

Nawierzchnie z kraweznikow wtopionych, kraweznikdw betonowych, bruku kamiennego
rozebra¢ poprzez wylamanie reczne. Materiat z rozbidrki nalezy przesortowac i odrzuci¢ na
pobocze oraz utozy¢ w stosy. Podsypke nalezy rozebra¢, a gruz odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w
stosy. Gruz wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw tamanych rozbiera¢ poprzez rgczne wylamanie
nawierzchni. Materiatl z rozbiorki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢é w stosy lub pryzmy.
Gruz wywiezé, a material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania wykorzysta¢ przy
odtworzeniu nawierzchni.

5.2.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne drog i chodnikoéw

Koryto nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowe;.
Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z nast¢pujgcymi warunkami:
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1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robdt objetych
niniejszg WW.

2. Przed przystagpieniem do wykonywania koryta teren robot nalezy odpowiednio oznaczy¢
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0sob postronnych.

3. Przed przystapieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi projektu technicznego.

4. Wytyczenie krawedzi koryta powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich lub innych
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.

5. Jezeli na terenie robot ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, ktdre nie byto naniesione

w dokumentacji technicznej nalezy przerwac prace i powiadomié Inzyniera. Prace wznowié
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.
6. Ziemia z wykopow powinna zosta¢ wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inzyniera.

Roboty ziemne dotycza wykonania koryt pod nawierzchni¢ jezdni z uzyciem koparki
podsigbierne;j.

Brakujacy grunt na nasyp przewiduje si¢ pokry¢é gruntem uzyskanym z wykopow
fundamentowych pod projektowane obiekty technologiczne oraz z dokopu zewnegtrznego w
odlegtosci do 10 km. Nasyp nalezy formowac recznie.

5.2.3 Podbudowy.

Podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego
Podbudowe¢ wykona¢ wg ponizszych zalecen:

- przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza z materialéw
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia
wilgotnosci optymalnej, powtérne wyrdwnanie i zageszczenie. Jezeli podloze ulepszone,
wykonane z materialdéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to
powinny by¢ one usuni¢te wedlug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa
powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzednych rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowane przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt 1 nie powinno by¢ wigksze niz 10 m.

- rozkladanie mieszanki kruszywa
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposodb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw
1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Kruszywo w miejscach, w ktéorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zaggszczeniem zastapione materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach.

- zageszczenie
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania przez watowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo
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od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gorne;j
krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci,
zaglebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane
przez wymian¢ mieszanki, wyrOwnanie i ponowne zaggszczenie az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

.Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowe¢ wykona¢ wg ponizszych zalecen:
- przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzednych réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciaggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt i nie
powinno by¢ wigksze niz 10 m.
- wytworzenie mieszanki
Mieszanke kruszywa o S$ciSle okreSlonym skladzie nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji oraz pozostatych sktadnikow na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Do przygotowania mieszanki mozna
stosowa¢ wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego albo ciggtego. Sktadniki mieszanki
powinny by¢ dozowane wagowo w ilosci okre§lonej w recepcie laboratoryjnej z tolerancja:
e kruszywo + 3,0 %,
e cement+ 0,5 %,
e woda=2,0%.
Czas mieszania powinien zapewnia¢ uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien by¢
krotszy niz 1 min. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej z
tolerancja + 1% 1 — 2%.
- rozkladanie mieszanki kruszywa.
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ rozktadana w prowadnicach w
warstwie o grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowej. Grubos$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysoko$ciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zaggszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich whasciwos$ciach.
- zaggszczenie
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. Walowanie powinno postepowacé stopniowo
od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gorne;j
krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
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Jakiekolwiek nierownosci, zaglebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki, wyrownanie i ponowne zaggszczenie az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna
by¢ zaggszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszej od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej. Okres§lonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda
I1). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci
optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie 1 obrobka powierzchniowa
muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2 h od chwili dodania w wytwoérni wody do mieszanki
kruszywa z cementem.

5.2.4 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej, plyt aurowych betonowych.

Nawierzchni¢ uktada¢ nalezy na uprzednio przygotowanej 1 wyrownanej podsypce
cementowo-piaskowej, rozscielonej na wyprofilowanym podiozu z gruntu stabilizowanego
cementem. Kostki uktadaé paletami z uzupetieniem brzegdéw lub pojedynczo. Kostki nalezy
ubi¢ ubijakiem rgcznym lub zageszczarka. Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka. Spoiny wypehi¢ piaskiem z polewaniem nawierzchni woda.
Nawierzchnie oczy$ci¢ z nadmiaru piasku i sprawdzi¢ spadki poprzeczne i podtuzne oraz
réwno$¢ nawierzchni. Azur ptyt wypehnic¢ zwirem.

5.2.5 Krawezniki, tawy betonowe

Pod kraweznik, koryta, tawy betonowe nalezy wykona¢ rowki poprzez r¢czne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i §cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyroOwnaniem do
wymaganego profilu.
Krawezniki jezdni ustawiaé nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1 na tawie betonowej z
oporem lub bez oporu. Lawy betonowe wykonywaé¢ nalezy w deskowaniu, z recznym
roz$cieleniem, wyrdwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielggnowac przez
polewanie wod3.
Krawgzniki betonowe na obramowaniu sktadowiska ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-
piaskowe;.
Krawezniki nalezy ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktow wysokos$ciowych.
Spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa. Zewnetrzne $ciany kraweznika zasypac ziemig, ktorg
nalezy ubi¢.

5.2.6 Roboty wykonczeniowe.
W zakresie robdt wykonczeniowych przewidziano plantowanie r¢czne powierzchni terenu
przylegtego do projektowanych drog dojazdowych z obsianiem nasionami traw po uprzednim
humusowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WO.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Zasady szczegotowe

Kontrola jako$ci materiatow.
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Wszystkie materiaty do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jako$ci producentow 1
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jako$ci wykonania robot.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci podlega
wykonanie:

- liniowosci i prawidlowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy, profili podtuznych i
poprzecznych drog,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni dokonuje si¢ przez
bezposrednie ogledziny. W czasie budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z
uktadanych warstw. Po zakonczeniu robot sprawdza si¢ wyglad warstwy $cieralnej na
catej dlugosci zbudowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wWO0.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej
kostki betonowej, ptyt azurowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano wWO.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, WW 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano wWO.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i pomochnicze
- skladowanie na poboczu materiatbw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zaladunek na $rodki transportu 1 wywoz
materialéw nie nadajacych si¢ do wbudowania na wysypisko.
- opflaty za skladowanie gruzu na wysypisku
- zakup 1 dowiezienie na miejsce robot wszystkich materiatow
- wbudowanie materialow z zageszczeniem i ubiciem, pielggnacje nawierzchni
- transport wewnetrzny w obrebie budowy
- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacji
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
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WW-7. PODZIEMNE SIECI KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszych WW sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach projektu ,,Przebudowa systemu retencji wod opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki
retencyjne "ZR Gryzliny 1", "ZR GryZliny 2" ul. Jana Baczewskiego."

1.2. Zakres stosowania WW
WW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej sanitarnej grawitacyjnej zwiazanych z w/w projektem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow bytowo-komunalnych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow,
wod opadowych.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-
komunalnych, wod opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanatl przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego.
1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.6. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna
umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

1.4.3.8. Wylot §ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolne;j
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang
komory robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV

— Rury kielichowe na uszczelke wargowa z tworzywa PCV klasy T, stosowane do budowy
glownych kanatow.

— Rury kielichowe na uszczelke wargowa tworzywa z PCV klasy T, stosowane do budowy
przykanalikow.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykonac¢ z kregow zelbetowych & 1,20, 1,00 m oraz z PEHD O
0,630 m zgodnie z aprobatg I'TB lub podobnej klasy. Studzienki wykona¢ zgodnie z norma PN-
92/B-10729.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki @ 1,20, @ 1,00 (powyzej wejscia kanaldéw) powinna by¢
wykonana z:
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— kregow zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03,
04, 07 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wlazy kanatowe

Wilazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wlazy z zeliwa sferoidalnego okragle o przeswicie 600 mm klasy D400, wysokos$¢ korpusu
150mm , wg PN-93/H-74124 (EN124).

2.3.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny C8/10, C12/15, C16/20, C25/30.powinien odpowiadac
wymaganiom PN.
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe z PCV.

Magazynowane rury z PCV powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni slonecznych temperatura wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze
sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie
wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury z winny by¢ sktadowane tak dtugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania powinna by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotoéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokos$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywala na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sktadowane sa (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstgpach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych latach o szerokosci minimum 50mm o
takiej wysokosci, aby kielichy rur nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m.

Rury o r6znych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno znajdowac si¢ wiecej niz 7 warstw, a takze nie wyzej niz 1,5 m.

Rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktore powinny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem ztaczy.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregoéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosdéw wyrobow lub pojedynczych kregow.
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2.6.3. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposdb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o0 lacznej wysokosci nieprzekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokos¢ stosOw 1 pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.
2.6.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtlazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Warunkach Wykonania WW 0
»Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach Wykonania WW 0
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych 7 PCV, PE.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Z uwagi na specyficzne wlasciwos$ci rur nalezy przy transporcie zachowac nastepujace
dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

e przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od -5 °C do +30°C

¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

¢ wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m
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e wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belka/trawersem/

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dtugosci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m, rury
sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

e przy dlugosciach rur wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m

4.3. Transport kregow.

Transport krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o §rednicach 1,2 m, nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jedne;j
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone
srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek 1
wyltadunek ceglty w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomocag
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek 1
wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i 3czy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonywane przez geodet¢ z uprawnieniami.
Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag
drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i1 osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-
50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po
obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.
Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac 1 konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostala naruszona
struktura w podlozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg
rzgdnych taw. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ okoto 1 m nad
powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy
sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujacych si¢ lub biegnacych rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych 1
skarpowych. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu
mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia.

Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac
rgcznie. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie §cian i uszczelnienie stykow.
Umocnienia $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Nadmiar gruntu z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltgbokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nieprzekraczajacej 20 m.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow
zwigztych, + 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci
wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow z barierkami dla przejscia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu

5.4. Przygotowanie podloZa

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym,
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni
o $rednicy zastepczej ziarna

2>d> 0,05 mm

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze
z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢
wykonane do 1, nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montaiowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaléw o $rednicy do 0,3 m - 3,5 %o,
— dla kanaléw o $rednicy do 0,2 m - 5,0 %o,
Glebokos¢ przykrycia przewodow powinna wynosi¢ 1,20m. Przy mniejszych
zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe z PCV.

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. 1 podtoza zgodnie z pkt. 5.4. mozna
przystapi¢ do wykonywania montazowych robdt kanalizacyjnych. Rury mozna uktada¢ przy
temperaturze powietrza od 0 do +30 °C.
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Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem nalezy:
e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
e wykona¢ zlacza, przy czym rura winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm
ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur
muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym.

Potaczenie rur PCV odbywa si¢ za pomoca ztacz:

e Kielichowych z pier§cieniem gumowym — elementy z PCV,

e Kielichowych z pier§cieniem gumowym i specjalna wktadka i ksztattkami przejsciowymi —
PCV z zeliwem,

e Kielichowo-kothierzowymi z pier§cieniami i uszczelkami gumowymi — elementy z PCV z
elementami z zeliwa i stali,

e Nasuwkowych z pierScieniem gumowym — elementy z PCV

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m
— wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,
— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
— wilaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° ,
— wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak,
aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnie wykop 1 przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym
— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,
— studzienki spadowo - kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewnatrz studzienki.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
— komory roboczej,
— komina wlazowego,
— dna studzienki,
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— wtazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy glebokos¢ utozenia kanatlu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PCV przez $ciany komory stosowac tuleje ochronne
z uszczelka.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptytg pokrywowa, a na niej skrzynke
wilazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztalt luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ witaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach goérna krawedz wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 5 cm
ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j
osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Izolacje

Rury kanalizacyjne z PCV/PE oraz studzienki z PEHD nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja
bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;j
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu
przeprowadza si¢ w trzech etapach
e ctap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanalowych z wytaczeniem odcinkow

na zlaczach
e ctap 2 - po probie szczelnosci ztacz rur kanatlowych wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen
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e ctap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, jesli max wielkos$¢ czastek nie przekracza 30
mm, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiorkg deskowan i rozpor $cian
wykopu. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is > 0,97.

Utozenie rur na gtgbokosci ponad 4 m wymaga szczeg6lnego nadzoru Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Warunkach Wykonania WW 0
»Wymagania ogdlne” .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetlnione, nalezy dang fazg robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego |

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

— badanie materiatow uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej 1 ST w tym:
na podstawie dokumentéw ich cech z normami przedmiotowymi, a testami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania
specjalistyczne

- badanie szczelno$ci rurociggdw i studzienek polega na napetnieniu woda,
odpowietrzeniu przewodow i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ ztacza, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody przerwac badania do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglo$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +£ 5 mm
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

— rzedne studzienek kanalizacyjnych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnos$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania
og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania
og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki kanalizacyjne;j,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach Wykonania WW
0 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
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— dostawe¢ materiatow,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikoéw, studni, studzienek $ciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

WW-8 SIECI CISNIENIOWE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW.
Przedmiotem niniejszych WW s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru sieci
ci$nieniowych z tworzyw termoplastycznych polietylenu PE i stali kwasoodpornej w ramach
projektu ,,Przebudowa systemu retencji wod opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne
"ZR Gryzliny 1", "ZR Gryzliny 2" ul. Jana Baczewskiego."

1.2. Zakres stosowania WW.
WW s3 stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.3 Zakres robot objetych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa
przewodow wodociggowych i miedzyobiektowych tlocznych kanalizacji, wody
technologicznej, osadow 1 sprezonego powietrza.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych WW, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i WW zawartymi w ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, WW i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera oraz te, ktore uzyskaja aprobate Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Warunkach Wykonania WW 0 Wymagania
ogolne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materialy

2.1.1. Materiaty do robdt technologicznych

Materiaty do wykonania przewodéw i uzbrojenia rurociggdw nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia niniejszego zakresu, wynikajacego
ze Specyfikacji obejmuje ponizsze zestawienie:

- Rury PE—-100 SDR-17, PN 16 wg PN-81/C-89204.
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- Rury PE-RC SDR 17 dla ci$nienia PN-16,

- Ksztattki PE-100, SDR 17, PN 12,5 do zgrzewania doczolowego.
- Rurociagi ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304

- Luki R=2D ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304

- Elektrody stalowe do spawania blach kwasoodpornych

- Zasuwy nozowe PN 10

- Tuleje kotnierzowe PE 100, PN-10 do zgrzewania doczotowego.
- Tabliczki informacyjne do zasuw i1 hydrantow.

- Skrzynki uliczne do zasuw.

- Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym.

2.2. Atesty i certyfikaty.

Materiaty przeznaczone do wbudowania w sie¢ wodociaggowa oraz urzadzen towarzyszacych
winny posiada¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty jakie obowigzuja w zakresie branzowym oraz
powinny odpowiada¢ rodzajom materiatéw przyjetym dla danego systemu.

Kazda partia materiatu dostarczonego na budowe powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci, oraz
by¢ oznakowana w sposob wskazany przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot technologicznych

Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanych przez Inzyniera.

e Zuraw samochodowy

e Spycharka kotowa lub gasienicowa

e Koparka podsigbierna

e Sprzet do zaggszcezania gruntu

e Wciagarka mechaniczna

e Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

* Urzadzenie do wykonywania przeciskow,

* ZespoOt agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne.

 Zgrzewarek doczotowych z rejestracja zgrzewu i mozliwoscia wydruku danych zgrzewu,

* Urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 iloSci wymaganiom zawartym
w og6lnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy robotach technologicznych.

Do transportu materiatdéw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe oraz dostawcze o
odpowiedniej dlugosci skrzyni tadunkowej, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m.

Przy transporcie i sktadowaniu materialow nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

e Samochdd skrzyniowy do 5 Mg

e Samochdd dostawczy do 0,9 Mg

e Samochdd samowytadowczy do 10 Mg

e Przyczepa skrzyniowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania zgodnie z Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.
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5.1.1. Roboty ziemne.
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane odcinki sieci nalezy prowadzi¢ trasg i zagtebieniem zgodnie z cze$cig graficzng i

zachowaniem odleglos$ci od istniejacego uzbrojenia podziemnego:

o w przypadku skrzyzowania przewoddéw wodociggowych z kanalizacyjnym, jezeli
odleglo$¢ jest mniejsza od 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociggowym zastosowac rure
ochronng o dhugosci 3,0 m

o odleglo$¢ migdzy projektowanymi odcinkami sieci a urzadzeniami energetycznymi
nalezy zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125.

W miejscach koniecznych do zatozenia rur ostonowych, przewody — nalezy dokona¢ na

klockach podporowo-§lizgowych typu Raci

Zasady konstrukcyjne podpor slizgowych:

e potaczenia rur nie mogg spoczywac i opierac si¢ o rur¢ ostonowa

¢ nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomig¢dzy podparciami

¢ podpory powinny si¢ znajdowac bezposrednio za polaczeniami rur i w rozstepie 0,5 m

W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne nalezy wykonac r¢cznie oraz
bezwzglednie przestrzega¢ sposobu zabezpieczenia okreslonego przez uzytkownikow

istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaz) przewodow

5.1.2.1. Warunki ogdlne montazu przewodow.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,,Warunki techniczne wykonanie i odbioru robot cz. 11
— Roboty budowlano-montazowe” oprac. C.O.B.-R.T.L ,,Instal”, PN-73/B-10735 oraz
zarzadzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 .

1. Przestrzega¢ zaprojektowanych spadkow sieci.

Montaz przewoddéw z PE mozna wykonywaé przy temperaturze 0°C do 30°C, a facznie z
elementami zeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie nizszej od 5°C.

3. Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunkow spadkow zgodnie
z dokumentacja techniczng. Do budowy przewodow mogg by¢ uzywane tylko rury,
ksztattki 1 taczniki z nie wykazujace uszkodzen.

4. Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymatosci powyzej 0,05 Mpa wg PN-86/B-
02480 dajace si¢ wyprofilowaé wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdluz dtugosci na %4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

5. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm.

5.1.2.2. Uktadanie przewodéw na dnie wykopu.

1. Budowe rurociggu rozpoczyna si¢ od punktoéw weztowych.

2. Montaz przewodéw z PE powinien odbywac si¢ na powierzchni terenu a nastgpnie
opuszczony do wykopu. Maksymalna dlugo$¢ montowanego rurociagu jest zwigzana z
rozstawem weztow. Montaz weztow zawierajacych ciezka armature 1 ksztattki zeliwne
nalezy montowa¢ oddzielnie nast¢pnie taczy¢é w wykopie z utozonym rurociggiem.

3. Uktadanie przewodu moze by¢ przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
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Podtoze profiluje si¢ w miare uktadania odcinkow rurociggu. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza calej swej dtugosci w co najmniej w % swojego
obwodu.

4. Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod rurg kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach
zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o dtugosci ca 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielichu rury. Ksztatt i
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci — nie dostawania si¢
piasku do wnetrza kielicha.

5. Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniem piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.

6. Odchylenie osi utozonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ + 0,05 m.

5.1.2.3. Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

1. Glebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie okresla norma PN-92/b-10735.
Glegbokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie gruntem mierzone od
wierzchu rury do terenu nie byto mniejsze niz umowna gleboko$¢ przemarzania terenu
powigkszona o 0,4 m.

3. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszej gltebokosci, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie przed zamarzaniem $ciekow.

5.1.2.4. Laczenie elementow.

Elementy wykonane z PE moga by¢ laczone, oprocz elementow z PE — rowniez z elementami
wykonanymi z innych elementéw takich jak: zeliwo, kamionka, zelbet, PCV.

1. Podlaczenie rur PE odbywa si¢ za pomocg ztacz:
e Zgrzewanie doczotowe,
e Zgrzewanie z zastosowaniem ztacz elektrooporowych,
e Na zlaczki zaciskowe,
e Kolnierzowe,

2. Szczegotowe warunki montazu poszczegolnych ztacz okreslaja Instrukcje Producentow
poszczegolnych systemow. Potaczenia powinny zapewniaé szczelnos$¢ przy cisnieniu
roboczym i probnym.

3. Podczas polaczenia rur PE poprzez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta oraz zwr6ci¢ uwage na prawidtowe przygotowanie elementow zgrzewanych t;.:
e  Wyrownanie koncow rur,

e Jednakowa grubos¢ zgrzewanych elementow,
e Ustawienie zgrzewanych rur 0siowo,
e Temperatura zgrzewania 21-220 stopni C
4. Laczenie rurociggow stalowych ze stali kwasoodpornej wykonaé spawane.

5.1.2.5. Montaz elementéw uzbrojenia.
Przy montazu elementdéw uzbrojenia rurociggdéw nalezy przestrzega¢ podanych zasad:
1. Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezne, nalezy montowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa w trakcie budowy przewodu.
2. Na trojnikach, koncodwkach sieci i zatamaniach nalezy zastosowac bloki oporowe.
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3. Zasuwy nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym.

5.2.Przecisk sterowany/przewiert sterowany poziomy.

Przed wykonaniem przejécia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione
komory robocze : startowg i odbiorcza. Nastepnie wykona¢ dokop na glebokos¢ dostosowang
do zaglebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej - projektowanych jakokomory
czasowe umocnione szalunkiem systemowym

Dno komory nalezy utwardzi¢ , a nastgpnie zmontowac tor i $cian¢ oporowa. Urzadzenie
przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowac. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny
agregat napedowy. Podlaczy¢ przewody. Do komory opuscié¢ rurg przeciskowa . Rure
zamontowac¢ w urzadzeniu. Wykona¢ przecisk.

Rury zespawywacé/zgrzaé, a miejsca spawane zaizolowaé. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowac. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz ptozy §lizgowe
zamontowane co min. 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelnié
koncoéwki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robot przeciskowych komory
rozebra¢ lub pozostawic jako szlunek stracony.

5.4. Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego z powierzchni gruntu.

Budowe elementow przewodu kanalizacyjnego/rurowego prowadzi¢ zgodnie z normg PNEN
12889,,Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”. W pierwszym etapie
nalezy wykona¢ przewiert ( tzw. odwiert pilotazowy), ktéry przeprowadzany bedzie po
uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscia dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie
zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglgbienie w grunt glowicy wiertniczej
pilotujacej, ktory umozliwia zmiang¢ kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia
powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.
Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaé rozwiercenia wydragzonego
kanatu/rurociagu do wymaganej $rednicy. W miejsce glowicy pilotujacej nalezy zamontowac
glowice rozwiercajaca i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert
pilotazowy. Bezposrednio za glowica

rozwiercajacg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktora zostanie przeciaggni¢ta przez wykonany
przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu..

5.5. Préba szczelnosci przewodu.
Utozone w wykopie przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-70/B-
10714 oraz z PN-92/B-10735. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia
wytrzymalo$ci rur 1 szczelno$ci zlgcz w przewodach, z zachowaniem nastepujacych zasad:
1. Probe ci$nienia nalezy wykona¢ po utozeniu przewodow i przysypaniu z podbiciem rur
gruntem, oraz po zamknieciu wszystkich odgatezien.
2. Odcinki do prob nie powinny by¢ wigksze niz 300 m dla wykopoéw umocnionych oraz
nie wigcej niz 600 m dla wykopow otwartych.
3. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte, oraz w petni widoczne i dostepne.
4. Po napelnieniu rurociggu woda i odpowietrzeniu nalezy przewdd pozostawi¢ na 12
godzin w celu ustabilizowania.
5. Dla przewodoéw wodociggowych przeprowadza si¢ probe pod ci$nieniem probnym nie
mniejszym niz 0,9 Mpa (9 kg/cm?2).
6. Probe szczelno$ci mozna uznac za pozytywna, jezeli w czasie 30 minut po
ustabilizowaniu si¢ ci$nienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuje si¢ jego spadku.
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Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego 1 uzytkownika sieci.

5.6 Plukanie i dezynfekcja.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci rurociag nalezy poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunig¢cie wszystkich zanieczyszczen z przewodu.

Dezynfekeji podlega sie¢ wodociaggowa i polega na napelnieniu wyptukanego przewodu woda z
dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane stezenie 1 litr podchlorynu na 500 litrow wody) 1
pozostawienie go na 24 godziny. Po tym czasie wod¢ nalezy opr6zni¢ z przewodu, a przewod
ponownie przepluka¢ woda wodociggowa z jednoczesnym poborem probek do badan
laboratoryjnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania Og6lne”
5.2. Roboty montazowe

Kontrole jako$ci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
1. Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
2. Materiatow zgodnie z wymaganiami norm.
3. Ulozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenie spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
- kontrola izolacji.
4. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek.
5. Szczelnosci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowania materiatéw, ze zastosowane materiaty spelniajag wymagane normami warunki
techniczne.

6. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 8.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
- Zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.
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- Ilo$¢ wykonywanych robot.
- Droznos$¢ przewodow. Szczelnos¢ przewodow.
- Jako$¢ wbudowanych materiatow.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia
budowy, a mianowicie:

- odbiory czgéciowe,

- odbiory koncowe.

8.1. Odbidr techniczny czeSciowy.
Odbiorem objete sa poszczegodlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym mogg to by¢ fragmenty robot lub zakonczone elementy
budowy, co do ktorych Inwestor zglosit zastrzezenie czesciowego odbioru. Odbidr ten
powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony
protokotem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.
Zakres odbioru czesciowego obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa, w tym w
szczegblnosci zastosowania materiatow.
2. Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinkow przewodu, a w szczeg6lnosci
zachowania kierunkow, spadkéw, polgczen, zmian kierunku.
3. Sprawdzenie zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe.
4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenia
studzienek, zasuw i innych elementow.
5. Przeprowadzenie proby szczelnosci.
8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest przewod po catkowitym zakonczeniu robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moze by¢ ona wcze$niej
oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ Komisji dokumenty
zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami:
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociggowe;j,
- $wiadectwa jako$ci wybudowanych materiatow,
- protokoty préby ci$nieniowej,
- protokoty ptukania,
- protokoty ptukania i dezynfekc;ji,
- wyniki badan laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekc;i,
- zestawienie dtugos$ci wodociggu w rozbiciu na $rednice.
Ponadto czynnos$ci odbioru koncowego polegaja na:
1. Sprawdzeniu protokotéw odbioru cze$ciowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien, usuni¢¢ usterek 1 innych niedomagan, w szczegolnosci
sprawdzeniu protokotow prob szczelnosci.
2. Sprawdzeniu aktualnosci sporzadzenia dokumentacji technicznej powykonawczej,
uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupetnienia.
3. Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania uzbrojenia
wodociggu i innych elementow.
Odbior koncowy powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokdtami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢ jakies
usterki, nalezy je uwzgledni¢ w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

80



9.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podane w Warunkach Wykonania WW 0 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt. 9.

9.2. Platnos¢.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiardéw 1 badan laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz Sredniej
ceny jednostkowej 1 mb rurociagéw, uwzgledniajacej koszt wykonania wszystkich robot
wystepujacych przy budowie poszczegolnych odcinkdéw rurociggdw.

Platnos¢ nastepuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz z zakresem
robot wymienionym w p. 1.3. niniejszej] WW.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

pokonanie przeszkod terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejscie przez
rzeke itp.),

dostarczenie materialow,

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu i inne
rozwigzania projektowe,

odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot,

przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o grubosci 20 cm,

ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,

wykonanie potaczen spawanych, kotnierzowych, zgrzewanych, taczonych na uszczelkg,.
utozenie rur w przewodowych w rurach ochronnych,

wykonanie uzbrojenia,

przeprowadzenie proby szczelnos$ci, ptukania, dezynfekcji,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

oznakowanie uzbrojenia,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

przeprowadzenie odbiorow.

WW-9. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.

1 WSTEP
1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej WW sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepompowni oraz
urzadzen towarzyszacych

Zakres rob6t obejmuje: roboty budowlano-montazowe przy przepompowni.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i ramach
projektu ,,Przebudowa systemu retencji wod opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne
"ZR Gryzliny 1", "ZR Gryzliny 2" ul. Jana Baczewskiego."

1.3. Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotycza budowy przepompowni. Prowadzenie robot
wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny 1 rysunki. Zakres robot,
rodzaje 1 ilo§¢ podane sa w kosztorysie ofertowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i WW zawartymi w WW 00,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, WW 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WW-00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
WW.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Materialy.
Materiaty niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamowienia niniejszego zakresu

wynikajacego z WW obejmuje ponizsze zestawienie:

2.2.1. Technologia przepompowni

- Przepompownie prefabrykowane z kregéw z polimerobetonu z wyposazeniem
producenta

2.3. Atesty i certyfikaty

Materiaty i1 urzadzenia przeznaczone do wbudowania w przepompownig¢ $ciekOw oraz
urzadzen towarzyszacych winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty, jakie obowiazuja w
danym zakresie branzowym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WW.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet.

Roboty zwigzane z wykonaniem przepompowni $ciekow oraz urzadzen towarzyszacych,
prowadzone mogg by¢ przy uzyciu nizej wymienionego sprzetu mechanicznego.
3.1.1. Roboty technologiczne

- Samochdd samowyladowczy

- Srodek transportowy

- Zuraw samochodowy

- Koparka

- Spawarka

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe oraz
dostawcze o odpowiedniej dtugosci skrzyni tadunkowej. W czasie transportu elementy
przepompowni nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Przy transporcie i sktadowaniu materialow nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania.
Ogolne warunki wykonania zgodnie z WW.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych obejmuje:
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- Wyznaczenie w terenie przepompowni, zbiornikoéw oraz urzadzen towarzyszacych
przez geodete uprawnionego. Ponadto wyznaczy¢ reper roboczy oraz ciag reperéw
roboczych, ktére nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Wyznaczone punkty
nalezy umiejscowi¢ poza obrysem wykopu tak, aby byty dostepne przez caly czas
trwania robot.

5.1.2. Podloze.
Roboty zwigzane z wykonaniem podioza obejmujg wykonanie:

- podsypki piaskowej

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg Projektowa.

5.1.3. Roboty konstrukecyjno-technologiczne.

5.1.3.1.Wymagania ogdlne

Pompownia $ciekéw dostarczana jest do wbudowania jako kompletna wraz z wyposazeniem.
Bezwzglednym warunkiem jest dostarczenie przepompowni posiadajacej parametry

okreslone Dokumentacja Projektowa. Przepompownie dostarczane na cate zadanie

inwestycyjne powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

W sktad kompletu przepompowni wchodza:
- zbiornik przepompowni — wykonany z polimerobetonu.

Pompy

Pompa powinna by¢ pompa wirowa odsrodkowa monoblokows, zatapialng do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzggajacym min. DN80O, opuszczang po dwoch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub polotwarte symetryczne,

samooczyszczajace si¢, wspolpracujace z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek

spiralny wspomagajacym samooczyszczanie cze$ci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie
statej, wysokiej sprawno$ci. W pompach nie dopuszcza si¢ stosowania wirnikdw o niskiej
sprawnosci typu ,, VORTEX” i wirnikéw kanatlowych zamknietych;

Wirnik powinien umozliwia¢é pompowanie $ciekOw zawierajacych ciata stale i widkniste

oraz osadow $ciekowych do 8% smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25;

e Wal pompy powinien by¢ ulozyskowany w lozyskach tocznych niewymagajacy
dodatkowego smarowania oraz regulacji,

e Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wlasciwosciach mechanicznych 1
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

e Wal pompy pomigdzy silnikiem, a kanalem przeplywowym pompy powinien byc
uszczelniony za pomocg, wysokiej jakosci podwodjnego zblokowanego uszczelnienia
mechanicznego z pierScieniami uszczelnienia zewngtrznego wykonanymi z materiatu o
odpornosci antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu 1 ggstosci materiatu nie
nizszej] niz 14g/cm3, pracujagcymi niezaleznie od kierunku obrotow. Uszczelnienie
produkowane przez dostawce urzadzenia;

e Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
przystosowany do wspolpracy z przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajacy 30
uruchomien na godzing;

e Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowa¢ urzadzenia wyposazone w komor¢ olejowa

wypelniong olejem parafinowym — nieszkodliwym dla $rodowiska w przypadku powstania

wycieku,
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e Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowaé urzadzenia wyposazone w czujnik przecieku w
komorze silnika;

e Nie dopuszcza si¢ stosowania czujnikdéw przecieku pojemnosciowych w komorach
olejowych;

e Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegdélowymi 1 aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wyposazenie komory pompowni

drabinka ztazowa do dna - stal nierdzewna

porecz — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny

wlaz wejsciowy zeliwny klasy D400 £i800

Stopy sprzegajace do pomp o odpowiednio wyprofilowanym sko$nym ksztalcie
umozliwiajacym montaz na skosie wktadki dennej

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp z ogniwami posrednimi ze stali nierdzewne;j
tancuch do regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy nozowe stal nierdzewna DN80

zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 — zeliwo

polaczenia kotnierzowe ze stali nierdzewnej

elementy zlaczne - stal nierdzewna

ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

5.1.3.2.Montaz zbiornikoéw przepompowni.
Montaz zbiornika przepompowni mozna wykona¢ po dokonaniu odbioru.
Kolejnos¢ wykonania prac przedstawia si¢ nastepujaco:
- wyznaczenie osi montazowych,
- ustawienie zbiornika przepompowni na przygotowanym podtozu,
- wykonanie zasypki wykopu,
- montaz osprzetu i wyposazenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w WW.00 ,,Wymagania ogo6lne” poz. 6.

6.2. Roboty montazowe

Kontrole jako$ci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

1. Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

2. Materiatow zgodnie z wymaganiami norm

3. Budowa przepompowni $ciekow:

- glebokosci posadowienia

- ustawienie konstrukcji przepompowni §ciekow

84



- odchylenia osi przepompowni

- odchylenie spadku

- zmiany kierunkéw przewodow

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem

- zabezpieczenia przed korozja czgsci metalowych
- kontrola potaczen przewodoéw

- kontrola izolacji.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowania materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajag wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w WW.00 ,,Wymagania og6lne poz. 7.

e przepompownia wraz z wyposazeniem oraz urzadzenia towarzyszace 1 kpl. (inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza) w tym:

przepompowni $ciekdw oraz urzadzenia towarzyszace, przytacza sanitarne i elektryczne — 1
kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w WW.00 ,,Wymagania ogdlne” poz. 8.
Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla poszczegolnych rodzajow robot:

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektows i fabryczna montowanych
urzadzen.

e [lo$¢ wykonywanych robot.

e Droznos$¢ przewodow i szczelnos¢ przewodow i polaczen.

e Jako$¢ wbudowanych materiatow.

e Zgodno$ci z normami i projektem wyniki badan i pomiaréw przewidziane dla rodzajow robot.

e Zgodnos$ci pompowania pomp z zatagczong w DTR charakterystyka.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia

budowy, a mianowicie:

e odbiory czgsciowe,

e odbiory koncowe.

8.1. Odbidr techniczny czesciowy.
Odbiorem objete sa poszczegodlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakonczone elementy
budowy, co do ktorych Inwestor zglosil zastrzezenie czgsciowego odbioru. Odbidr ten
powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony
protokétem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.
Zakres odbioru cze$ciowego obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej przepompowni i odcinkdéw rurociggdéw z
Dokumentacja Projektowa, w tym w szczegolnos$ci zastosowania materialow.
2. Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu urzadzen i odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunkéw, spadkoéw, potaczen, zmian kierunku.
3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen, wpustow i innych elementow.
4. Przeprowadzenie proby szczelno$ci na eksfiltracje 1 infiltracjg.
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5. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego na sucho i mokro

8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest petny zakres robdt przepompowni po catkowitym zakonczeniu robot,
przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy
przedtozy¢ Komisji dokumenty zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami:

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej przepompowni,

e Swiadectwa jako$ci wybudowanych materiatow,

e protokoty drozno$ci 1 instalacji technologicznej,

Ponadto czynnos$ci odbioru koncowego polegaja na:

1. Sprawdzeniu protokotéw odbioru cze$ciowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien, usuni¢¢ usterek i innych niedomagan.
2. Sprawdzeniu aktualnosci sporzadzenia dokumentacji technicznej powykonawczej,
uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupetnienia.
3. Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania wszystkich
urzadzen.
Odbioér koncowy powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokdtami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢ jakies
usterki, nalezy je uwzgledni¢ w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW.00 ,,Wymagania og6élne” poz. 9.

9.2. Platnos¢

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem robot, oceng jako$ci uzytych
materialdw, oceng jakos$ci wykonanych robot. Nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w
tomie [V .

Cena wykonania robot obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie

¢ zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie

¢ pokonanie przeszkdd terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa itp.)
e dostarczenie materialow

e wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem

e przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku

e utozenie rur wraz z uzbrojeniem

e wykonanie potaczen spawanych, kolierzowych, zgrzewanych, taczonych na uszczelke
e montaz przepompowni kpl. wraz z urzadzeniami towarzyszacymi

e przeprowadzenie proby szczelno$ci ptukania

e przeprowadzenie rozruchu technologicznego na sucho i mokro

¢ wykonanie rob6t niwelacyjnych wraz z nasadzeniami

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

¢ oznakowanie uzbrojenia

¢ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
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WW-10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SWW

Przedmiotem niniejszej] WW s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi przepompowni w ramach projektu ,,Przebudowa systemu retencji
wod opadowych w Gryzlinach. Zbiorniki retencyjne "ZR Gryzliny 1", "ZR Gryzliny 2" ul. Jana
Baczewskiego."

Przedmiotem wykonania s3 roboty zwigzane z montazem 1 instalacjg szaf zasilajaco-
sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, kabli.

1.2. Zakres stosowania WW.

Specytfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszej] WW dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z dostawa 1
montazem szaf zasilajgco-sterowniczych aparatury kontrolno-pomiarowe;j i kabli zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi, rysunkami.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] WW sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 WW.00 ,,Wymagania ogolne”

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, WW 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WW.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskania i sktadowania podano w WW.00 —
»Wymagania ogolne” — pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2 Urzadzenia

Materiatami stosowanym przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji WW sa:
Fontanna ptywajaca:

- Sterownica kompletowana przez producenta przepompowni

2.3. Kable

Kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGIE oraz powinien speiniaé
wymagania skuteczno$ci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra
Przemyshu
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Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem Przy budowie
linii kablowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z zakladem energetycznym oraz zgodne z
dokumentacja projektowa.

Przekroj zyl kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiegcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania, na utwardzonym podiozu.

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].

2.5. Folia

Folig¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. 1.
Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ foli¢ koloru
niebieskiego.

Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie w¢zsza

niz 20 cm.Folia powinna speinia¢ wymagania BN-68/6353-03

2.6.Fundamenty prefabrykowane

Pod sterownice zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone
sa w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja
konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.7. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit

Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW)
o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW normy
PN-80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Powinna ona posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podtaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do
50 mm*

Materiaty do wykonania w/w robdt zwigzanych z instalacjami elektrycznymi stosowac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.
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Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt montazowych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialow, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury 1 wilgotnos$ci. Place i magazyny zamknigte do sktadowania materiatow,
urzadzen i maszyn (sprz¢tu zmechanizowanego) stosowanych do robot powinny by¢
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotdw.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i1 innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami wewnetrznego odbioru technicznego (w przypadku
urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatoéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosé
stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane r¢cznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢
wykonywane recznie.

Roboty montazowe prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprze¢tu mechanicznego:
e zuraw samochodowy do 4 Mg

e spawarka elektryczna transformatorowa

e clektronarzedzia

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialéw dlugich nalezy
stosowa¢ przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie
transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem/

W czasie transportu i przechowywania materialow elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.

W czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢, aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem 1 innymi wptywami srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
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e samochdd dostawczy do 0,9 Mg

S.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WW.00 ,,Wymagania og6élne” —
pkt. 5.

5.2

Wymagania szczegolne.

5.2.1 Polaczenia elektryczne przewodow.

powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1 wygtadzone,
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pasta polerska

powierzchnie zestykoOw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa
polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, §rubami lub w inny sposob okreslony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez
spawanie

sruby, nakretki 1 podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng

polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za pomoca
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie ta§ma.

5.2.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow
srubowych; oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod srubg lub wkret; oczko o
$rednicy wewngtrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w
prawo; sprasowane konce zyl przystosowane do podtaczania pod srube z kocéwka
kablowa, koncoéwke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z
koncowka kablowa do lutowania

zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia: proste lub oczkowe, stosowane do
przewoddéw mieszanych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i
pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncéwka kablowa podtaczane pod
srubg; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie;

z tulejka (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

5.2.3 Sruby i wkrety w polaczeniach

sruby 1 wkrety do taczenia szyn oraz przewodoéw powinny mie¢ taka dlugosé, aby po
skreceniu potaczenia wystawatly co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana
wysokos¢ $ruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

5.2.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyna
gniazda ($rubg stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach
oswietleniowych 1 podobnym osprzecie przewod fazowy lub ,,+7- nalezy taczy¢ ze
stykiem wewngetrznym a przewod neutralny lub ,,-,, z gwintem (oprawka).

5.2.5 Prace spawalnicze

prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdow izolacyjnych,
aparatow 1 przewodow odpryskami roztopionego metalu.
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- prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odleglosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
5.3 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- przed przystapieniem do montazu szaf zasilajgco-sterowniczych nalezy sprawdzi¢
poprawnos$¢ wykonania kanatow kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie
ram nosnych pod szafami

- montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen

- kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i1 tatwy dostep

- odgatezienia od szyn gtownych i podtaczenia szyn do aparatow nie powinny
powodowac niedopuszczalnych naciagdéw i naprezen

- w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory

- dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym
i z tbem szesciokatnym

- najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami

5.3.1. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentoéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie
betonu C10/12 lub zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni,
do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nalezy wykona¢ z

z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig 10 cm.

5.4 Montaz kabli

5.4.1 Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez stuzby geodezyjne na podstawie
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami 1
uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.

5.4.2 Ukladanie kabli w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kabla
na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypac warstwa piasku o grubosci 10 cm a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel nalezy
przykry¢ na calej dtugosci trasy folig w kolorze niebieskim o grubos$ci minimalnej 0,5 mm.
Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywala kable, ale nie mniej niz 20 cm.

Kabel powinien by¢ uktadany w rowie linig falistg aby dtugo$¢ kabla byta wieksza od
dhugosci wykopu o 1 do 3%. Ponadto nalezy pamigta¢ o pozostawieniu zapaséw kabla po
okoto 1 m przy wejsciach do zlacz kablowych, szaf zasilajacych i urzadzen
technologicznych w obiektach kubaturowych.

Kable uktada¢ jedno i wielowarstwowo w zaleznosci od ilosci kabli w rowie. Szerokos¢ i
glebokos¢ rowu nalezy dopasowac do ilosci kabli 1 ilosci warstw. Zgodnie z normg PN-
76/E-05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci w rowie pomigdzy uktadanymi
kablami: zasilajacymi, sterowniczymi i1 pomiarowymi. Kable sterownicze i pomiarowe przy
uktadaniu warstwowym powinny znajdowac si¢ ponizej kabli zasilajacych na napiecie do 1
kV. Ponadto nalezy je oddzieli¢ przegroda z cegty lub bloczkéw betonowych a odlegtos¢
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migdzy kablami musi wynosi¢ min 15 cm. Gleboko$¢ rowu w takim przypadku musi by¢
powiekszona o ilo$¢ warstw w wykopie.

W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi (gazociag, sie¢ centralnego
ogrzewania) nalezy stosowac rury ostonowe stalowe a kable powinny by¢ uktadane nad
rurociggami. Jezeli kable beda uktadane pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy
oznaczy¢ przez ulozenie nad rurociggiem folii z tworzywa sztucznego.

W miejscach skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostatym uzbrojeniem
terenu stosowac¢ rury gruboscienne z PVC. Dlugos¢ ochrony kabla w takich przypadkach
musi si¢ rownaé dtugosci skrzyzowania z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony (dla
drogi wraz z kraweznikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron.
W migjscach skrzyzowan kabli miedzy soba nalezy przestrzega¢ zasady, ze linia o
wyzszym napigciu jest utozona glebiej niz linia o nizszym napig¢ciu.

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z norma Pn-76/E-05125.

5.4.3 Oznaczenia kabli.

Na catej dlugosci kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii
kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierac:

- symbol 1 numer ewidencyjny linii

- symbol kabla

- znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowac jezeli jest jeden uzytkownik)

- znak fazy w przypadku kabli jednozylowych

- rok utozenia kabla.

Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone w nastgpujacych miejscach:

- na poczatku i na koncu linii kablowe;j

- w miejscach charakterystycznych takich jak: wejScia 1 wyjscia do przepustow,
skrzyzowan

- co 10 m na prostych odcinkach kabli.

5.4.4 Oznaczenia trasy kabli.

Oproécz oznakowania kabla wymagane jest rowniez oznakowanie trasy linii kablowe;.
Oznakowanie takie powinny by¢ umieszczone:

- na poczatku i na koncu trasy

- w miejscach zmian kierunku trasy

- co 100 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie nalezy wykona¢ na stupkach betonowych wkopanych w ziemi¢ lub na
tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynku.
5.5 Préby montazowe

Po zakonczeniu robo6t elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i
probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WW.00 pkt. 6.
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie
- zgodno$ci z dokumentacja i przepisami
- poprawnego montazu
- kompletno$ci wyposazenia
- poprawno$ci oznaczenia

92



- braku widocznych uszkodzen
- nalezytego stanu izolacji
- skutecznosci ochrony od porazen

6.1. Kontrola jakoS$ci materialow

Urzadzenia, szafy zasilajaco-sterownicze, aparaty kontrolno-pomiarowe, kable i przewody
elektroenergetyczne, kable pomiarowe powinny posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo
jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt.

- sprawdzenie i badanie przewodow i kabli pomiarowych po utozeniu
- wykonania i montaz konstrukcji pod rozdzielnice
- ustawienia rozdzielnic
- zgodno$ci wykonania i montazu potaczen
- prawidlowosci montazu aparatury
6.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robdt nalezy wykonag:

- proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,
- zachowania ciaglos$ci zyl roboczych
- pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia
- skuteczno$ci ochrony od porazen
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodoéw 1 fazowych nn
- sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji
- badanie linii sterowniczych
- badanie linii pomiarowych
sprawdzenie stanu izolacji induktorem
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WW.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w WW.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7. Jednostka
obmiaru jest kpl. — komplet robot elektrycznych obiektu wedtug w/w specyfikacji WW.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w WW.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.8. Przy odbiorze
robo6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

-Dziennik Budowy,

-Dokumenty uzasadniajace uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
-Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

-Protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich faz robét,

-Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

-Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

-Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania
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Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.2. Platnosci.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym w p. 1.3.
niniejszej WW w oparciu o odbior faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng
jakos$ci robot 1 oceng jako$ci uzytych materiatow.

Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:

- zakup kompletu materiatow i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty
elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz
wszystkich prefabrykatéw takich jak: szafy, (kompletnie wyposazonych, pomalowanych
1 oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej poza
elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy beda
uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podtaczenia urzadzen

- przygotowanie podtoza, uchwytéw, konstrukc;ji itp.

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezacg konserwacje

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukeji skrzynek i1 rozdzielnic skrzynkowych

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nos§nych

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie koncowek przewodow

- spawanie dodatkowych kréécow i kotierzy

- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych

- montaz szafy sterowniczej i instalacji przeciwporazeniowej

- wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badanie 1 pomiar skuteczno$ci zerowania),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczeg6lnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadu

- prace porzadkowe.

WW -11 ZIELEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WW s3 wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
zieleni w ramach projektu ,,Przebudowa systemu retencji wod opadowych w Gryzlinach.
Zbiorniki retencyjne "ZR Gryzliny 1", "ZR GryZliny 2" ul. Jana Baczewskiego."

1.2. Zakres stosowania WW
WW stanowia obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
— zakladaniem i pielggnacjg trawnikow,
— sadzeniem drzew i1 krzewow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
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1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgs$ci
organicznych
1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.4.Moletowanie - proces umozliwiajacy dogegszczenie ziemi urodzajnej 1 wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.
1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ros$liny.
1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.7. Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i uformowang
korona.
1.4.8. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkoéltce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Warunkach Wykonania WW 0
»Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
WW 0 ,,Wymagania og6élne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
r6znych odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb 1 w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech
1 wskaznikoéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikoéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5],
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem
1 osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost
z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewoéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
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— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciegte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u
form kulistych,

— pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaro$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,
— martwice 1 pgknigcia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.
2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Wybdr gatunkéw traw do obsiania skarp nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw o drobnym, ggstym ukorzenieniu,
spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 1 PN-B-12074:1998.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Warunkach Wykonania WW 00
»Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zZieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach Wykonania WW 00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a W razie suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Warunkach Wykonania WW 00

»Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikdéw

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozs§cielona rowng warstwa 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpoézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m*, chyba ze ST
przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
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— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwsza polowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznos$ciag i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w
poszczego6lnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Krzewy i drzewa

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow i drzew

Wymagania dotyczace sadzenia sg nast¢pujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— dolki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej 1
zaprawione ziemig urodzajna,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glgbiej jak rosta w szkolce. Zbyt
glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i
podla¢,

— formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysoko$ci pnia posadzonego

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu krzewoOw jesienia,

— rozgarni¢ciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielggnacyjne i
formujace).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Warunkach Wykonania WW 00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),

pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Krzewyidrzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow i drzew polega na

sprawdzeniu:

wielkosci dotkow pod krzewy,
zaprawienia dotkoOw ziemia urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materialu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] 1 PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,
prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy ch formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
odpowiednich termindéw sadzenia,
wykonania prawidlowych misek przy ich posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow i drzew dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz ilo$ci  krzewdw z dokumentacja
projektowa,
wykonania misek przy nich jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbior jest na jesieni,
prawidtowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto 1
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakos$ci posadzonego materiatu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
- m’® (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéow,
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu, drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Warunkach Wykonania WW 00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, WW 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach Wykonania
WW 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ceny jednostkowe zawieraja obstuge geodezyjna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,
— zakup, dostawa materiatu nasiennego 1 innych materialéw niezb¢dnych do wykonania,
— zaladunek 1 dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,
— pielegnacj¢ trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
— wykonanie obsypania ze zwiru ptukanego,
— zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,
— pielegnacj¢ posadzonych krzewow i drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow
1.1 DOKUMENTY WYKONAWCY.
Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce:
a) po podpisaniu Kontraktu:
- wciagu 14 dni od daty podpisania Kontraktu szczegdélowy harmonogram Robot .
- projekt budowlany/ techniczny

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie projektu budowlanego/ technicznego
przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robot .

Realizacja prac z wprowadzonymi zmianami nieistotnymi oraz wynikajacymi z projektu technicznego wymaga
ztozenia projektu technicznego min 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyskanie akceptacji Inzyniera.

b) przed rozpoczeciem uruchomienia Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera:
® Dokumentacj¢ powykonawcza

® Instrukcje eksploatacji

Dopoki powyzsze informacje nie zostang przekazane i zaakceptowane przez Inzyniera, prace nie powinny by¢
uznane za ukonczone w znaczeniu ukonczenia w ramach Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) beda przekazane w szesciu egzemplarzach,
wymienione w punkcie b) beda przekazane w trzech egzemplarzach.

Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie poézniejszym niz jeden miesigce przed rozpoczeciem rozruchu 3
(trzy) kopie instrukcj¢ obstugi instalacji technologicznych obejmujaca wszystkie urzadzenia.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usuni¢ciu fragmentow tekstu, wprowadzone na zadanie
Inzyniera na skutek do$wiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotaczone do kazdego
egzemplarza instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy upewnienie si¢, ze Instrukcje obslugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i katalogowym urzadzenia.
b) Rysunki gtownych urzadzen

¢) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajace cato$¢ instalacji po wykonaniu.

d) Aprobaty lub deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych

1.2 DOKUMENTY ZAMAWIAJACEGO

1 Koncepcja programowa
2. Opinia geotechniczna
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2 Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robo6t budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia o$wiadczenia zobowigzanych jest kilka osob, kazda z tych osob sktada o§wiadczenie oddzielnie na osobnym
formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imi¢ 1 nazwisko lub nazwa: Gmina Stawiguda.........ccccoeceeviiiiniieniniininiecnene
Kraj: Polska.......ccccoeevieniennnnn. Wojewodztwo: Warminsko Mazurskie......................
Powiat: OISZtyn.......ccccevvveerieeiieieeieenen. Gmina: Stawiguda ........ccceeevveeiieeiieniieienn,
Ulica: OISZtynska ........ccevveeiieniieeiieiieeieeieeeeenn Nr domu: 10....... Nr lokalu: ........
Miejscowosc¢: Stawiguda............... Kod pocztowy: 11-034 ... Poczta: Stawiguda...........

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W
IMIENIU INWESTORA

Imig¢ 1 NazWisko 1Ub NAZWA:  ..ooooiiiiiiiiceeeee e
Kraj: oo WOJEWOAZIEWO: ..oievviiiiieiieeieeiee ettt
Powiat: ..oooevieiiiiee GIMINA: .ot
ULLCA: e Nr domu: ............ Nr lokalu: ...........
MiejSCOWOSC: v Kod pocztowy: ............... Poczta: ...oooeeeiieie

3.DANE NIERUCHOMOSCI

Wojewddztwo: Warminsko MazursKi€........cccevvereriiriininiiinienieiicneceeecseee e
Powiat: OISZtyn .......ccceevevveviieniieiienne, Gmina: Stawiguda .........ccceevevieiieiiieieeieeiens
ULICAT ettt N domu: .ooeeeeeeienieieeeecees
MiejscowosC: GryzZliny .........ccccocevveviveviieniienieennnn. Kod pocztowy: .....cecvvevvveerieiieenen,

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: j.ew. 281411 Stawiguda obreb: 03 Gryzliny dz. nr 86,
439/9, 104, 490/1,

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanych do o$wiadczenia): ........

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o§wiadczam,
ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig (nieruchomosciami) na cele budowlane okre§long (okreslonymi) w
pkt 3 tego o$wiadczenia.

Jestem $wiadomy ($wiadoma) odpowiedzialno$ci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu, zgodnie z art.
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z p6zn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny.
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Wypelnia sig, jezeli o§wiadczenie jest sktadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej albo
oswiadczenie w imieniu inwestora sktada jego petnomocnik.

3 Przepisy prawne inormy zwiazane zprojektowaniem i wykonaniem robot
budowlanych.

Informacje ogolne

Catos¢ Robot winna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im normami europejskimi
i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okre§lonych robot nie istnieja
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie
(EN). Calos¢ Robot winna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

Sprawy nie ujete w normach

W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie s3g w petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub
nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach bedzie nalezalo zapewni¢ wykonanie Robét o jak najwyzszej
jakos$ci. W takich okoliczno$ciach, Inzynier okresli czy materiaty oferowane i dostarczone na plac budowy nadaja
si¢ do zastosowania w Robotach, a decyzja Inzyniera w tym zakresie bedzie ostateczna i obowigzujaca.

Lista norm i standardow

Zasady obliczen, obcigzenia budowli

e  PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty

e PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e PN-B-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Obliczenia statyczne i projektowanie

e wytyczne L.T.B. nr 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podloza gruntowego oraz
sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.

Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu).

e PN-88/B-06250 Beton zwykty

e PN-ENV 206 Beton. Wiasnosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci.
e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-88/B-30000
PN-88/B-30005
PN-88/B-32250

Cement portlandzki
Cement hutniczy

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

WTWiORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych . Tom I .
Budownictwo ogdlne. Czgs¢ 1.

Roboty kanalizacyjne,

PN-85/B-01700
PN-92/B-10735
PN-E-13476-1

PN-H-74051-00
BN-77/8971-07

PN-69/B-10260
PN-72/B-10727

PN-72/B-8971-05

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-92/B-10729
PN-89/H-74101

Instalacje elektryczne

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezci$nieniowych
instalacji kanalizacyjnych

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkod gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow kanalizacyjnych.
Rury polietylenowe. Metody badan.
Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan
Rury polietylenowe. Wymiary.
Rury polietylenowe. Wymagania techniczne
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Rury Zeliwne cisnieniowe do polaczen

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-90/E-05023
PN-92/E-05031

PN 92/E-05009/56

PN-93/E-05009
PN-88/E-04300
PN-76/E-90301
PN-76/E9-05125
PN-76/E-90301

BN-73/3725-16
PN-91/M-42029

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu

widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

Badania techniczne przy odbiorach

Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych
oraz w ziemi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0.6/1 kV.

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Instalacje elektryczne.

Pozostale normy i przepisy branzowe — budownictwo
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PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podzial, nazwy, okreslenia

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.

krawezniki i obrzeza betonowe.

PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

. Inne posiadane informacje i dokumenty.

a) Kopia mapy zasadnicze;j.

b) Dokumentacja techniczne badania podtoza gruntowego - wstepna
¢) Zalecenia konserwatorskie — nie wystgpity.

d) Inwentaryzacja zieleni — nie wystapity

e) Dane dotyczace zanieczyszczen — nie wystapity.

f) Pomiary ucigzliwos$ci — nie wystapity

g) Inwentaryzacje — Nie wystapity

h) Porozumienia , zgody, pozwolenia— Nie wystapity

1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania.

1 Koncepcja programowa
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