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| CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1 Parametry okreslajgce wielkasé obiektu i zakres robot.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i buadow
podziemnych zbiornikow retencyjnych wod opadowych a terenie gminy Stawiguda

Zakres zamoéwienia obejmuije:

1) wykonanie, zgodnie z wymogami oklenymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo butime
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpbézm.), projektu budowlanego we wszystkich beahn
inzynierskich oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgadni pozwolé iinnych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegdlnymi, nigdthych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na buglow

2) wykonanie, zgodnie z wymogami oklenymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bubiome
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpd zm.), projektu technicznego we wszystkich
niezlzdnych branach irzynierskich

3) wykonanie petnego zakresu robdgtyich w projektach,

4) wykonanie niezbdnych robét towarzygzych (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza
budowy, uporgdkowania terenu po pracach ),

5) wuruchomienie oraz wykonanie uruchomienia, rozruchwzekazanie po uzyskaniu zadmego
efektu do eksploatacji,

6) wykonanie instrukcje eksploatacji.

7) ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym

Prace projektowe

- przygotowanie mapy do celdw projektowych — ersyi papierowej i elektronicznej
wykonanie/ uzupetnienie badpodtaza gruntowego

wykonanie projektow budowlanych wraz z nigdoymi rysunkami szczegétowymi we
wszystkich bragach irzynierskich min 6 egz. + wersja elektroniczna

- wykonanie projektow technicznych wraz z nigdisymi rysunkami szczegétowymi we wszystkich
brarnzach irzynierskich min. 4 egz. + wersja elektroniczna

uzyskanie wszelkich pozwaleopinii, uzgodnié i innych dokumentéw niezldnych do uzyskania
pozwolenia na budoyy

Roboty budowlano-montazowe:

- wykonanie petnego zakresu robdgtygh w projekcie,
- wykonanie niezbdnych rob6t towarzyszych (zorganizowanie placu budowy, biura, zapldurdowy,
uporzdkowania terenu po pracach itp.),

Przed przysipieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje danejseigwe do
projektowania przedstawione przez Zamawgapo, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetnigge niezbdne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

Rozruchy i szkolenia:

- uruchomienie oraz przekazanie dgtkowania,



1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zandwienia
Inwestycja ldzie realizowana zgodnie z ngatjgcymi aktami prawnymi:
eUstawa z dnia 8.03.1990 r. 0 sammzie gminnym z pgn. zmianami

«Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2019 r. poz. 1186 z pd. zm.)
«Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973
Z paniejszymi zmianami).

eUstawaz dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2Qbz,. 624 z pin. zm.)
Lokalizacja inwestyciji.

Teren przeznaczony pod budpwbiornikdw retencyjnych woéd opadowych padoy jest na terenie gminy
Stawiguda w miejscowigiach Stawiguda, Tomaszkowo, @Gligy, Dorotowo.

- Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidencyjnd4t

- Tomaszkowo rejon ulicy Lablzia dz. ewidencyjna 80

- Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica dz. eamiclyjna nr 58/9
- Gryzliny rejon ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 515

- Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej dz. ewidencygtdl/1

- Dorotowo dz. ewidencyjna nr 187/2, 241/45

- Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidencyjnd49

Teren stanowi niezagospodarowany aigak pomedzy ulicami PerkozaZurawia. Pierwotnie w
planie parowu przebiegat row melioracyjny prowgmzwody z potnocnej g&ci miejscowdci do
jeziora Wulphskiego. Skarpy parowu paicte samosiewami krzewdw i drzew. Nie przewiduje
sie zmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu.

-Tomaszkowo rejon ulicy Lalolzia

Teren przylega bezprednio do pasa drogowego utwardzonej ulicyddaej. Teren stanowi
uzytek zielony, niezagospodarowany w begpdnim gsiedztwie rowu melioracyjnego i szpaleru
zywoptotu . Nie przewiduje sizmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu.

- Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica

Teren stanowi nietytek pomé¢dzy ulica Wodnika i obwodnig. W kierunku wschodnim teren
uzytkowany rolniczo z przeznaczeniem do zmiany zagdapwania na ustugi komunikacyjne
oddzielone od obwodnicy planowadrog techniczig. Teren pomidzy drog techniczg i
obwodni@ pozostanie w dotychczasowym zagospodarowaniu.

- Gryzliny rejon ulicy Malinowe]

Teren stanowi pas drogowy ulicy Malinowej, ulicgaspodarowana o nawierzchni utwardzonej,
pobocze zagospodarowane ziedamhiogowy, czesciowo z nasadzenianywoptotéw. Nie
przewiduje s} zmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu.

-Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej

Teren stanowi pas drogowy ulicy Mazurskiej, uliegaspodarowana o nawierzchni utwardzonej
bitumicznej, pobocze zagospodarowane zigldnbogows. Nie przewiduje si zmiany sposobu
zagospodarowania w/w terenu.



- Dorotowo

Teren stanowi pas drogowy przylegtej ulicy o nawedni utwardzonej, bitumicznej. pobocze
zagospodarowane zielgrdrogows. Nie przewiduje si zmiany sposobu zagospodarowania w/w
terenu.

Lokalizacja budow zbirornikéw retencyjnych woéd opadowycWwraz z niezbdng infrastruktug
techniczm oraz zagospodarowaniem terenu z uwdgleniem uwarunkow®a zaproponowanych
przez Zamawiagcego w tomie. 1l-1. ag¢ informacyjna programu poz. 9 Dodatkowe wytyczne
inwestorskie i uwarunkowania.

1.3 Ogodlne wiha sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

Przedmiot inwestycji powinien zostaaprojektowany w sposéb zapewn@j przy realizacji
uzycie takich technologii isrodkow technicznych, aby do minimum ograni€ayiekorzystne
oddziatywanie inwestycji nasrodowisko (wylewy, emisja hatasu i dfga emisja spalin).
Uzyte materialy budowlane, instalacyjne oraz techgielomusz zapewnt niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewniewmaganego przez Zamawjeggo standardu
uzytkowania. Wymagania te dotygzzaréwno etapu budowy jaki izutkowania obiektu.
Przedmiot inwestycji naly zaprojektowa | zrealizow& zgodnie 2z wymaganiami
obowigzujagcych norm i przepiséw. W szczegoOao realizowany obiekt i elementy budowlano-
instalacyjne towarzygze musz spetnig warunki ochrony przeciwp@rowej, bezpieczstwa
konstrukcji 1 wytkowania, ochronyrodowiska, wymaga sanitarno- higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisow bezpieardwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Do opracowa analitycznych na etapie projektu nalgostuzy¢ sig opracowaniami analizggymi
zjawiska deszczy dla terendw najisltych gminie Stawiguda.
Wskazuje si postizenie Aktualizacj programu kanalizacji deszczowej miasta Olsztyn fidx

Dla powyszych danych wg poz. 1.6 pa¢nia deszczy natg przyjmowa dla poniszych
wskaza oraz warunkow lokalizacyjnych:

deszcz przegtny - dla C=2 q = 144 |/sek ha

deszcz nawalny - dla C=10q = 251 l/sek ha

1.3.1 Tomaszkowo rejon ulicy Perkoza dz. ewidereyjn449

Przyjmuje s§ retencg poprzez bategi2 zbiornikow osrednicy DN1400 oraz wpcie w bater
istniejgcego rurocigu DN800 adaptowanego jako zbiornik retencyjny.
Bateria zbiornikdw retencyjnych wykonana ze struddinej rury niekarbowanej PEHD SN4
DN1400. Pojemn& catkowita jednego zbiornika Vc= 61,5 m3. Didgaatkowita zbiornika
Lc=40m. Zbiornik z kominem centrycznymgcednicy DN1000 i wysoki Ht=0,3m (2szt)
montowanym na spaw. W kominach drabinki aluminioWglot rurg bog DN500. Zbiornik ze
zwienczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowychlcigzajacych oraz z wtazami
zeliwnymi.
Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DNQ@@tonowej , komora wypasana w
elementy przelewow awaryjnych. Parametry regulagtalc po analizie mgiwosci odbioru wod
opadowych rowu odbiorowego.
Minimalna pojemnéc¢ zestawu retencji : 2 zbiorniki DN1200 - 2 x 61,5323 m3

1 zbiornik DN800 20 m3

dczna pojemn& V=143 m3

1.3.2 Tomaszkowo rejon ulicy Latizia



Przyjmuje s¢ retencg poprzez bategi2 zbiornikow osrednicy DN1800

Bateria zbiornikdw retencyjnych wykonana ze strukitoej rury niekarbowanej PEHD SN4
DN1800. Pojemn& catkowita jednego zbiornika Vc=11,7m3. Didgaatkowita zbiornika
Lc=5m. Zbiornik z kominem centrycznymscednicy DN1000 i wysokiei Ht=0,5m (1szt)
montowanym na spaw. W kominach drabinki aluminioWglot rura bogg DN400. Zbiornik ze
zwienczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowychlcigrajacych oraz z wtazami
zeliwnymi.

Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DNQ®@@tonowe]j ustawionej na kolektorze
DN800 , komora wypogana w elementy przelewdw awaryjnych. Parametrylesgjuistalt po
analizie maliwosci odbioru wod opadowych rowu odbiorowego.

Minimalna pojemnéc¢ zestawu retencji : 2 zbiorniki DN1800 - 2 x 11723,5 m3

1.3.3 Tomaszkowo rejon ul. Wodnika - obwodnica

Przyjmuje s¢ retencg poprzez bategi5 zbiornikow osrednicy DN2000.

Bateria zbiornikdw retencyjnych wykonana ze struddinej rury niekarbowanej PEHD SN4
DN1200. Pojemn& catkowita jednego zbiornika Vc=61,4 m3. Did§aatkowita zbiornika
Lc=20m. Zbiornik z kominem centrycznymgcednicy DN1000 i wysoki Ht=0,3m (2szt)
montowanym na spaw. W kominach drabinki aluminioWglot rurg bog DN500. Zbiornik ze
zwienczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowychlcigzajacych oraz z wkazami
zeliwnymi.

Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DNQ@@tonowej , komora wypasana w
elementy przelewow awaryjnych. Parametry regulagtalc po analizie mgiwosci odbioru wod
opadowych rowu odbiorowego.

Minimalna pojemnéc¢ zestawu retencji : 5 zbiornikdw DN2000 - 5 x 6%,807 m3

1.4.4 Gryliny rejon ulicy Malinowej

Przyjmuje s¢ retencg poprzez 1 zbiornik érednicy DN1200 wybudowany na istrgeym
odcinku kanatu DN300.

Zbiornik retencyjny wykonany ze strukturalnej rumigkarbowanej PEHD SN4 DN1200.
Pojemnda¢ catkowita jednego zbiornika Vc=31,4m3. Didga@atkowita zbiornika Lc=28 m.
Zbiornik z kominem centrycznymdednicy DN1000 i wysok&i Ht=0,2m (2szt) montowanym
na spaw. W kominach drabinki aluminiowe. Wylotarbog DN315, DN160. Zbiornik ze
zwienczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowychlcigrajacych oraz z wtazami
zeliwnymi.

Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DNQ2@tonowej , komora wypagsana w
elementy przelewow awaryjnych. Parametry regulastialc po analizie maiwosci odbioru wéd
opadowych oczka wodnego.

Minimalna pojemnéc retencji : 1 zbiornik DN1200 = 31,4 m3

1.3.5 Stawiguda rejon ulicy Mazurskiej

Instalacg istniepgcej studni chtonnej rozbudowuje o zbiornik retencyjno rozszapcy
wybudowany na istniggym przykanaliku DN200.

Przyjmuje s¢ komor retencyjia z kregdbw betonowych DN2000 o @lokasci ponizej dna
przykanalika min. 2,5 m i pojem#ad retencyjnej min. 8 m3. Komora przystosowana iy jako
studnia rozgczajaca.

Minimalna pojemné¢ retencji : 1 zbiornik DN2000 = 8 m3

1.4.6 Dorotowo

Przyjmuje s¢ retencg poprzez 1 zbiornik érednicy DN1200 wybudowany na odgzieniu od
istniegcego kanatu DN200.

Zbiornik retencyjny wykonany ze strukturalnej rumigkarbowanej PEHD SN8 DN1200.
Pojemnda¢ catkowita jednego zbiornika Vc=17,8 m3. Didga@atkowita zbiornika Lc=16 m.
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Zbiornik z kominem centrycznymdednicy DN1000 i wysoksi Ht=0,2m (2szt) montowanym
na spaw. W kominach drabinki aluminiowe. Wylotarbogy DN315, DN160. Zbiornik ze
zwienczeniem, elementami betonowych ptyt pokrywowychlcigzajacych oraz z wkazami
zeliwnymi.
Regulacja przeptywu w komorze regulacyjnej KR DNAB@tonowej , komora wypasana w
elementy przelewow awaryjnych dla rozwa docelowej budowy sieci kanalizacji deszczowej.
Dla stanu obecnego w celu zapewnienia funkcjigozagcej zbiornik i komog ustawe na tawie
zwirowej gr min 0,4 m w planie zbiornika z 2edami gczkéw drenarskich DN100 utonych pod
dnem zbiornika na catej diugm. Zasilenie gczkow z komory KR.
Minimalna pojemnéc retencji : 1 zbiornik DN1200 = 17,8 m3

1.4  Szczegodtowe wia $ciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

Rozszerzenie uwarunkowadopuszczé zawarto w tomie Il ag¢ informacyjna programu poz. II-
1.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowani

1.4.1. Ustalenia ogdlne

Niniejsze wymagania m@jcharakter ogolny. Wszystkie zawarte w niej wytyezaminny zosté
zweryfikowane, a w razie potrzeby uzupetnione itdsswane przez projektanta w zakresie
niezkednym ze wzgjdu na szczegoélne okoliczéw wynikajace z warunkoéw lokalizacji inwestyciji,
przyjetych rozwizan projektowych oraz zaien eksploatacyjnych.

Wszelkie roboty budowlane, w szczegdicio roboty przygotowawcze, ziemne, mamiwae,
instalacyjne itp., nalyy prowadz¢ zgodnie z warunkami okflenymi w projekcie
budowlanym/technicznym, decyzji o pozwoleniu nddag, innymi decyzjami administracyjnymi
wymaganymi w stosunku do przedmiotowego procesu estyecyjnego oraz zgodnie z
obowigzujagcym prawem budowlanym i przepisami BHP.

Kazdy zbiornik wykonywany jest w oparciu o indywidualrzamowienie (projekt), zgodnie z
deklarowanym zapotrzebowaniem ofegacym pojemnéé, warunki eksploatacji oraz inne
wymagania aytkowe.

W przypadku zbiornikéw, ktorych diuga przekraczaj maksymalne wymiary transportowe lub
elementéw baterii, zbiorniki transportowang \8 czsciach (segmentach) gdzone w miejscu
zabudowy przez spawanie ekstruzyjne. Wszelkie psgpaavalnicze winny ky wykonywane z
udzialem serwisu fabrycznego producenta Ilub wlagpgrsonel posiadagy niezlzdne
przeszkolenigdwiadczone przez producenta, wadie inne podmioty/jednostki posiadeg wana
autoryzagj producenta w zakresie prowadzenia robot spawalcicz

1.4.2. Wytyczne w zakresie projektowania i montau
1. Na obszarze projektowanej lokalizacji zbikarebiornikéw, w granicach wykopu nale
wykon& techniczne badania podigruntowego. Wymagany zakres baganien obejmowé:

. otwory badawcze do ¢bokasci min. 1,5 m porej projektowanego poziomu posadowienia,
z wydzieleniem warstw geotechnicznych oraz élergem rodzaju i stanu gruntéw, waito
parametrow  wytrzymakziowych, gstosci objetosciowej,  scisliwosci oraz
wodoprzepuszczalioi,

. prognoz maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadta wogruntowej, a w
przypadku podtza stabo przepuszczalnego - z uwggiieniem infiltracji wod opadowych w
grunt zasypki;

. okreslenie warunkdéw bezpiecznego odwodnienia tymczasowsgkopu oraz, zafmie od
decyzji projektanta, odwodnienia statego;

. zaleznie od decyzji projektanta - sondowania (statychne dynamiczne) do gbokadsci
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min. 1,0 m poniej projektowanego poziomu posadowienia, w celulesia sztywnéci
gruntu i warunkéw wspotpracy podia z powtolg zbiornika.

przypadku pojedynczego zbiornika zaleca swiykonanie po jednym otworze w przekrojach
skrajnych (obu dennic) oraz co najmniej po jednymvooze pdrednim, wzdha osi wykopu, na
kazde 15 m dtugéci zbiornika. W przypadku baterii w liczbie do tchezbiornikow, zaleca gi
wykonanie czterech otwordw zlokalizowanych w zetkanych naraach dna wykopu oraz co
najmniej po jednym otworze peednim, wzdhd osi wykopu, licac na kade 15 m dlugéi
najdtuzszego zbiornika.

W przypadku baterii w liczbie powgj trzech zbiornikdw, zalecagsivykonanie czterech otworow
zlokalizowanych w zewgtrznych naraach dna wykopu, po jednym otworze spgdnim w
srodku krétszej krawdzi wykopu oraz co najmniej po jednym otworzesnednim, wzdhi osi
wykopu, liczc na kade 15 m diugéci najdiuzszego zbiornika.

W ziozonych warunkach gruntowych projektant zaocustalé dodatkowe wymagania w zakresie
rozpoznania podia.

2.  Dla zbiornikbw posadowionych ptytko, z nielim przykryciem oraz przy prognozowanym
wysokim poziomie wod gruntowych, nale sprawdzt warunek stateczioi zbiornika ze
wzgledu na wypor. Jeeli warunek stateczioi na wypor nie jest spetniony, zbiornik naje
ustabilizow& za pomog ci¢gien (pasow) zamocowanych w odpowiednim fundamencie
kotwigcym, doktadnie przylegagych do powierzchniciany zbiornika i rozstawienie gkszym
niz:

e 1,0 m dlarednic powyej DN1600 mm;

* 2,0 mdlasrednic do DN1600 mm.
Wymiary ckgien naley okresli¢ na podstawie oblicze opartych na warunku zachowania
statecznéci.
Minimalna szerok& pasow ctgien wynosi 100 mm. Powgdzy cignami i powierzchni
sciany zbiornika naley utozy¢ elastyczne podkiadki (np. z EPDM) o twaddicokoto 50 ShD.
W obliczeniach stateczici zbiornika na wypor nalsy przyjmowa& maksymalny maiwy w
okresie eksploatacji zbiornika poziom wody gruntpwe uwzgkdnieniem wpltywu zmian w
zakresie zagospodarowania terenu na warunki wodmatayve.
W przypadku stabilizacji zbiornikow ustawionych et baterie za pomactaw kotwigcych,
rozstaw zbiornikédw powinien gwarantoivevymagan nosnos¢ zakotwienia rownoczaie dla obu
sgsiadupcych zbiornikow.
W przypadku ryzyka okresowego przekroczeniaicabhiowej sity wyporu/parcia wody na
zbiornik (wysoka niepewrio prognozy - np. lokalizacja na terenach zalewowyzéleca si
zastosowanie jednego z alternatywnych

rozwigzan:
e sprawdzenie warunku statecZopzbiornika na wypor przy ezinej zwierciadta wody
gruntowej na

projektowanym poziomie terenu;
zaprojektowanie dodatkowego nasypu gdeapcego zbiornik/zbiorniki
3. W przypadku instalacji baterii rownolegtych ztmdkow (niepohczonych hydraulicznie -
bez tzw. spinek) poragdzy zbiornikami nalgy zachowa minimalrg odlegiéé w swietle,
umazliwiajgca uzyskanie wymaganego z@gczenia gruntu zasypki, rown
* 60 cm dla zbiornikow DN/OD 1000-1500;
» 80 cm dla zbiornikbw DN/OD 1600-3000.
W przypadku baterii pgezonych hydraulicznie za pompprzewodow rurowych (tzw. spinek)
minimalna odlegt& w swietle pomedzy zbiornikami niezalsie odsrednicy wynosi 90 cm.
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4. W przypadku posadowienia zbiornika w tégeprzejazdowym naky wykona
sprawdzajce obliczenia statyczno-wytrzymatowe w celu weryfikacji dopuszczalnych
obcigzen i ugig¢ konstrukcji zbiornika
5. Zbiorniki, w zalenosci od zamowienia, wypogane g w kominy ztazowe lub inspekcyjne.
Rura kominowa mze by przedhiana na budowie przez dospawanie ekstruzyjne mddwhina
wykonywane przez serwis fabryczny producenta lulasmy personel posiaday niezlgdne
przeszkolenigwiadczone przez producenta, wadhie inne podmioty/jednostki posiadeg wang
autoryzag} producenta w zakresie prowadzenia robdt spawaloitz Kominy o srednicach
DN600, DN800 Iub DN1000 w zateosci od zamoOwienia, mag by
wyposaone w podczenie Kkielichowe. W przypadku pokenia kielichowego, przed
rozpoczciem montau naley wyczysci¢ gniazdo kielicha, kielich uzbrow uszczelk, a nasjpnie
posmarowé lubrykantem. W czasie momta pohczenia nalgy zwrock szczegoélp uwag na
pozycg komina w stosunku do kielicha, zapewstajwspotosiowéé tgczonych elementéw. Po
zakaczeniu montau pohczenia nalgy sprawdzt czy nie doszto do uszkodzenia, przemieszczenia
lub deformacji (wywingcia) uszczelki. Standardovécednice komindw wiksze od DN800gczone
s3 w technologii spawania ekstruzyjnego. Inny rodpmiaczenia wymaga uzgodnienia z
producentem na etapie projektowania.
Zwienczenie komina stanowi zamknie z ptyty PE stosowane wgiznie dla przypadkdéw
posadowienia w terenie nie przejazdowym, wdgle zelbetowy piefcien odcihzajacy i ptyta
przykrywapca, na ktorej spoczywa odpowiedni wiagtiwny.
Ww. elementy naley zwymiarow& tak, by gorna krawdz komina znajdowata siw potowie
wysokaci pierscienia odcizajagcego. Ewentualpdorang koreke (skrocenie)i mena wykong
przy wyciu sprztu do obrobki drewna (wyrzynarka, pita typu szabldjolng przestrzé
pomidzy kaicem komina a wewtrzng powierzchmi piericienia odcizajacego mana
wypeinic pianky poliuretanowy.
6. Bezpérednio przed rozpogziem montau naley sprawdzt czy podczas transportu,
roztadunku lub sktadowani@ianki zbiornika nie zostaty uszkodzone mechanezW przypadku
stwierdzenia uszkodzenia najeniezwiocznie (przed rozpogaem zabudowy) zgtosi
uszkodzenie producentowi w celu ustalenia ngdnlego zakresu i metod naprawy.
7. Do roztadunku, transportu pionowego oraz taxanzbiornika nalgy uzywa¢ wytacznie
zawiesi elastycznych.
Niedopuszczalny jest bezggedni kontakt z powierzchgizbiornika elementow metalowych (liny,
haki, dzwignie itp.), korekty ustawiania/pgienia poprzez bezgredni kontakt ze
stalowymi elementami spitz mechanicznego oraz wszelkie inne oddziatywaagaajace
uszkodzeniem powtoki zbiornika.

1.4.3. Wytyczne w zakresie robot ziemnych

1. Roboty ziemne natg prowadz¢ zgodnie z wytycznymi ITB 427/2007 Warunki techmez
wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. A Robpigmne i konstrukcje. Wykopy winny by
wykonywane zgodnie z odpowiedrdokumentag projektowy oraz rozporzdzeniami wiaciwymi
dla miejsca i warunkow realizowanej inwestyciji.

2. Zbiorniki mog by¢ instalowane w wykopach o skarpach swobodnyih stianach
zabezpieczonych odpowiedrobudows. W przypadku zastosowania obudowy stabilizowanej
rozporami, usytuowanie oraz rozstaw rozpor winnytliwia¢ bezpieczny transport
zbiornikdw/elementéw zbiornikow w miejsca instalacj

W przypadku wykopow écianach skarpowanych zaleca siosowa nachylenie skarp rowne co
najmniej 1:1,5.

3. Rozwizanie projektowe powinno uwgdhiat obchzenia od pojazdéw i wdzen
niezlednych dla dostarczenia zbiornika w miejsce isjal
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4. Zbiornik mae zosté posadowiony/wbudowany w dowolnym gruncie niespyomnst
zag:szczonym rednio zagszczonym, wprost ha podio rodzimym. Podczas prowadzenia robot
wykop powinien by odwodniony, a zwierciadto wody gruntowej natestale utrzymywaco
najmniej 0,5 m porej dna wykopu. W pasie przylegaym do gornej kragdzi skarpyéciany,
0 szerokéci réwnej trzykrotnej gbokasci wykopu, powierzchnia terenu powinna posiada
spadki umaliwiajgce sprawny odptyw wody opadowej od krglzi wykopu w kierunku
zewretrznym. Dno wykopu, w szczegOkw - w gruntach spoistych, powinnodgabezpieczone
przed diugotrwatym kontaktem ze stagyoyymi wodami opadowymi, poprzez odpowiednie
uksztattowanie nachylenia, stworzenieati@osci gromadzenia i usuwania wody w sposob
bezpieczny i niepowodagy kolizji z robotami budowlanym
5. Naturalne podtee niespoiste, w przypadku stabego gagzenia #<0,35), w warstwie o
migzszasci min. 0,5 m naley dodatkowo zagfci¢c. Wymagan wartaés¢ wskanika zagszczenia
ustala projektant w zataosci od gkbokasci posadowienia zbiornika, gruim warstwy przykrycia,
srednicy, obcizen powierzchni terenu oraz prognozowanych warunkéadmwo-gruntowych.
Zaleca si przyjmowa& minimalrg wartg¢ wskanika zagszczenia (IS) nie a$z niz 0,96.
6. W przypadku zalegania w podto na gébokaosci mniejszej ni 1,5 m poniej poziomu
posadowienia zbiornika gruntow organicznych lubygingruntéw staborimych (kategoria V-VI;
torfy, namuly, grunty spoiste w stanie gorszyni pilastyczny), grunty takie nafg usuryé i
zasypi¢ materiatem nénym o wigciwosciach - jak dla gruntu zasypki. zé# migzsza¢ warstwy
gruntu nienénego przekracza 15 m gz od poziomu posadowienia
zbiornika, wymiag gruntu mana ogranicz§ do tej gtbokasci. Wowczas, przed ukleniem
warstwy nénej, w dnie, na powierzchni gruntu rodzimego nglatozy¢ warstwe separacyja
wykonary z geowidkniny o wiéciwosciach (gramatura, przepuszczako obchzenia,
odksztatcenia) dobranych zgodnie z sgtavosciami rozdzielanych materiatow, a ngstie warstw
podbudowy o mjzszasci min. 30 cm z materiatu o uziarnieniu 2-32 mm.z2Wzonych warunkach
gruntowych lub/i w przypadku znacznych aowen komunikacyjnych w gsiedztwie
zbiornika/zbiornikbéw zalecasbpracowanie odpowiedniego projektu geotechnicznego
7. Zbiornik w wykopie nalgy ustawt w sposéb ostimy, bezpérednio na zagszczonym
podiazu. Podiae bezpérednio przed ustawieniem zbiornika nglevstpnie uksztattowéa zgodnie
z krzywizrg (Sredni@) sciany bocznej. Zalecana minimalna grébevarstwy podparcia/podsypki
wynosi 25 cm.
W przypadku obecrigi w poziomie posadowienia gruntow spoistych w istand plastycznego do
zwartego, na dnie wykopu nale utozy¢é warstwe gruntu sypkiego, dobrze zggczalnego (o
wskazniku r&noziarnistéci U>5), o grubdci min. 30 cm. Warste te nalezy zagsci¢c do
uzyskania wartéci wskanika zagszczenialS réwnej nie mnie m 0.96. W warunkach
mozliwego, diugotrwatego stagnowania wody w zasypce iorzika
(powyzej poziomu posadowienia), w celu zabezpieczeni@&gmrzenikaniem spoistego gruntu
rodzimego w pory gruboziarnistej podbudowy zalsgautozenie podbudowy na warstwie
geowitdkniny filtracyjnej wtdciwosciach (gramatura, przepuszczal®o grubdgé wydtuzenie
przy zerwaniu) dobranych zgodnie z ¥davosciami rozdzielanych warstw materiatu.
8. Do wykonywania zasypek/obsypek riglstosowa grunt niespoisty dobrze zggyczalny (U>5).
Materiat do wysokéci 0,5 m powyej korony zbiornika naley uktad& i zag;szcz& poziomymi
warstwami o grubgei 15-20 cm. Wymagana wald wskaznika zagszczenialS poza stref
podparcia wynosi 0,96. W strefie podparcia (doltr@fa podiga ograniczona gtem 90° o
wierzchotku na osi podiunej zbiornika) wymagana
wartas¢ wskanika zagszczenia wynosi 0,98.
9. Zagszczanie zasypki nalg prowadzé z zastosowaniem lekkiego sptz mechanicznego lub
recznie. W bezpgednim gsiedztwie dennic, kégdbw przyhczeniowych oraz innegj
infrastruktury podziemnej zagzczanie naly prowadzt ze szczegoi ostranoscia w celu
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unikniecia powstania uszkodzeozszczelnienia pgtzen lub nadmiernych odksztafce
powtoki zbiornika, krécow przyhczeniowych, ruroaigow i in.

10. W przypadku braku technicznych #wosci uzyskania wymaganego poziomu gsarzenia,
jako materiatu zasypki w strefie od dna wykopu dwoky zbiornika naley stosowa grunt
niespoisty (piasek) stabilizowany cementem wdianin. 50 kg cementu na 1°miasku i zagsci¢
do wartdci IS nie nizszej nz 0,92.

11. Pierwsz warstwe zasypki, do wysokiei 30 cm ponad koranzbiornika, naley zagszcza
reczne lub lekkim spggem mechanicznym, w sposob nie powadyjcyklicznych odksztatce
sprzystych powtoki zbiornika i w konsekwencji rozhienia gruntu przylegagego do
zewretrznej powierzchnéciany.

12. W przypadku zastosowania zasypki z gruntu o opakpuszczalioi wyzszej ni
wodoprzepuszczaldé gruntu rodzimego lub wykonania wykopu w gruntadgpreepuszczalnych,
w celu wyeliminowania infiltracji woéd opadowych lutbztopowych w stref zasypki, ostatmi
(najwyzszg) warstwe zasypki nalgy wykona z gruntu rodzimego Ilub innego gruntu
nieprzepuszczalnego.

13. Powierzchri terenu ponad zbiornikami nale uksztalttowa w sposob umdiwiajacy
swobodny odptyw wod opadowych poza granice wykopu.

1.4.4. Uwagi i zalecenia l@owe

1. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji toterunkow w istotnym zakresie odbieg@jch
od przygtych w projekcie (obecké nierozpoznanych gruntéw stabémgch, napite lub
przekraczajce warté¢ prognozowag zwierciadto wody) naley bezzwiocznie zawiadomi
projektanta w celu weryfikacji zaten projektowych, a w razie potrzeby wprowadzenia w
projekcie niezbdnych zmian.

2. Kontrok jakasci robot ziemnych naley przeprowada po zakaczeniu formowania zasypki
do poziomu projektowanej ¢gdnej terenu i - w przypadku wykopoéwsoianach podpartych - po
zakaaczeniu likwidacji obudowy wykopu. W ramach kontrolalezy wykona co najmniej po
jednym sondowaniu na obukeach kadego zbiornika, w jego osi podioej, w odlegtéci 0,5*1,0
m od kravedzi zbiornika, pocawszy od poziomu
terenu a do poziomu posadowienia. Ponadto aalykona co najmniej po jednym sondowaniu w
srodkowej czsci wykopu, w filarach zasypki pordzy scianami wykopu &cianami zbiornika oraz
- w przypadku baterii zbiornikbw - w filarach zag&ygpomiedzy zbiornikami. W zalencsci od
warunkow gruntowych, przewidywanych ofan, wymiaréw zbiornikdw, materiatu zasypki i
warunkow prowadzenia robot ziemnych projektant Z@eno
zwiekszy¢ liczbe i zakres bada Protokot kaicowy, zawieragjcy wyniki bada oraz ocea jakdsci
robét naley dolgczye do dziennika budowy. Pozytywna ocena fakorobot stanowi warunek
udzielenia gwarancjiproducenta.

3. W przypadku zbiornikow zaprojektowanych jakopniEenoszce obcizen komunikacyjnych (nie
przejazdowe), po likwidacji wykopu/obudowycian wykopu, ruch e¢ikiego sprztu
budowlanego i transportowego dopuszczalny jestllegtcci nie mniejszej i 6 m liczc od osi
zbiornika.

4. Dopuszcza giposadowienie zbiornika/zbiornikow w wykopieggéziowym i/lub w nasypie
czesciowym

5. Stosowanie zbiornikbéw zeianami o sztywnixi obwodowej SN2 dopuszczg siytacznie w
terenie, na ktérym nie wygiuja obcigzenia komunikacyjne (nie przejazdowym), przy przykay
gruntem nie przekraczggym 1,5 m licac od korony zbiornika, a prognozowana maksymalna
rzedna zwierciadta wody gruntowej nie przekraczgdrej korony rury oraz nie wysiuja

grunty stabonéne w obgbie zbiornikow zbiornika oraz podtozu paaj poziomu posadowienia.
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6. W czasie robo6t ziemnych i montavych nie wolno dopici¢ do zalania wykopu przez wody
opadowe. W przeciwnym przypadku ngldezzwitocznie, pod rygorem utraty gwarancji, pnzer
roboty, odwodni wykop oraz zawiadoni projektanta i producenta/dostawebiornikow w
celu sprawdzenia czy nie doszto do uszkadzeornika oraz ustalenia warunkéw wznowienia
robot.

7. Nie dopuszcza sinapetniania zbiornikéw przed uformowaniem zasypéi najmniej do
poziomu korony zbiornika. W przeciwnym przypadkuga wody mae powodowa deformacje
prowadace do uszkodze przylaczy lub pohczen miedzy zbiornikami oraz poprzeczn
owalizacg $ciany zbiornika uniemdiwiajaca prawidtowe utgenie zasypki.

8. Tymczasowe odwodnienie wykopu »@0 zosté wytaczone nie wczaiej niz po
uformowaniu zasypki do projektowanego poziomu tereraz inspekcji wetrza zbiornika
potwierdzagcej brak widocznych uszkodz®raz deformacji powstatych podczas robét ziemriych
montaowych.

9. Podjczenie przewodow zewtrznych do zbiornika naky wykonywa po uformowaniu zasypki
co najmniej do poziomu dolnej kradzi krééca/otworu przydczeniowego.

10. Proba szczeldoi zbiornika.

» Szczelné¢ zbiornika oraz inne parametry jdkoowe, sprawdzane gs po jego
wyprodukowaniu w zaktadzie produkcyjnym, przed degtna miejsce mongal i stanowa
przedmiot gwarancji udzielanegytkownikowi.

* Sprawdzenie szczeldo w miejscu instalacji zbiornika stanowi czyrédododatkovy i
jest wymagane w przypadku naprawy ew. uszkodzewstatych podczas transportu lub
robot montaowych oraz w przypadku dostarczenia zbiornika wmeetach 4czonych
przez spawanie ekstruzyjne w miejscu instalacji. py¥ypadku wykonywania robot
spawalniczych przez serwis fabryczny producentatrkém jakaci robdt oraz gwarancja
szczelnéci stanows integralm czs¢ dostawy/ustugi swiadczonej przez producenta
zbiornika.

* Proky szczelnéci na budowie naley wykona po zakdczeniu formowania zasypki do
projektowanego poziomu terenu (petne obliczeniowaeigaenie powitoki/konstrukciji).
Nastpnie zbiornik naley napeint wods do poziomu gérnego kééa doptywowego i
obserwowa spadek poziomu wody przez okres 24h. Pozostaléc&raainstalowane na
nizszych wysokéciach na okres proby nale zamkmé np. poprzez uszczelnienie
gumowymi korkami kanalizacyjnymi, zgodnie z powatm w obowgzujacej Aprobacie
Technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej.

* W warunkach szczegolnych dopuszcza wiykonanie proby szczeldo przy zasypce
uformowanej do potowy wysokoi zbiornika. Po zakiczeniu préby, a przed
kontynuacy wykonywania zasypki zbiornik natg odwodné.

* W przypadku kontroli szczelsdoi zbiornika wraz z podczonymi do niego
rurociggami, kontrolowane elementy zeytrzne mana odkry lub pozostawd odkryte w
wykopach vaskoprzestrzennych/jamistych, o wymiarach w rzude przekraczajcych
1,0 m iscianach zabezpieczonych za pomsezalowania. Po zakozeniu préby szalunki
nalezy zdemontowé, a zasypk uzupeiné oraz odpowiednio za&§cic.

11. W przypadku wykopow dcianach podpartych demontgionowych elementéw obudowy
wykopu naley wykona po zakaéczeniu formowania zasypki do projektowanego pozideranu.
W przypadku zastosowania metod dynamicznych/wilpnge, przed rozpoeziem likwidacji
obudowy zbiornik naley napetné wods co najmniej w 2/3 nominalnej pojeméwd. W przypadku
zbiornikéw o srednicach wgkszych od DN2000 mm i przeicie pomedzy dennig a obudow
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sciany wykopu mniejszym ni2 m zbiornik nalgy napetné wodg co najmniej w 2/3 nominalnej
pojemndci niezalenie od metody demonta obudowy

12 Zaleca s nastpujgce minimalne odlegkei miedzy krawedziami wykopu o scianach
podpartych Ecianami zbiornika:

dlasrednic DN1000 - DN1400 - min. 0,5 m;

dlasrednic DN1500 - DN2000 - min. 0,6 m;

W przypadku demonta obudowy wykopu metadwibracyjm, odlegi@é w swietle poméedzy
sciam podpieragca wykop isciam zbiornika powinna wynoéinie mniej nk 0,9 m.

W przypadku 4czenia sekcji zbiornika przez spawanie w wykopie,wzgkdu na wymagania
technologiczne oraz BHP, odlegton swietle pomedzy sciam wykopu isciam zbiornika powinna
wynosk nie mniej nk 1,0 m.

1.4.5 Rysunki

Tl

o

B myil - 3 O L fi

Rys. 1 Schemat statyczny systemu kotwienia.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ  ACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 CECHY OBIEKTOW DOTYCZ ACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH | WSKA ZNIKOW EKONOMICZNYCH

2.1.1 Wymagania ogolne dotyz= prac.

Roboty musz by¢ zaprojektowane iwykonane zgodnie z wymaganiambwidzujacych
polskich przepiséw, norm iinstrukcji. Nie wyszcbhgenie w niniejszych Wymaganiach
Zamawiajcego jakichkolwiek obowgzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

Bezpieczéstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny l&y wykonywane wscistej zgodnéci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpiecmstwa i higieny pracy zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.

W szczegdélnéci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywadcgr w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywal w peinej sprawfm wszelkie urzdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcowdd odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasip vigkonywania przez
wyznaczonego przez Wykonagvdénspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor &dzie powiadamiat Zamawiggego o szczegdtach wypadkéw tak szybko,
jak to lkpdzie maliwe. Inspektor bdzie réwnie odpowiedzialny za przechowywanie
informacji i sporadzanie raportow dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co hajmniej:

-srodki pierwszej pomocy,

-0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

-odpowiedniesrodki komunikaciji i transportu na okoliczétowypadku,

-Sprzt monitorupcy,

-sprzt ratowniczy,

-Sprz:t przeciw paarowy,

-tacznai¢ ze straa pazarm, pogotowiem i poligj.

Wyposaenie winno by regularnie kontrolowane iutrzymywane w spragmo Na Placu
Budowy winien by dostpny rejestr przeprowadzonych kontroli spradeiavyposaenia.

Osobiste wypoganie ochronne pracownikédw Wykonawcy winnoé¢bgostpne na Placu
Budowy i wywane stosownie do potrzeb.

Wyposdgenie przeciwpgarowe
Wykonawca opracuje na whasny koszt Projekt zabezpigia przeciwpgarowego i uzgodni
go z wigciwa jednostl Strazy Pazarnej.

2.1.2 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w WymagamniZamawiajcego i w Wykazach
podawane {da w systemie Sl (zgodnie z ISO). ®ine wyszczegolniane w Wymaganiaeh s
rzednymi ponad poziomem Morza Péinocnego.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzidth@a wszelkie niezgoddoi, bledy i braki
dostrzeone na rysunkach i oljaieniach niezatenie od tego, czy zostaly one zaaprobowane,
czy nie, chybaze owe niezgodrii, btedy i braki wys¢powaty na rysunkach i objaieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiggo

2.1.3 Pomiary geodezyjne

Wykonawca opracuje aktualne mapy topograficznedkfzaly i inne dane geodezyjne
niezkedne do celdéw projektowych.
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Wykonawca wytyczy w terenie lokalizgcposzczegoélnych obiektéw, trasy przebiegu sieci
zewretrznych i dokona ich niwelacji.

2.1.4 Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi ioceni istmaeg badania gruntu pod katem cdtemia wszystkich
faktow mogcych mi€ wplyw na przyszt budow np. natura gruntu ijego parametry,
prawdopodobna rfoos¢, witasndci chemiczne, woda gruntowa iproponowane metody
fundamentowania, jak z&koniecznéé¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawikivyn
tego sprawdzenia i ocenyzynierowi Kontraktu.

2.1.5 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawitaew na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutow prefabrykowanych atgich estetyczny iczysty widok. W
przypadku uycia elementow fabrycznie nienowych winnyébyprzednio dziki remontowi

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnegousta

2.1.6 Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewhiwe wiasnym zakresie doptywgalu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robot w zganych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdyrodiem pobieranego gilu kedzie pgd zmienny staagcy do
tymczasowego dvietlenia lub zasilenia spgu przenénego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego Rraf roboczego, atak za powazicie wszelkich
srodkow bezpieczestwa wobec pracownikow korzysiaych z tegazrédia padu.

2.1.7 Kryteria projektowe

Rurocigi

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla ruggéw ogdlnie bkda zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm.

Trwalosé

Rurochgi powinny zostéa tak zaprojektowane, aby zapewith okres eksploatacji minimum
50 lat.

Obcizenia
Rurochgi i ich wykonanie odpowiadabeda wszystkim przewidywalnym obgieniom hcznie
Z nastpujacymi przypadkami

a) maksymalne @nienie robocze w gotowych ruragach;
b) probne dinienie w gotowych ggciach rurocigu i catego z ruroggu (cgnienia prébne);

c) wymagane prébne diienie hydrostatyczne na poszczegoélnych rurachmatmze
w miejscu montau (prébne robocze @iienie hydrostatyczne).

Proby z roboczym énieniem hydrostatycznym orazsgieniem prébnym naly wykona
zgodnie ze Wymaganiami albo zgodnie z wymaganiatai zhpewnienia odpowiednich
wspoétczynnikow bezpiecastwa.

Obiekty konstrukcyjne

Calai¢ robot kpdzie wykonana zgodnie z najnowszpowszechnie stosowanpraktyky
inzynieryjng.

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonoredhetowe, stalowe, drewniane i murowe
wymagajce przeprojektowania lu zaprojektowaniedd zaprojektowane zgodnie z Polskimi

Normami wymienionymi w niniejszych rozdziatach. $aoé Normy g w wigkszaci
odpowiednikami norm mdzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN}E

Roboty ziemne i fundamentowanie
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Projekt winien uwzgldniaé ekstremalne warunki, ktére mopgvystpi¢ w czasie budowy,
w tym, miedzy innymi, najwssze i najnisze poziomy wod gruntowych, metody budowy itd.
Trwalosé

We wszystkich projektach geotechnicznych malecené zewretrzne i wewmtrzne warunki
ochronysrodowiska w celu oszacowania ich znaczenia w staswo trwatdci oraz w celu
umazliwienia  wprowadzenia zapisOw zapewn@jch ochrop albo odpowiedni
wytrzymatas¢ materiatdw.

Materiaty wypetniajce

Kryteria doboru wiéciwego materiatu gruntowego, wypetrieggo, powinny zostaoparte na
uzyskaniu odpowiednie] wytrzymac, Sztywndci i przepuszczalriei po zagszczeniu.
Kryteria powinny uwzgidniaé funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, podrid ten
materiat zostanie zastosowany.

Materiat wypetniagcy nie powinien zawietaobcego materiatu takiego jaieg, l6d albo
grunty organiczne.

Kryteria zagszczenia powinny zostaustalone dla kalej strefy lub warstwy wypetnienia
I musz odpowiadd jego celowi i wymaganiom. Roboty zygane z zagszczaniem ¢da
kontrolowane badaniami Iub testami wcelu zapewajerze wilasnéci materiatu
wypetniagcego, jego rozmieszczenie, wilgofdmraz procedury zwkane z zagszczaniem$
zgodne z niniejszym opisem.

Architektura

- Zagospodarowanie terenu musi uwzyglia¢ i powinien by zaprojektowany
zgodnie z wymaganiami okdlenymi w projekcie budowlanym z zachowaniem
stanu istniejacego.

- nie m@na stosowazadnej formy zagospodarowania prowizorycznego;

Drogi, place utwardzone i chodniki

Drogi, place utwardzone, chodniki iich systemy odwieniowe powinny hy wykonane
zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawprzedtzonymi do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Naley zapewnd:

- place i dojazdy utwardzone,
- Wszystkie drogi powinny ldyz kraweznikami.
- Krawezniki chodnikow powinny b§ wykonane z elementéw betonowych.

2.1.8 Wskaniki ekonomiczne

Koszty inwestycyjne i wskaiki ekonomiczne okrdono w oparciu o nagpujace materiaty
zrodiowe:

- ofert producentdw i dystrybutorow,

- ofert wykonawcéw zgtoszonych do przetargow nadstycje o podobnym zakresie -
realizowanych w wojewoddztwie warfisko-mazurskim

Zestawienie kosztow i wskaikow zawiera tom Il PFU. CESC KOSZTOWA
PROGRAMU
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2.2  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WO0.00.—- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej WWjsvymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru
Rob6t, ktére zostarwykonane w ramach projektu ,Budowa podziemnycloabkdéw
retencyjnych wod opadowych na terenie gminy Stadag

1.2.Zakres stosowanie WW.

Warunki wykonania naley odczytywd i rozumie w odniesieniu do zlecenia
wykonania robo6t opisanych w pkt. 1.1

1.3.Zakres roboét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmwymagania ogoélne zwzane z
Dokumentagj Projektovs — opis techniczny i rysunki.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obgmumjacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawtago do dziatania jako gnier lub
inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do
kierowania robotami i wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Rejestr obmiarow — akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stigcy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych
robot. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez yniera.

1.4.5. Niweleta — wysokéciowe | geometryczne rozwigie w plaszczinie
pionowego przekroju w osi kanalizacji.

1.4.6. Polecenia Iayniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawzez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczngdada autorem
dokumentaciji projektowe,.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego
przedmiotem robot.

1.4.9. Kosztorys slepy / ofertowy / — wykaz robot z podaniem ich $db
(przedmiarem) w kolejriei technologicznej ich wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotycace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektowg WW i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.




1.5.2.

1.5.3.
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Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy
przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
warunkami realizacji i administracyjnymi, lokalija¢ wspotrzdne reperdw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaid@a ochror przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioruk@wego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwotggwali na wkasny
koszt.

Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowsgshinkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektowy:

- Zamawiajcego — PFU
- Sporadzom przez Wykonawg - projekt budowlany, / techniczny /
Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Rob6t dlea se  konieczne wykonanie
dodatkowych Rysunkow, Wykonawca jest zobgrainy dostarczyInzynierowi
brakupce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kegzto

Oprécz WW, Rysunkow i innych informaciji, o ktéryehowa w kontrakcie,
Wykonawca jest zobowzany dostarcay wszystkie rysunki, dokumenty,
odpowiednie zgody i inne wmae dane dotyeare Robo6t i technicznych
parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca mee dostarcza wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w
czesciach, lecz kada czs¢ musi by kompletna w stopniu, aby mogta dy
oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie orgaky galdzielna cz¢ Robdt.

Rysunki zatwierdzone przezayniera:

Inzynier jest zobowjzany do wniesienia uwag i/lub zastree dotyczcych
projektu, Rysunkéw, dokumentacji i danych dostanyoh przez Wykonawc
w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zasterga powinny by
zaakceptowane przez Wykonawcw ciggu 7 dni od otrzymania. Przed
dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji i innych danydVvykonawca
powinien s¢ skonsultowa z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinnacby
wyznaczona, co najmniej 7 dni wén&j i jezeli Inzynier wymaga,
Wykonawca powinien dostarazyRysunki w okrélonej liczbie kopii, na co
najmniej 7 dni przed dakonsultaciji.

Zgodnaié robét z dokumentaegj projektow i WW.

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumertekazane
przez Irkyniera Wykonawcy stanowi czs¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w cliy jednym z nich gsobowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moe wykorzystywa biedow Ilub opuszcze w
dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winietythmiast powiadoni
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglalzgodne z
dokumentagj projektows i WW.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w WWells uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z
dokumentag projektowg lub WW i wplynie to na niezadowalmp jakoic
elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a)

b)

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod
ruchem?).

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania w ruchu obiektow i gdzen na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktwa & do zakd@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przysijpieniem do robot Wykonawca przedstawi zyinierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organemaziagcym ruchem obiektu
projekt organizacji zabezpieczenia robot w okrésiania budowy. W zalaosci
od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienébgktualizowany
przez Wykonawe na biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe wgdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, instalacje itp., »apajac w ten sposéb
bezpieczéstwo robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocoiow dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne ugzlzenia zabezpieczge lpdg akceptowane przezyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przezayniera. Tablice informacyjnegka utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen umowny.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chaakiawestycyjnym.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonaweg dostarczy, zainstaluje iezie utrzymywd tymczasowe ueglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, instalacje dozorcéw, wszelkie idraki niezlgdne do ochrony
roboét, wygody spoteczioi i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony zZynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnecha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen umowny.
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Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotygee ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢sido
przepisow i norm dotygrych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unik@& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub witasrici
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i ddégazdowych,
2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a)

b)
c)

1.5.6.

1.5.7.

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytdob substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pzaru.

Ochrona przeciwpg¢arowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodakcii, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszyngojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposéb trwalyasszkodliwe dla otoczenia, nieedy
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wkkszym od dopuszczalnego, o#mego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bdg miaty aprobat
technicza wydary przez uprawniogjednostk, jednoznacznie okékjaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow dnadowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaczeniu robot ich szkodlivéd zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzyma
zgoct na uwycie tych materiatbw od wiaiwych organdéw administraciji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
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1.5.8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromnstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz ledacych wi&cicielami  tych  urzdzea potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzegmm t
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegw
czasow dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore mpapy¢ wykonane w zakresie
przetazenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgua rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwioczpewiadomi Irkyniera i
zainteresowane witadze orazdhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonatxgizie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostagcdomu
przez Zamawiacego.

1.5.9. Ograniczenie obaizern 0si pojazdow.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia
na & przy transporcie materiatdw i wypasgnia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob aglty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat liyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacd@rinzyniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca ma olb@ek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespeniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dozie utrzymywat wszelkie ugdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla wapnia bezpieczestwa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie
umowne.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie
materialy i uradzenia wywane do robdét od daty rozpacia do daty
zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).
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Wykonawca bdzie utrzymywé& roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinnatlgrowadzone w taki sposéb, aby budowa
lub jej elementy byly w zadawalglym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie g do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez
wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy ytyezne, ktére $ w
jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqgzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych gdzen lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa: Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

2.2.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Relyawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotygz proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviie sSwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirez/niera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegdta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegddia w sposob gglty spetniag
wymagania WW w czasie pe@pu robot.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwoted wigcicieli i odnagnych
wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwigkdet miejscowych wiczapc w
to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagiawierajca raporty z badaterenowych

i laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie metedwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia liynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i

jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekrddta.



2.3.

2.4,

2.5.

24
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatrynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopéw i miejsc
pozyskania piaskuzwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowda lwykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wym@agamowy lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie
prowadzé¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujagcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadafe wymaganiom zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyaltz w miejscu wskazanym przezzimiera. Jéli
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robot,zre,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie
przewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsic niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zgec sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy
beda one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przamueezyszczeniem,
zachowaly swoja jak i wkasciwos¢ do robot i bylty dosfpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych zymmerem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorgawc

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzpezed uyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiag ni
moze by pézniej zmieniany bez zgody gniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do adywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakowykonywanych roboét. Sper
uzywany do robo6t powinien ldy zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w WW, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przeyniera; w przypadku braku
ustalé w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irkyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonanie robdét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentoéw potwierdaajych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WW przewiglupozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémayniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by pd&zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia | nargdzia niegwarantgpe
zachowania warunkédw umowy, zosiaprzez Imyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i whkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnig wymagania dotyce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusdrgzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznychrodki transportu nieodpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggytbiowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie radgatdnie z umow oraz
za jakad¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétictazgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami WW, projektu organizacji robot oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
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rzegdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanympismie
przez Irkyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawaev
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanesli wymaga tego lgdzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Irkyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentiatiowy,
dokumentacji projektowej i w WW, a tak w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgédni wyniki bad& materiatdbw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzang kwestk.

Polecenia Inyniera lgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gr@bg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykaa.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Program zapewnienia jakdgci.

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jékg w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robo6t, ravosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robo6t zgodnie z dokumendgmjojektows, WW oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez/imera.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) cze$¢ 09Ol opisupca:

organizacg} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaaobot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgko terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow steoyich, a take wycihganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:
- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
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- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przetautia wiasciwosci w
czasie transportu,

- sposoéb i proceddampomiardw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie aoizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonyagoszczegolnych
elementow robat,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgni
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolbot i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweyWw.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w
WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie adsbne tam okrdony,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest koniecziafy zapewrd wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy hynierowi$wiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla

Inzynier kedzie mi€ zapewniona madiwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktore budavatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku kosz{yokrywa Zamawiagy.
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Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvic
zatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada
wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarythy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w
WW stosowdé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgate
przez Irxyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld&aia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi seng ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

Raporty z badah.

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

Badania prowadzone przez liyniera.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badangteniatéw uzrodia ich
wytwarzania zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami WW na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych bada
albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgéano
materiatéw i robét z dokumentacja projektpiwVW. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
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1. Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentow technicznych,
Ocere Higieniczrg Paistwowego Zaktadu Higieny Komunalnej
Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
- Polslkg Norma lub
- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniaj wymogi WW.

wmn

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerngyg/magane
przez WW, kada partia dostarczona do rob@tlbie posiadate dokumenty,
okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabad/konanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvc
InZzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieaziva ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podarégimjenia i nazwiska oraz
stanowiska stibowego. Zapisy dig czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdxta
oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Irzyniera.

Do dziennika budowy naky wpisyw@& w szczegqolndi:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j&koi
harmonograméw robat,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
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- przebieg robot, trudrsai | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wyzki z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakaci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy lzda przedi@one Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektant do dziennika budowy obligujexyniera do
ustosunkowania @i Projektant nie jest jednak steppmowy i nie ma
uprawniéx do wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie
faktycznego pospu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza siw sposob eiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoolub certyfikaty zgodngci
materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robét. Winny by udostpnione na kadezyczenie Ityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) —
(3) nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie,

(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla lzyniera i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacja projektowWWW, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie i WW.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poamaiéniu Irzyniera o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarupapmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru kdg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wiepym
kosztorysie lub gdzie indziej w WW nie zwalnia Wylkaavcy od obowgzku
ukonczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢gtdscia wymagana do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatOw.

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

Jesli WW wiasciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci
beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldag wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami WW.,

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot keda zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane
w dobrym stanie, w caty okresie trwania robaot.

Waagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag
odnanym wymaganiom WW. Blzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
sposob cigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robét, a taé& w przypadku wyspowania diiszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejesbmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mgdpy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodnoirygynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich WW, roboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry
zakryciu.

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniegyiiera. Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.
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Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdéw badelaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, WW i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr czesciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci
roboét. Odbioru cgciowego dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.
Odbioru robét dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzggo wykonania
rob6t w odniesieniu do ikei, jakasci | wartcsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonaywvpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem naipiie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczzc od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznazponez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietga
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektowng i WW.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna salizacy
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t emipjcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych lub
rob6t uzupetniajcych lub robét wykaczeniowych, komisja przerwie swoje
czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakagé wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznaczrideegd od wymagane;
dokumentagj projektows i WW z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robot
jest protokot odbioru ostatecznego robét spdzpny wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowa
nastpujace dokumenty.
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1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowwyri ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. receptury i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych,
zgodnie z WW,

6. deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw
zgodnie z WW

7. opini¢ technologiczp sporadzorg na podstawie wszystkich wynikéw
bada i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z WW,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot tacielom urzdzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupeiniagce lkzda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaegso.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych
z usun¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robot”.
PODSTAWA PtATNO SCI.

Ustalenia ogoélne.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa i/lub cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawea jednost&k obmiarowg ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji kosztorysu/
harmonogramul/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowgbie uwzgtdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie ok&one dla tej
roboty w WW i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@dip obejmowa:
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- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw, urgdzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transporttenen budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

9.3.

Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizaaghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomngz z dostarczeniem
kopii projektu Irzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, krgamikéw, barier,
oznakowa, instalacji i drenau,

(e) tymczasowa przebud@wirzadzen i instalacji obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych
oznakowa, barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaeichu obejmuije:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

WW -1 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej WWasvymagania dotyce wykonania poziomego i
pionowego wytyczenia w terenie obiektéw kubaturodsgg i chodnikow, w
ramach projektu ,Budowa podziemnych zbiornikbw mnetignych waod

opadowych na terenie gminy Stawiguda" "
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1.2. Zakres stosowani&/'w
WW jest stosowana jako dokument kontraktowy pregahiu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot olgfych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmuwjytyczenie w terenie obiektow

kubaturowych, drdg i chodnikéw, osi trasy i punkt@wysokaciowych, robot

towarzysacych tj. bragowych: sanitarnych, elektrycznych,

telekomunikacyjnych .

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowaidy punktow,
ktorych wzajemne pol@nie na powierzchni odniesienia, zostato
okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wységmwa - usystematyzowany zbior punktow,
ktorych wysoke¢ w stosunku do przyiej powierzchni odniesienia,
zostata okréona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geqdazpozioma i
wysokaciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenraerdw
projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowpntau
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna g{i¢ do pomiarow
kontrolnych przemieszcae odksztatce, a takke w miae mazliwosci
pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtdbwne trasy — punkty zatamania i@syt, punkty kierunkowe
oraz pocatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawowe gszawarte w przepisach prawa oraz
odpowiednich Polskich Normach, a takz instrukcjach i wytycznych
technicznych obowgrujgcych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze roboét
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w WW i WO.00.00 "Wymagania
Ogodlne".

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w Vo@O

Do utrwalenia punktow gtdownych obiektow kubaturowyachodnikow

nalezy stosowa:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farb¢ odblaskow.
Pale, stupki i rury powinny méedtugasci co najmniej 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone ysisdztwie punktow zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié srednic; 0,15 do 0,20 m i dlugd 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniane&rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugei okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjqie]
nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i dtuggci od 0,04 do 0,05 m.

, Swiadki” powinny mi& dtugaié okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
3. SPRZT
Warunki ogélne dotycgce sprztu podano w WO.00.00 "Wymagania Ogolne”.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakowvych naley
stosowa:
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— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jepkigw wysokdciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w WO.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogadujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzytwad Zamawiajcego
dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktdéw gtdwnych trasy oraz reperow.
W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawwego, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegb6towego
wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawhnzyniera o wszelkich lgtach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i pw roboczych.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow kubvatmych, chodnikow, oraz
sieci i punkty pérednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia citagace
w sposOb wyrzny i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzor oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieatla prawidtowej realizacji robét
nalezag do obowiyzkow Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych obiek  téw kubaturowych,
drég chodnikow oraz osi trasy | punktéw wysoko sciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne pany by zastabilizowane w
sposoOb trwaly, przy ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aziak
dowigzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot ziemnych.
Maksymalna odlegkd pomidzy punktami gtébwnymi na odcinkach prostych nie
maoze przekracza500 m.

Maksymalna odlegk® miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wyn@sobkoto 250 m.

Repery robocze natg zatazy¢é poza granicami robét zedanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze ama

wykorzysta& punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robooaéezy zatazy¢ w postaci
stupkow wykluczajcych osiadanie, zaakceptowanych przeyiera.
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Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talkg doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostipc niwelacg podwojry
w nawgzaniu do reperow patwowych,
Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogadne;.

5.3. Wytyczenie poto zenia obiektéw kubaturowych
Dla kazdego z obiektow kubaturowych najewyznaczy jego potaenie w
terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw oké&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w
szczegolnéci fundamentéw zgodnie z opisem osnowy realizagyjde
wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia do 1 centymetra.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WO.00.00 "Wymagania
Ogodlne”

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i
punktéw wysokéciowych naley prowadzé wg ogoélnych zasad okilenych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymagani podanymi w
punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarowy jest ha (hektar) wytyczenia obiektéw kubaturowyskeci w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych i sigderenie
nastpuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréwdgsyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiadayimerowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonania robét obejmuje:

-wyznaczenie punktow gtéwnych i wysalkaiowych oraz osi tras oraz usytuowania
obiektéw kubaturowych, chodnikow, i sieci,,

-uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych.

-zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrateprzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwigge odszukanie i ewentualne odtworzenie.

-operatow geodezyjnych powykonawczych w trzech egiarzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW
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WW-2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej WWaswymagania dotycgece wykonania i odbioru zefia
warstwy humusu w ramach projektu w ramach projelBudowa podziemnych
zbiornikow retencyjnych wod opadowych na teremerty Stawiguda™

1.2. Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kaktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotgyczasad prowadzenia robot z@anych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemiesntem na odlegkg do 1
km spycharkami, wykonywanych w ramach robot przgg@wczych z powierzchni
projektowanych obiektéw budowlanych w miejscach azstaych w Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w V00.00 ,Wymagania Ogoéine”
pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w W0O.00.00 ,Wymagania Ogdlne” .

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w W WO.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprz et do zdj ecia humusu

Do wykonania rob6t zwgzanych ze zdgiem warstwy humusu nadg stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robo6t sfm zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadiansportu na odlegié
wymagajca zastosowania takiego spta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w W0.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
4.2. Transport humusu

Humus do ponownego wykorzystania rgl@rzemieszczaz zastosowaniem
rowniarek lub spycharek albo transportem samochgdowVybdérsrodka transportu
zaleey od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w WOM®ANymagania Ogolne” pkt.5.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do Amiejszego uycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzermg\dri krzewow.
Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spysha
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn ni¢ yegstarczajce dla
prawidlowego wykonania robot, wzginie mae stanowé zagraenie dla
bezpieczastwa robot (zmienna grubdwarstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykeeryych
mechanicznie.
Warstwe humusu naley zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w
innych miejscach ok&onych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanyclzgar
Inzyniera.
Gruba¢ zdejmowanej] warstwy humusu (zat@ od gébokasci jego zalegania,
wysokaci hasypu, potrzeb jego wykorzystania na budovgg ppowinna by zgodna z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazgrzez layniera, wedtug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktyczny etzie stanowit podstagv do
rozliczenia czynnéci zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skladow& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusu powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, azakiajedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmowa
humusu w czasie intensywnych opadow i béppanio po nich, aby unikgd
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

tadunek ldzie wykonany przy wykorzystaniu spta wymienionego w punkcie 3, a
transport w zagsgu 1 km przy @yciu samowywrotowychsrodkow transportu
dostpnych dla Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w WO.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétasunecia humusu

z obszaru prac ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru robét zwizanych ze zdciem humusu jest: metr kwadratowyqm
zdjetego humusu o danej grum,.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robot — stosownie do WO.00.00 Wymagania rogol

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena 1 rhiwykonania robét obejmuije:
zdjecie humusu wraz z przemieszczeniem na odséglo 1 km, hatdowanie humusu w
pryzmy wzdtd terenu robot

WW- 3 ROBOTY ZIEMNE

WSTEP
1. Przedmiot WW
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Przedmiotem niniejszej WWsvymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
ziemnych ktore zostanwykonane w ramach projektu ,Budowa podziemnych
zbiornikow retencyjnych wéd opadowych na teremery Stawiguda” "
1.1 Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kakiowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét obgtych WW
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotgcprowadzenia robét przy wykonaniu
wykopow i uksztatltowania terenu zgodnie z DokumejptéProjektovs — opis
techniczny i rysunki.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej WW4 ggodne z obowiujagcymi odpowiednimi
normami i WO.00.00 — Wymagania Ogdlne.

1.4 Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét oraz za zgodiioz
Dokumentagj Projektowa, WW i poleceniami Iayniera. Ogolne wymagania
dotyczce robot podano w WO.00.00 Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétdicych tematem niniejszej

specyflkaCJl 9.
piasek na podsypk

- cement portlandzki zwykty

- woda

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad haypanie

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza sirebbdt na fundamentow i
uksztattowanie terenu

- gruntyzwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rat@tvymiar gruntu
pod fundamentami

- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robotwyaniare gruntu pod
fundamentami

- bale iglaste otrzymane nasycone gié®0-63 mm kl. 111

- drewno iglaste, olggte nasycone na stemple

- pale szalunkowe stalowe

- pochwyty stalower. 48 mm

- farba olejna nawierzchniowa

- zaprawa cementowa m. 100

- lina stalowa ocynkowana. 6,3 mm

- siatka ogrodzeniowslimakowa z drutu ocynkowanego 2,8 mm

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbge recznie

lub przy wyciu nas¢pujacego sprztu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopOw szeroko igsSko z ospretem
przedsgbiernym, podsibiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdrzemieszczania
gruntu w obgbie budowy

- zagszczarka wibracyjna krogea do zagszczania zasypow fundamentowych i
nasypow

- pity do écinania krzakéw
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- ubijak do gruntéw spalinowy
- kompletna instalacja do olk#ainia zwierciadta wody gruntowej - igtofiltry wraz
z podhczeniem elektrycznym lub zespotemgwtwdrczym
- spycharka gsienicowa

Sprzt uzywany do robot powinien odpowiaglgpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w o0golnym opisie organizacji metod robét
zaakceptowanym przezAyniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo
stosowane dala samochody samowytadowcze — wywrotkizyte srodki transportu
musz by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki 0ogolne

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w WO.00.00/k@hywanie wykopow

moze nasipi¢ zgodnie ze SpecyfikacjTechniczg i po wyraeniu zgody przez

Inzyniera.

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm BN-83/8836-02 | PN-68/B-06050 | BN-

72/8932-01/22.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow i nasypow rigte

- zapoznda sie z planem sytuacyjno wyso&mowym i naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniggych i projektowanych budynkow i budowli,
wynikami badé geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekitgaia
nasypow i skarp ziemnych

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwataaozenie w
terenie potaenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekro
podtwznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdéw jakasypow,
potozenia ich osi geometrycznych, szerégiokorony, wysokéci nasypow i
gtebokasci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przgga z powierzchni
terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych s sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jakprostymi przyradami —
poziomia, tatg miernicz, tadma itp.

- Przygotowé& i oczysci¢ teren poprzez: uswie gruzu i kamieni, wycink
drzew i krzewdw, wykonanie robét rozbiorkowych nisjagcych obiektow lub
ich resztek, usuniecie ogrodzép., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktorym roboty ziemne dula wykonywane, urgdzenie przejazdéw i drog
dojazdowych

- Przygotowéa pochyte powierzchnie terenu pod podsiaasypow

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywametod, warstwows (podiuzng)
warstwami o niewielkiej grulBgi i duzej powierzchni. Profilowania skarp i
nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywad razu po przégiach maszyn.
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jakoscale jego dnie wykona
wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydajpytnich ziem¢ rozplantowa i
zagscic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rugguwe naley wykonywa do
gtebokasci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a gpsie pogtbiac do
gtebokasci whasciwej, bezpérednio przed ukzeniem fundamentu lub przewodu
rurociggowego. Minimalna szeroké wykopu w swietle obudowysciany wykopu
powinna by dostosowana ddrednicy przewodu. Przy moria przewodu na
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powierzchni terenu i opuszczeniu catychgéw do wykopu, szeroké wykopu
nie mae by zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu,
krzyzujace s¢ lub biegrmce réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszorposob zapewnigy ich
eksploatag.
Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno przekraczat/-5 cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamalezy (przy udziale
Inzyniera) sprawd#i, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoiai
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne luleczne, paczone z
zastosowaniem ugdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu
powinno by rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewadialonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Odkfad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtaci co najmniej 1,0 m od kraszi klina odtamu.

5.1.2. Podtae

Podilaze naturalne powinno stanaiMiienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymaitdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Gruioo
warstwy zabezpieczge] naturalne podie przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi 0,2 m. Odchylenie gruoi warstwy nie powinno przekracza/-

3 cm. Zdgcie tej warstwy powinno kywykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodu.

5.1.3. Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentowsgian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypdéw natg wykorzysta& gruntyzwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto piaszczyste pochagz z wykopdw na odkiad lub dowiezione spoza
strefy rob6t z wydczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystymjtpwych.
Zasypk nalezy wykon& warstwami metogl podtwng, boczr lub czotows z
jednoczesnym zagzczaniem. Gruldd usypywanych warstw jest zale od
zastosowanych maszyrsrnodkow transportowych i winna wyn@s25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do egagzenia gruntdw natg uzy¢
maszyn takich jak: wibratory @eznym prowadzeniu, ptyty ubigge w zaleénosci

od dos¢pu do miejsca warstwy zegsgczanej. Stopfezag:szczenia winien wynosi
0,95-1,0.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég, chodnibw
Grunt nasypowy niebudowlany zalegey na weksze] powierzchni nals
wywiez¢ na odklad. W miejsce wybranego gruntu pglena grubéci 50 cm
dokon& wymiany na grunt niewysadzinowy — pospptkiegliniass).
Podilaze gruntowe przed uk@niem konstrukcji nawierzchni musi byagszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932;Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”.
Wskaznik zag:szczania

1. warstwa goérna nasypu -1,0

2. poniej tej warstwy do 1,2 m -0,97

3. poniej tej warstwy od 1,2 m - 0,95
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5.1.5. Roboty ziemne dla sieci
Zakres robot ziemnych zwdany jest z wykonywaniem robot ziemnych pod
kolektory, studnie, roboty elektryczne.
Roboty ziemne naly wykonywa z uwzgkdnieniem warunkow oksonych w
specyfikacji branowej wodocagi oraz z warunkami oksnymi ponizej.

5.1.5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowas o przewodu natey wyznaczy w terenie przez geodet
uprawnieniami.

G przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniami cagu reperow

roboczych.

Punkty na osi trasy nal¢ wyznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw.
kotkdw osiowych z gwdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych, co 30 — 50 m. Naa prostym odcinku natg
utrwali¢, co najmniej 3 punktu. Kotkwiadki wbija st po dwoch stronach
wykopu, tak, aby istniata nibwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery robocze ayalesadzé w $cianach
budynkow w postaci hakow lub bolcow.aGireperow roboczych nadg nawgzat
do reperdéw sieci gestwowej.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewykona urzadzenia odwadniage,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
gruntowymi.

5.1.5.2. Wykopy

a/ Warunki ogélne

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie zmdy¢ dokonywane za pomec
koparki jednoczerpakowej pogbiernej. Prowadzenie robdt przy zyeiu
mechanicznych koparek stosuje &am, gdzie nie ma konieczéw obudowyscian
wykopu, a tym samym nie istniejozpory.

Przy wykonaniu wykopéw w gruntach piaszczystych awdpdagcym warunkom
obsypki ochronnej rury kanalowej, naje nie dopuszcza do przekroczenia
gtebokdsci okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystyclipawiadagcych
warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej, ngl@ozostawi na dnie wykopu
strefy kanatowej warstgvgruntu 5-10 cm powaej projektowanej radnej wykopu.
Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztaltem rurz PCV i PE oraz z
projektowanym spadkiem naptije bezpérednio przed utzeniem rur kanatowych.
Odktad urobku powinien Ky dokonany tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtcci, co najmniej 0,60 m od kraazi wykopu. W przypadku natrafienia na
warstwe torfu, naley ja wybra® az do gruntu stalego, przestfzeo poziomu dna
wykopu projektowanego wypeihpiaskiem.

b/ Wykonywanie wykopow

1. Wykonywanie wykopow nalg wykonywa z warunkami ogélnymi niniejszej
specyfikacji oraz z warunkami okktenymi w Dokumentacji Projektowej.

2. Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu

3. Wykop waskoprzestrzenny nalg odeskowa z zastosowaniem rozpor

4. Wykop szerokoprzestrzenny najewykonywa ze skarpami o nachyleniu
podanym w Dokumentacji Projektowej i w zatesci od rodzaju gruntu.

5. Nad wykonywanymi wykopami natg ustawt tawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowej osi wykopu i przewodu omazdne dna wykopu.
tawy naley montowa& na wysokéci ok. 1 m od terenu istnigggego co ok. 30
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m. Goérne krawdzie taw celowniczych naly ustawté geodezyjne
réwnolegle do rgdnych projektowych.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopstala s¢ na
poziomie o ok. 20 cm wgzym ni rzedne projektowe. Przy wykopieaznym
dno pozostawi na poziomie 5 cm wAgzym ni poziom projektowany, Zaw
gruntach nawodnionych ok. 20 cm igygym.
Wykopy wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dnaopyk
Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istnigjcych
budynkdéw i budowli na gbokasci rownej lub wikszej ni glebokasé
posadowienia tych budowli, na@le je zabezpieczy przed osiadaniem,
odksztalceniem i zalaniem przez wody opadowe, zigodnDokumentacja
Projektowvy.
Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekracza 3 cm dla
gruntow zweztych, + 5 cm dla gruntow wymagaych wzmocnienia.
Tolerancja szerokgi wykopu wynost powinna + 5 cm.

c/ Rodzaje wykopow

1.
2.

Rodzaj wykonywanych wykopow oldla Dokumentacja Projektowa.
Wykopy o skarpach pionowych bez obudowyzme prowadz tylko w
gruntach suchych oraz teren nie jest ghbmiy nasypem przy kraziach
wykopu w pasie szerokoi co najmniej gibokasci wykopu, przy
gfebokdsciach:

* w gruntach skalistych 4,0 m,

e w gruntach spoistych 1,5 m,

e w pozostatych 1,0 m
Wykopy otwarte o skarpach nachylonychma wykonywa& przy gkbokasci
do 4 m, pod warunkiem nie olggania nasypem w zagju klina odtamu, w
gruntach gdy nie wysgpuje woda gruntowa. a€ nachylenia skarp wykonywa
zgodnie z DokumentagcpProjektows z tolerangj + 5%.
Wykopy obudowane natg wykonywa, gdy nie § spetnione warunki
okreslone w pkt. 1,2 oraz gdy okila Dokumentacja Projektowa. Rodzaj
obudowy stosow@zgodnie z DokumentacProjektovy.
Wydobyty grunt powinien hy skladowany 2z jednej strony wykopu
pozostawigc pas szerokgwi 1 m pome¢dzy krawedziag wykopu a sktadowanym
gruntem.

5.1.5.3. Wykonanie podia

Podiaze stanowi w zasadzie daliozgs¢ obsypki strefy ochronnej rury kanatowe.
Przewody naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padtppo
dokonaniu odbioru wykopow.

Rodzaj podiea oraz wymiary i stopie zagsszczenia okrda Dokumentacja
Techniczna, oraz uzaleiony jest od rodzaju gruntu w wykopie.

1.

2.

Podiaze naturalne — Rodzaj A, stosovaalery przy nie naruszonym spodzie
wykopu w gruntach suchych:

e piaszczystych,

e ZWirowo-piaszczystych

» piaszczysto-gliniastych, é&ednicy zasipczej ziarna 2>d>0,5 mm nie

zawieragce kamieni.

W tych warunkach rury kanatlowe z PCV i PE moby¢ posadawiane
bezpdrednio na wyréwnanym podta rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowjcym tazysko naéne rury kanatowe;.

Podlaze wzmocnione — Rodzaj B, nalewykonywa: jako:
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» Piaskowe — przy naruszeniu pozdoz gruntu rodzimego oraz przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makmpatych i
kamienistych
« Zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe, przy mgach stabych i
scisliwych, wodongnych, w razie naruszenia gruntu rodzimego jako
warstwa wyréwnawcza pod kanaly murowane, betonawedhetowe
monolityczne i prefabrykowane oraz przy koniecanmbetonowania
rur.
Warunki obsypki rury kanatowe]j wymagapodiaza z zagszczonego
piasku 0 minimalnej wysokai 20 cm.

3. Odchytki grubdci podiaza wzmocnionego w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie megrzekracz& 10 mm.

4. Odchylenie w planie osi podta wzmocnionego od osi przewodu nie mog
przekracza dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, a dlaogstatych 5
cm.

5. Rd&znica rzdnych wykonanego podia do rzdnych projektowanych nie me
przekracza +/- 5 cm oraz nie magspowodowa spadku przeciwnego anizte
zmniejszenia do zera.

5.1.5.4. Zasypka rurogju i zagszczenie gruntu

a/ Warunki ogdlne

Zasyp kanatu w wykopie sktada: s dwdch warstw:
* Warstwy ochronnej rury kanatowej w wys. 30 cm pownaerzch przewodu,
* Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganeprze;.

Zasyp kanatu przeprowadza sv trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem
odcinkéw na zjczach,

etap I - po prébie szczelém ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach pmizen,

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarjgdnoczesnym

zagsszczeniem.
W nawpgzaniu do warunkéw pracy rur kanatowych z PCV i R&fl pvptywem
obcigzenia gruntem, na wytrzyma® uktadanych rur zasadniczy wpltyw ma
zaréwno rodzaj warstwy ochronnej rury, zasypki wykojak te stopié ich
zagsszczenia.

b/ Wymagania dla zasypek

1. Warstwe ochronm rury kanatowej wykonuje siz piasku sypkiego drobno,
srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. ggagzenie tej warstwy
powinno by przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej osifoi z uwagi
na kruché¢ materiatu rur. Warstwa ta musidsgtarannie ubita po obu stronach
przewodu.

2. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodaley wykon&
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowaneskowania.

3. Gruba¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraézdl/3 srednicy rury.
Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechaniczngdpuszczalne jest w
odlegtaci poziomej ca 10 cm od rury.
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4. Ubijanie mechaniczne na calej szerakostrefy kanatlowe] mge by
przeprowadzane sgzm lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad woér
rury.

5. W przypadku ukladania przewodu w nasypie, nasygermm¢ zagszczony
sprztem cezkim. Wtedy warstwa ponad rmrpowinna by okrelona w
projekcie. Wynosi ona nie mniejmni,0 m.

6. Przed przysipieniem do zasypki wykopu nale dokon& kontroli wskanika
zag:szczenia obsypki przez uprawnigednostle stuzby geotechnicznej.

7. Wskanik zagszczenia gruntu okéla Dokumentacja Projektowa, w przypadku
nie okralenia wskanika zagszczenia powinien on wynd@sico najmniej 1.

8. Gruba¢ warstw zagszczanych powinna wynd@snie wiccej niz:

* 15 cm dla zagszczaniagcznego
* 30 cm dla zagszczania mechanicznego

9. Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu powinnadgowna optymalnej lub wynasi

co najmniej 80% +/-2% jej wielléai.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w WO.00.00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzé, czy pod wzgidem Kksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w SpeagfiikBechnicznej
oraz czy doktadni@ wykonania nie przekracza tolerancji podanych wcgfikacii

Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-060BM0N-81/B-10725, BN-
72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podia

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanyctbwle wykopu,

c) stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarpapdw pod ltem
bezpieczastwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy mamnta

d) wykonanie niezédnych ze§¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej
nizco 20 m

e) wykonanie zasypu

f) zageszczenie

g) stabilizacja gruntu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:

- m3 — wykopu, zasypania, przemieszczania gruntupsp@rtu gruntu,
formowania nasypOw, na podstawie pomiaru w terenie

- m2 — stabilizacji gruntu cementem

- szt. — wykonanie fundamentu pod studnie

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w W0O.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w WO.00.00.

Odbioru robét ziemnych nalg dokona& zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszeérze
wykopu na kolanach. Dopuszczg sidbior czsciowy wykonanego wykopu, pod
warunkiem,ze dotyczy¢ on ledzie catlego obiektu kubaturowego, lub liniowego
migdzy miejscami przewidzianymi na odgakenia.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu,
formowania nasypow oraz #6 przemieszczenia i transportu gruntu.



48
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogdlne wymagania
Ptatng¢ naleey przyjmow& zgodnie z dokumentagcj i zakresem robot
wymienionym w p. 1.3. niniejsze i WW w oparciu obaat faktycznie zamowionej
i wykonanej pracy oraz ocgfakasci robot i ocen jakaosci uzytych materiatow.

9.2. Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysékmwych, wyznaczenie
krawedzi wykopow

- roboty przygotowawcze (w tym zgjie humusu w miejscu przeja przez
tereny zielone i zgromadzenie go na odkladzie wu celézniejszego
wykorzystania do odtworzenia zieleni)

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadrjaych w wykopie

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstbych urzdzen
podziemnych

- optaty za skladowanie ziemi (gruntu niebudowlanegojvysypisku

- opfaty za ocegpigruntu przez gruntoznawc

- optaty za nadzér przedstawicieli \tacieli urzadzen podziemnych przy
prowadzeniu robot ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykon podsypki lub
wymiany gruntu)

- wywoz gruntu niebudowlanego

- plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnyompcniczych spychagk
w wykopie i na odktadzie

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych weble robot

- przerzut lub przesugtie ziemi przy zasypaniu wykopow zieggniezaca na
odkiadzie

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypk

- wyréwnanie zasypki warstwami z zsgczeniem wykopdéw fundamentowych

- Sciecie wypukiagci oraz zasypanie wghieh z wyréwnaniem powierzchni
terenu

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopu

- umocnienia wykopow w niezblnym zakresie, zapewnigym bezpieczne
warunki realizacji rob6t

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot

WW-4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej WWasvymagania dotycgece wykonania i odbioru robot
betonowych izelbetowych w ramach projektu ,Budowa podziemnycloabkow
retencyjnych wéd opadowych na terenie gminy Stadéj "

Zakres robot betonowych.
Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monatityych konstrukciji
betonowych ¢elbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej.

1.1.1. Charakterystyka techniczna rob6t betonowych
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- beton C20/25, C30/37 o wodoszczakioW-8 w konstrukcji
zelbetowej ptyt fundamentowych, ptyt dennydtian komor, studni
i innych zbiornikow

- beton zwykly klasy C20/25 w elementach betonowycstupkach
podporowych pod instalacje, wypetnieniach komoér

- beton zwykly klasy C16/20 w konstrukcjzelbetowe] stop
fundamentowych, belek i podgdw, ptyt fundamentowych, piyt
stropowych, stupkach podporowych pod instalacjeytash
fundamentowych, oraz w elementach betonowych pdasadz
betonowej i warstwy wyrownawczej

- beton zwykty klasy C12/15 w konstrukgjelbetowej fundamentow
pod maszyny, taw fundamentowych, ptyt stropowycha d scian
kanatu, studzienek, cokotéw dachowych, w stupkactipprowych
pod instalacje oraz e elementach betonowych

- beton zwykty klasy C8/10 jako beton podktadowy

- stal zbrojeniowa

1.2. Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kakiowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotycprowadzenia robo6t okinych w
Dokumentacji Projektowej, stanoyeiej cz$¢ dokumentow przetargowych — opis
techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej WW zgodne z obowgzujgcymi
odpowiednimi normami i WO.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodsto
robot z Dokumentagj Projektova, WW i obowhzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenianiyimera.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w WO.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot betonowych Zelbetowych poszczegdlnych
obiektéw naley stosowé& zgodnie z Dokumentagj Projektova — opisem
technicznym i rysunkami.

- beton zwykty klasy C30/37, C20/25, C16/20, C12(8/10

- beton C30/37, C20/25 o wodoszczéitioN-8

- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 i 35

- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymakuzelndci
przy maliwie matej nasikliwosci

- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nagaj s¢ do picia

- domieszki i dodatki do betonu:
dodatki uplastyczniage i uptynniagce
dodatki przyspieszage twardnienie betonu i przeciwmrozowe
dodatki uszczelniagge

- materiaty uszczelniage na bazie poliuretanu

- szkto, kit lub silikon



50
- tuleje do przej
- farby podktadowe i nawierzchniowe
- cement portlandzki 35
- cegfa ceramiczna petna klasy 15, 10
- lepik asfaltowy
- papa asfaltowa wierzchniego krycia
- piasek budowlany
- taSmy dylatacyjne PCV
- gwozdzie budowlane olgte gote
- woda z rurogigu
- elementy prefabrykowane zbiornikow

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygeze stosowania spgi podano w  WO.00.00.
~Wymagania ogolne”
Do wykonania rob6t betonowych najeuzy¢ nastpujacego sprztu:
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowyciygh klas o konsystencji
od poiciekiej do gstoplastycznej
- wibratory poggzalne
- zacieraczka do betonu
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania iprodiadzania
nadmiaru wody zéwiezo utozonej mieszanki betonowej
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowaniezsciowym
uzyciem materiatdbw drewnopochodnych takich jak phyarde, stemple,
taczniki stalowe itp.
- deskowania systemowe
- deskowania z tarcgredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania
recznego, ramami drewnianymi z kreaziakdw
- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniarealdwa i stemplowa
- zuraw samochodowy
- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej
prosciarka
nozyce mechaniczne
gictarka mechaniczna

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci
wymaganiom zawartym w ogoélnym opisie organizacji metod robot,
zaakceptowanym przezAyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee stosowaniarodkéw transportu podano w WO.00.00.
~Wymagania ogolne”
4.1 Do transportu materiatdw stosowanych do wykanawb6t betonowych natg
uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu.
- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betopawe@brcbie placu
budowy na podwoziu samochodowym
- cementow0z do zaopatrzenia w cement
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej iz
Czas pomydzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem niezemo
przekracza 45 minut.

4.2 Do transportu prefabrykatow najestosowéd samochody skrzyniowe oraz
dostawcze
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odpowiedniej dluggéci skrzyni tadunkowej. W czasie transportu elementy
prefabrykowane

nalezy zabezpieczyzgodnie z instrukcja producenta.

Prefabrykaty przy transporcie i mantawolno podnosi tylko za montaowe
uchwyty

wbetonowane w prefabrykaty budowlane. Elemeptefabrykowane mma
uktada& na

dwoch drewnianych przektadkach tak aby zvasckw byt nie > 60 cm. Dotyczy
to

rownie sktadowania. Nie wolno podn@si podpierg& ptyt w dowolnym miejscu
oraz

przewraca na bok gdy grozi to ich ziamaniem. Prefabrykaty mody¢
przewa@one

dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera. Przy ruchu po
drogach

publicznych pojazdy powinny spetéiymagania dotycgce przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaab na osie i innych parametréow

technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w WO.00,80ymagania ogolne”.

5.1. Zakres wykonania robdt monolitycznych betonowych zelbetowych

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiadlawymaganiom PN-
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winnydygodne z rysunkami roboczymi i
odpowiadé klasom betonu.

Przewaenie stali na budogvpowinno odbywa sie w sposoéb zabezpieczay ja
przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stabjehiowa nie jest zasadniczo
zabezpieczona przed korgzy okresie przed wbudowaniem Nayedazy¢, by stal
taka byla magazynowana w miejscu nienarym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmigikorozp stali zbrojeniowej, magazynowanej na
otwartym powietrzu, mige by¢ powtoka wykonana z mleczka cementoweg@tyPr
zbrojenia, przed ich ukeniem w deskowaniu, nalg oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota.

Stal pokryy rdzz oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu naky sprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogpdw. Stal tylko
zabtocom naleey zmy¢ strumieniem wody. Rty oblodzone odmea sk
strumieniem cieptem wody. Stal naomg na chéby chwilowe dziatanie stonej
wody naley zmy wodg stodky. Prty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem
(smary, oliwa) lub farp olejms, naleey opal& az do catlkowitego usugcia
zanieczyszcze Prty, uzywane do produkcji zbrojenia powinny dyproste.
Dopuszczalna wielkd miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczh
mm, w przypadku wikszych odchytek stal zbrojenigwnalery prostowg za
pomoa kluczy, mtotkbéw, prostowarek i wyggarek.

Ciecie pertow naley wykon& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow.
Prety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm. Gicie przeprowadza @iprzy pomocy
mechanicznych ngy. Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Giecie prtow naley wykona zgodnie z dokumentagcjtechniczig i normg PN-
91/S-10042. Na zimno na budowie ima wykonywa& odgkcia petow o srednicy
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d< 12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny KByodginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

Niedopuszczalneggam gkniccia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca, gdzie napa na nim potayc
spoirg, wynosi 10d.

tLaczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. zgrzewania i
spawania oraz na zaktadawane drutem vgzatkowym.

5.1.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia piyt naley wykona& bezpdrednio na deskowaniu (blasze
stalowej) wg naznaczonego rozstawgtwv. Dla zachowania wégiwej grubdgci
otulenia petow naley stosowdé podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny,zezegoélnie podkladek z
pretébw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych utrzymuje ikonieczne otulenie za ponpc
podktadek plastikowych pigcieniowych. Na dnie form powinny Bystosowane
podkitadki dystansowe typu zatwierdzonego przegrirera.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno Bywykonywane w temperaturachzazych ni 5°C i
nie wyzszych ni 30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperaapewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnierbetonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymato i trwatosci betonu.

5.1.4. Sktad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawcapodstawie wynikoOw
bada materiatow, ogoélnie stosowanych metod projektowasktadu betonu oraz
laboratoryjnych bada probek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winigd b
ustalony metogl obliczeniowo-déwiadczalr biorac pod uwag whasciwosci:

» Konsystencji

* Urabialngci

» Szczelnéci
zgodnie z norrp PN-88B/06250.
Ze wzgkdu na konieczri@ oshggania wysokiej marki betonu B25 naje
przestrzega receptury betonu wykonanej przez laboratorium. deimk nalery
wykona& przy wyciu cementu hutniczego w #o min. 300 kG/m3 z izyciem
kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego makikliwego, drobniejsze
frakcje z piasku naturalnego. Wieko ziaren poniej 20 mm. Wymagana
wodoszczelng W-8.

5.1.5. Warunki przyst apienia do produkcji betonu

Przed przysipieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty gdezenia wytworni
naleey komisyjnie sprawdzi Wyniki kontroli powinny by ujete w protokéle
podpisanym przez Wykonawe Inzyniera

5.1.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem naleosadzt i wyregulowa& wszystkie elementy kotwione
w betonie np. mocowanie barier ochronnych itp.yéoz deskowanie lub powlec
forme stalowg srodkiem adhezyjnym, montazbrojenia i zapewnienie wdaiwych
grubasci otulin dzeki odpowiednim przektadkom dystansowym.
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5.1.7. Utozenie mieszanki betonowej i piglgnacja betonu.
Mieszank betonow nalezy uktad& w deskowaniu rownomiegrnwarstwg na catej
powierzchni i nie mana jej zrzucd z wysokdci wigkszej nz 0,50 m. Dobor
metody zagszczania jak i rodzaj wibratorow uzahony jest od rodzaju
konstrukcji i grubéci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdbegagzania masy
betonowej przy pomocy wibratorow vepinych, ktére naley zanurza 10-15 cm w
warstwie uprzednio utmnej,
pionowo w odsipach 40 — 50 cm. Warstwnastpng betonu uktada przed
rozpoczciem whzania warstwy riszej, usuwac wock z powierzchni warstwy
wyzszej. Przerwy robocze kozy¢ tasmami dylatacyjnymi w PCV.
Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia bet@mavi wibrowania powinny
zapewné gtadky powierzchng¢ betonu bez rakow,¢pherzy powierzchniowych i
miejsc 0 zmniejszone] zawaftd zaczynu cementowego. Wegtrzne
powierzchnie szalunkow powlekasrodkami antyadhezyjnymi, d#i ktorym
utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebasiia zachowuj ostre kanty, oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka.le€a s¢ uzycia srodkow
adhezyjnych.
Swiezo wykonany beton natg chront przed gwattownym wysychaniem, przed
wstrzzsami i nadmiernym obgieniem. Zaleca sibezpgdrednio po zakfczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkingtomami wodoszczelnymi,
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed deszczem
I zabrudzeniem. Sposob pjghacji betonu zale od temperatury otoczenia oraz
gabarytéw betonowanych elementéw i winien¢ lkezdorazowo uzgadniany i
akceptowany przez hyniera.

5.1.8. Rozbidérka szalunkow
Catkowita rozbiorka szalunkéw me nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymataci betonu.

5.1.9. Beton podkiadowy, wyrdwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podkfadowe, wyréwnawcze, i betaghronne winny by
wykonane zgodnie z DokumentacProjektowg i zachowaniem nagbujacych
wymaga:

- powierzchnie podktadow pod izolacje powinny¢hpwne, czyste i
odpylone, pkniecia o szerokéci ponad 2 mm zaszpachlowane
kitem asfaltowym

- podktady pod izolagj trwate i nieodksztatcalne, wytrzymaéo na
sciskanie > 9 Mpa

- styki ssiadupcych ptaszczyzn ziagodzone przez zaglanie,
promien zaokgglenia > 30 cm

- szczeliny dylatacyjne powinny By uszczelnione tanami
wzmacniagcymi z PCV o szerokai min 30 cm.

5.1.10 Monta prefabrykatow betonowych i PE
Przy montau swobodnym prefabrykatow nalesprawdzt ustawienie podp6r
konstrukcyjnych.
Przy montau prefabrykatow naley sprawdz:
a/ osiowdc¢ i pionowas¢ ich ustawienia
b/ wielkas¢ przesun¢ w poziomie i pionie
c/ szeroké&¢ spoin
d/ doktadné¢ wypetnienia spoin
e/ doktadné¢ uszczelnienia spoin
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Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami manggmi i odczepieniem
z haka
zurawia naley sprawdzé prawidtowa¢ oparcie prefabrykatu na podporze
Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbyveg zgodnie z
technologj
montau opracowana przez producenta

5.1.11 Préba szczelnwi zbiornikdéw i komor zelbetowych i PE

5.1.11.1 Czynnéci przygotowawcze do proby szczelr$gai

Koncéwki wszystkich przewoddéw wbudowanych w korpusombika / komory/, z
wyjatkiem przewodu doprowadzgjego i odprowadzaggego wod, powinny by
zamknete od strony zewgtrznej zbiornika za poma@oodpowiednich zdepek. Na
przewodzie doprowadzgjym i spustowym nafg zamontowdé zasuwy i §czniki
wyréwnawcze w celu unatiwienia zalepienia zasuw podczas proby szczétno
W czasie napetniania zbiornika powinien¢clmapewniony odptyw wody ze spustu,
gwarantujcy odprowadzenie wody z wydaguwe odpowiadajca wielkosci
odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego qieke. Naley rowniez
zapewné odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornikavpmo st odbywa
stopniowo. W przypadku zauwenia przecieku wody nalg natychmiast zamkjs
doptyw wody do zbiornika i otworzyspust w celu optienia zbiornika. Po
usuneciu przyczyny przecieku wody nale ponownie napetdi zbiornik, a
nastpnie podiczy¢ urzadzenia pomiarowo-kontrolne. Za zbiorniku pasy
krawedzi przelewu nalkey zamontowa przewod osrednicy nie mniejszej ni20
mm, ktdérego ramgi pionowe na zewgirz zbiornika powinno by wyposaone w
odpowiednio wycechowane szkio wodowskazowe i wy@dzone na odlegié
0,1 m ponad najwyszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposse w
rurki pomiarowe o wysokai podziatki milimetrowej, co najmniej 0,25 m.

5.1.11.2 Proba szczelr$oi na eksfiltracie.

Po napetnieniu zbiornika/ komory/ do maksymalnpgaiomu eksploatacyjnego,
naleey zamkmy¢ doptyw wody. Rownoczmie naley zalepi¢c zasuvg spustovy.
Nastpnie naley zarejestrowé&z doktadnécia 1 mm odczyt potzenia zwierciadta
wody w rurce wodowskazowej, odnotoweaijdat i godzire obserwacji. Zbiornik
nalezy pozostawd napetniony na 48 godzin dla pierwszego gasecia jegoscian

i dna. W tym czasie natg na rurce wodowskazowej wykohadczyty: pierwszy i
drugi, co 0,5 godziny, trzeci po uptywie 1 godzimgwarty po 6 godzinach, a
nastpnie, co 8 godzin. Po uplywie 48 godzin rgleprzy udziale layniera
wykona pierwszy odczyt poteenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, po
72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odchyteci, wszystkie z
doktadndcia do 1 mm. Kady odczyt powinien by zarejestrowany z podaniem
daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanychwyniku obserwaciji i
pomiaréw danych naky ustalt wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru
okreslonego w normie PN-85/B-10702 — Zbiorniki. Wymagani badania przy
odbiorze. Ubytek wody nie powinien przekrac2a/m2 x d.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WO.00.00.

6.1. Kontrola jako sci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mauspdpowiadéa wymaganiom
Dokumentacji Projektowe] i WW oraz muszposiadéd swiadectwa jakéci
producentow i uzyskaakceptagj Inzyniera.




55

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakaci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédnavykonania
robét z DokumentagjProjektows, WW i poleceniami Iayniera. Kontroli jakdci
podlega wykonanie:

szalunkdw,

zbrojenia,

osadzenia elementéw ze stali profilowej, psgaunelowych i rur
dla prze§¢ instalacji technologicznych,

osadzenia elementéw prefabrykowanych

betonowania,

roboét zanikajcych i ulegajcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wwW0O.00.00. ,Wgan& ogolne”.
Jednostkami obmiaru na poszczegolnych obiektgch s

mg (t): przygotowania i monita zbrojenia, obsadzenidrub
kotwigcych, na podstawie pomiaru w terenie

mb: obramowania z gtownika, obsadzenia belek z ceownika,
wykonania drabiny stalowe, balustrady stalowej, zeliny
dylatacyjnej, na podstawie pomiaru w terenie

m? dna iscian kanatéw, przykrycia kanatéw, podktadu z betonu
warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementera,podstawie
pomiaru w terenie

m®. betonowania podktadu betonowego, belek, pmfni, stop
fundamentowych, pityt fundamentowych, fundamentow d po
maszyny faw fundamentowych, stopni betonowych, piyt
stropowych, kanatu, wanny betonowej, studzienki pastawie
pomiaru w terenie

szt : komory i elementy prefabrykowane

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w WO.00.00 ,Wyan&a ogolne”. Odbioru
robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Olmnia
Robdét Budowlano-Montawych.

8.2. Sprawdzenie jakaci wykonanych robot

Sprawdzenie jakii wykonanych robét obejmuje oaen

prawidtowasci potazenia budowli w planie

prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub
jej elementdéw, np. szczelin dylatacyjnych

szczelndci, dla elementéw, ktdrych szczektgest wymagana
jakosci betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednolikei
struktury, widocznych wad i uszkodzénp. raki, rysy)

gltadkaci powierzchni — 4czna powierzchnia rakéw i rys nie
powinna by wigksza nik 1% catkowitej powierzchni danego
elementu (stwierdzone raki winny d&yzaprawione zaprayw
cementow, rysy wiksze od 2 mm zaprawione massfaltova)
prawidtowa¢ wykonania zbrojenia — zbrojenie gidwne nie zmo
by¢ odstonete.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Odqgdlne wymagania dotycgce ptatnaci
Ptatnégci nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagcj i zakresem robot
wymienionym w p. 1.3. niniejszej WW w oparciu o aattfaktycznie zamowionej i
wykonanej pracy oraz z ocgjakasci robot i ocepg jakosci uzytych materiatow.

9.2. Platnosci
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjistalenie
usytuowania obiektéw i ich gtbwnych elementow

- oObsadzenie dybli, listew, skrzynek pod péeg instalacji
technologicznych

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

- wykonanie prefabrykacji elementéw zbrojeniowyclhalewych

- wykonanie i demontaszalunkow,

- wykonanie robét konstrukcyjnych

- pielegnacg betonu utaonego w konstrukcji w zak@osci od
warunkéw atmosferycznych

- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadaivy

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemestéalowych

- prace porzdkowe

- wykonanie niezédnych bada laboratoryjnych i pomiaréw

- pobieranie normowych prob betonu, ich przechowyean
warunkach zblionych do betonu ufmnego w konstrukcji i
okreslanie badanej wytrzymadoi

- przy wykonaniu préby szczeléd: napetnienie zbiornika/komory/,
opr&nienie zbiornika/komory/, Z&epienie otworéw, odczyty,
monta& aparatury kontrolno-pomiarowej.

WW-5 TECHNOLOGIA - ZBIORNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszej WWasvymagania dotycgece wykonania i odbioru robot
technologicznych zbiornikbw retencyjnych w ramachojgktu ,Budowa
podziemnych zbiornikow retencyjnych wod  opadowyoh terenie gminy
Stawiguda "

1.2. Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kakiowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotycprowadzenia robét przy wykonaniu
instalacji technologicznych spalarni i chtodni dgee z dokumentagjprojektows

— opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej WW 3 szgodne z obowrzujgcymi
odpowiednimi normami i WW zawartymi w WO.00 ,Wymamga ogolne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovwg, WW i obowhzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniamiymiera.
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2. MATERIALY
2.1. Rodzaje stosowanych materiatiow
Materiaty do wykonania robét instalacyjnych orazadzer nalezry stosowa
zgodnie z dokumentagjprojektowy, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty
podstawowe to:

- Podziemny zbiornik retencyjny z rury niekarbowjaR&HD strukturalnej

SN4 - SN8 kN/m2 dostosowany do szczegbétowych waranlkkalizacyjnych

- regulatory przeptywu

2.2.  Wymogi ogdlne dotycace materiatiow

Materialy, elementy i ueglzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada
Polskim Normom i Normom Braoowym, a w razie ich braku powinny ndie
decyzje dopuszczgie je do stosowania w budownictwie. W tych wypadikac
kiedy spelnienie wymaga normy — szczegOlnie dotyczy to wdzen
importowanych — mze by dokonane w inny sposobznpodano to w normie,
naleey uzyska& kazdorazowo zgoel na odsipstwo od normy, ewentualnie,sje
dotyczy to rozwizanie powtarzarego s¢ w serii wyrobdw, uzyska dla tego
rozwigzania aprobattechnicza.

Materiaty i elementy przeznaczone do robdét nie gnogec wptywu na jakéé
wody, kady material i element mggy kontakt z wod musi mi€ atest
Paxstwowego Zaktadu Higieny.

Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od zewtnz i od
wewmntrz, bez widocznych weréw i ubytkédw spowodowanych korgzjlub
uszkodzeniami. Rury te nalena budowie skladowana oddzielnych regatach pod
wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czasldzielnych stosach.

2.3.  Wymogi techniczne dotycace urzadzen
Urzadzenia dostarczone na budpwowinny posiada dokumentagj techniczno-
ruchowg, powinny mié€ trwale przymocowad tabliczk znamionova z blachy,
posiadajca:

- nazw producenta

- charakterystyk techniczig urzzdzenia

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Podziemne zbiorniki retencyjne naje wykona z rury niekarbowanej PEHD
strukturalnej o konstrukcficiany zgodnej z normPN-EN 13476-2 typ A2 SN4 - SN8
kN/m2 dostosowany do szczego6towych warunkéw lokalymych.

Korpus zbiornika powinien &ywykonany z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej
dwusciennej z gtadkimiciankami zewetrzng czarm gwarantujca petrg odporndg¢ na
promieniowanie UV i wewgtrzng jasry utatwiapgca inspekcg, charakteryzujcej se
wzrostem sztywnici obwodowej w czasie zgodnie z narAN-C-89224.

Zbiornik musi posiadawazng Krajowg Ocere Techniczig ITB, IBDiM.

Kazdy zbiornik zakaczy¢ sferycznymi, dwuptaszczowymi dennicami zapigegmi
sic 0 zewrtrzng krawedz rury — korpusu zbiornika o sztywém obwodowej
dopasowane] do korpusu zbiornika. Gatotaczona w technologii spawania
ekstruzyjnego od wewgtrz i od zewaitrz.

Na korpusie pojedynczego zbiornika zamontowano wehrielogii spawania
ekstruzyjnego dodatkowo komin rewizyjny DN1000mros@dowiony centrycznie do
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korpusu zbiornika. Komin musi byvyposaony w metalow drabink ztazow oraz
przystosowany do monta zwienczenia betonowego pigienia odcizajacego i ptyty
pokrywowej.

Rury z ktorych wykonano korpus zbiornika oraz elatge systemu mugz
bezwzgédnie posiadaKrajowg Ocere Techniczig lub Aprobat Techniczi IK, ITB i
IBDiM— rury, ksztattki, studnie. Dodatkowo zbiornikusi posiadawazng Aprobat
Techniczn lub Krajowg Ocere Techniczig (KOT) ITB, ktéra zawiera informagjze w
przypadku zbiornikéw gczonych w baterie lub o dluggach przekraczagych
dopuszczalne dlugoi transportowe, zbiornikigtzone g na miejscu budowy z
segmentow przez spawanie ekstruzyjne.

Do kazdej partii produkcyjnej zbiornikéw wymagane jeststivczenieSwiadectwa
Odbioru 3.1 zgodne z nogPN-EN 10204 zawiergge wyniki bada kontroli takich
parametrow jak: czas indukcji utleniania dla wyrafpptowego (rury) oznaczony w
temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11352Z) min., zmiana wartgi
masowego wskanika szybkéci ptyniecia MFR wywotana przetworstwern+20%
wzgledem wartdci pocatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodniNzEN
ISO 1133-1) oraz wytrzymadd na rozcyganie

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania spta podano w WO-00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt
3.0.

Sprzt uzywany do wykonania zadania nie powinien énmeekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spek przeznaczony do wykonania robot mat lsgale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotédwiodo pracy. Musi on
odpowiadé wymaganiom ochron§rodowiska i przepisom szczegotowym dotyoym
jego wytkowania. Wybrany spet po akceptacji liyniera nie mae by zmieniany bez
jego zgody.
Roboty zwizane z wykonaniem instalacji technologicznycédab prowadzone z
wykorzystaniem instalacji technologicznych ¢dp prowadzone przy ayciu
nastpujacego spretu i narzdzi:

- spawarka

- zgrzewarka

- zuraw samochodowy

4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w VO@®,Wymagania ogolne”, pkt
4.0

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takigtodkéw transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodze i odksztatcé przewaonych materiatow. & uzywanych srodkéw
transportu musi zapewrtigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @kreymi w
Dokumentacji Projektowej, WW i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym
umowg.
Do transportu materiatéw néile stosowa:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

Podczas podnoszenia zbiornika ngleuzywat istniegcych uchwytow lub t&m
owinigtych dookota zbiornika.

Wytrzymata¢ pojedynczej tamy transportowej powinna bynie mniejsza i 4 tony.
Tasmy naley umiesci¢c po obu stronach zbiornika w odleggo 1/3 od krawdzi a



59
nastpnie zamocowa do trawersy ( dwuteownik 200 ) o dhsgd rownej ok. 2/3
drugasci zbiornika.
Na skrzyni fadunkowejrodka transportu ( samochodu ) rgleozmieci¢ podpory w
odstpach co ok. 2 — 2,5 m. Wskazane jest aby powieractyku podpor z ptaszczem
zbiornika zostata wytoona mekka podkiadlg ( np. filcem, gbka, migkka gum, itp. ).
Jezeli wytadunek zbiornika niedolzie dokonywany bezpgoednio do przygotowanego
wykopu, wéwczas zbiornik natg utozy¢ na wypoziomowanym stabilnym podto —
na podporach drewnianych rozmieszczonych jw..
Dopuszcza si utozenie zbiornika ( na czas magazynowania ) na wympoawanym,
migckkim podtazu gruntowym, bez obecka kamieni, gruzu, itp., ktére mogtyby
uszkodzt ptaszcz zbiornika.
Nie dopuszcza si:
- toczenia lub agniecia zbiornika po podtau,
- zrzucania zbiornika ze skrzyni tadunkowej pojatdln z krawedzi wykopu na jego
dno,
- sktadowania w miejscach wykonywania robdt spawalch lub innych prac z
uzyciem otwartychzrédet ognia, sktadowiskuzla, itp.

Kazdorazowo naley sprawdzé czy zbiornik nie ulegt uszkodzeniom w czasie
transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Og0dlne warunki wykonania

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania |
Odbioru Rob6t Budowlano-Mortawych czs¢ II- Instalacje sanitarne i przemystowe”
zgodnie z Polskimi Normami oraz paszymi uwagami.

5.1.1.1. Montaz zbiornikow

Przed przysipieniem do posadowienia naje przede wszystkim sprawdziczy
zbiornik nie jest uszkodzony..

Przy wysokim poziomie wod gruntowych naje na czas monta obnizy¢ ich poziom
przynajmniej 400 mm po#aej dna wykopu.

Zbiornik powinien by posadowiony na warstwie podsypki piaskowej o géabaie
mniej niz 25 cm, zagszczonej do stopnia 0,96 ( wg skali Proctora)pozafas
podparcia, w strefie podparcia 0,98..

Odlegta¢ pomiedzy zbiornikami uktadanymi we wspdélnym wykopie pawa wynost
min. 600mm.

Jako obsypk zbiornika naley zastosowa grunt piaszczysty;wir lub pospotke. Jezeli
istnieje ryzyko wymieszania ¢imaterialu obsypki i gruntu rodzimego gliniastego
wskazane jest aycie geowidkniny w celu ich oddzielenia. Przy pasainiu
zbiornikbw w okresie zimowym natg zwrocik uwag aby podsypka i obsypka nie
zawieratysniegu, bryt lodu itp.

Przy realizacji robot w okresie zimowym nie ngleposadawi& zbiornika na
zamarzngtym poditoru. Wskazane jest realizowanie robot w temperatugamhyzej
Ost.C.

Zbiornik nie mae by posadowiony bezpgecednio na gruntach : kamienistych,
spoistych lub organicznych.

Warstwa obsypki i zasypki musi &yrzynajmniej o 1m szersza i 0 1 m zHma od
zbiornika.

Posadowienie zbiornika nale wykona s$cisle wg Dokumentacji Projektowej i
wytycznych producenta.
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W trakcie opréniania zbiornika, w przypadku braku piyty ogl@jacej, samochdd
nie mae pojecha blizej niz 1,5 m od krawdzi zbiornika.
» W trakcie eksploatacji zbiornika nie gn@a do niego wchodéi
» Wszelkie prace przy zbiorniku nale poprzedzi wietrzeniem zbiornika przez co
najmniej 30 minut.
* Zbiorniki o pojemnéciach od 1 do 8 m3 nalg czysci¢ bez wchodzenia doodka.
» Zbiorniki o pojemnéciach od 10 do 50 m3 ma czyci¢ wchodzac do srodka,
naleey to jednak czyri ze specjalnymirodkami ostrancsci zgodnie z przepisami
BHP.
Prace wymagage wefcia do zbiornika powinny kywykonywane wycznie przez
upowanionych pracownikéw. Pracownik wykongy prace w zbiorniku musi By
wyposaony w szelki bezpiecastwa, hetm ochronny, odzeochronn, sprzt
izolujacy - ochronny uktadu oddechowego. Pracownik musgidsekurowany przez co
najmniej dwie osoby.

5.1.1.2. Pofaczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mpdy¢ tagczone, réwnig z elementami
wykonanymi z innych materiatow. Mbwe jest hczenie rur z PE z elementami
wykonanych z takich materiatow jak npgeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane
sposoby palfczen rur PE i PP wymieniono nej:

- zgrzewanie doczotowe

- zgrzewanie z zastosowaniem& elektrooporowych

Ponadto s stosowane rowniepolgczenia (szczegodlnie dla mniejszy&ekdnic):

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowychkgrzewane mufowe,

- spawane

Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczg€ino
przy cinieniu roboczym oraz prébnym.

Szczegotowe warunki moria réznych rodzajow zjcz @ podawane przez
producentow wyrobdéw z tworzyw sztucznych. Przy wykeaniu podczen, nalery
przestrzega zalecanych przez nich wymagai wskazowek. Ponadto, nale
uwzgkdni¢ uwagi i wymagania podanezey.

5.1.2. Montaz armatury

Armaturg nalezy montowa& w miejscach dospnych, umaliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstag konserwagj (powinien by zapewniony swobodny degt

do poketet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury uswg zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urmzenia spyzonego powietrza, tlenu itp.) rowii¢tuszcz, zastosowany
jako przejciowa ochrona antykorozyjna. Nale usury¢ z armatury zéepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracé.

Na przewodach poziomych armatunaleey w miake mazliwosci ustawé w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory tdl® w ptaszczgnie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu.

Armatur zaporovd nalezy ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynniki w przewodzie.

5.1.3. Montaz urzadzen
Do wykonania technologii stosowaurzadzenia podane w specyfikacji, gdzenia
montow& — zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technazruchowymi.
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Urzadzenia powinny mie trwale przymocowan tabliczke znamionow z blachy,
podajca:
-nazwe producenta,
-charakterystyk techniczi urzadzenia,
-dat produkcji i numer kolejny wyrobu,
-znak kontroli technicznej

5.1.4. Izolacje
5.1.4.1. Izolacje antykorozyjne

Rurochgi stalowe nalgy oczyci¢ do Il stopnia czystmi zgodnie z PN-70/H-97050 i
zabezpieczy przez malowanie.

llos¢ warstw malowania antykorozyjnego jak rownieodzaj farb — zgodnie z
projektem technicznym.

5.1.5. Proba szczelnéci instalacji

Prébie szczelnwi nalezy podd& zamontowane rurcggi wraz z armatuy.
Czynndaci przy wykonywaniu proby szczeléw.

- napetnienie instalacji wadzimmng

- wytworzenia cnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelba wszystkich paczen i dtawic

- uszczelnianie armatury

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli jakasci wykonywanych robo6t naky dokona poprzez poréwnanie wykonania
robot w szczegolnimi z dokumentagj projektows oraz zgodnéria z warunkami
technicznymi.

Nalezy przeprowadz nastpujace badania:

a) zgodnda¢ z dokumentagj projektowy

b) materiatbw zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tywlpadkach, kiedy
spetnienie wymaganormy — szczegolnie dotyczy to wdzer importowanych — mie
by¢ dokonane w inny sposébznpodano to w normie, nalg uzysk& kazdorazowo
zgodt na odsgpstwo od normy, ewentualnie $fje dotyczy to rozwjzania
powtarzagcego s¢ W serii wyrobow uzyskadla tego rozwjzania aprobattechniczig)

C) utozenie zbiornikow, przewodéw: ¢dnych utagenia przewodow, odchylenia
spadku, zmiana kierunku przewodow

d) kontrola pofczer przewodow, szczeldoi przewodow

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru wykonywanych robétjednostki zgodne z charakterem robot i
uwzgkdniajgce wszystkie roboty: szt., mb., kpl.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:
- zgodndci wykonania z dokumentacprojektowg
- parametrow zbiornika
- dhugas¢ przewodow
- szczelné¢ catych przewodow
- pofaczer spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych
jakosci uzytych materiatow
Odblor robot zanikagych i ulegajcych zakryciu naley zgtaszé Inzynierowi z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodéwezestoju w realizacji pozostatych
robot.
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9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robdot wymienionych w p. 1.3.
niniejszej WW.
Platndgci nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrnakaosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw. Cena ryczattowa wykonywanych robbgjmuje:
- roboty przygotowawcze i trasowanie robot
- zakup uradzei i materiatéw
- transport materiatow i uggdzer na miejsce wbudowania
- wykonanie robét mongawych urzdzen i osprztu,
- wykonanie paiczen
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne ragggev, armatury i
urzadzen
- wykonanie préb szczeldoi
- wykonanie ptuka
- oczyszczenie ugdzen z ewentualnego brudu i smaréw konsegey¢ch

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty nalyy wykona przy hcznym rozpatrywaniu projektu bran
technologicznej i pozostatych bran Prace montaowe wykonyw& zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami z zakresu budownictwayw aszczegolngci
przestrzega warunkow technicznych wykonania i odbioru robét dowlano-
montaowych.

Przy wykonawstwie naly przestrzega przepisow BHP obowkujacych w
budownictwie, a w szczegolém podanych w:

- Rozporadzeniu Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 281®8F2 (Dz.U.
Nr 13/72) w sprawie bezpieazrswa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych

WW-6 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej WWaswymagania dotycge wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych, chodnik@pasek z betonowych
w ramach projektu ,Budowa podziemnych zbiornikowereyjnych wod opadowych
na terenie gminy Stawiguda" "

1.2 Zakres stosowania WW

WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kakiowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punktcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot
zwigzanych
Z wykonaniem:

— nawierzchni drogowych chodnikéw z betonowej kostkikowej grubéci 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej / kolorystyka pasavel ptyt granitowych/
— nawierzchni drogowych z masy bitumicznej

1.40go6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w W0.00.,,Wymagania ogoélne” pkt.1
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2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotygze materiatdw
Ogodlne wymagania dotygeze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano
w WO.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegolne
- krawezniki betonowe 15x30 cm
- tawa betonowa z oporem 0,045/m
- kostka betonowa gr 8 cm
- masy asfaltobetonowe
- kruszywo tamane niesortowane na podbuglow
- piasek na podsypki
- cement
- beton
- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,
- piasek do betondw,
- beton z kruszywa naturalnego B10,
- woda do betonu wg PN-88/B-32250,
- deski iglaste obrzynane 25 mm K. III,
- krawedziaki iglaste Kl. 11,
- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. I,

3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotygze sprztu
Ogodlne wymagania dotyxz sprztu podano w WO.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.
3.2. Szczegoblne wymagania
Do wykonania rob6t drogowych naleuzy¢ nastpujagcego spratu:
- betoniarka
- zag:szczarka spalinowa 100 m3/h
- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg,
- wibrator powierzchniowy do 225 kg,
- koparka 0,25
- samochoéd dostawczy do 0,9 Mg,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- walec lekki
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezeyow

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano wwWO.00 ,Wymagania ogolne"4okt
Do transportu materiatéw nahe uzy¢ takichsrodkdw transportu, jak:
- wywrotka
- tadowarki do =zatadunku i transportu materialow s$gpk spychania i
zwatowania
- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowéjraweznikbéw oraz
cementuw  workach,
- samochody samowytadowcze do transportu piasku,
- samochodu dostawczego do transportu desek, stugi@mnianych itp.
3.2.1 Asfaltobeton
Asfaltobeton naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-
04024:1991.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano wwWO.00. ,Wyanégogolne” pkt 5.
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod iesechng, trasy drogi od istniggej drogi
wewretrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopaniaykay pod nawierzchaitrasy jezdni.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot

5.2.1 Roboty rozbiérkowe.

Nawierzchnie z krawznikbw wtopionych, krawznikow betonowych, bruku
kamiennego rozebéa poprzez wylamanie ¢czne. Materiat z rozbiorki natg
przesortowa i odrzuct na pobocze oraz utg¢ w stosy. Podsypknalezy rozebrg, a
gruz odrzucdi na pobocze i ulg/¢ w stosy. Gruz wywig w miejsce wskazane przez
Zamawiajcego.

Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw tamanych rozbigraprzez ¢czne wytamanie
nawierzchni. Materiat z rozbiérki nal¢ odrzucé na pobocze i uty¢ w stosy lub
pryzmy. Gruz wywie¢, a materiat nadagy sk do ponownego wbudowania
wykorzyst& przy odtworzeniu nawierzchni.

5.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne drog, dojazdowych i placow

Koryto naley wykona wg dokumentacji projektowe;j.

Prace prowadzinalery zgodnie z nagpujacymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzginiajacy wszystkie warunki, w jakichedlzie wykonywany
zakres robot obtych niniejsa WW.

2. Przed przysipieniem do wykonywania koryta teren robot ngle@dpowiednio
oznaczy i zabezpiecz§ przed maliwosciag wejscia 0s6b postronnych.

3. Przed przysipieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzdrgx¢
rzednych terenu z danymi projektu technicznego.

4. Wytyczenie krawdzi koryta powinno b§wykonane na tawach ciesielskich lub
innych konstrukcjach umocowanych trwale poza olesmamwykonywanych robot
ziemnych.

5. Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostanie odkryte opmie, ktdre nie byto
naniesione w dokumentacji technicznej aglprzerwa prace i powiadondi Inzyniera.
Prace wznowi dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instjdmi.

6. Ziemia z wykopow powinna zostavywieziona w miejsce wyznaczone przez
Inzyniera.

Roboty ziemne dotygzwykonania koryt pod nawierzchnjezdni z tyciem koparki
podstbiernej.

Brakujacy grunt na nasyp przewidujegspokry¢ gruntem uzyskanym z wykopow
fundamentowych pod projektowane obiekty technologic oraz z dokopu
zewretrznego w odlegiri do 10 km. Nasyp natg formowa recznie.

5.2.3 Podbudowy.

Podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego
Podbudow wykon& wg poniszych zaleag

- przygotowanie podia
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny igkkie miejsca podiza z
materialtdbw niezwjzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie @goaghnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazgge odchylenia wysolkkgiowe od zataonych




65
rzgdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody athszenie
poprzez mieszanie do @gnigcia wilgotnagci optymalnej, powtorne wyréwnanie i
zag:szczenie. Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatow gzginych spoiwami
lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to pomynby¢ one usunite wedtug
zasad zaakceptowanych przezyimera. Podbudowa powinna dywytyczona w
sposOb umdiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagrojektows lub wedtug
zalec& Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powynby¢ wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbfdz Wykonawg Paliki lub
szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezinych rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowane przezymera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umaliwia¢ nacignigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robdt i nie
powinno by wigksze nk 10 m.

- rozkladanie mieszanki kruszywa
Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie aeoprzekracza20 cm po zaggzczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byroztazona w sposOb zapewmnialy oshgniecie
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada esiz
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana
i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedmyzch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jespgregacja powinno byprzed
zagszczeniem zasgppione materiatem o odpowiednich étavosciach.

- zagsszczenie
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonegonentem
nalezy przysgpi¢c do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno
postpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni, albo od dolnej do gornej kragizi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakiekolwiek nierow§m, zagtbienia ubytki, rozwarstwienia lub
podobne wady powinny Iy natychmiast naprawiane przez wymgamieszanki,
wyrownanie i ponowne zggzczenie a do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinna ¢byzagszczona
zagszczarkami  ptytowymi, matymi walcami  wibracyjnymiuld ubijakami
mechanicznymi. Zagzczanie nalgy kontynuowg& do osagnigcia wskanika
zag:szczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedlugnabrej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda ).

.Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Podbudow wykon& wg poniszych zaleag

- przygotowanie podia
Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektowg lub wedtug zalede Inzyniera z tolerancjami okénymi w
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kooti uksztalttowania podbudowy
powinny by wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayarye w
czasie robot przez WykonawdPaliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i
w rzednych réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposé@akceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmmazliwiaé nachgniccie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powanioy¢ wicksze nz 10 m.

- wytworzenie mieszanki
Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym skitadzie naley wytwarza& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
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koniecznd¢ zapewnienia jednoroddc materiatu nie dopuszczagswytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frak@iz gpozostatych sktadnikow na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna lmd razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzigtgj segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki zna stosowa& wytwdrnie mieszanki
betonowej typu cyklicznego albo agtego. Skiadniki mieszanki powinny by
dozowane wagowo w ifgi okreslonej w recepcie laboratoryjnej z toleraaicj

e kruszywoz 3,0 %,

* cementt 0,5 %,

* wodazx 2,0 %.
Czas mieszania powinien zapewhnisgzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien
by¢ krotszy ni 1 min. Wilgotnd¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnaosci
optymalnej z tolerangj+ 1% i — 2%.

- rozkladanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinra rbyktadana w
prowadnicach w warstwie o grudm, takiej aby jej ostateczna gruégo zagszczeniu
byta réwna grubgci projektowej. Grub& pojedynczo uktadanej warstwy nie #@o
przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bigziazona w
sposOb zapewnigly osiagniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sktadagie wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniegj
warstwy przez layniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznatjgego
segregacja powinno Byprzed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.
- zagsszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego eetem
naleey przysgpic do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno
postpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni, albo od dolnej do gornej kragizi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwngri, zagtbienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady
powinny by natychmiast naprawiane przez wymgamieszanki, wyrOownanie i
ponowne zagszczenie a do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedosg¢pnych dla walcow podbudowa powinnacbyagszczona zagszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakam mechanicznymi.
Zageszczanie nalgy kontynuow@ do osiagnigcia wskanika zagszczenia podbudowy
nie mniejszej od 1,0 wedtug normalnej proby Pragtargodnie z PN-88/B-04481
(metoda 11). Wilgotné¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Iy rowna
wilgotnosci optymalnej. Okrdonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN
88/B-04481 (metoda Il). Wilgotsé przy zagszczaniu powinna kiyw przedziale od 1
% powye] wilgotnasci optymalnej do 2 % pome] wilgotngici optymalne;.
Zageszczenie i obrobka powierzchniowa mugy¢ zakaczone przed uptywem 2 h od
chwili dodania w wytwdérni wody do mieszanki kruszyw cementem.

5.2.4 Nawierzchnie
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Mieszanki mineralno-asfaltowe

Warunki przysipienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego zenoby uktadana, gdy
temperatura otoczenia wagu doby byta nie risza od 8 C. Nie dopuszcza i
uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltoweggdcpas opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru (\* 16 m/s).

Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukfadagk
wyposaong w ukfad z automatycznym sterowaniem grdio warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumenigajojektowvy.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnaroysza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej przezyimera.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivsic zgodnie ze schematem prgej
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wynd@snie
mniej niz: - dla asfaltu D 35/50 18%C.

Zagsszczanie nalgy rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni  ku srodkowi.
Wskaznik zag:szczenia ulgonej warstwy powinien hky zgodny z wymaganiami
podanymi przez Inzyniera.

Ztagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem
siebie co najmniej o 15 cm. atiza powinny b¥ catkowicie zwizane, a przylegage
warstwy powinny b§ w jednym poziomie.

5.2.5 Krawezniki, fawy betonowe

Pod krawznik, koryta, tawy betonowe nalg wykona rowki poprzez ¢czne
odspojenie gruntu, wyrownanie dnadian wykopow oraz uformowanie poboczy z
wyréwnaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki jezdni ustawida nalezy na podsypce cementowo-piaskowej i na tawie
betonowej z oporem lub bez oporu. Lawy betonoweomyka nalery w deskowaniu,

Z recznym roZcieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonpweawy naley
pielegnowa przez polewanie wad

Krawezniki betonowe na obramowaniu skladowiska ustawmalezy na podsypce
cementowo-piaskowej.

Krawezniki nalezy ustawig i wyregulow& wedlug osi podanych punktow
wysokaciowych. Spoiny wypeldi zapravs cementow. Zewretrzne sciany
kraweznika zasypéziemu, ktora nalezy ubic.

5.2.6 Roboty wykéczeniowe.
W zakresie robot wykiczeniowych przewidziano plantowanieczne powierzchni
terenu przylegtego do projektowanych drég dojazddwy obsianiem nasionami traw
po uprzednim humusowaniu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano wwWO.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.
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6.2. Zasady szczegoétowe

Kontrola jakaci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét maszodpowiadéa wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczioeaz musz posiadé swiadectwa
jakosci producentéw i uzyskaakceptagj Inzyniera.

Kontrola jakaci wykonania robot.
Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodob wykonania robdt z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacg Techniczi i poleceniami layniera. Kontroli
jakaosci podlega wykonanie:

- liniowosci i prawidtowaci ustawienia krawznikow i obrzey, profili
podtuznych i poprzecznych drog,

- sprawdzenie wygbu zewrtrznego warstw nawierzchni dokonuje Przez
bezpdrednie ogtdziny. W czasie budowy nate sprawdzé wyglad kazdej z
ukladanych warstw. Po zakeczeniu robdt sprawdza e¢siwyglad warstwy
scieralnej na catej diugeai zbudowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano wWO.00 ,Wymigagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano wWO.00 ,Wymagagodlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovnsg, WW i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrsai
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano wwWO.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- sktadowanie na poboczu materiatbw z rozbiorki, eezgenie ich,
segregowanie, pryzmowanie lub ukiladanie w stosyademek nasrodki
transportu i wywdéz materialtdbw nie nagiegych sé do wbudowania na
wysypisko.
- optaty za skladowanie gruzu na wysypisku
- zakup i dowiezienie na miejsce robot wszystkichanatow
- wbudowanie materiatéw z zeggczeniem i ubiciem, piggnacg nawierzchni
- transport wewetrzny w obebie budowy
- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresid eksploatacji
przeprowadzenie niezbnych pomiarow i bada
- uporazdkowanie miejsca prowadzenia roboét
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WW-7 PODZIEMNE SIECI KANALIZACYJINE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej WWaswymagania dotycice wykonania i odbioru
robét zwihzanych z budow kanalizacji sanitarnej w ramach projektu ,Budowa
podziemnych zbiornikéw retencyjnych wéd opadowwpehterenie gminy Stawiguda”

1.2. Zakres stosowania WW
WW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olefych WW
Zakres robat, rodzaje i flo podane sw kosztorysie ofertowym.

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - giganalizacyjna zewatrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow bytowo-komunalnych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dgwmgtacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwaydadzania wod opadowych i
roztopowych

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony daqnia budynku z sieckanalizacji
sanitarne;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deiiasciekdw, z co najmniej
dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dermiasciekdéw z kanatéw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbioanik

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokdci wewretrznej mniejszej
niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamigio wysokdadci wewretrznej rownej lub
wigkszej nz 1,0 m.
1.4.3. Urgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalima zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniactikspkanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortgozenia,
co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kawaptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga
dodatkowy przewdd pionowy umliwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekow,
sptywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu
odptywowego.
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1.4.3.5. Studzienka bezwlazowslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wlazowego, spetriap funkcje studzienki pgézeniowej.

1.4.3.6. Przepompownigiekdw - obiekt budowlany wypogany w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze anizenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywaniéciekdw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do
czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomicdzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychailiwiajacy dostp do uradzea
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelaki, przeznaczony do przeptywu
w nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pongdzy kinet
asciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowrujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w 00.0%/ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w WO.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w WO.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z PVC kanalizacji grawitacyjnej .

— Rury kielichowe lub zgcznikiem na uszczeg¢kwargows z tworzywa PVC

— 2.2.2.Rury z polietylenu PE gieniowe

Materiaty do wykonania przewodow i uzbrojenia rusgéw naley stosowa zgodnie
z Dokumentagj Projektova, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty niezlgdne do wykonania przedmiotu zamdéwienia niniejszaaaoesu
wynikajacego ze Specyfikacji obejmuje pasze zestawienie:

- Rury PE — 100 SDR-11, PN 10 wg PN-81/C-89204.

- Ksztaltki PE-100, SDR 11, PN 10.

- Zasuwy kotnierzowe do zabudowy doziemnej z uszézeiem mekkim PN 10

- Zawory kulowe do zabudowy doziemnej PN 10

- Zawory kulowe PN 10

- Komory studnizelbetowe z pokrywi wlkazemzeliwnym

- Rury ze stali kwasoodpornej OH18N9.

- Ksztaltki ze stali kwasoodpornej OH18N9.
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- Zawory przelotowe mufowe
- Zawory przelotowe kotnierzowe
- Zasuwy naowe medzykotnierzowe
- Tuleje kotnierzowe ze stali kwasoodpornej OH18NO9.
- Tuleje kotnierzowe PE 100, PN-10.
- Tabliczki informacyjne do zasuw.
- Skrzynki uliczne do zasuw.

Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki naky wykon& z kregow zelbetowychd 1,00 -2,00 m oraz z PEHD
0 1,00 -2,00 m z teleskopowym mocowaniem wtazu ngod aprobatITB lub
podobnej klasy. Studzienki wykofiagodnie z norm PN-92/B-10729.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatow) powinna ldywykonana z:
- kregow zelbetowych odpowiadggych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegtly kanalizacyjnej odpowiadeg] wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poaej wegcia kanatow powinna liywykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego klasy B 37; W-4, M-18pawiadagcego wymaganiom
BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegty daacyjnej.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:
— wihazy zzeliwa sferoidalnego okgte o przéwicie 600 mm klasy D400, wysokd
korpusu 150mm , wg PN-93/H-74124 (EN124).

2.3.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30.pomodpowiadé
wymaganiom BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury z PVC i PE.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych temperatuyzsz niz 4F C i opadami
atmosferycznymi. Diisze sktadowanie powinno odbyévsic w pomieszczeniach
zamknetych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrgwaiemaliwiaj ac
przewietrzanie. Rury z winny byskladowane tak dtugo jak to ive w oryginalnym
opakowaniu (wgzkach). Powierzchnia sktadowania powinng piaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. \34ki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wyzej niz 2 m wysokdci w taki sposob, aby ramkaazki wyzszej spoczywata na
ramce wizki nizszej. Gdy rury sktadowang §o rozpakowaniu) w stertach naje
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zastosowaboczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wagoe drewnem w
maksymalnych odgpach, co 1,5 m. Gdy nie jest aligve podparcie rur na catej
dtugdsci, to spodnia warstwa rur winna spoczywea drewnianych tatach o szeréko
minimum 50mm o takiej wysokai, aby kielichy rur nie lgaty na ziemi. Rozstaw
podpdr nie wgkszy niz 2 m.

Rury o rinychsrednicach i grub&ciach powinny by sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mabiwe, rury o najgrubszejciance winny znajdowsasi¢c na spodzie.
W stercie nie powinno znajdowai¢c wiecej niz 7 warstw, a take nie wyej niz 1,5
m.

Rury powinny méena obu kacach zélepki, ktore powinny b§ zdjcte
dopiero bezpgednio przed moni@m zhczy.

2.6.2. Keqi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,
nacisk kegow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPay. $ktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokoésktadowania nie powinna przekraéZa8
m. Sktadowanie powinno umliwia¢ dostp do poszczegoblnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kygdw.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie byt sktadowana na otwartej przestrzeni, na
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami @ioaj gcymi odprowadzenie
wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydatozone w sposob upagdkowany,
zapewniagcy tatwas¢ przeliczenia. Cegty powinny Byitozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, ogcznej wysokéci nieprzekraczapej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet
luzem maksymalna wysok®stosow i pryzm nie powinna przekraéz32 m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna kdyutwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow
sposob zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngdzajami
i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WO 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizaciji
Wykonaweca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk@zsic
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsgbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
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— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WO 00 ,Wymagania ogolne4okt

4.2. Transport rur z PP i PE.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugcici. Z uwagi na specyficzne wieiwosci rur naley przy transporcie zachowa
nastpujace dodatkowe wymagania:

e przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi

. prze\(/)véz powinno siwykonywa: przy temperaturze powietrza od %G do

+30°C

* na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle

* wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza

* wytadunek rur w wjzkach za pomacpodnanika widtowego z ptaskimi

widtami lub drwigu z bellg

e przy transportowaniu rur luzem winny one spocz§wa catej dtugéci na

podtodze pojazdu, pojazd musi posi@dsporniki boczne w rozstawie max
2m, rury sztywniejsze winny znajdowai¢c na spodzie

e przy dlugdciach rur wekszych ni diugasé pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie

moze przekraczal m

4.3. Transport kegow.

Transport kggébw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezzeeaia przed uszkodzeniem
przewaonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipni@z zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lubyoh odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczaniedgow osrednicach 1,2 m, natg wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwrenmie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by¢ przewaona dowolnymgrodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalguktad& nasrodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafauktada& nasrodkach przewozowycsktisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstwpioavierzchnisrodka transportu.
Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraczayysokaci burt. Cegty luzem magbyc¢
przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.
Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwyowinien si odbywa
mechanicznie za pomgarzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przexoych luzem powinien
odbywa si¢ recznie przy ayciu przyrzaddéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanalowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymfodkami transportu w
SsposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i dzzlkem.
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Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktad& na paletach po 10 sztackyc tasma stalowy.

4.6. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki
transportowe, ktore nie spowodgegregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obgmia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong
w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégaan.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w WO.00 ,Wyaméa ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczerniavale
oznaczy je w terenie za pomokotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow
krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno lgywykonywane przez geodet uprawnieniami.
Projektowan o$ kanatu (przewodu) natg oznaczy w terenie w sposoéb trwaty i
widoczny z zaleeniem cygu reperow roboczych. Punkty na osi trasy hateznaczy
za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzieaeka odcinkach
prostych, co okoto 30-50m. Naidym odcinku naley utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Koftki swiadki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniataziiveo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdteMhie zabudowanym repery
robocze nalgy osadzé w scianach budynkow w postaci hakow lub bolcowgCi
reperdw roboczych natg nawhzat do reperdw sieci gstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich redne Wykonawca przeke Inzynierowi.

Przed przygtieniem do robo6t ziemnych nalewykona urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczge wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
I gruntowymi. Uradzenia odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez caty
czas trwania robot. Obirenia wod gruntowych natg dokonywa, gdy woda
uniemaliwia wykonywanie wykopu. Obaenia woéd gruntowych natg
przeprowadzatak, aby nie zostata naruszona struktura w padveykonywanego
obiektu, ani té w podtazu g3siednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnychlery nad otwartymi wykopami ustawi
tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontro¢ rzgdnych taw. Lawy celownicze naig montowa nad wykopem na
wysokas¢ okoto 1 m nad powierzchmterenu w odgpach wynoszcych okoto 30 m.
Lawy powinny mi€ wyraznie i trwate oznaczenie projektowanej osi przewdsidrne
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krawedzie celownikdéw naley ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za
pomog niwelatora. Polgenie celownikéw naley sprawdzé codziennie przed
rozpoczciem montau przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziema trasach wykonywanych
wykopow, krzyujacych se lub biegrcych réwnolegle z wykopem powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie petpsdwieszone w sposob
zapewniagjcy ich eksploatacj

Wykopy naley wykonywat jako liniowe oscianach pionowych umocnionych
i skarpowych. Metody wykonania robot - wykopgonie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanegcprz
mechanicznego lub istnigjego uzbrojenia.

Przy zhtianiu s¢ do istniejcego uzbrojenia wykopy bezwzghie
wykonywa recznie. Szerok& wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodajegsbbustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umoignien
cian i uszczelnienie stykéw. Umocnied@an naley prowadz¢ w miar jego
giebienia. Nadmiar gruntu z wykopu powiniencbyywieziony przez Wykonawgcna
odkiad.

Wejcie po drabinie do wykopu winno 6ywykonane z chwil osiggniecia
gtebokasci wiekszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegép nieprzekraczagej 20 m.

Dno wykopu powinno byowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wrkaca wykona na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane
bezpdrednio przed ulkeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca
wykona ecznie lub w sposob uzgodniony zymierem.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istniejcej budowli
na gkbokasci rownej lub wekszej niz gicbokas¢ posadowienia tych budowli naleje
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dlagdnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla
gruntow zweztych, + 5 cm dla gruntow wymagalych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokai wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzpwania s¢ ciagdw pieszych z wykopem nalewykona&
przykrycie wykopow z barierkami dla przeja pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przddriam wod z opadow
atmosferycznych powinny By achowane, co najmniej ngstijgce warunki:

- gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15
cm ponad szczelnie przylegey teren

- powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem
umazliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegzy do
wykopu

5.4. Przygotowanie podia

Przewody nakey uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym paalto
Przed przysipieniem do wykonywania podia naley dokona odbioru technicznego
wykopu. Rodzaj podta zaley od rodzaju gruntu w wykopie.
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W gruntach suchych piaszczystystirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastym, podtaem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrezewykopu, nie
zawierajcy kamieni osrednicy zasfpczej ziarna

2> d> 0,05 mm

W gruntach nawodnionych (odwadnianwctiakcie robot) podize naley
wykona z warstwy ttucznia lubwiru z piaskiem o grubkei od 15 do 20 cmgEznie z
utozonymi gczkami odwadniacymi.

W gruntach skalistych gliniastych kthnowscych zbite ity naley wykona
podtaze z pospotkizwiru lub thucznia o grub&ei od 15 do 20 cm. Zagzczenie
podtaza powinno by wykonane do 1, nie mniejtD,95.

5.5. Roboty mont&mwe — rury kanalizacji grawitacyjnej PVC
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetiaponizsze warunki:.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw agrednicy 0,4 m — 2,560,
- dla kanatéw drednicy do 0,3 m - 3,%o,
— dla kanatéw drednicy do 0,2 m - 5,%o,

Ggbokas¢ przykrycia przewodow powinna wynosi,20m. Przy mniejszych
zagkbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanalowe z PVC.

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i padtagodnie z pkt. 5.4.
maozna przysipi¢ do wykonywania montawych robét kanalizacyjnych. Rury riva
uktada przy temperaturze powietrza od 0 do £80

Przy uktadaniu pojedynczych rur ngedmykopu, z uprzednio
przygotowanym podiem naley:
e wsfepnie rozmiécic¢ rury na dnie wykopu
* wykona zlgcza, przy czym rura winna byiprzednio obsypana warsfwchronmn
30 cm ponad wierzch rury z vagzeniem odcinkow patzenia rur. Osiggkzonych
odcinkdéw rur musz si¢ znajdowa na jednej prostej, co naleuregulowé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Polczenie rur PVC odbywagska pomog ztacz:
* Kielichowych z piefcieniem gumowym — elementy z PVC,
* Kielichowych z piefcieniem gumowym i specjalna wkiagkksztattkami
przegciowymi — PP zeliwem,
» Kielichowo-kotnierzowymi z pigitieniami i uszczelkami gumowymi — elementy z
PVC z elementami zeliwa i stali,
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzega
nastpujacych zasad:
- studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lub
zwiru) dnie wykop i przygotowanym fundamencie betwgm,
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— studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie agkoprzestrzennym,
umocnionym
— w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
— studzienki spadowo - kaskadowe powinny ¢rspad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zevgtrz studzienki.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychggegniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1(7, 6,
8)

Studzienki rewizyjne sktad@pic z nasgpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wtazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ngigvysoka¢é minimum 1,8 m. W przypadku
studzienek ptytkich, (kiedy ghokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalgjzapewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysoka¢ komory
roboczej mniejszniz 1,8 m.

Przy przejciu rur kanalizacyjnych PP przéeziany komory stosowatuleje
ochronne z uszczelk

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggow betonowych lub
zelbetowych cGrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowidumina naley
wykona na ptyciezelbetowej przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sad spocznikiem o najekszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas
bezpdrednio na komorze roboczej nayeumiescic ptyte pokrywow, a na niej
skrzynle wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z
wyprofilowan kinet.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtiony pionowymi
sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karrizy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie&ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@te
przypadku zmianyrednicy kanatu powinna ona stanowrzegcie z jednego wymiaru
w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach dfhg innych miejscach naranych na
obcigzenia dynamiczne)powinny ndievtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinier laynig réwny, natomiast
w trawnikach i zielécach gorna kragdZ wiazu powinna znajdowasie na wysokeci
min. 5 cm ponad poziomem terenu.

W s$cianie komory roboczej oraz komina wiazowego aalEamontowéa
mijankowo stopnie ztazowe w dwdéctedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w
odlegtcci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. I1zolacje

Rury kanalizacyjne z PCV, PE, PP atarizienki z PEHD nie wymagaj
zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zgwmani wewnmtrz.

Studzienki betonowe zabezpieczamizez posmarowanie z zegtrz izolacp
bitumiczry.
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Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego z
Inzynierem.
W srodowisku stabo agresywnym, niezaiee od czynnika agresiji, studzienki
nalezy zabezpieczyprzez zagruntowanie izolacasfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym naaggpowg PN-C-96177.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zagczenie

Zasypka i zggzczenie gruntu nie powinno spowoddéwaszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Gédhwarstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poavingnosé, co najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu przeprowadze sitrzech etapach

» etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanatowyatytaczeniem odcinkéw
na zczach
» etap 2 - po probie szczekw ztgcz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronne;j
w miejscach patzen
* etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimyns|ijenax wielkas¢ czastek nie
przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnymegzgzaniem i rozbidekdeskowa i
rozporcian wykopu. Zasypywanie rur w wykopie natgprowadzé
warstwami gr. 20 cm. Materiat zasypkowy paen by réwnomiernie
uktadanz i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsiazag:szczenia
powinien wynosils> 0,97.
Utozenie rur na gibokasci ponad 4 m wymaga szczegélnego nadzotyniera.

5.6. Roboty mont@we — rury kanalizacji ainieniowej PE

5.6.1. Warunki ogélne monta przewoddw.

Roboty montaowe naley wykon& wg ,Warunki techniczne wykonanie i odbioru
robot cz. Il — Roboty budowlano-mouatawe” oprac. C.O.B.-R.T.L ,Instal”, PN-73/B-
10735 oraz zaggzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r.

1. Przestrzegazaprojektowanych spadkéw sieci.

2. Montaz przewodow z PE mima wykonywa przy temperaturze®G do 36C, a
tacznie z elementanteliwnymi i stalowymi w temperaturze niezsizej od 5C.

3. Sposéb montal przewodow powinien zapewgiatrzymanie kierunkdw spadkow
zgodnie z dokumentacja technigzibo budowy przewodow magy¢ uzywane
tylko rury, ksztaltki i fczniki z niewykazujce uszkodze

4. Rurochgi ukladane w ziemi winny méegpodtaze naturalne stanowge
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoevytrzymatdci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dag s¢ wyprofilowat wg ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzadhugasci na ¥ obwodu)
niewykazugce zagraenia korozyjnego.

5. Grubaci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynoéi0,2 m. Odchylenie gru§oi warstwy nie powinno
przekracza+ 3 cm.

6. W drogach naley zastosowaprzewody w rurach ostonowych wg warunkow
okreslonych przez zargce drogi. GEbokas¢ posadowienia przewody w
przegciach przez drogi minimum 1,5 m.

5.6.2. Uktadanie przewodow na dnie wykopu.
1. Budow rurociggu rozpoczyna giod punktow wztowych.
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2. Montaz przewodow z PE powinien odbywaie na powierzchni terenu a
nastpnie opuszczony do wykopu. Maksymalna dkégmontowanego
rurociggu jest zwgzana z rozstawememtow. Monta weztdw zawierajcych
ciezkg armatug i ksztattkizeliwne naley montowa oddzielnie nagpnie
taczy¢ w wykopie z utgonym rurocagiem.
3. Uktadanie przewodu nie by przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtaza.
Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania odcinkéw ruroggu. Przewod po
utozeniu powinierscisle przyleg& do podtaa catej swej diugiei, w co
najmniej w % swojego obwodu.

4. Wyrownanie spadkéw rury przez podkiadanie pod kawatkdw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wyaraadbicia na catej
dhugcsci. W miejscach zjczy kielichowych nalgy wykona dotki montaowe o
dtugasci ca 10 cm dla umidiwienia wepchngcia bosego kaca rury lub
ksztattki w kielichu rury. Ksztalt i wielk& dotka montaowego musi zapewaéi
warunki czystéci — nie dostawaniagpiasku do watrza kielicha.

5. Obsypk nalery wykonywa z zachowaniem dagiu do dotka monteowego.
Dotki montazowe ulegaj zasypaniem piaskiem po probie szczétnatacz
danego odcinka.

6. Odchylenie osi uttonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powin
przekracza 0,10 m, a rénica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczat+ 0,05 m.

5.6.3. Gébokaos¢ utozenia, umieszczenie waglem uzbrojenia podziemnego.

1. Glcbokas¢ utozenia przewodow bezpraednio w gruncie okiga norma PN-
92/B-10735. Minimaln giebokas¢ dla sieci kanalizacyjnej przyg powyzej 1.5
m.

2. Glebokas¢ utozenia przewoddéw powinna byaka, aby przykrycie gruntem
mierzone od wierzchu rury do terenu nie byto miziejsiz umowna gibokasé
przemarzania terenu poyszona o 0,4 m.

3. W przypadku konieczrigi utozenia przewoddw na mniejszegbbkasici,
nalezy wykona zabezpieczenie przed zamarzanieikow.

5.6.4. taczenie elementdw.

Elementy wykonane z PE mofQyc¢ taczone, oprécz elementéw z PCV- rowinie
elementami wykonanymi z innych elementow takich jaftiwo, kamionkazelbet
1. Podhczenie rur PE odbywacsza pomog zfacz:

e Zgrzewanie doczotowe,

e Zgrzewanie z zastosowaniema elektrooporowych,

* Na zhczki zaciskowe,

» Kotnierzowe,

2. Szczegotowe warunki mortia poszczegolnych ¢z okrélajg Instrukcje
Producentow poszczegolnych systemowa€a#nia powinny zapewria
szczelné¢ przy cgnieniu roboczym i prébnym.

3. Podczas patzenia rur PE poprzez zgrzewanie aglbezwzgédnie przestrzega
instrukcji producenta oraz zwr@adiwag; na prawidtowe przygotowanie
elementoéw zgrzewanych tj.:

e Wyroéwnanie kacow rur,
» Jednakowa grul¢ zgrzewanych elementéw,
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» Ustawienie zgrzewanych rur osiowo,
e Temperatura zgrzewania 210-220 stopni C

5.6.5. Monta elementéw uzbrojenia.
Przy montau elementow uzbrojenia ruragow naley przestrzegapodanych zasad:
1. Zasuwy, zawory oraz wszelkie ksztattki odgale pod hydranty, natg
montowa zgodnie z DokumentagcpProjektowg w trakcie budowy przewodu.
2. Na trojnikach, kacowkach sieci i zalamaniach najezastosowabloki
oporowe.
3. Zasuwy, zawory nalgy ustawt na fundamencie betonowym.
4. Obudowy zasuw odcinggych naleéy umocné w promieniu 30 cm za pomgc
ptyt betonowych prefabrykowanych lub wykonywanyehmokro na budowie.

5.6.6. Proba szczeléa przewodu.
Utozone w wykopie przewody natg podda prébie szczelniei zgodnie z normPN-
70/B-10714 oraz z PN-92/B-10735. Pgdiydrauliczra nalezy wykona w celu
sprawdzenia wytrzymadai rur i szczelnéci zfacz w przewodach, z zachowaniem
nastpujacych zasad:
1. Proke cisnienia naley wykona® po utazeniu przewodow i przysypaniu z
podbiciem rur gruntem, oraz po zamaiu wszystkich odgakien.
2. Odcinki do préb nie powinny ldywicksze nk 300 m dla wykopow
umocnionych oraz nie weej niz 600 m dla wykopow otwartych.
3. Wszystkie z4cza powinny b§ odkryte, oraz w petni widoczne i dophe.
4. Po napetnieniu ruroggju woda i odpowietrzeniu natg przewod pozostawina
12 godzin w celu ustabilizowania.
5. Dla przewodow ttocznych przeprowadzea groke pod cénieniem probnym nie
mniejszym nt 0,9 MPa (9 kg/cm2).
6. Proke szczelnéci mazna uzna za pozytyws, jezeli w czasie 30 minut po
ustabilizowaniu si cisnienia na poziomie 0,9 MPa nie zaobserwujgesio
spadku.

Wyniki prob szczeln&ci powinny by ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskieggyitkownika sieci.

5.6.7 Ptukanie, odpowietrzenie.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczémaurocag nalery podda
ptukaniu uywajac w tym celu czystej wody wodagjowej. Pedkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umbwi ¢ usunecie wszystkich zanieczyszazepowietrza z
przewodu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WO.00 ,Wymagania ogélne” .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysiieniem do robo6t

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania
materiatébw do betonu i zapraw i uséalecept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadziny
robot. Kontrola zwjzana z wykonaniem kanalizacji powinnaprowadzona w czasie
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wszystkich faz robo6t zgodnie z wymogami normy PMNB920735. Wyniki
przeprowadzonych baflaalezy uzn& za pozytywne, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnionezdiektorekolwiek z wymaganie zostato
spetnione, naley dary faze robot uzna za niezgodgn z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadsadania ponowne.

W szczegélngci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie kdnych zatagonych taw celowniczych w nawganiu do podanych
statych punktow wysokeiowych z doktadnériag do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podénz
kruszywa mineralnego |
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow i
studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpek
witazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
badanie materiatowaytych do budowy kanatéw przez poroéwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym:
na podstawie dokumentow ich cech z normanegmrdotowymi, a testami
producentow lub warunkami olitenymi w ST oraz bezpgoednio na badania
specjalistyczne
badanie szczelda rurociggow i studzienek polega na napetnieniu wod
odpowietrzeniu przewoddw i pomiarze ubytkow wod/ przypadku stwierdzenia
ich nieszczeln@i nalery poprawt ztagcza, a w razie nienitiwosci oznaczy

miejsce wycieku wody przerwdadania do czasu usygaia przyczy nieszczelngci
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgei warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiéegtaici osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celozych nie powinna
przekraczd+ 5 mm,

odchylenie spadku uwtonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno
przekracza-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppok10%
projektowanego spadku (przy zikézonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn
100 m powinien b§zgodny z pkt 5.5.5,

rzedne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studziepeWinny by wykonane z
doktadndcig dox 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w WO.00 ,Wymagagolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jed,nostka obmiarowa zgodnie z kosztoryskepym.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w WO.00 ,Wyméagagolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaajojektows, WW i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikaicych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— roboty montaowe wykonania rur ochronnych i przeciskowych
— roboty montaowe wykonania rur kanalizacjisiieniowe;j
— wykonane studzienki kanalizacyjnej,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.

Odbior robot zanikagpych powinien by dokonany w czasie umlbwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolneugt:pu robot.

Dtugaé¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza
od 50 m.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatnici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w WO.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebraneghkiaacji obejmuje:

- oznakowanie robat,

- dostave materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamemscian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podiam,

— utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikbw, siudtudzienek
sciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
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Il. CZ ESC INFORMACYJNA PROGRAMU

1 Dokumenty potwierdzajace zgodn&¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami
wynikapgcymi z odrebnych przepisow

11 DOKUMENTY WYKONAWCY. _
Dokumenty, ktore zostgrdostarczone przez Wykonagvc
a) po podpisaniu Kontraktu:

- wciggu 14 dni od daty podpisania Kontraktu szczegétbagmonogram Robét .

- projekt budowlany/ techniczny

Warunkiem rozpocgia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzerprojektu budowlanego/
technicznego przez tgniera i uzyskanie pozwolenia na buddzgtoszenia robot .

Realizacja prac z wprowadzonymi zmianami nieistothpraz wynikagcymi z projektu technicznego
wymaga zlaenia projektu technicznego min 14 dni przed rozpoiem prac i uzyskanie akceptacji
Inzyniera.

b) przed rozpocgzxiem uruchomienia Wykonawca przekado wytku Inzyniera:
* Dokumentagj powykonawcz

¢ Instrukcg eksploataciji

Dopdki powysze informacje nie zostanprzekazane izaakceptowane przezyirera, prace nie
powinny by uznane za ukazone w znaczeniu ukozenia w ramach Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkci@) teda przekazane w sgeiu
egzemplarzach,

wymienione w punkcie b)daa przekazane w trzech egzemplarzach.

Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy hynierowi, w okresie nie pdiejszym nk jeden miesice przed rozpogziem
rozruchu 3 (trzy) kopie instrukgjpbstugi instalacji technologicznych obejmesj wszystkie urzdzenia.

Wszelkie poprawki polegage na dodaniu, zmianie lub useriu fragmentéw tekstu, wprowadzone na
zadanie Irzyniera na skutek dwiadczér nabytych w fazie rozruchu iobstugi Wdzer, zostan
dolgczone do kadego egzemplarza instrukcji obstugi jako dodatgdztstrony do wymiany.

Do obowizku Wykonawcy nalezy upewnienie s¢, ze Instrukcje obstugi zawieraj:

a) Liste dostarczonych Umtlizen z podag nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia.

b) Rysunki gtéwnych urgdzeh
c) Plany sytuacyjno — wysokoiowe przedstawigfe catd¢ instalacji po wykonaniu.

d) Aprobaty lub deklaracje wiaiwosci uzytkowych

1.2 DOKUMENTY ZAMAWIAJACEGO

1 Koncepcja programowa lokalizacji zbiornikow
4. Opinia geotechniczna
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2 (dwiadczenie Zamawiagego stwierdzape prawo do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane

OSWIADCZENIE
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchongoia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna:Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, znp@m.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchoso@a na cele budowlane jest to tytut prawny wynid@j z prawa
whasndci, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkoveigzaniowego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

W przypadku, gdy do zi@nia gwiadczenia zobowizanych jest kilka oséb, kda z tych oséb sktadaswiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Gmina Stawiguda ....ccccceeevevveiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee,
Kraj: Polska .......ccccooeeeviieeennnn. Wojewddn: Warminsko Mazurskie......................
Powiat: OISztyn ..........coovvvvevviiiiiiiiieeees Gmina: Stawiguda .............ceevevvrviinnnnnnns

Ulica: OISztyiska .........coovviiiiiiiiiiiiii e Nr domu: 10...... Nr lokalu: .......
Miejscowas¢: Stawiguda............... Kod pocztowy: 11-034ocRa: Stawiguda..........

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZtO ZENIA OSWIADCZENIA
W IMIENIU INWESTORA

Imig i NAZWISKO TUD NAZWA: ..o
Kraj: oo VEOYOAZEWO: ...
Powiat: ......oovviiiiiiiiiii e, GMINA ..
][ To U Nr domu: ............ Mkblu: ...........
Mi€JSCOWBSC: ..vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaiaans Kod pocztowy............ Poczta:......cccevvvvveniiieeeeen,

3. DANE NIERUCHOMO $CI

Wojewldztwo: WarmisSko MazUISKIE ..........ccceeeiiiiiiiieeiiiiecemmmm s e e e e e e e e e e e eeeeeeananannes
Powiat: OIsztyn ........cccccvvvvvvvecnneee.GMiNA: Stawiguda......oeeeeeeeeeeeeecccceceeeiiis

U ][ To SRR Nrdomu: ..ooceeeeiiiiiiiee

Miejscowa¢: TOoMaszKowa.........eeeeecieiiieeieeeeeeeeee, Kod poCzZtowy:..........cuvveeiienennn.

Identyfikator dziatki ewidencyjnd; j.ew. 281411 Stawiguda aftr 013 Tomaszkowo
dz. ew. nr 449, nr 80, nr 58/9,

MiejSCOWGBE: GIYZIINY ..ooovvviieiiiiiiiee e Kod pamay:...........ueveveniieneeeeenn,
Identyfikator dziatki ewidencyjnd} j.ew. 281411 Stawiguda afir: 03 Gryliny dz.

nr 515,

MiejscoOwa¢: Stawiguda.........eeeeeeeeeeeeeeeeerieeeeeenenns Kod pocztow...........cccevvvvvvennnnnns
Identyfikator dziatki ewidencyjn&} j.ew. 281411 Stawiguda afir 012 Stawiguda
dz. nr 301/1,

MiejSCOWGE: DOrOtOWO. ......cccvvvvviiiiiiieee e eeeeee e, Kod pamay:..........coceeeeeeveeeennnnnns
Identyfikator dziatki ewidencyjnd; j.ew. 281411 Stawiguda ajtr 02 Dorotowo dz.
nr 187/2, 241/45

Liczba stron zawieragych dane o kolejnych nieruchotwéach (zadczanych do éwiadczenia):........
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Po zapoznaniu siz art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawgnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oswiadczam,ze posiadam prawo do dysponowania nieruchimio(nieruchoméciami) na cele budowlane
okreslong (okreslonymi) w pkt 3 tego éwiadczenia.
Jestem$wiadomy §wiadoma) odpowiedzialrigi karnej za podanie nieprawdy w niniejszyrwiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 199Kndeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, zpd&m.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO
Zt O ZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA | DATA
PODPISU

Podpis powinien b§czytelny.

Wypetnia s¢, jezeli oswiadczenie jest sktadane w imieniu osoby prawnbkjjednostki organizacyjnej nieposiaglegj osobowséci prawnej
albo Ggwiadczenie w imieniu inwestora sktada jego petnonikc
2 W przypadku wikszej liczby nieruchomii dane kolejnych nieruchomioi dodaje s¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych
stronach i dafcza do formularza®) W przypadku éwiadczenia spormizanego w postaci papierowej zamiast identyfikamaimtki
ewidencyjnej mana wskazé obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusapy, jezeli wystpuje.
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3 Przepisy prawne inormy zwazane z projektowaniem iwykonaniem robot
budowlanych.

Informacje ogdlne

Calas¢ Robot winna b§ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowigadgjni im normami europejskimi
i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykor@anodbioru rob6t. Jdi dla okreslonych robot nie istnigj
odpowiednie Polskie Normy, zastosowaniglfpmialy uznane iédace w wyciu normy i standardy europejskie
(EN). Catag¢ Robdt winna b§ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycz8ym

Sprawy nie ujete w normach

W przypadku, gdy materialy i standard wykonaniasaiev petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencib lu
nie ugte w Normach, Zasadach i Instrukcjachdbie naleato zapewri wykonanie Rob6t o jak najwgzej
jakosci. W takich okolicznéciach, Ireynier okreli czy materiaty oferowane i dostarczone na pladdwy nadaj
sie do zastosowania w Robotach, a decyzjgiirera w tym zakresiecdlzie ostateczna i oboyzujaca.

Lista norm i standardéw

Zasady oblicz&, obchzenia budowli

* PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

« PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtga budowli. Ogélne zasady obligze

*  PN-82/B-02000 Obchzenia budowli. Zasady ustalania wadb

¢ PN-82/B-02001 Obchzenia budowli. Obeizenia stale

* PN-82/B-02003 Obchzenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty

« PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

«  PN-B-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania abed

« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKtenia, symbole, podziat i opis gruntow.

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bé&zginie budowli.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okgtenia, symbole, podziat i opis gruntow

« BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.

« PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgeivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i tiadarzy

odbiorze
 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Obliczenia statyczne i projektowanie

« PN-80/B-03040 Fundamenty ikonstrukcje wsporcze pod maszyny.licdmia
i projektowanie
* PN-85/B-02170 Ocena szkodliwgri drgai przekazywanych przez podina budynki
e wytyczne I.T.B. nr 233 Wytyczne wykonywania technicznych badaodiaza gruntowego oraz

sporadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.
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Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane a miejscu).

PN-B-03264

PN-71/B-06280

PN-88/B-06250
PN-ENV 206

PN-82/H-93215
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-88/B-30005
PN-88/B-32250
PN-80/B-10021
PN-80/B-01800

BN-62/6738

Konstrukcje betonowe, zelbetowe Obliczenia

i projektowanie

i spzone. statyczne

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykat@elbetowych — Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Beton zwykty

Beton. Wtasnéci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodica

Walcowka i pety stalowe do zbrojenia betonu

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia

Cement portlandzki

Cement hutniczy

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiachaeometrycznych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Kanje betonowe
i zelbetowe — Klasyfikacja i okéeenie srodowisk

Beton hydrotechniczny

Instrukcja I.T.B. nr 241. Wytyczne wykonywania akefykowanych elementéw betonowych o gtadkich
powierzchniach. Warszawa 1982 r.

WTWIORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbiorab6t budowlano-montawych . Tom | .
Budownictwo ogélne. G&¢ 1.

Roboty kanalizacyjne,

PN-85/B-01700
PN-92/B-10735
PN-E-13476-1

PN-H-74051-00
PN-H-74051-02
PN-H-74086
PN-80/H-74051.01
PN- 80/H-74051.02
BN-77/8971-07
PN-69/B-10260
PN-72/B-10727

PN-72/B-8971-05
PN-87/B-01060

PN-81/B-10725

Wodochgi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadidméa przy odbiorze

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemryercinieniowych
instalacji kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (typuegkiego)
Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych
Wiazy kanatowe. Typ lekki.

Wiazy kanatowe. Typ ¢iki

Rury cénieniowe o przekroju kotowym

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odis.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenakhdgorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodocigi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodéwaizacyjnych.

Sie¢ wodocigowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaogania.
Terminologia

Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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* PN-81/B-10733

e PN-70/C-89015
* PN-70/C-89016
* BN-74/6366-03
* BN-74/6366-04
* PN-92/B-10729
*  PN-89/H-74101

* PN-87/B-01700

*  PN-93/H-74124

Wodochgi. Przewody dinieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Rury polietylenowe. Metody bada
Ksztaltki polietylenowe dagtzenia rur polietylenowych. Metody bada
Rury polietylenowe. Wymiary.
Rury polietylenowe. Wymagania techniczne
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Rury zeliwne cknieniowe do peajczen

Siet kanalizacyjna zewgirzna. Obiekty i elementy wypasznia.
Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montmava
w nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Pozostate normy i przepisy brazowe — budownictwo

PN-87/S-02201
+ BN-64/8933-02

* BN-80/6775-03-03

PN-85/B-10702

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podziagzwy, okrélenia

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilinega
mechanicznie

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torgwitramwajowych.

krawezniki i obrzeza betonowe.

Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty.

a) Kopia mapy zasadniczej.

b) Dokumentacja techniczne badania peditgruntowego - wgpna

c) Zalecenia konserwatorskie — nie vaysty.

d) Inwentaryzacja zieleni — nie wygity

e) Dane dotycxce zanieczyszche- nie wysipity.

f) Pomiary ucizliwosci — nie wysipity

g) Inwentaryzacje — Nie wygtity

h) Porozumienia , zgody, pozwolenia— Nie vapgty

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania.

1 Koncepcja programowa lokalizacji zbiornikow




