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Grochowo 13-09-1-02-116   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,46 28,68 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-118   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,09 1,77 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-118   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,84 12,99 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-158   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,05 20,62 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-161   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,74 53,82 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-161   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,10 63,41 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,47 9,23 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-190   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,91 57,16 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-190   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,36 67,43 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-82    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,31 6,09 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-82    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,73 11,29 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-84    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,69 33,19 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-92    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 6,29 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-92    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,48 7,42 131 CP-W

CW

Grochowo 13-09-1-02-117   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,43 24,8 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-122   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,97 16,83 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-82    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,26 21,86 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-86    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,76 60,62 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 2,6 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-89    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,41 7,11 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-89    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,66 20,28 127 CW-W

MA-PORZ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  3,00 -  47 OPR-UC

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,84 3,63  47 OPR-UC

Grochowo 13-09-1-02-156   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  3,00 -  47 OPR-UC

Grochowo 13-09-1-02-156   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,24 4,42  47 OPR-UC

Grochowo 13-09-1-02-156   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,24 26,96  39 ROZDR-PP

Grochowo 13-09-1-02-190   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,58 31,05  39 ROZDR-PP

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,96 11,55  39 ROZDR-PP

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,56 6,74  39 ROZDR-PP

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,07 30,41  39 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,55 8,7  73 WYK-PASCZ

Grochowo 13-09-1-02-157   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,66 0,52  79 WYK-P5GCP

Grochowo 13-09-1-02-159   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,50 36,14  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,83 12  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-160   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,67 24,14  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,72 3,83  73 WYK-PASCZ

Grochowo 13-09-1-02-192   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,39 20,09  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  6,39 5,02  79 WYK-P5GCP

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  3,73 2,93  79 WYK-P5GCP

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,29 8,23  73 WYK-PASCZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,37 6,39  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-90    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,28 4,05  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,83 12  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,53 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,19 51,65 105 SAD-BRYŁ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,34 117,93 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,19 0,18 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,34 0,97 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,23 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,65 86,08 105 SAD-BRYŁ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,58 101,14 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,65 0,3 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,74 0,1 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 0,7 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,08 - 110 DOW-SADZ
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Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,98 31,4 105 SAD-BRYŁ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,10 68,46 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,98 0,11 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,03 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,86 0,52 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,34 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,34 140,01 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,34 1,15 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,71 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,71 81,93 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,71 0,67 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,95 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,62 35,44 105 SAD-BRYŁ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,33 161,88 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,62 0,12 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,13 1,29 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,78 0,6 110 DOW-SADZ

PIEL

Grochowo 13-09-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 58,62 122 KOSZ UA

Grochowo 13-09-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,00 818,64 123 KOSZ UB

Grochowo 13-09-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 218,88 124 KOSZ UC

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,07 7,16 125 OPR-CHWAS

POPR

Grochowo 13-09-1-02-157   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-157   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80 20,57 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-157   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-159   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-159   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,50 64,27 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-159   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,54 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,99 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,99 25,45 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 0,02 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,83 0,18 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,67 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,67 42,93 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-160   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 0,36 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-192   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,39 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-192   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,39 35,73 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-192   -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,39 0,3 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-90    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,28 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-90    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,28 7,2 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-90    -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 0,06 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,32 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,32 33,93 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,12 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 0,09 110 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP
Grochowo 13-09-1-02-86    -c   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  50,00 - 361 ZB-NASBK

Grochowo 13-09-1-02-90    -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  200,00 - 360 ZB-NASDB

N-ZSGOSP Grochowo 13-09-1-02-191   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,30 71,49 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 HM  1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,90 55,6 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 45,39 142 GRODZ-SN
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Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,80 54,47 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,80 49,71 144 GRODZ-SRN

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,20 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,40 72,62 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Grochowo 13-09-1-02-158   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-158   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,84 21,82 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-161   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-161   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,98 7,4 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 13,08 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-88    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-88    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,11 33,3 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Grochowo 13-09-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-157   -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-157   -t   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNG

Grochowo 13-09-1-02-157   -tx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Grochowo 13-09-1-02-157   -wx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  1,00 0,68 157 SZUK-PĘDR

Grochowo 13-09-1-02-157   -yx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Grochowo 13-09-1-02-119   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

Grochowo 13-09-1-02-153   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

Grochowo 13-09-1-02-193   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 33,81 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-157   -tx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-157   -tx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,20 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,62 12,33 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-214   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-214   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,91 49,2 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,40 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK Grochowo 13-09-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 2,19 151 PUŁ-WT

OCHRP

P-INFO
Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR

Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  1,00 - 375 GODZNOC

Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8
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OCHRPR
OP-BUDKIN Grochowo 13-09-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

POZ

IIA
Grochowo 13-09-1-02-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00 101,12   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00 31,69   2 CWD-D

IIAU

Grochowo 13-09-1-02-124   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00 13,74   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 32,7   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00 56,38   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,44   2 CWD-D

IIIA

Grochowo 13-09-1-02-127   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 10,05   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 31,72   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 31,15   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 4,21   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 5,55   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 27,73   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 16,04   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 4,75   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00 16,03   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 50,21   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00 63,79   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 7,68   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00 15,82   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 53,86   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00 51,95   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 8,46   2 CWD-D

IIIAU

Grochowo 13-09-1-02-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  367,00 119,45   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  367,00 58,11   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 6,85   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 18,49   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 22,69   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 2,56   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  800,00 33,06   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00 136,86   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  800,00 110,5   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00 19,36   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  991,00 316,24   1 CWD-P

Grochowo 13-09-1-02-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  991,00 176,9   1 CWD-P

PM
Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 378 GODZ MF8

POZ-P

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  3,00 - 376 GODZ HH8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 382 GODZ MC8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 378 GODZ MF8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

PR
Grochowo 13-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00 168,83   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00 27,81   2 CWD-D

PTP
Grochowo 13-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 51,6   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 9,57   2 CWD-D

PTW
Grochowo 13-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 12,83   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,84   2 CWD-D

TPP

Grochowo 13-09-1-02-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00 118,19   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00 39,91   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 53,67   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,3   2 CWD-D
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TPP

Grochowo 13-09-1-02-163   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 11,35   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 25,05   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 30,57   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,26   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 12,62   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,77   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 31,14   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,73   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 17,82   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 54,48   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 48,13   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,31   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 28,83   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 40,49   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 67,33   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,1   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 75,39   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 23,01   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-85    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 23,64   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,85   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-85    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 56,34   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,92   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00 28,42   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 46,54   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00 57,52   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,76   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 9,59   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,1   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 19,28   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,6   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  459,00 45,74   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 161,3   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  459,00 109,29   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 24,86   2 CWD-D

TWP

Grochowo 13-09-1-02-120   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 20,24   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 62,39   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 45,85   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,39   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 22,8   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,16   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 47,86   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,94   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,73   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,09   2 CWD-D

SZKL SL_PIEL

LEŚNA 09-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  50,00 26,1 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  100,00 19,7 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  120,00 337,56 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  100,00 52,2 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  200,00 39,4 211 OSŁ-REG
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Pakiet: Pakiet 2 - L. Gr

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_PIEL

LEŚNA 09-01-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  45,00 126,45 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  300,00 843 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 1,04 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 0,79 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  50,00 26,1 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  100,00 19,7 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  150,00 421,95 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 3,13 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 1,18 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/16 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/16 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  100,00 52,2 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/16 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  200,00 39,4 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/16 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  300,00 843 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/30 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/30 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 44,96 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/31 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/31 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  18,00 50,58 245 PIEL-RN

SL_POZ LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  450,00 - 370 GODZ RH8

SL_WIEL LEŚNA 09-01-25/17 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  20,00 58,78 175 SZK-1R

SL_WYJM

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  100,00 39,9 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  10,00 4,05 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  50,00 24,75 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  440,07 258,32 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  271,80 224,78 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran 1 TSZT  20,00 42,8 299 WYJ-1IN

LEŚNA 09-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  100,00 48,1 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran 1 TSZT  20,00 42,8 300 WYJ-1LN

LEŚNA 09-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  10,00 8,51 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  50,00 43,15 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  440,07 560,21 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-4LS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś. 1 TSZT  271,80 444,12 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  100,00 8,1 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  400,00 8,8 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 1,27 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  50,00 6,85 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  440,07 79,65 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  271,80 58,71 110 DOW-SADZ

UBOCP
CHOINKIPL

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23
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