Czesc Il SWzZ

Szczegotowa charakterystyka zadania

I. Realizacja nasadzen oraz pielegnacja roslin ozdobnych (kwietniki, pojemniki, stalowy rowerek,
wieze kwiatowe i nasadzenia roslin w gruncie.

1. Materiat roslinny zapewni Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia roslin, ktére powinny:

- odpowiada¢ normie przewidzianej dla pierwszego wyboru,

- by¢ w poczatkowej fazie kwitnienia,

- by¢ wolne od chordb i szkodnikow,

- wymogi co do wielkosci doniczek odnosnie roslin wieloletnich:— co najmniej C2, trawy — co najmniej
C3, krzewy C3/C5;

- wymogi co drzew wielopniowych gat. sSliwa wisniowa — minimum 3 gtéwne pedy
rozgatezione, wysokos¢é minimum 1,5 m, donica C10-C15.

Kazdorazowo przed posadzeniem rosliny podlega¢c bedg ocenie i akceptacji przez

Zamawiajgcego. Rosliny zostang policzone komisyjnie, a ich liczba zostanie potwierdzona

w protokole odbioru roslin.

Zamawiajgcy nie przyjmie roslin, ktére nie bedg spetniaty wymogdw okreslonych w punkcie 2.

Jezeli rosliny zostang posadzone bez wczesniejszej akceptacji, Wykonawca zobowigzany bedzie

do wymiany materiatu, jezeli nie bedzie on spetnia¢ wyzej wymienionych wymogow jakosciowych

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Nasadzenia roslin wedtug koncepcji przedstawionych przez Wykonawce i zaopiniowanych
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag oraz
ewentualnie swoich projektow.

4. Nasadzenia roslin jednorocznych, bylin oraz wieloletnich wykonywane bedg w dwodch terminach
— letnim oraz jesiennym.

5. TERMIN | - NASADZENIA LETNIE - prace nalezy zakonczy¢ nie pdézniej niz do 13
czerwca 2025 .

Kwietniki do obsadzenia — lokalizacje i terminy zgodnie z zatgcznikiem nr 1i 2.

Podzielone na trzy etapy:

- | etap — z poczatkiem miesigca maja 2025 r. — dotyczy wiez kwiatowych, ampli, doniczek
do metalowego rowerka oraz donic tarasowych; prace nalezy wykonaé najpdzniej do konca 2
tygodnia maja to jest do 09 maja 2025 .

Obsadzone konstrukcje nalezy przechowa¢ do momentu ich wystawienia w miejsca docelowe.

Il'i lll etap dotyczy wykonania nasadzen: kwietniki, pojemniki, i nasadzenia roslin w gruncie
oraz wystawienie wczesniej obsadzonych (etap I): stalowego rowereka i wiez kwiatowych.

- Il etap — prace nalezy rozpoczg¢ po 19 maja 2025 r. i zakonczy¢ nie pozniej niz 31 maja 2025 .
- lll etap — prace nalezy zakonczy¢ nie pdzniej niz do 13 czerwca 2025 r.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany wyzej wymienionych termindw o maksymalnie
7 dni.

*Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac Zamawiajgcy potwierdzi lub w razie zmiany
wskaze lokalizacje ustawienia pojemnikéw.

6. TERMIN Il - NASADZENIA JESIENNE - nasadzenia nalezy wykona¢ w potowie miesigca
pazdziernika 2025 r., jednak nie pdézniej niz do 31 pazdziernika 2025 r.
Nasadzenie cebul czosnkow - zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

7. Do Wykonawcy nalezy usuniecie ewentualnych pozostatosci po wczesniejszych nasadzeniach
(resztki organiczne) — przygotowanie do nasadzen. Usuniecie ewentualnych zanieczyszczen.
Petna utylizacja powstatego urobku. Uzupetnienie wszystkich donic i kwietnikow gruntowych
mieszankg ziemi ogrodniczej wzbogaconej torfem (w tym piasek i hydrozel) co stanowi¢ bedzie
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uzupetnienie po naturalnym procesie osiadania podtoza po wiosennych nasadzeniach oraz
uzupetnienie ubytku po usunieciu wczesniejszych nasadzen.

I Wymogi technologiczne nasadzenia w gruncie, w pojemnikach, w wiezach, amplach,
stalowym rowerku, pojemnikach tarasowych i zatlozen gruntowych.

1. Wymagania ogolne

a) Wymogi co do ziemi urodzajnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie ziemi z pdél uprawnych rodzajéw bielicowych
i bielicopochodnych (brunatnych). Preferowane sg czarne ziemie pozbawione kigczy
wieloletnich chwastow. Niedopuszczalne jest stosowanie torfow w stosunku 1:1.

b) nalezy oczysci¢ powierzchnie kwietnikow gruntowych oraz kwietniki w pojemnikach
z wszelkich ewentualnych zanieczyszczen (miedzy innymi z pozostatosci po poprzedniej
obsadce),

c) uzupetnienie podtoza (kazdego kwietnika gruntowego, pojemnika itp.) ziemig urodzajng
pozbawiong kitaczy wieloletnich chwastow z dodatkiem hydrozelu (ilos¢ wg zalecen
producenta),

d) zakup i dostarczenie roslin zgodnie z zatgcznikiem nr 2,

e) rozluznienie bryty korzeniowej przed posadzeniem rosliny,

f) zastosowanie nawozu o wydluzonym dziataniu,

g) nasadzenie roslin jednorocznych, przy zatozeniu od 30 do 35 szt. roslin na m?,

h) obfite podlanie,

i) uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sukcesywne uzupetnianie wykonanych nasadzen - w przypadku
kradziezy, zniszczenia lub uschniecia rosliny. Uzupetnianiu podlegajg rosliny jednoroczne oraz
byliny. Maksymalna liczba roslin do uzupetnienia wynosi 250 sztuk. Uzupetniane rosliny bedg
tozsame gatunkowo i odmianowo do zastepowanych.

2. Wieze kwiatowe, ample, stalowy rowerek, donice tarasowe

a) Z chwilg podpisania umowy z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, na terenie
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wykonawca zobowigzany jest odebra¢ 21 szt. wiez
kwiatowych i 71 szt. ampli, 10 szt. donic tarasowych oraz biatego stalowego rowerka wraz z
4 szt. okragtych doniczek (stalowe, biate fid00mm h 300mm). Wykonawca zobowigzany jest
do przechowania ww. elementow i wystawienia poszczegdlnych konstrukcji w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — we wskazang lokalizacje (zatgcznik nr 1 i 2). Konstrukcje
nie obsadzone nalezy magazynowac¢ w miejscu zapewniajgcym bezpieczne przechowanie
na czas trwania umowy.

b) ample , wieze kwiatowe, doniczki tarasowe i doniczki do rowerka nalezy bez zbednej
zwloki oczysci¢, a nastepnie wypetnic ziemig urodzajna z dodatkiem hydrozelu - tak przygotowane
podtoze nalezy dodatkowo zasilic w nawoz wielosktadnikowy o przedtuzonym dziataniu
w ilosci zalecanej przez producenta (wypetié¢ nalezy konstrukcie w ilosciach wskazanych
w zatgczniku nr 2),

c) po przygotowaniu podtoza, wieze nalezy obsadzi¢ materiatem roslinnym zapewnionym
przez Wykonawce zgodnie z koncepcjg Zamawiajgcego,

d) konstrukcje i doniczki obsadzone kwiatami nalezy przechowaé w  warunkach
przyspieszajacych rozkorzenienie sie i rozkrzewienie roslin (tunel foliowy, szklarnia)
od chwili nasadzenia roslin do chwili ich wystawienia,

e) do Wykonawcy nalezy wystawienie wiez kwiatowych i donic (w miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie miasta), zawieszenie ampli na latarniach w Parku Wiosny Ludow,
umieszczenie okragtych donic na ozdobnym rowerku oraz donic na tarasie Patacu Slubéw
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) w momencie wystawienia konstrukcji i donic kwiatowych rosliny powinny by¢ dobrze
zakorzenione i rozkrzewione,

g) Zamawiajgcy zastrzega sobie koniecznos¢ wczesniejszego wystawienia przez Wykonawce
wiez, ampli, doniczek tarasowych oraz rowerka z doniczkami na wskazane tereny np.
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w przypadku wystgpienia korzystnych warunkow atmosferycznych.

h) Termin nasadzenia wszystkich roslin w wiezach, amplach, stalowym rowerku i donicach
tarasowych: do dnia 09 maja 2025 r. przechowywanych zgodnie z warunkami okreslonymi
w w/w pod pkt. d.

Il Wymogi pielegnacyjne:

a) codzienne sprawdzanie wilgotnosci gleby,

b) niezwtoczne podlewanie w razie wystgpienia potrzeby (niedopuszczalne jest doprowadzenie
do przesuszenia podtoza),

c) systematyczne odchwaszczanie oraz utrzymanie czystosci,

d) systematyczne usuwanie przekwitnietych kwiatostanow,

e) biezgce uszczykiwanie pedéw powodujgce ograniczenie rozrostu niektérych roslin,

f) biezgce monitorowanie stanu zdrowotnego i ilosciowego roslin oraz przekazywanie
informacji Zamawiajgcego, w razie takiej koniecznosci.

g) uzupetnianie nasadzen (w razie kradziezy, zniszczenia lub uschniecia roslin) — do ........
szt. roslin zapewni Wykonawca zgodnie z deklaracjg w ztozonej ofercie. Powyzej tej liczby
materiat zapewni Zamawiajgcy — odbior i transport roslin powyzej deklarowanej przez
Wykonawce ilosci z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego (do 20 km od miejsca
realizowanych nasadzen) oraz informowanie o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Jezeli ubytek roslin nastgpi z winy Wykonawcy, jego obowigzkiem bedzie zakup materiatu
roslinnego.

h) prowadzenie roslin w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi;

i) usuwanie wszelkich zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywanych prac zwigzanych
z zagospodarowaniem donic jak i prac pielegnacyjnych (np. uzupetnianie pojemnikéw
ziemig, pielenie, podlewanie itp.).

j) systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczeh oraz chwastow 2z nawierzchni
utwardzonej kostkg granitowg na tak zwanej ,fali” przy ul. Chrobrego/ul. Wodnej, usuwanie
zanieczyszczeh i chwastéw nalezy realizowa¢ ponadto na catej szerokosci pomiedzy
krawedzig ,fali” a krawedzig jezdni,

k) Wykonawca opracuje harmonogram podlewania i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
10 dni od podpisania umowy. W przypadku wystepowania suszy Wykonawca jest
zobligowany do prac zwigzanych z podlewaniem wychodzgcych poza w/w harmonogram.

I) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczonym sezonie wegetacyjnym wieze kwiatowe,
ample, donice, doniczki i stalowy rowerek nalezy oczysci¢ z roslin i podtoza. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez je zdemontowaé i przewiez¢ do swojej siedziby i przechowaé
do konca trwania umowy.

1) likwidacja (za_wyjgtkiem roslin wieloletnich) i uporzadkowanie kwietnikow i pojemnikow
po zakonczeniu okresu wegetacyjnego, usuniete rosliny nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

m) W obowigzku Wykonawcy jest stalty monitoring roslin trwatych nasadzonych w pojemnikach.
Po zakonczonym sezonie wegetacyjnym, w razie stwierdzonych potrzeb (np. okres bez
przymrozkéw, bez sniegu, bez opaddéw deszczu, przy silnie wiejgcych wiatrach itp.) nalezy
podlewa¢ nasadzone w pojemnikach rosliny. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
zapewni¢ czystos¢ (zgodnie z zapisami i) ). Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy do konca
trwania umowy.

n) W obowigzku wykonawcy jest wykonanie zabiegu pielegnacyjnego polegajgcego na cieciu
formujacym ekranéw z drzew gat. grab — 2 razy w sezonie. Ksztatt ciecia nalezy oméwié
kazdorazowo z Zamawiajgcym

* Wyjatkiem sg nasadzenia realizowane na placu Grunwaldzkim przy fontannie — bez pielegnacii.



