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Część II SWZ 
  
 Szczegółowa charakterystyka zadania 

 

I. Realizacja nasadzeń oraz pielęgnacja roślin ozdobnych (kwietniki, pojemniki, stalowy rowerek, 
wieże kwiatowe i nasadzenia roślin w gruncie. 

1. Materiał roślinny zapewni Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia roślin, które powinny: 
- odpowiadać normie przewidzianej dla pierwszego wyboru, 
- być w początkowej fazie kwitnienia, 
- być wolne od chorób i szkodników, 
- wymogi co do wielkości doniczek odnośnie roślin wieloletnich:– co najmniej C2, trawy – co najmniej 

C3, krzewy C3/C5; 
- wymogi co drzew wielopniowych gat. śliwa wiśniowa – minimum 3 główne pędy 

rozgałęzione, wysokość minimum 1,5 m, donica C10-C15. 
Każdorazowo przed posadzeniem rośliny podlegać będą ocenie i akceptacji przez 
Zamawiającego. Rośliny zostaną policzone komisyjnie, a ich liczba zostanie potwierdzona 
w protokole odbioru roślin. 
Zamawiający nie przyjmie roślin, które nie będą spełniały wymogów określonych w punkcie 2.    
Jeżeli rośliny zostaną posadzone bez wcześniejszej akceptacji, Wykonawca zobowiązany będzie  
do wymiany materiału, jeżeli nie będzie on spełniać wyżej wymienionych wymogów jakościowych     
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Nasadzenia roślin według koncepcji przedstawionych przez Wykonawcę i zaopiniowanych 
przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag oraz 
ewentualnie swoich projektów.  

4. Nasadzenia roślin jednorocznych, bylin oraz wieloletnich wykonywane będą  w  dwóch  terminach  
– letnim oraz jesiennym. 

5. TERMIN I - NASADZENIA LETNIE –  prace należy zakończyć nie później niż do 13 
czerwca 2025 r. 

Kwietniki do obsadzenia – lokalizacje i terminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 
Podzielone na trzy etapy: 
- I etap –  z początkiem miesiąca maja 2025 r. – dotyczy wież kwiatowych, ampli, doniczek     
do metalowego rowerka oraz donic tarasowych; prace należy wykonać najpóźniej do końca 2 
tygodnia maja to jest do 09 maja 2025 r.  
Obsadzone konstrukcje należy przechować do momentu ich wystawienia w miejsca docelowe. 

II i III etap dotyczy wykonania nasadzeń: kwietniki, pojemniki, i nasadzenia roślin w gruncie 
oraz wystawienie wcześniej obsadzonych (etap I): stalowego rowereka i wież kwiatowych. 
- II etap – prace należy rozpocząć po 19 maja 2025 r. i zakończyć nie później niż 31 maja 2025 r.  
- III etap – prace należy zakończyć nie później niż do 13 czerwca 2025 r. 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej wymienionych terminów o maksymalnie    
7 dni. 
*Każdorazowo przed przystąpieniem do prac Zamawiający potwierdzi lub w razie zmiany 
wskaże lokalizację ustawienia pojemników. 

  
6. TERMIN II - NASADZENIA JESIENNE – nasadzenia należy wykonać w połowie miesiąca 

października 2025 r., jednak nie później niż do 31 października 2025 r. 
     Nasadzenie cebul czosnków -  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

7. Do Wykonawcy należy usunięcie ewentualnych pozostałości po wcześniejszych nasadzeniach 
(resztki organiczne) – przygotowanie do nasadzeń. Usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń. 
Pełna utylizacja powstałego urobku. Uzupełnienie wszystkich donic i kwietników gruntowych 
mieszanką ziemi ogrodniczej wzbogaconej torfem (w tym piasek i hydrożel) co stanowić będzie 
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uzupełnienie po naturalnym procesie osiadania podłoża po wiosennych nasadzeniach oraz 
uzupełnienie ubytku po usunięciu wcześniejszych nasadzeń.  

 
II  Wymogi technologiczne  nasadzenia w gruncie, w pojemnikach, w wieżach, amplach, 
stalowym rowerku,  pojemnikach tarasowych i założeń gruntowych. 

1. Wymagania ogólne 

a) Wymogi co do ziemi urodzajnej.  
Niedopuszczalne jest stosowanie ziemi z pól uprawnych rodzajów bielicowych                       
i bielicopochodnych (brunatnych). Preferowane są czarne ziemie pozbawione kłączy 
wieloletnich chwastów. Niedopuszczalne jest stosowanie torfów w stosunku 1:1.  

b) należy oczyścić powierzchnię kwietników gruntowych oraz kwietniki w pojemnikach             
z wszelkich ewentualnych zanieczyszczeń (między innymi z pozostałości po poprzedniej 
obsadce), 

c) uzupełnienie podłoża (każdego kwietnika gruntowego, pojemnika itp.) ziemią urodzajną 
pozbawioną kłączy wieloletnich chwastów z dodatkiem hydrożelu (ilość wg zaleceń 
producenta), 

d) zakup i dostarczenie roślin zgodnie z załącznikiem nr 2, 
e) rozluźnienie bryły korzeniowej przed posadzeniem rośliny, 
f) zastosowanie nawozu o wydłużonym działaniu,  
g) nasadzenie roślin jednorocznych, przy założeniu od 30 do 35 szt. roślin na m2, 
h) obfite podlanie, 
i) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest sukcesywne uzupełnianie wykonanych nasadzeń - w przypadku 
kradzieży, zniszczenia lub uschnięcia rośliny. Uzupełnianiu podlegają rośliny jednoroczne oraz 
byliny. Maksymalna liczba roślin do uzupełnienia wynosi 250 sztuk. Uzupełniane rośliny będą 
tożsame gatunkowo i odmianowo do zastępowanych.  

2. Wieże kwiatowe, ample, stalowy rowerek, donice tarasowe  

a) Z chwilą podpisania umowy  z  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego,  na  terenie 
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wykonawca zobowiązany jest odebrać 21 szt. wież 
kwiatowych i 71 szt. ampli, 10 szt. donic tarasowych oraz białego stalowego rowerka wraz z 
4 szt. okrągłych doniczek (stalowe, białe fi400mm h 300mm). Wykonawca zobowiązany jest 
do przechowania ww. elementów i wystawienia poszczególnych konstrukcji w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie – we wskazaną lokalizację (załącznik nr 1 i 2). Konstrukcje 
nie obsadzone należy magazynować w miejscu zapewniającym bezpieczne przechowanie 
na czas trwania umowy. 

b) ample , wieże  kwiatowe, doniczki tarasowe i doniczki do rowerka  należy  bez  zbędnej  
zwłoki  oczyścić, a następnie wypełnić ziemią urodzajna z dodatkiem hydrożelu - tak przygotowane 
podłoże należy dodatkowo zasilić w nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu       
w ilości zalecanej przez producenta (wypełnić należy konstrukcje w ilościach wskazanych    
w załączniku nr 2), 

c) po przygotowaniu podłoża, wieże należy obsadzić materiałem roślinnym zapewnionym 
przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją Zamawiającego, 

d) konstrukcje i doniczki  obsadzone  kwiatami   należy   przechować   w   warunkach   
przyspieszających rozkorzenienie się i rozkrzewienie roślin (tunel foliowy, szklarnia) 
od chwili  nasadzenia roślin do chwili ich wystawienia,  

e) do Wykonawcy należy wystawienie wież kwiatowych i donic (w miejsca wskazane przez 
Zamawiającego na terenie miasta), zawieszenie ampli na latarniach w Parku Wiosny Ludów, 
umieszczenie okrągłych donic na ozdobnym rowerku oraz donic na tarasie Pałacu Ślubów 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

f) w momencie wystawienia konstrukcji i donic kwiatowych rośliny powinny być dobrze 
zakorzenione i rozkrzewione, 

g) Zamawiający  zastrzega  sobie  konieczność wcześniejszego wystawienia  przez  Wykonawcę  
wież, ampli, doniczek tarasowych oraz rowerka z doniczkami na wskazane tereny np.        
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w przypadku  wystąpienia  korzystnych  warunków atmosferycznych. 
h) Termin nasadzenia wszystkich roślin w wieżach, amplach, stalowym rowerku i donicach 

tarasowych: do dnia 09 maja 2025 r. przechowywanych zgodnie z warunkami określonymi 
w w/w pod pkt. d. 

 
III Wymogi pielęgnacyjne: 

a) codzienne sprawdzanie wilgotności gleby,  
b) niezwłoczne podlewanie w razie wystąpienia potrzeby (niedopuszczalne jest doprowadzenie 

do przesuszenia podłoża), 
c) systematyczne odchwaszczanie oraz utrzymanie czystości, 
d) systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, 
e) bieżące uszczykiwanie pędów powodujące ograniczenie rozrostu niektórych roślin, 
f) bieżące monitorowanie stanu zdrowotnego i ilościowego roślin oraz przekazywanie 

informacji Zamawiającego, w razie takiej konieczności.  
g) uzupełnianie nasadzeń (w razie kradzieży, zniszczenia lub uschnięcia roślin) – do …….. 

szt. roślin zapewni Wykonawca zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie. Powyżej tej liczby 
materiał  zapewni Zamawiający – odbiór i transport roślin powyżej deklarowanej przez 
Wykonawcę ilości z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (do 20 km od miejsca 
realizowanych nasadzeń) oraz informowanie o tym pisemnie Zamawiającego. 

     Jeżeli ubytek roślin nastąpi z winy Wykonawcy, jego obowiązkiem będzie zakup materiału 
roślinnego. 

h) prowadzenie roślin w sposób zapewniający zgodność z założeniami projektowymi; 
i) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywanych prac związanych 

z zagospodarowaniem donic jak i prac pielęgnacyjnych (np. uzupełnianie pojemników 
ziemią, pielenie, podlewanie itp.). 

j) systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń oraz chwastów z nawierzchni 
utwardzonej kostką granitową na tak zwanej „fali” przy ul. Chrobrego/ul. Wodnej, usuwanie 
zanieczyszczeń i chwastów należy realizować ponadto na całej szerokości pomiędzy 
krawędzią „fali” a krawędzią jezdni, 

k) Wykonawca opracuje harmonogram podlewania i przekaże go Zamawiającemu w terminie 
10 dni od podpisania umowy. W przypadku występowania suszy Wykonawca jest 
zobligowany do prac związanych z podlewaniem wychodzących poza w/w harmonogram.  

l) Wykonawca zobowiązany jest po zakończonym sezonie wegetacyjnym wieże kwiatowe, 
ample, donice, doniczki i stalowy rowerek należy oczyścić z roślin i podłoża. Wykonawca 
zobowiązany jest również je zdemontować i przewieźć do swojej siedziby i przechować        
do końca trwania umowy. 

ł)  likwidacja (za wyjątkiem roślin wieloletnich) i uporządkowanie kwietników i pojemników         
po zakończeniu okresu wegetacyjnego, usunięte rośliny należy wywieźć i zutylizować. 

m) W obowiązku Wykonawcy jest stały monitoring roślin trwałych nasadzonych w pojemnikach. 
Po zakończonym sezonie wegetacyjnym, w razie stwierdzonych potrzeb (np. okres bez 
przymrozków, bez śniegu, bez opadów deszczu, przy silnie wiejących wiatrach itp.) należy 
podlewać nasadzone w pojemnikach rośliny. Wykonawca zobowiązany jest również 
zapewnić czystość (zgodnie z zapisami i) ). Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy do końca 
trwania umowy. 

n) W obowiązku wykonawcy jest wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego polegającego na cięciu 
formującym ekranów z drzew gat. grab – 2 razy w sezonie. Kształt cięcia należy omówić 
każdorazowo z Zamawiającym 
 

* Wyjątkiem są nasadzenia realizowane na placu Grunwaldzkim przy fontannie – bez pielęgnacji. 


