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Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
1. Dane ogdlne:

a) Obiekt : Budowa o$wietlenia zewnetrznego przy Miejskim Osrodku Kultury w Nowej Rudzie w
ramach projektu: Regeneracja przestrzeni publicznej partnerstwa Noworudzko —
Radkowskiego na rzecz turystéw i mieszkancow
Adres: ul. Strzelecka Nowa Ruda
Stadium : Projekt budowlany

b) Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda

c) Podstawa opracowania
¢ Inwentaryzacja obiektu

Wizja lokalna

Wytyczne Inwestora zadania

Mapa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.17.2285),
e Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami
zwany ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”

e Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

e Uzgodnienia branzowe

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania robo6t , ktére bedg prowadzone w ramach zadania ,Budowa
oswietlenia zewnetrznego przy Miejskim Osrodku Kultury w Nowej Rudzie w ramach projektu:
Regeneracja przestrzeni publicznej partnerstwa Noworudzko — Radkowskiego na rzecz turystow i
mieszkancow”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
wykonaniu robo6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng
Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng obejmujg roboty:
1) Podstawowe
a) Montaz postumentdéw z czerwonego piaskowca
b) Montaz nowych opraw o$wietleniowych
c) Wykopy pod linie kablowag
d) Uktadanie uziemienia poziomego
e) Uktadanie kabli zasilajgcych i oswietleniowych
f) Dostosowanie szafki oswietlenia ulicznego do nowych warunkéw pracy
g) Laczenia elektryczne
h) Pomiary elektryczne

2) Towarzyszgce
a) Geodezyjne wytyczenie trasy kabli
b) Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego.



1.3.2 Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku
polskim.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami kierownika budowy oraz kierownika robot
elektrycznych.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawierac
1) Projekt techniczny
2) Przedmiar robét
3) Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawierac¢ nastepujgce czesci:
1) Opis techniczny
2) Obliczenia techniczne
3) Mapa do celéw projektowych
4) Schematy elektryczne,
5) Oprawy oswietleniowe,
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:
1) Harmonogram robot
2) Dokumentacje powykonawczg

1.4.3 Zgodnos$¢ roboét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w Dokumentaciji Projektowej, a o ich
dostrzezeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,

az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w

tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umownag.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej



2) Podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazynéw, skfadowisk i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
2. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywani napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacijg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



2. Materiaty

Materiatami i urzagdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST
sg:

a) kabel YKY 4x6mm?2,

b) Szafka oswietlenia ulicznego,

c) folia ochronna — niebieska,

d) rury ostonowe o $r. do 75mm,

e) rury ochronne dzielone o $r. 110mm,

f) rury ochronne dzielone o $r. 160mm,

g) oprawy oswietleniowe (kule Swietlne),

h) postument z czerwonego piaskowca

i) osprzet do montazu linii kablowej,

j) uziom z osprzetem ( bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 ),

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiu zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie i
robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami



okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji technicznej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami ST, projektu robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw robot, wyniki badan oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, mozna stosowacC wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty i badania
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i prowadzenia
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych pomiaréw lub oprze sie wytgcznie na wtasnych pomiarach. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych pomiaréow lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3) Polskg Norma
4) Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej



Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatéw, dla ktérych te dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokument, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca robét. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
2. Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

3. Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
Daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem przyczyny
Zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét
7. Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
8. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom
9. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robét
10. Inne istotne informacje o przebiegu robot
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b. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych pkt a, nastepujace dokumenty:
. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

. Protokét przekazania terenu budowy

. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

. Protokét odbioru robét

. Protokoty narad i ustalen

. Korespondencja na budowie
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c. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu
3. Odbiorowi koncowemu
4. Przeglad gwarancyjny

7.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét



dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie. Jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badanh i
w oparciu o przeprowadzone pomiary zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, i uprzednimi
ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci roboét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

7.3. Odbiér koincowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,

komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robdét jest protokét odbioru koncowego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zmienne)

3. Dziennik budowy

4. Wyniki pomiarow

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

6. Rysunki (dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét sieci oswietlenia ulicznego

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
9. Oswiadczenie uprawnionego geodety

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe
do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Przeglad gwarancyjny
Przeglad gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



