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STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organow

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dotaczajac oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikow wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robo6t - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscia powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowsa lub
archeologiczna Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiladze konserwatorskie. Wznowié
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w spos6b zapewniajgcy ich wiasciwg jakosé¢ i przydatnosé
do robot

Skiadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek



Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowa¢ jakos¢ rob6t okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dob6r $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi  normami,
dokumentacja projektowsg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegolnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzacych w skiad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike rob6t konserwatorskich - wymagany jest udziat uprawnionego  Wykonawcy
wykazujacego sie potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢é prowadzony scisle wg. wymogéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisbw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych

Kontrola jakosci robét
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materialdw - odpowiedzialny jest

Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania rob6t zgodnie

z projektem i sztukg ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien
zawierac:

terminy i spos6b prowadzenia rohét,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkow transportu,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych robét,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

sposdb postgpowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniegj ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci roboét,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogsa by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j .

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentdéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawczg

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,

date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 1los¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majagcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania rohot.



STB-1 Roboty rozbiérkowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowa budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres rob6t

-Wykonanie przebi¢ i przewiertow dla przejs¢ instalacji elektrycznej oraz freonowej;

- Wykonanie miejscowych wyku¢ w pionie na krotkich odcinkach wynikajacych z rdznic poziomow tras
instalacji pomiedzy korytarzem a pozostatymi pomieszczeniami;

-Wywbéz gruzu samochodami samowytadowczymi

Materialy pochodzace z rozbidrki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne .

Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne oraz mioty
pneumatyczne.

Transport
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

Wykonanie robét
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymienié¢ inne
jednostki np. m? rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

Odbidr robot
Inspektor na podstawie zapisow

Podstawa platnosci
m2 i szt. po odbiorze rob6t

Przepisy zwiazane
Szczego6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

STB-2 Tynki i malowanie

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych



Zakres

- przygotowanie podioza na istniejgcych scianach wewnetrznych
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.1 wewnetrznego

- malowanie wewnatrz farbami lateksowymi

Materialy
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachléwka cementowo - wapienna do wykanczania pow. betonowych -
gr.1do 10 mm

gestos¢  wysuszonej  stwardnialej ok. 1,26 kg/dm?

zaprawy

Etrgs%?/\r/(;j:ia woda/proszek temperatura ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C
czas doirze_wania g?lgzr:,?ut ok.

czas zuzycia 4-5 godzin

gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy

. ; L ok. 1,64 kg/dm?
orientacyjne zuzycie:

Farba lateksowa wodorozcienczalna, pétmatowa, dajgca zmywalne wykonczenie, o zmywalnosci do
5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na peing wysokos¢ pomieszczenia

Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgmi sciany,
Malowanie wewnetrzne §cian parteru farba renowacyjna wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki.

Kontrola jakosci robét

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkdw z dokumentacjg opisows i rysunkowa wedlug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podioze bylo odstoniete lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji



Odbidr
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

STS-3 Instalacja klimatyzacji

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
budowg instalacji klimatyzacji w budynku .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rohot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji wody lodowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow,

- montaz urzadzen jednostek wewnetrznych

- montaz agregatow klimatyzacji

- przebicia i wykucia bruzd pod rurociagi,

- montaz urzadzen chtodniczych oraz instalacji skroplin,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i ,,WWymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa ,maj 2003 r, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacym
przedmiotowej instalacji.

- Odstepstwa od projektu mogsg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmiar
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa oc
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji
a jezeli

dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowas
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wymagania szczeg6towe dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych.

Do wykonania instalacji wody lodowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobact
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.



Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji stanowi uklad potaczonych przewoddw napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz z armaturg
klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilani:
elektrycznego.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajaca powietrze przettaczane przez urzgdzenie przy pomocy wentylatora
Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnegtrzna wyposazona w sprezarke sprezajaca czynnil
chtodniczy

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R410A
Cisnienie prébne — Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Srednica nominalna (DN lub o)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubosé scianki rury

Grubos¢ $cianki, ktora jest liczbg réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw
technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan
opakowania, znakowania i 0znaczania wyrobu.

Dokumentacja techniczna wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym odrebnym przepisem regulowane sa jedynie zakres i zawarto$¢ dokumentacji budowlanej
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. W WTWIiO okreslono zakres i zawarto$¢ dokumentacji techniczne
wykonawczej, ktéra w szczegdlnosci powinna zawierac :

1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyka og6Ina i nominalnymi parametrami pracy instalacji

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do okreslonego wydawnictwa), albo — pc
wdrozeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa — zbiér specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robét objetych projektem

3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chtéd do klimatyzowania pomieszczen

4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji

5 Zestawienie wyrob6w, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujacych je cech, ujetych normami, katalogami itp., ¢
takze oznaczen i ilosci.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawc:
powinien powiadomié¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédiach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ict
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawic¢ dc
akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodza
rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, licza
si¢ Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie oznaczone :

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewnionc
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ora:
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych te
certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj
zgodnosci z Polska Normag lub z aprobata techniczng, majace istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednegc
z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrob6w nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
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3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagat
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuk
budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonanc

oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejsk:
aprobatg techniczna lub krajowsa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznan:
przez Komisje Europejska za zgodna w wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacyct
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci :
uznanymi regutami sztuki budowlanej

23.  OSWIADCZENIA

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdryct
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami
obowigzujacymi normami

2.4. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor
obowigzany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione w 2.3 ora:
udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.5. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza na ktérym sg sktadowane
Skiadowanie powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Wiazki rur mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposéb, aby ramki
wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podtozu na podkiadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0.1 n
i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podkiadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowac boczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubsze
sciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosc
max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichact
warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernyn
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur - pierwsza warstwe
nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkiadéw pierwszy i ostatn
element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywac v
potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy skladowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatdw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracon:
geometria, porysowane, ze zdartag warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadaja si¢ do montazu i nalezy j
usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby, izolacje itp.
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. posp6ike i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.
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Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych jego asortymentow.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbiort
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producent:
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Do rob6t montazowych i demontazowych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:
- weciagarke reczna,

- weciagarke mechaniczng,

- samochod skrzyniowy,

- samocho6d samowytadowczy,

- dzwigi lub zurawie,

- betoniarki,

- nozyce do cigcia stali,

- spawarki spalinowe lub elektryczne,
- ZUrawie,

- gietarki do rur

- przyrzady do montazu rur,

- wiertnice

- pite do ciecia betonu

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé¢ uszkodzen i odksztatcei
przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rbwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2, TRANSPORT URZADZEN KLIMATYZACYIJNYCH ORAZ ELEMENTOW DO JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniam

mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ krytymi srodkam

transportu.

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ W czasit

transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé¢ uszkodzenii

mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucaé. Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych.

5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienii
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e) ochrony przed hatasem i drganiami
f) oszczednosci energii.
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Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagar
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkév
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednienien
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie .
zasadami wiedzy technicznej

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, v
spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie chlodzenia, zgodnie z przeznaczenien
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wilasciwym zakresie zgodnych z wymaganiam
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

INSTALACJA KLIMATYZACJI MULTISPLIT

W celu usuniecia zyskow ciepta oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnetrznej w okresie letnim w
pomieszczeniach zaprojektowano system klimatyzacyjny multisplit z jedng jednostka zewnetrzng oraz wielom:
wewnetrznymi. Czynnikiem roboczym jest R410A. W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnetrzne nascienne
Kazda jednostka wewnetrzna ma by¢ wyposazona w sterownik przewodowy lub pilot bezprzewodowy. Catkowit:
wydajnos¢ chtodnicza dobranego systemu klimatyzacyjnego wynosi 12,5 kW. Instalacja prowadzona bedzie w korytarzt
naroznie, kryta w Kkorytach tworzywowych (zgodnie z uzgodnieniem Kkonserwatorskim), w przestrzeni sufitt
podwieszonego g-k pomieszczen socjalnych oraz w bruzdzie $ciennej w $cianie wewnetrznej z przebiciem przez strop dc
piwnic a nastepnie przez $ciang na zewnatrz bezposrednio do urzadzenia. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana poc
balkonami. Wraz z przewodami freonowymi nalezy prowadzi¢ przewody sterownicze i zasilajace. W systemie VRF
wszystkie jednostki wewnetrzne zasilane sa elektrycznie przez jednostke zewnetrzng. Kable sterownicze wg zalecen
dokumentacji producenta. Wykonawca systemu klimatyzacji zobowiazany jest wykona¢ petne okablowanie urzadzei
zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzacji. Nalezy wykonaé¢ instalacje odprowadzenia skroplin :
klimatyzatoréw, rury prowadzi¢ kryte lub w obudowach ze spadkiem w Kkierunku sanitariatéw. Instalacje odprowadzeni:
skroplin wpia¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Kazdy klimatyzator posiada¢ bedzie wtasna pompke skroplin.

MATERIAL | ARMATURA

Instalacje freonowa wykona¢ nalezy z izolowanych rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do pracy z czynnikien
R410A, wg normy PN-EN 12735-1. Srednice zgodnie z rysunkami, zatacznikami/kartami doborowymi producenta
Doktadna lokalizacja urzadzen na rysunkach. Instalacje nalezy zaizolowac otuling z pianki kauczukowej np. K-Flex ST
K-Flex AL. CLAD (lub réwnowazng) dla rurociagdw prowadzonych na zewnatrz budynku. Instalacje odprowadzeni:
skroplin wykona¢ z rur PP.

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWEJ

Poprawne wykonanie instalacji musi by¢ potwierdzone probg cisnieniowg wytrzymatosciows. Badania nalezy wykonaé we
normy PN-EN 378-2 oraz wytycznych producentdw. Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przec
natozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (i
wyjatkiem ztagcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tyct
elementéw. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnosé :
dokumentacja. Dla czynnika R410A nalezy wykonaé¢ préby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego poc
cisnieniem proby réwnym 4,15 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow.

ZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Oznakowanie rurociggédw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdw zgodnie z przyjetymi zasadami
z PN-N-01270-14:1970. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

5.2. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI KLIMATYZACJI

5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (v
uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s:
rury.

5.3.2. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
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5.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnyn
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplnej

5.3.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.3.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto lcm ni
kondygnacje

5.3.7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczeg6lnie dotyczy tc
przewodow z miedzi)

5.3. MONTAZ KLIMATYZATOROW

5.6.1. Klimatyzator nalezy montowa¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie.

5.6.2. Klimatyzator nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.

5.6.3. Klimatyzatory nalezy mocowa¢ do sciany zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.6.4. Klimatyzatory nalezy montowaé¢ uwzgledniajac ciezar jednostki oraz w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenit
wibracji.

5.4. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci uktadu

5.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE ZEWNETRZNE PRZEWODOW | INNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢é w sposob zgodny :

dokumentacja projektows, dokumentacjg techniczng producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania robét budowlanych

5.6. IZOLACJA CIEPLNA

5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

5.9.2. Materiat z ktdrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny bys
zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

5.9.3. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposot
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.4. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemisg, cementem, smarami itp. Oraz n:
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

5.9.5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.9.6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.7. OZNACZANIE

5.10.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozynej i wykonanit
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

5.10.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach i urzadzeniach na $cianach w pomieszczeniach technicznych
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi.

5.8. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJ
KLIMATYZACJI

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy

potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji.

5.9. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA
Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okreslajg niniejsze WTWiO. W
szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawiera¢ :
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg oraz dojazdu dc
niego
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogo6Ing zastosowanych urzadzen
3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji
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oswiadczenia wskazujac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, sa zgodnt
z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujacymi normami

instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

protokot szkolenia personelu

protokot zdawczo — odbiorczy

protokdt pomiaréw szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu

10) specyfikacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych

11) protokdt sprawdzenia i pomiaréw obwoddw elektrycznych
12) protokdt badania linii kablowej

13) protokdét pomiardw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
14) protokét sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN
sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych

pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

sprawdzenie usunigcia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dziatania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie

sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.1.

BADANIE MATERIALOW.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsa.
Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacj
Projektowej:

6.2.

a) posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ przewidzianych do wbudowania materiatow
poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi

b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, poréwnuja
cechy jak w poz. a).

BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektows przeprowadza sie przez:

a)
b)

c)

sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 5.14 pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowe
i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadz6r techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy robot wykonano zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz z dokumentam
wymienionymi w punkcie 5.14

7. ODBIOR ROBOT.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw :

a)
b)
c)
d)

e)

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji cieplnej

instalacje wyczyszczono, wytworzono préznie i napetniono czynnikiem chtodniczym

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci sprawdzenie cisnien ssania wystepujacych ni
zaworach agregatow zewnetrznych

zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt chtodzenia w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie 0szczgdnosci energii

Przy odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

a)
b)

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanym
w czasie budowy)
dziennik budowy
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c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
przepisami
d) obmiary powykonawcze
e) protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych, jezeli takie wystapity
f)  protokoty odbioréw technicznych — czesciowych, jezeli takie wystapity
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 5.14)
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
j)  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
k) instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru koncowego nalezy :
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktact
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenii
odstepstwa
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiggane zakladanych parametrow

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnyn
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbiort
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzeni:
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty zniszczeniu.

8. BADANIA ODBIORCZE
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne :
zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczegdlnosci :

a) badanie szczelnosci instalacji freonowej

b) sprawdzenie i pomiar obwodoéw elektrycznych

c) badanie linii kablowej

d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

e) sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

1 PN-78/B-10440 Wentylaqa mechanlczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

2. PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potaczenia
Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

3. PN-B-76001

4 BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych

5 BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

6. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

7 BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

8. BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza

9. BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne

10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

11 PN-78/B-03421 Parametry obllczenlovye powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
dla statego przebywania ludzi

12. PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
13. PN-EN 378-1 bezpieczenstwa i ochrony s$rodowiska. Czes¢ |: Wymagania
podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru

i . Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
14. PN-EN 12735-1:2003 instalacjach Klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czg¢s¢ 1: Rury do
instalacji rurowych.

STE-4 Instalacje elektryczne

1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.
Specyfikacja obejmuje w szczego6lnosci wymagania wilasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
oceny prawidlowosci poszczeg6lnych robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenact
poszczegdblnych pozycji przedmiaru.

2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w postepowaniu przetargowym na realizacje
robét wymienionych niniejszej specyfikacji, objetych przedmiarem rob6t budowlanych.

3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiaract
Robot dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Projekt opracowano w zakresie:

Rozbudowa tablicy T1

Zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji

Zasilanie jednostek zewngtrznych klimatyzacji

Sprawdzenie bilansu mocy oraz

4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowiazujacych przepiséw budowlanych
i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnieni:
budowlane.

5. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu rob6t instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrott
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre spetniajg te warunki sg wyroby
budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriam
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odr¢bnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z norm:
europejska wprowadzona do Polskich Norm, zeuropejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczn:
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuk
budowlanej.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sa rowniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z t:
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz
U. Nr 92, poz. 881), a w szczeg6lnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng
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Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnacego , lub metalowe.

6. Jakos¢ dostaw
Uzywane beda wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o og6lnie znanej marce oraz tatwc
zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych
jak réwniez w zamowieniach. Jesli stanowia przedmiot norm, musza posiada¢ atesty. Wszystkie urzadzenia musz:
posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

7. Wybor dostaw
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow i urzadzen, ktdre zastosuje dc
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niegc
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznit
przewidzianym
w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypow, probek lub montaz)
prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektdrych dostaw ze wzgledu na:
- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich potgczenie z innymi elementami.
Prébki wyrobéw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one stuzyly jake
zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba ze na jegc
ryzyko), tak diugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Realizacja instalacji elektrycznych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposdb, aby zapewni¢:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1
fazowych.

- Przed przystapieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowani
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowoseé.

- Wecigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocy specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celt
stosowac przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. £.aczenie przewodéw wykona¢ wg wczesniej opisanyct
zasad.

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

- W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- nakorytkach prefabrykowanych

- w rurach instalacyjnych,

Laczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
oraz w tablicach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dc
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jes
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przylaczone za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem i
nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposot
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowanis
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytam
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanit
tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikdw:
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Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie mus
by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sih
docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio de
odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Podtaczenie przewoddéw do tablicy rozdzielczej:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalez)
konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podiaczy¢ obwody zewngetrzne

podiaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowyct
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem . Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary impedancji petli zwarciowych

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

1.Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowyct
i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdc
ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2.W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone.
3.Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe, n:
ktdrych

4.w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, musza by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.
5.Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mysl tegc
doprowadzenie przewodéw do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnit
przeprowadzone kable, przewody

6.i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ ot
uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

8.Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnic
jakos$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ trwale zamocowant
oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowac wylacznie przewody miedziane atestowane, z 0znakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.
Wewngtrzne linie zasilajgce wykonane zostang przewodami typu LGY. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone g v
poziomie

w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi ni
znaczng ilos¢ kabli, a nastepnie w pionie w istniejacych szachtach instalacyjnych.

Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw systemowych.

W szachtach wlz’y w rurach ostonowych mocowane do mocowanych do $ciany kazdego z szachtdw.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oswietleniowe. Wszelkie wady
fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie musza zosta¢ usuniete bezplatnie i w terminie natychmiastowym.

9. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:
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zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;
komplet protokotéw préb montazowych;
protokoty rozruchu technologicznego;
komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatéw dostarczonych przez Wykonawce robé
wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg parametram
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;
oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng
obowigzujacymi przepisami;
protokdt przeszkolenia personelu obstugi;
wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
Komplet protokotéw badan i pomiaréw:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- rezystancji izolacji przewoddéw
- impedancji petli zwarciowych
- protokoty pomiaréw rezystancji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania wykonawstwa,;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbiorédw czesciowych;

- korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by:
wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujacg zapisow wraz z datg ict
dokonania.

10. Kontrola jakosci robot
Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb montazowych, ora
dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych
materiatow, oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z norm:
PN-IEC 60364-6-61.
Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementow instalacji.
Kontrola jakosci powinna obejmowa¢ sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
- wiasciwego podtgczenia przewoddw wszystkich instalacji,
- Zzalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,
- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji
- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,
- kompletnosci elementow instalacji.

11. Odbiér koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokotly z pomiardw,

- oéwiadczenie o zakonczeniu rob6t i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatka, ze pract
zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajace zmiany materialowe wprowadzane podczas realizacji robo6t (np. z akceptacja Inwestora
Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasl
Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowa¢ dokumentacje :
przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z opini

komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru
patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza™);

- zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnienit

wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan

weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowsg, dokumentacja projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznym
wykonania, normami i przepisami;

- dokonac¢ prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnosé¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowyct
oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen
ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione v

trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wynik

odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenit

Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

12. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebne
zaptacie
i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

13. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwa realizacje rob6t. Sprzet musi bys
zaakceptowany przez Inzyniera.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét

14. Transport
Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne”
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny
by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ict
przemieszczaniem podczas transportu.

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskopradowych
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnic
jakos$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
W sciankach dziatowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne uktada¢ wytacznie w rurkach.
Nalezy stosowac wylgcznie przewody atestowane zgodne z PN.
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wsp6lna ramka z instalacja gniazd wtykowych.
W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen i elementow. Jesl
nie da sie unikna¢ potaczen przelotowych, to powinny by¢ one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w
taki spos6b, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody tgczenia i zakonczenia kabli powinny
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by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos¢ i odpornosé ogniowa potaczenia w stosunkt
do kabli nie taczonych.

16. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych elementy
budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

17. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczegélnych elementéw systemu.

18. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowac Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41
i pézniejsza jej nowelizacjs.
Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ si¢ pod napigcciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potaczy¢ przewoden
miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajacym.

19. Obmiar robot

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
Jednostkami obmiaru sa:

Przewody, korytka, listwy, rurki

Urzadzenial szt
W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

20. Odbiér robot

1mb

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, v
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych pra
nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

21. Przepisy zwiazane

Lp Nr aktu prawnego Tytut
1. DZ',L,J'.1.994 N_r 89 poz. 4.14’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami
Dz. U. 2002 Nr 75 poz 690, Rozporz,qdzenle Mlnlstra Infr_ast_ruktury z_dnla 12 kW|ejtn|a ?OOZ . W Sprawit
2. L N - warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ict
z p6zniejszymi zmianami .
usytuowanie
3 Dz.U. 2020 poz. 1609 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawit
' ,Z pozniejszymi zmianami szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719, Rozporzadzenie Ministra _Spraw Wewnqtrz_nych‘l Adr_nlnlstraq[ z (_jnla |
4, 7 pdZnieiszvmi zmianami czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innyct
pozniejszy obiektéw budowlanych i terenéw
5 Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawit
' z p6zniejszymi zmianami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
6 Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
‘ z p6ézniejszymi zmianami w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828, Ro;por_Zz;dzenla Ministra Go_spodarkl,’Pracy i Polityki S_poleczqej z o_Inla 22
7. kwietnia 2003 roku w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadanis

z p6zniejszymi zmianami

kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
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Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. v

8. z pézniejszymi zmianami sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
9 Dz. U. 2013 poz. 492, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawit
' z p6zniejszymi zmianami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
10. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
PN-EN 61936-1:2011 /Al: 2014- | Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od :
11. 10 kv
12 PN-EN 50310:2016 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach :
' zainstalowanym sprzetem informatycznym
13 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dl:
' zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
14 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnieni:
) bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
15 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i monta:
) wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
16. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wsp6lne aspekty instalacj
17. i urzadzen
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i monta:
18. wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i monta:
19. wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych
20. PN-1SO 8421-1/AK:1997 O_chr_ona przeciwpoiarowa Terminologia; terminy ogd6lne i dotyczact
zjawiska pozaru
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1¢
21. czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgleden

ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137)




