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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1  Nazwa i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét
Wspolny Stownik Zamoéwien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot

budowlanych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Prawo Zamodwien Publicznych
przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE.

Stosownie do Wspolnego Stownika Zamowien /CPV/ cyfry kodow klasyfikacyjnych oznaczaja:
pierwsze dwie cyfry- dzialy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pigc
cyfr- kategorie robot. Kolejne cyfry oznaczaja rodzaje obiektow i rodzaje robot. Ostatnia dziewiata cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji prawidtowosci poprzednich cyfr.

Calos$¢ robot objetych specyfikacja /dziat 45- roboty budowlane/ miesci si¢ w ponizszych grupach
i klasach:

10 - przygotowanie terenu pod budowe,
11 - roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,
23 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113.000-2 Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
45231.000-5

45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw

1.2 Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej
zakonczeniu.

Europejskie zezwolenie techniczne - aprobujaca ocena techniczna zdatnosci produktu do uzycia,
dokonana w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wilasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia. Inwestor - 0soba
reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsigwziecia, akceptujaca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajagca ewentualnie korygujaca je. Pojecia Inwestor, Zamawiajacy sa uzywane
zamiennie i 0znaczaja ten sam podmiot gospodarczy.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nhiezbgdne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi kanatu.

Norma - wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowiazkowe.

Norma europejska - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
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"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna - catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacji zaméwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajacego.

Scianka szczelna umocnien wykopu - $cianka z wbijanych grodzie stalowych G-62 lub
stanowigca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnien wykopéw - whijana (np. GZ-4) lub rozpierana $cianka umacniajaca -
przenikliwa dla wody gruntowe;j.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$é
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ np. na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa kanalizacji lub jej elementu
odcinka wraz z przytaczami.

Przyjete oznaczenia i skroty:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacija Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.3 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

A\ Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a
w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow. Materiaty i wyroby
musza by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte beda wyroby (prefabrykaty) nie obje¢te wykazem
Polskich Norm lub znacznie odbiegajace od obowigzujgcych norm, muszg one uzyskaé aprobate
techniczng wydana przez upowaznione do tego jednostki. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji
parametrow technicznych dostarczonych materiatow w stosunku do materiatow wykazanych w ofercie
przetargowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.



B\ Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jako$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot
oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
C\ Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Obowiagzkiem Wykonawcy jest dostarczenie $wiadectw, certyfikatow zgodnie z “Ustawg
0 Systemie Oceny Zgodnosci” (tj. Dz.U. 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z pézn. zm.) dla zastosowanych
urzadzen i materiatow lub w przypadku wyrobow wykonanych na jednostkowe zamoéwienia,
a rowniez podlegajacych ww. ustawie, oswiadczen wytwoércy, ze wyrdb zostat wykonany zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa pracy, ochrony zycia, zdrowia i §rodowiska. Przedmiotowe certyfikaty
nalezy przekaza¢c Zamawiajgcemu przed zainstalowaniem urzadzen i materiatbw. W przypadku
materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy peing zgodnosé tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.
D\ Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zamawiajagcego za niezgodne z dokumentacja muszg by¢
niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajacy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych
materiatobw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

E\ Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem tych
ktore zostaty zgtoszone do oferty przetargowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

14 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Rodzaj sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych
zgodnie z zatozona jakoscia jest okreslony w zestawieniach kosztorysowych. Zastosowanie przez
wykonawce sprzetu odbiegajacego od przyjetych zatozen zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
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dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.5 Wymagania dotyczace $Srodkow transportowych
A\ Transport poziomy

Rodzaj srodkéw transportu poziomego niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscig jest okreslony w zestawieniach kosztorysowych. Zastosowanie
przez wykonawce sprzetu odbiegajacego od przyjetych zatozen zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.

B\ Transport pionowy

Rodzaj srodkéw transportu pionowego niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscig jest okreslony w zestawieniach kosztorysowych. Zastosowanie
przez wykonawce sprzetu odbiegajacego od przyjetych zatozen zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.

1.6 Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych
A\ Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Jesli jednak
w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonaweca zatrudni
uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Zamawiajagcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy
i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

B\ Roboty rozbidérkowe, rozbidrki wykonywane metoda niewybuchowa

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ w miejscach i w kolejnosci wskazanych w projektach
wykonawczych i Wytycznych Realizacji Inwestycji. Elementy rozbiorki zostang wykonane recznie i
mechanicznie. Zatadunek gruzu rozbiorkowego nalezy wykona¢ tadowarka oraz regcznie. Materiaty
uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego na odlegtos¢ i miejsce uzgodnione
z Inwestorem. Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. Nie zezwala sie na wykonywanie rozbiérek metoda wybuchowa.

C\ Projekt zagospodarowania placu budowy

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu projekt
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zagospodarowania placu budowy, uwzgledniajacy specyfike, charakter i terminy wykonywania robot.
Projekt zagospodarowania placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, ochrony przeciwporazeniowej oraz bezpieczenstwa mienia. Jezeli zajdzie
koniecznos¢ korzystania z terenéw nie nalezacych do Zamawiajacego, wykonawca robot zawrze
stosowne umowy z wiascicielami terenow.

D\ Projekt organizacji budowy

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu projekt organizacji
budowy, uwzgledniajacy specyfike, charakter i terminy wykonywania robét. Projekt organizacji budowy
musi uwzglednia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwporazeniowej oraz bezpieczenstwa mienia.

E\ Projekt technologii i organizacji montazu

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu projekt technologii
i organizacji montazu, uwzgledniajacy specyfike, charakter i terminy wykonywania robot. Projekt
technologii i organizacji montazu musi uwzglednia¢c wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska, ochrony przeciwporazeniowej oraz bezpieczenstwa mienia.
F\ Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow. Wykonawca prac
geodezyjnych stwierdzi wykonanie ww. czynnosci przez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegoélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzié¢
geodezyjna inwentaryzacje ~ powykonawcza ~w  celu zebrania  aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje dokumentacje¢ powykonawcza do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz kopi¢ mapy kierownikowi budowy. Dokumentacja
geodezyjna w zakresie geometrii i atrybutow musi by¢: identyczna z trescig dokumentacji posiadajacej
klauzule PODGIK oraz spelnia¢ wymogi systemu inwentaryzacji Zamawiajacego.

G\ Likwidacja placu budowy

Po zakonczeniu prac wykonawca dokona likwidacji placu budowy. Usuniete zostang wszystkie
obiekty nie nalezace do przedmiotu zamdwienia, a teren oczyszczony i doprowadzony do stanu
wynikajgcego z dokumentacji technicznych lub zawartych uméw. W przypadku zajmowania terendw nie
nalezacych do Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
wywigzanie si¢ ze zobowigzan wobec stron udostgpniajacych tereny. Likwidacja placu budowy nie moze
zagrazaC bezpieczenstwu funkcjonowania linii elektroenergetycznej ani stwarza¢ zadnego innego
zagrozenia zar6wno dla osob, jak i mienia. Za likwidacje¢ placu budowy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

1.7 Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych
A\ Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci Zamawiajacy moze zazgdaé¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialow oraz = robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.



B\ Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego
wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

C\ Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy bedzie mial niecograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zoStanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy
i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materialdw z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikoéw badan. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

D\ Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrddla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan. W takim przypadku catkowite koszty powtornych dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

E\ Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:



= dziennik budowy,

= pozwolenie na budowe,

= protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

= umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
= instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
= protokoty odbioru robot,

= opinie ekspertéw i konsultantow,

= Kkorespondencja dotyczaca budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02 z p6zn. zmianami). Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

= data przejecia przez wykonawce placu budowy,

= dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

= zatwierdzenie  przez zarzadzajacego  realizacjg  umowy  dokumentow  wymaganych
w dokumentacji projektowej, przygotowanych przez wykonawce,

= daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot,

= postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

= daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,

= Kkomentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy,

= daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy,

= daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

= wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

= warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majagce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych

z warunkéw Klimatycznych,

= dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

= szczegodlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

= dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
= dane na  temat  jakosci = materiatow, poboru prébek i wynikow  badan

z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

= wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
= inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zamawiajacemu.
Wszystkie decyzje zamawiajacego, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne
do wgladu zamawiajacemu oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na
kazde zgdanie.



1.8  Odbior robot budowlanych
A\ Rodzaje odbiorow

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

° odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
. odbior czesciowy i odbior etapowy,

. odbior koncowy,

. odbior ostateczny - pogwarancyjny.

B\ Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniu Inspektora. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢
udokumentowany dokumentacjg fotograficzng.

Jako$¢ 1 1ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzane pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

C\ Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
D\ Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o fakcie Inspektora. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku koncowego odbioru robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
E\ Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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F\ Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest Protokdt Koncowego
Odbioru Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;,
o Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy,
Whyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ],
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,
Opinig  technologiczng ~ sporzadzona na  podstawie  wszystkich  wynikow  badan
i pomiaréw, zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
e Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci)
oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom urzadzen,
e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
1.9 Dokumenty odniesienia
A\ Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany i Wykonawczy) w terminie do 30 dni od daty
podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
kompletu dokumentacji w celu ewentualnego uzyskania zamiennego pozwolenia na budowg, a takze po
zakonczeniu budowy do przekazania dokumentacji powykonawczej (tacznie
z dokumentacjg fotograficzng). Koszty uzyskania pozwolenia na budowe, uzyskania zgdéd na
dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane oraz dokumentacji powykonawczej w catosci
obcigzaja Wykonawce 1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej. Wszelkie zmiany
i uzupetienia w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Zamawiajacego. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Zamawiajacego po uzgodnieniu z projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i na wilasny
koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

B\ Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania aktualnych norm i aktéw prawnych. Wyroby
stosowane na placu budowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i posiada¢ aprobaty techniczne lub
inne dokumenty
C\ Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

o Specyfikacje Techniczne,
o Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktory dokona odpowiednie zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W  przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne
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z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli to takie
materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - ROBOTY ZIEMNE
21 Wstep
A\ Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.
B\ Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ziemnych.
C\ Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robdt ziemnych dla zrealizowania wszystkich robot, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i przedmiarem robot. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - I11).
D\ Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Wskaznik zageszczenia — jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
wyznaczony w badaniu Proctora.

Wilgotnosé optymalna gruntu — wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktorej
grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maksymalna gesto$¢ objetosciowa.

Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni —wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow, zasypoéw oraz innych prac
zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
E\ Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2.2 Materialy

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpady materialow budowlanych itp.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt
rodzimy nie spelnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Do zasypu nie wolno stosowacé gruntow
organicznych i migkkoplastycznych jak rowniez nasypow antropogenicznych. Nalezy zastapi¢ je gruntem
zasypowym nosnym. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3 Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. W przypadku wymagan stawianych
przez wlascicieli nieruchomosci roboty nalezy wykonywac recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie
budowy podioza ponad niezb¢dne minimum wymagane Dokumentacja Projektowa. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
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nast¢pujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
e sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
2.4  Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
W szczegblnosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wplywami atmosferycznymi
(deszcz, $nieg) co mogloby zmieni¢ w sposob niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledow materialy skladowane na odklad nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnoséci $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiatu).

2.5 Wykonanie robét
A\ Uwagi og6lne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
B\ Uwagi szczegdtowe
2.6  Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot

Jezeli napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty
nadajgce si¢ do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje
sprawujace nadzor nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inwestora oraz wladze konserwatorskie.

2.7  Zabezpieczenia $cian wykopow

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie
narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wlasnym zakresie,
zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem.

2.8  Zasady prowadzenia robét

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapic¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez
ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na glebokosci
rownej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowaé srodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalceniem tych budowli.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb, uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe skladowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
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czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie bezpoSrednio przed
wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie
posadowienia.

2.9 Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopow

W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy si¢ porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykonac
grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy.

2.10 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robodt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catlym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtlowe odwodnienie. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci aby byto
zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
z wykopow oraz grawitacyjne obnizenie poziomu wod gruntowych w kazdej fazie robot.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

2.11 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz termindow wykonywania innych roboét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

2.12 Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

2.13 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

2.14 Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubosé¢ 0,2 m. Mozna ja zaggszczaé rgcznie lub
mechanicznie. Roboty w tym zakresie nalezy prowadzi¢c w sposob wykluczajacy naruszenie warstw
hydroizolacyjnych i zabezpieczajacych budynku jak tez wprowadzane do budynku sieci instalacje.
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2.15 Dokladnos$é¢é wykonania wykopow
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wigksze niz:
¢ 0,002 % - dla spadkow terenu,

o + 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntu,

¢ +5 cm- dla rzednych dna wykopu.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgbokosci nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

2.16 Kontrola jakoSci robot
A\ Zasady og6lne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior

robo6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami:
o PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze,
e BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
B\ Warunki szczegdtowe

Sprawdzenie wykonania wykopdéw i1 zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e odspajanie gruntéw w sp0sob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

e zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét, doktadnos¢ wykonania wykopow
(usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej
warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Oceng¢ wynikow zageszczania gruntdow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza
si¢ w nastepujacy sposob:

e oblicza si¢ s$rednig arytmetyczng wszystkich wartosci |5 lub stosunku modutéw
odksztatcenia, przedstawionych przez Wykonawce

w raportach z biezacej kontroli robét ziemnych,

e zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne

z wymaganiami, jesli spetnione beda warunki:

-2/3 wynikow badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia, a
pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (ls) lub 10% (lp) od warto$ci wymaganej,

-l - $rednie nie mnigj niz I - wymagane,

-1, - srednie nie mniej niz I, — wymagane.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
Specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

o wilasciwe Ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

C\ Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach powyzej
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

2.17 Odbiér robét
A\ Zgodno$¢ robot z Projektem i Specyfikacja
Odbioru robot dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST. Roboty winny by¢ wykonane
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zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
B\ Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa

dokonania oceny ilo$ci i jako$ci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace dane
i dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

e dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym byty
wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne,

e atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych
¢ Dziennik Budowy,
e Uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
¢ zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem,
e rzednych dna wykopu,
e grubosci poszczegolnych warstw zasypki,
¢ wskaznika zageszczenia gruntow.

C\ Odbior konicowy

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢

przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

3.

2.18 Przepisy zwiazane
1. PN-68/B-0605 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
4. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
6. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej.

7. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.
8. JPN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

9. PN-57/1 1-93433 Stal weglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. ITB Warszawa 1989r.

10. JBN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie piyta.

11. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

12. PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,,Budownictwo
ogblne" tom I, czgs$¢ 1 wyd. Arkady 1989 1.
14. Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

Wydawnictwo ITB - Warszawa 1998.
PRZEWODY WODOCIAGOWE

3.1 Wstep
3.1.1 Przedmiot STWIORB
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Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji wodociggowych oraz nawadniajacych stanowiacych element budowy
placu zabaw.

3.1.2  Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wg Dokumentacji Projektowe;.
3.1.3  Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace:
- budowe instalacji wodociagowej
- budowe instalacji nawadniajacej rabaty
Ponadto zakres robot obejmuje:
e pomiary liniowe w terenie
e wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbioérka umocnienia,
e ulozenie i montaz rur ochronnych
e utozenie i montaz budowanych odcinkéw wodociggow
e montaz armatury
e montaz studni wodomierzowej
e zasypanie wykopow
e oznakowanie wodociggéw w terenie
¢ wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
3.1.4  Okreslenia podstawowe

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wickszej od przewodu wodociggowego, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkodg terenowa

/korpus drogowy/ ewentualnych przeciekow wody.

Rura przewiertowa — rura stanowigca obudowe tunelu przejécia pod przeszkoda terenows, wciskana w
grunt urzadzeniem przewiertowym z komory nadawcze;j.

Wodociag - zespdt wspodtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Studzienka - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury

Komora nadawcza - inaczej przewiertowa — komora, w ktorej umieszczona jest wiertnica
i wykonywana jest wigkszo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem przewiertu.

Komora odbiorcza — komora, do ktorej wprowadzane jest czolo przewiertu po zakonczeniu jego
wykonania. Stuzy do wykonania montazu rury ochronnej i przewodowej oraz betonowania prze- wiertu.

Rura przejSciowa — rura o S$rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego, usytuowana
wspotosiowo z rurg przewodows, stluzgca do wykonania przejécia pod przeszkodg terenowg bez
wykonania wykopu (np. metoda przecisku lub przewiertu).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi normami PN-87/B-01060, PN-82/M-01600, PN-
B-10736:1999

3.2 Materialy
3.2.1  Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materialy, wyroby budowlane (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych, Dz.U.nr 92 z2004 poz. 881) nadaja sie do stosowania jezeli sg:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z mnormg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE
lub EOG, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie,
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- znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej
- oznakowane z zastrzezeniem ust.4 znakiem budowlanym.

Wszystkie materialy i wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej (przeznaczonych do kontaktu z
woda pitng) winny posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Dla rur, ksztaltek
i armatury, stosowanych w sieci wodociggowej, wymagany jest Certyfikat ISO 9001 lub 9002. Wszystkie
elementy sieci wodociggowej musza posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

3.2.2  Rury przewodowe

Do wykonania instalacji nawadniajacej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- instalacja wodociggowa - rury wodociggowe cisnieniowe HDPE 100 PN16 SDR11 o $rednicy 932 mm
PEHD taczone poprzez system POLYRAC.

- instalacja wodociggowa - rury wodociggowe cisnieniowe PE PN-4 0 $rednicy 932 mm, @32 mm
taczone poprzez system POLYRAC.
- instalacja kroplujaca rury 16C/2,0/33cm

3.2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i s$redniego. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

3.2.4  Material do zasypki elementow konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej STWiORB sa grunty

sypkie, bez zawartoSci ziaren pylastych i czgsci organicznych. Zaleca si¢, aby wszystkie zasypki
konstrukcyjne wykona¢ z piaskow o uziarnieniu grubym lub $rednim.

Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastgpujacych wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnos$ci, o wskazniku roznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie

mniejszym niz 8 m/(dobg).

3.2.5 Skladowanie materialéw
Rury przewodowe, ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly sie
one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokosc¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie

dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé¢ 30°C.

Armatura przemyslowa

Armatura zgodnie z normga PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ silosy
wilosci zapewniajacej ciaglto§¢ robot. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni
odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
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34.2

Drewno na rozpory

Drewno nalezy uktada¢ na podktadkach izolujacych od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda.
Warstwy tarcicy oddziela si¢ przektadkami.
3.3 Sprzet

3.3.1 Sprzet do wykonywania instalacji wodociagowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w STWiORB lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robot.

3.4 Transport

3.4.1 Transport rur przewodowych, ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu
i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad,
szczegoOlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko O°C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegodlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu zgodnie =z
obowigzujacymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi

Armatura drobna (¢ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.4.3 Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy
taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
3.4.4  Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zaleca si¢ transport samochodami samowyladowczymi o duzej
tadowno$ci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie umies$ci¢ na catej powierzchni tadunkowe;,
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwlocznie przetransportowaé na miejsce
przeznaczenia (wysypisko). W przypadku przygotowania odktadow gruntu, przeznaczonych do
zasypywania niezabudowanych wykopdw, odleglto$¢ podndza skarpy odktadu od goérnej krawedzi
wykopu powinna wynosic:
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352

- W gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m
- W gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materialow
na budowg i powinien odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow.

Wyboru s$rodkoéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych
czynnikow:

- ilo$ci mas ziemnych

- odlegtos$ci transportu

- szybkosci i pojemnosci $rodkow transportowych

- uksztaltowaniu terenu

- wydajnos$ci maszyn odspajajacych grunt

- pory roku i warunkow atmosferycznych

- organizacji robot

3.45 Transport materialéw do zasypek

Materialy do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescié

roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz
zapewni¢ ochrong przed wplywami atmosferycznymi.

3.4.6  Transport cementu i jego przechowywanie

Dla cementu w workach - transport krytymi $rodkami transportowymi.

Dla cementu luzem — transport cementu samochodami wyposazonymi we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz posiadajace mozliwos¢
plombowania wsypow i wysypow.

3.4.7 Transport kruszywa

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

3.4.8 Transport drewna konstrukcyjnego

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transport, po wczesniejszym

zabezpieczeniu przed spadaniem lub i przesuwaniem.
3.5 Wykonanie robét

3.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkoéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a/ gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przy- legajacy teren

b/ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu

¢/ w razie koniecznos$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczna odlegtosc.
Roboty ziemne

Projektowane sieci nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci taczne;j:
- 20 cm — podsypki,

- $Srednica zewnetrzna rurociagu,

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzacg przewodu.

Do zasypu nalezy stosowac grunty dopuszczone do zasypki lub piasek. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ od Is=1,0 do Is=0,98 wg metody Proctora. Wilgotnos$¢ gruntu zageszczonego
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy wilgotno$¢ ta
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wynosi mniej niz 80% wilgotnos$ci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewaé woda. Jezeli
wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zaggszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna imaksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢
wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajaca maksymalnej ggstosci objgtosciowe;j

szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481. Rurociagi nalezy zasypywacé warstwami,
zageszczajac grunt na mokro po obu stronach przewodu. Wykopy o $cianach  pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gltebokosci 1 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu.

Wykopy o glebokosci wiekszej od 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych).Dopuszczalne glebokosci wykopéw w danych gruntach okresla si¢ wg PN-74/B-02480.
Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ r¢cznie zgodnie z normag PN-
68/B-06050 i PN-58/B-06584.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor. Wykopy o glebokosci od
10m do 2,0 m mozna wykonywa¢ bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu
i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
azurowego zabezpieczenia Scian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktorego glebokosé
wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zej$cie). Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi wejsciami
do wykopu nie powinna by¢ wigksza niz 20 m. Dopuszczalne glgbokosci wykopow w danych gruntach
okresla si¢ wg PN-74/B-02480.

Propozycje¢ sposob zabezpieczenia wykopow przedstawiono na rysunkach, zawartym w niniejszej
dokumentacji. Sieci wodociggowe, ktorych gorna tworzaca przewodu znajduje si¢ na glebokosci mniejszej
od 1,2m do terenu wymagaja zastosowania docieplenia. Docieplenie nalezy wykona¢ poprzez utozenie
warstwy zuzla wielkopiecowego lub keramzytu o grubosci 20cm.

3.5.3 Roboty montazowe

Warunki ogdlne

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w projekcie. Minimalny spadek zapewniajacy moz-
liwo$¢ spuszczenia wody z rurociagu wynosi 0,2 %.Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja
cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znaj-duje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej
strefie.Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacja.

3.54 Montaz rur przewodowych
Poszczegoblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia. Potaczenia
przewodow wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
3.5.5 Woykonanie rur ochronnych
a) Montaz rur ochronnych
Rury ochronne uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowe;j tak, jak rury przewodowe

Dhugo$¢ rur ochronnych oraz glebokosci ich utozenia winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projek-
towa. Rury przewodowe w rurach ochronnych nalezy uktada¢ na podparciach z tworzyw sztucznych.

b) Wykonanie uszczelnienia rur ochronnych

Wolng przestrzen miedzy wodociggiem a koncami rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed do-
staniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen.

Przejscia przewodu pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
3.5.6 Montaz armatury

Na projektowanych sieciach wodociggowych nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektows
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zainstalo wa¢ zasuwy odcinajgce. Zasuwy nalezy ustawia¢ na katalogowo skompletowanych podstawach
armatury badz na ptytach betonowych (np. ptyty chodnikowe 0,5 x 0,5 m). Podstawy winny by¢ oparte na
wypoziomowanym i zaggszczonym podtozu (min. wskaznik zageszczenia i = 0,98).

Montaz obudéw na armaturze winien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Obudowy nalezy na
powierzchni terenu zabezpieczy¢ kompletowanymi katalogowo skrzynkami ulicznymi do zasuw. Skrzynki
ustawiac nalezy na podbudowie betonowej badz na specjalnie do tego przeznaczonych

ptytach podktadowych.
3.5.7 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji. Rurociaggi nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni.
Grubo$¢ piaskowe] warstwy zasypowej powinna siega¢ 30 cm ponad gérng tworzacg rury. Material zasypu
w obrgbie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z
PN-B-10736:99. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu. W przypadkach prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu nalezy zastgpié gorng warstwg zasypu
wzmocniong podbudowa drogi. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiezé w migjsce uzgodnione z
Inzynierem. Roboty powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci: otwor pilotazowy, rozwiercenie otworu,
instalacja wodociagu, zasypanie wykopow, odwodnienie wykopow.

3.6 Kontrola jakoS$ci roboét

3.6.1 Kontrola, pomiar i badania
Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ oceny stanu terenu
w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
stref montazowych
drog dowozu materiatow do stref montazowych
miejsc sktadowania materiatow
miejsc do sktadowania ziemi z wykopow.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wykonywania badan i pomiaré6w w zakresie
i Z czgstotliwoscia zaakceptowanag przez Inzyniera, a kopie raportow z wynikami badan przekazywat bedzie
Inzynierowi w terminach okre§lonych w PZJ. Kontroli podlega pelny zakres robdt oraz asortyment
stosowanych materialow a w szczego6lnosci:

1) Roboty ziemne
Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. STWiORB oraz PN-B-10736:99.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja
Projektowa oraz badanie wykopdw otwartych obudowanych w tym:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 mm
- sprawdzenie materiatow i elementow obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
-kontrola zachowania warunkéow bezpieczenstwa pracy
-kontrola zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych
-badanie szeroko$ci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,
tasmga stalowa z doktadnoscig do 0,1 m.

- badanie glebokosci wykopu - wykonywane przy uzyciu niwelatora i laty niwelacyjnej w odstgpach
nie wigkszych niz 30 m z doktadnoscig do 1 cm

- pomiar szerokosci i grubosci podtoza piaskowego w odlegtosciach nie wickszych niz 30 m, miarka
z doktadnoscig do 1 cm
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- pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu

-badanie zageszczenia podloza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewod
do powierzchni terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zageszczenia

Probki pobiera¢ nalezy w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz co 50 m.

2) Materialy

Nalezy sprawdzi¢:

- sprawdzenie posrednie — przez poroOwnanie cech materiatow podanych przez wytworce
z certyfikatami badz deklaracjami zgodno$ci

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewngtrzne.

- sprawdzenie materiatow konstrukcyjnych i izolacyjnych,

3) Roboty montazowe

Badania nalezy wykonywaé zgodnie normg PN-B-10725:97

a) badania dotyczace gleboko$ci utozenia przewodu i odlegtosci od budowli sasiadujacej

- glebokos¢ ulozenia przewodu bada si¢ mierzac rzedng wierzchu przewodu i wierzchu dlawicy
zasuwy, a nastepnie obliczajac roznicg hn miedzy zmierzong rzgdna i rzedna projektowanego terenu. Pomiar
wykona¢ z doktadnoscia do 0,05 m w odleglosciach co najmniej 50 m oraz dla kazdej zasuwy,

- odlegltos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli
sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac tasma stalowa z doktadnoscig do 0,1 m.

b) badania dotyczace budowy przewodu
- sprawdzenie ulozenia przewodu na podtozu piaskowym przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzenie odchylenia osi przewodu przez odrzutowanie pionem na utozony przewod osi
przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych i zmierzenie odchytek. Pomiar wykona¢ w odlegtosciach co
najmniej 30 m z doktadnos$ci do 0,01 m,

- badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu przez obliczenie rzednych przewodu i
poréwnanie z rzednymi w projekcie. Pomiar wykona¢ z doktadnos$ciag do 0,01 m w odleglosciach co
najmniej 30 m,

- badanie zmiany kierunku przewodu przez sprawdzenie ksztaltek i pomiar kata dla zmiany kierunku
na ztgczu rur,

- badania zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem przez ogledziny zewnetrzne,

- badanie zabezpieczenia przy przejsciach pod statymi przeszkodami przez ogledziny zewngtrzne.

¢) badania obiektéw na sieci (przej$cia pod drogami w rurach ochronnych)

- badania wykonania obiektow budowlanych przez ogledziny zewnegtrzne oraz pomiar gabarytow
wewnetrznych i zewnetrznych i pordwnanie z dokumentacja

- badania wykonania przewodu w obiektach przez ogledziny zewnetrzne, zmierzenie tasmga
mierniczg odleglosci zewnetrznych gabarytow wbudowanych urzadzen od $cian z doktadnos$cig do 0,01 m

d) proby szczelnosci wodociagu — wykonaé zgodnie z PN-B-10725.

Sposdéb wykonania proby szczelnosci dla wodociagow z PE przedstawia norma PN-EN-805:2002.
Przed oddaniem  projektowanych odcinkéw wodociggdéw do eksploatacji. Nalezy poddacé je dezynfekcji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosi¢ wiecej niz £ 5 cm, odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m, odchytki
grubosci podioza od dokumentacji nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow - 5 cm,

Réznice rzednych wykonanego podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w pro-
jekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 ¢m, dla
pozostatych przewodow + 2 c¢cm i nie mogg spowodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniej- szenia spadku do
zera na odcinku przewodu, dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych
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nie powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé dla
przewodow z tworzyw sztucznych £+ 5 cm, dla pozostatych przewodow

+ 2 c¢cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do
zera, stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.
3.7  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

- wykopy liniowe- 1 m?

- zasypki- 1 m®

- roboty izolacyjne -1 m?

- wykonanie zabezpieczenia wykopow- 1 m

Jednostka obmiarowa obiektéw na sieci (studzienki odwodnieniowej) jest 1 komplet (szt.) i uwzgled-
nia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedlug innych jednostek:

- wykopy obiektowe- 1 m*

- wykonanie zabezpieczenia wykopow- 1 m

- odpompowanie wody gruntowej z wykopu- 1 m®

- zasypki- 1 m®

- roboty betonowe (beton klasy C30/37 ,C8/10)- 1 m®
- roboty izolacyjne (bitumiczne i powtokowe)- 1 m?

- roboty zbrojarskie (stal klasy A-I1, A-11IN)- 1 Mg

Jednostka obmiarowa obiektow na sieci jest 1 komplet (szt.) i uwzglednia nizej wymienione ele-
menty sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

- zasypki- 1 m®
- roboty izolacyjne (bitumiczne i powlokowe)- 1 m?
- roboty betonowe (beton klasy C30/37 ,C8/10)- 1 m

- roboty zbrojarskie (stal klasy A-11, A-11IN)- 1 Mg
3.8  Odbioér robot

3.8.1  Ogolne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
3.8.2  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa przewodoéw wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe
- wykonanie przewiertow,
- wykonanie studzienki i komory wodociggoowej,
- przebieg betonowania
- wykonanie izolacji
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- zabudowa armatury
- wykonanie rur ochronnych,
- proby szczelnosci przewodow,
- zasypanie 1 zageszczenie wykopu.
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Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru
technicznego czgéciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosi¢:

- ok. 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych

- ok. 1000 m w przypadku przewodéw utozonych w wykopach nie umocnionych. Wyjatkowo za
zgoda Inzyniera mozna dokonywa¢ odbioréw odcinkéw krotszych niz 100 m, pod wa-

runkiem, ze stanowig one wydzielone odcinki funkcjonalne.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
po- prawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Zakres robot ziemnych podlegajacy odbiorowi to catos§é
komory nadawczej lub odbiorczej bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

3.8.3  Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725:97, PN-B-10728:99 podlega:

a) badanie dokumentacji— polega na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych. Badanie to nalezy wykonacé:

- przegladajac protokoty i sprawdzajac zapisy o usunigciu usterek

- sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia

- sprawdzajac prawidtowe i zgodne z Dokumentacjg wbudowanie armatury,

-sprawdzajac protokoty plukan 1 dezynfekcji przewodu oraz analizy fizykochemiczne i
bakteriologiczne wody.

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm

obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

b) badanie szczelnosci catego przewodu — zgodnie z PN-B-10725 i PN-EN-805: 2002

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z normami, jezeli zostaly
spetnione wszystkie wymagania norm. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spelnione nalezy uzna¢ wykonanie za niezgodne z wymaganiami normy i po
wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan.

Sprawdzenia powyzsze nalezy wykona¢ poprzez wykonanie odpowiednich pomiarow geodezyjnych.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegd- towo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

3.9  Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje Betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
4. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.

5. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
6. PN-B-10725:97 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

7. PN-B-10728:91 Studzienki wodociggowe.
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

9. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace
zewn. systeméw i ich czesci sktadowych.
10. PN-H-74374.01:86 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
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11. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.
12. PN-M-01600:82 Armatura przemystowa. Terminologia.

13. PN-M-74001:92 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

14. PN-M-74024/00:83Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

15. PN-M-74081:98 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.

16. PN-M-74091:89 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie Nominalne 1 MPa.
17. BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

18. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena wykonania.

19. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

20. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

21. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.
22. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

26. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

27. PN-EN 1301:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymaga- nia
znakowanie, badanie i ocena zgodnosci

Inne dokumenty

28. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

29. KB4-4.11.6 przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami - typ Bp P6 (marzec 1979 r.)

Normy dotyczace czeSci konstrukcyjnej

30. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

31. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

32 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

33. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
34. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

35. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

36. PN-H-93200. 00 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na goraco. Wymiary.
37. PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

38. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

39. PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda kolorymetryczng z
antronem.

40. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

41. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, whasciwosci, produkcja — zgodno$é.
42. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.
43. PN-B-14501:1990Zaprawy budowlane zwykle.

44, PNC-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
45. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

46. PN-H-04651:19710chrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

47. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
48. PN-H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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49. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

50. PN-H-93200. 00 Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na goragco. Wymiary.
51. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

52. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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