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1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Nazwa i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

Wspólny Słownik Zamówień /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych 

przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. 

Stosownie do Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ cyfry kodów klasyfikacyjnych oznaczają: 

pierwsze dwie cyfry- działy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pięć 

cyfr- kategorie robót. Kolejne cyfry oznaczają rodzaje obiektów i rodzaje robót. Ostatnia dziewiąta cyfra 

ma charakter kontrolny i służy do weryfikacji prawidłowości poprzednich cyfr. 

Całość robót objętych specyfikacją /dział 45- roboty budowlane/ mieści się w poniższych grupach 

i klasach:  

10 - przygotowanie terenu pod budowę, 

11 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 

23 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

 

Dział Grupa Klasa Kategoria  Nazwa 

45.000000-7    Roboty budowlane  

 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

   45113.000-2 Roboty na placu budowy  

   
 

45231.000-5 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

 

   45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów  

 

1.2 Określenia podstawowe 

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej 

zakończeniu. 

Europejskie zezwolenie techniczne - aprobująca ocena techniczna zdatności produktu do użycia, 

dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 

charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. Inwestor - osoba 

reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy na 

budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. Pojęcia Inwestor, Zamawiający są używane 

zamiennie i oznaczają ten sam podmiot gospodarczy. 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z Dokumentacją 

Projektową.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi kanału. 

Norma - wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 

Norma europejska - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub 
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"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Specyfikacja techniczna - całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 

zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, 

produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, 

produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego.  

Ścianka szczelna umocnień wykopu - ścianka z wbijanych grodzie stalowych G-62 lub 

stanowiąca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu. 

Ścianka umocnień wykopów - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana ścianka umacniająca - 

przenikliwa dla wody gruntowej. 

Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. 

Zadanie może polegać np. na wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji lub jej elementu 

odcinka wraz z przyłączami. 

Przyjęte oznaczenia i skróty: 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 

OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne 

ST - Specyfikacje Techniczne 

DP - Dokumentacja Projektowa 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

1.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

A\ Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a 

w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. Materiały i wyroby 

muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby (prefabrykaty) nie objęte wykazem 

Polskich Norm lub znacznie odbiegające od obowiązujących norm, muszą one uzyskać aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego jednostki. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji 

parametrów technicznych dostarczonych materiałów w stosunku do materiałów wykazanych w ofercie 

przetargowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej. 
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B\ Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 

jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 

budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w 

obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

C\ Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie świadectw, certyfikatów zgodnie z “Ustawą  

o Systemie Oceny Zgodności” (tj. Dz.U. 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) dla zastosowanych 

urządzeń i materiałów lub w przypadku wyrobów wykonanych na jednostkowe zamówienia,  

a również podlegających ww. ustawie, oświadczeń wytwórcy, że wyrób został wykonany zgodnie  

z wymogami bezpieczeństwa pracy, ochrony życia, zdrowia i środowiska. Przedmiotowe certyfikaty 

należy przekazać Zamawiającemu przed zainstalowaniem urządzeń i materiałów. W przypadku 

materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a 

urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 

czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

D\ Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z dokumentacją muszą być 

niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający pozwoli wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 

materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 

roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

E\ Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem tych 

które zostały zgłoszone do oferty przetargowej można zastąpić równoważnymi stosując te same 

parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi 

Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

1.4 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Rodzaj sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z założoną jakością jest określony w zestawieniach kosztorysowych. Zastosowanie przez 

wykonawcę sprzętu odbiegającego od przyjętych założeń zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
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dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.5 Wymagania dotyczące środków transportowych 

A\ Transport poziomy 

Rodzaj środków transportu poziomego niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością jest określony w zestawieniach kosztorysowych. Zastosowanie 

przez wykonawcę sprzętu odbiegającego od przyjętych założeń zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

B\ Transport pionowy 

Rodzaj środków transportu pionowego niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością jest określony w zestawieniach kosztorysowych. Zastosowanie 

przez wykonawcę sprzętu odbiegającego od przyjętych założeń zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

1.6 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

A\ Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Jeśli jednak  

w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 

wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je  

w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni 

uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który  

w razie potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 

będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy  

i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 

uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki 

badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

B\ Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonywane metodą niewybuchową 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać w miejscach i w kolejności wskazanych w projektach 

wykonawczych i Wytycznych Realizacji Inwestycji. Elementy rozbiórki zostaną wykonane ręcznie i 

mechanicznie. Załadunek gruzu rozbiórkowego należy wykonać ładowarką oraz ręcznie. Materiały 

uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego na odległość i miejsce uzgodnione 

z Inwestorem. Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. Nie zezwala się na wykonywanie rozbiórek metodą wybuchową. 

C\ Projekt zagospodarowania placu budowy 

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt 
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zagospodarowania placu budowy, uwzględniający specyfikę, charakter i terminy wykonywania robót. 

Projekt zagospodarowania placu budowy musi uwzględniać wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony środowiska, ochrony przeciwporażeniowej oraz bezpieczeństwa mienia. Jeżeli zajdzie 

konieczność korzystania z terenów nie należących do Zamawiającego, wykonawca robót zawrze 

stosowne umowy z właścicielami terenów. 

D\ Projekt organizacji budowy 

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt organizacji 

budowy, uwzględniający specyfikę, charakter i terminy wykonywania robót. Projekt organizacji budowy 

musi uwzględniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony 

przeciwporażeniowej oraz bezpieczeństwa mienia. 

E\ Projekt technologii i organizacji montażu 

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt technologii  

i organizacji montażu, uwzględniający specyfikę, charakter i terminy wykonywania robót. Projekt 

technologii i organizacji montażu musi uwzględniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony środowiska, ochrony przeciwporażeniowej oraz bezpieczeństwa mienia. 

F\ Czynności geodezyjne na budowie 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy zlecić uprawnionemu geodecie 

usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów. Wykonawca prac 

geodezyjnych stwierdzi wykonanie ww. czynności przez dokonanie odpowiedniego wpisu  

w dzienniku budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych  

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 

ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje dokumentację powykonawczą do ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz kopię mapy kierownikowi budowy. Dokumentacja 

geodezyjna w zakresie geometrii i atrybutów musi być: identyczna z treścią dokumentacji posiadającej 

klauzule PODGiK oraz spełniać wymogi systemu inwentaryzacji Zamawiającego. 

G\ Likwidacja placu budowy 

Po zakończeniu prac wykonawca dokona likwidacji placu budowy. Usunięte zostaną wszystkie 

obiekty nie należące do przedmiotu zamówienia, a teren oczyszczony i doprowadzony do stanu 

wynikającego z dokumentacji technicznych lub zawartych umów. W przypadku zajmowania terenów nie 

należących do Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

wywiązanie się ze zobowiązań wobec stron udostępniających tereny. Likwidacja placu budowy nie może 

zagrażać bezpieczeństwu funkcjonowania linii elektroenergetycznej ani stwarzać żadnego innego 

zagrożenia zarówno dla osób, jak i mienia. Za likwidację placu budowy odpowiedzialny jest kierownik 

budowy. 

1.7 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

A\ Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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B\ Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 

wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 

własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa zamawiający. 

C\ Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiającemu. 

Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy  

i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zamawiający 

może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

D\ Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

E\ Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 
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 dziennik budowy, 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

 umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

 protokoły odbioru robót, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 korespondencja dotycząca budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02 z późn. zmianami). Zapisy do dziennika budowy 

będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych  

w dokumentacji projektowej, przygotowanych przez wykonawcę, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy, 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających  

z warunków klimatycznych, 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań  

z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

 inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zamawiającemu. 

Wszystkie decyzje zamawiającego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne  

do wglądu zamawiającemu oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 



 

 10 

1.8 Odbiór robót budowlanych 

A\ Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 

 odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

 odbiór częściowy i odbiór etapowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

B\ Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomieniu Inspektora. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być 

udokumentowany dokumentacją fotograficzną. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzane pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

C\ Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

D\ Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymienionych poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku końcowego odbioru robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

E\ Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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F\ Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego 

Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

 Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) 

oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

1.9 Dokumenty odniesienia 

A\ Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany i Wykonawczy) w terminie do 30 dni od daty 

podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 

kompletu dokumentacji w celu ewentualnego uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, a także po 

zakończeniu budowy do przekazania dokumentacji powykonawczej (łącznie  

z dokumentacją fotograficzną). Koszty uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskania zgód na 

dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz dokumentacji powykonawczej w całości 

obciążają Wykonawcę i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. Wszelkie zmiany  

i uzupełnienia w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez 

Zamawiającego. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez 

Zamawiającego po uzgodnieniu z projektantem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, wykonawca sporządzi brakujące rysunki i na własny 

koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

B\ Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych norm i aktów prawnych. Wyroby 

stosowane na placu budowy powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać aprobaty techniczne lub 

inne dokumenty 

C\ Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 

ich ważności: 

 Specyfikacje Techniczne, 

 Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inwestora, który dokona odpowiednie zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
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z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

2.  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - ROBOTY ZIEMNE 

2.1 Wstęp 

A\ Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych. 

B\ Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót ziemnych. 

C\ Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich robót, zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie 

wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III). 

D\ Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego gruntu 

sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 

wyznaczony w badaniu Proctora. 

Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której 

grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 

związanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

E\ Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2.2 Materiały 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty  

i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt 

rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Do zasypu nie wolno stosować gruntów 

organicznych i miękkoplastycznych jak również nasypów antropogenicznych. Należy zastąpić je gruntem 

zasypowym nośnym. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy 

mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

2.3 Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. W przypadku wymagań stawianych 

przez właścicieli nieruchomości roboty należy wykonywać ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać 

przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie 

budowy podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową. Wykonawca 

przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
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następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

2.4 Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  

W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi 

(deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu.  

Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio 

zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiału). 

2.5 Wykonanie robót 

A\ Uwagi ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

B\ Uwagi szczegółowe 

2.6 Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 

Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały 

nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić Inwestora oraz instytucje 

sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 

przerwać i powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie. 

2.7 Zabezpieczenia ścian wykopów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie 

narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie, 

zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem. 

2.8 Zasady prowadzenia robót 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez 

ich zasypanie. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki 

zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 

ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób, uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane  

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy 
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czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 

o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentu. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. Inspektor nadzoru dokonuję odbioru gruntu w poziomie 

posadowienia. 

2.9 Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać 

grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy. 

2.10 Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 

przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności aby było 

zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych  

z wykopów oraz grawitacyjne obniżenie poziomu wód gruntowych w każdej fazie robót. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 

urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

2.11 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

2.12 Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 

projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje 

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 

2.13 Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

2.14 Zasypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno 

być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub 

mechanicznie. Roboty w tym zakresie należy prowadzić w sposób wykluczający naruszenie warstw 

hydroizolacyjnych i zabezpieczających budynku jak też wprowadzane do budynku sieci instalacje. 



 

 15 

2.15 Dokładność wykonania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 

 0,002 % - dla spadków terenu, 

 ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

 ±5 cm- dla rzędnych dna wykopu. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

2.16 Kontrola jakości robót 

A\ Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór 

robót winny być wykonane zgodnie z normami: 

 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze, 

 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

B\ Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów 

(usytuowanie i wykończenie). 

Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 

warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.  

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza 

się w następujący sposób: 

 oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów 

odkształcenia, przedstawionych przez Wykonawcę  

w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 

 zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne  

z wymaganiami, jeśli spełnione będą warunki: 

              -2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 

pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (I0) od wartości wymaganej, 

-Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane, 

-Io - średnie nie mniej niż Io – wymagane. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

Specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 

 

C\ Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach powyżej 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

2.17 Odbiór robót 

A\ Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST. Roboty winny być wykonane 
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zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

B\ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane  

i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

 dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były 

wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 

 atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych 

 Dziennik Budowy, 

 uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 

 rzędnych dna wykopu, 

 grubości poszczególnych warstw zasypki, 

 wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

C\ Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2.18 Przepisy związane 

1. PN-68/B-0605 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

6. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

7. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

8. JPN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

9. PN-57/l 1-93433 Stal węglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. ITB Warszawa 1989r. 

10. JBN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

11. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

12. PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „Budownictwo 

ogólne" tom I, część 1 wyd. Arkady 1989 r. 

14. Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Wydawnictwo ITB - Warszawa 1998. 

 

3.  PRZEWODY WODOCIĄGOWE 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot STWiORB 
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Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową  instalacji wodociągowych oraz nawadniających stanowiących element budowy 

placu zabaw. 

3.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

3.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy niniejsza STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające: 

- budowę instalacji wodociągowej 

- budowę instalacji nawadniającej rabaty 

Ponadto zakres robót obejmuje: 

 pomiary liniowe w terenie 

 wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia,  

 ułożenie i  montaż rur ochronnych 

 ułożenie i montaż budowanych odcinków wodociągów 

 montaż armatury  

 montaż studni wodomierzowej 

 zasypanie wykopów 

 oznakowanie wodociągów w terenie 

 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

3.1.4 Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego, służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 

/korpus drogowy/ ewentualnych przecieków wody. 

Rura przewiertowa – rura stanowiąca obudowę tunelu przejścia pod przeszkodą terenową, wciskana w 

grunt urządzeniem przewiertowym z komory nadawczej. 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

Studzienka - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury 

Komora nadawcza – inaczej przewiertowa – komora, w której umieszczona jest wiertnica 

i wykonywana jest większość robót związanych z wykonaniem przewiertu. 

Komora odbiorcza – komora, do której wprowadzane jest czoło przewiertu po zakończeniu jego 

wykonania. Służy do wykonania montażu rury ochronnej i przewodowej oraz betonowania prze- wiertu. 

Rura przejściowa – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego, usytuowana 

współosiowo z rurą przewodową, służąca do wykonania przejścia pod przeszkodą terenową bez 

wykonania wykopu (np. metodą przecisku lub przewiertu). 

Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  PN-87/B-01060,  PN-82/M-01600, PN-

B-10736:1999 

 

3.2 Materiały 

3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, wyroby budowlane (Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych, Dz.U.nr 92 z2004 poz. 881) nadają się do stosowania jeżeli są: 

- oznakowane   CE,   co   oznacza,   że   dokonano   oceny   jego   zgodności   z   normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE 

lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- umieszczone  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających niewielkie, 
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- znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki inżynierskiej 

- oznakowane z zastrzeżeniem ust.4 znakiem budowlanym. 

Wszystkie materiały i wyroby z zakresu inżynierii sanitarnej (przeznaczonych do kontaktu z 

wodą pitną) winny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Dla rur, kształtek 

i armatury, stosowanych w sieci wodociągowej, wymagany jest Certyfikat ISO 9001 lub 9002. Wszystkie 

elementy sieci wodociągowej muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. 

3.2.2 Rury przewodowe 

Do wykonania instalacji nawadniającej należy zastosować następujące materiały: 

- instalacja wodociągowa - rury wodociągowe ciśnieniowe HDPE 100 PN16 SDR11 o średnicy Ø32 mm 

PEHD łączone poprzez system POLYRAC. 

- instalacja wodociągowa - rury wodociągowe ciśnieniowe PE PN-4 o średnicy Ø32 mm, Ø32 mm  

łączone poprzez system POLYRAC. 

- instalacja kroplująca rury 16C/2,0/33cm 

3.2.3 Kruszywo na podsypkę 

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 

3.2.4 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej STWiORB są grunty 

sypkie, bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki 

konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. 

Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 

- dobrej   wodoprzepuszczalności,   o   współczynniku   wodoprzepuszczalności   ,,k”   nie 

mniejszym niż  8 m/(dobę). 

3.2.5 Składowanie materiałów 

Rury przewodowe, ochronne 

Rury  należy  przechowywać  w  położeniu  poziomym  na  płaskim,  równym  podłożu,  w  

sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się 

one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 

sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 

przekraczać 30
o
C. 

Armatura przemysłowa 

 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Skrzynki uliczne 

Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 

korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Cement 

Cement należy składować w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdować się silosy 

w ilości zapewniającej ciągłość robót. Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni 

odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 

może być dłuższy niż 3 miesiące. 
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Drewno na rozpory 

Drewno należy układać na podkładkach izolujących od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. 

Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami. 

3.3 Sprzęt 

3.3.1 Sprzęt do wykonywania instalacji wodociągowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w STWiORB lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do Robót. 

3.4 Transport 

3.4.1 Transport  rur przewodowych, ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem  się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym należy przestrzegać przepisy o ładowaniu 

i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 

ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, 

szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 

blisko O
o
C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 

kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 

przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

3.4.2 Transport  armatury  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi 

Armatura drobna (𝜙 DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

3.4.3 Transport  skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy 

łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 

Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

3.4.4 Transport gruntu pochodzącego z wykopu 

 

Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej 

ładowności. Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej powierzchni ładunkowej, 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie przetransportować na miejsce 

przeznaczenia (wysypisko). W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do 

zasypywania niezabudowanych wykopów, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi 

wykopu powinna wynosić: 
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- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m 

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m 

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów 

na budowę i powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących 

czynników: 

- ilości mas ziemnych 

- odległości transportu 

- szybkości i pojemności środków transportowych 

- ukształtowaniu terenu 

- wydajności maszyn odspajających grunt 

- pory roku i warunków atmosferycznych 

- organizacji robót 

3.4.5 Transport materiałów do zasypek 

Materiały do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz 

zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi. 

3.4.6 Transport cementu i jego przechowywanie 

Dla cementu w workach - transport krytymi środkami transportowymi. 

Dla cementu luzem – transport cementu samochodami wyposażonymi we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne  napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz posiadające możliwość 

plombowania wsypów i wysypów. 

3.4.7 Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

3.4.8 Transport drewna konstrukcyjnego 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transport, po wcześniejszym 

zabezpieczeniu przed spadaniem lub i przesuwaniem. 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 

ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 

geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. W celu zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być 

zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a/ górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przy- legający teren 

b/ powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu 

c/ w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

3.5.2 Roboty ziemne 

Projektowane sieci należy wykonać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

- 20 cm – podsypki, 

- średnica zewnętrzna rurociągu, 

- 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu.  

Do zasypu należy stosować grunty dopuszczone do zasypki lub piasek. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu powinien wynosić od  Is=1,0 do Is=0,98 wg metody Proctora. Wilgotność gruntu zagęszczonego 

powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy wilgotność ta 
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wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli 

wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinna być 

wyznaczona laboratoryjnie. 

Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości objętościowej 

szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481. Rurociągi należy zasypywać warstwami, 

zagęszczając grunt na mokro po obu stronach przewodu. Wykopy  o  ścianach  pionowych  

nieumocnionych,  bez  rozparcia  lub  podparcia,  mogą  być wykonywane tylko do głębokości 1 m w 

gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 

głębokości wykopu. 

Wykopy o głębokości większej od 1,0 m, należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub elementami 

profilowanymi  z  blach  stalowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 

06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych).Dopuszczalne głębokości wykopów w danych gruntach określa się wg PN-74/B-02480. 

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie zgodnie z normą PN-

68/B-06050 i PN-58/B-06584. 

Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. Wykopy o głębokości od 

1,0 m do 2,0 m można wykonywać bez umocnień, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu 

i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

ażurowego zabezpieczenia ścian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, którego głębokość 

wynosi więcej niż 1,0 m należy wykonać wejście (zejście). Odległość pomiędzy poszczególnymi wejściami 

do wykopu nie powinna być większa niż 20 m. Dopuszczalne głębokości wykopów w danych gruntach 

określa się wg PN-74/B-02480. 

Propozycję sposób zabezpieczenia wykopów przedstawiono na rysunkach, zawartym w niniejszej 

dokumentacji. Sieci wodociągowe, których górna tworząca przewodu znajduje się na głębokości mniejszej 

od 1,2m do terenu wymagają zastosowania docieplenia. Docieplenie należy wykonać poprzez ułożenie 

warstwy żużla wielkopiecowego lub keramzytu o grubości 20cm. 

3.5.3 Roboty montażowe 

Warunki ogólne 

Przewody należy układać ze spadkami podanymi w projekcie. Minimalny spadek zapewniający moż- 

liwość spuszczenia wody z rurociągu wynosi 0,2 %.Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją 

cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znaj-duje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej 

strefie.Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z Dokumentacją. 

3.5.4 Montaż rur przewodowych 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia. Połączenia 

przewodów wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

3.5.5 Wykonanie rur ochronnych 

a) Montaż rur ochronnych 

Rury ochronne układać w wykopie na podsypce piaskowej tak, jak rury przewodowe 

Długość rur ochronnych oraz głębokości ich ułożenia winny być zgodne z Dokumentacją Projek- 

tową. Rury przewodowe w rurach ochronnych należy układać na podparciach z tworzyw sztucznych. 

b) Wykonanie uszczelnienia rur ochronnych 

Wolną przestrzeń miedzy wodociągiem a końcami rury ochronnej należy zabezpieczyć przed do- 

staniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. 

Przejścia przewodu pod drogami należy wykonać w rurach ochronnych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

3.5.6 Montaż armatury 

Na projektowanych sieciach wodociągowych należy zgodnie z Dokumentacją Projektową 
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zainstalo wać zasuwy odcinające. Zasuwy należy ustawiać na katalogowo skompletowanych podstawach 

armatury bądź na płytach betonowych (np. płyty chodnikowe 0,5 x 0,5 m). Podstawy winny być oparte na 

wypoziomowanym i zagęszczonym podłożu (min. wskaźnik zagęszczenia i = 0,98). 

Montaż obudów na armaturze winien być zgodny z wytycznymi producenta. Obudowy należy na 

powierzchni terenu zabezpieczyć kompletowanymi katalogowo skrzynkami ulicznymi do zasuw. Skrzynki 

ustawiać należy na podbudowie betonowej bądź na specjalnie do tego przeznaczonych 

płytach  podkładowych. 

3.5.7 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 

i obiektów na przewodzie oraz izolacji. Rurociągi należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. 

Grubość piaskowej warstwy zasypowej powinna sięgać 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu 

w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z 

PN-B-10736:99. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 

uszkodzenia przewodu. W przypadkach prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni 

ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu należy zastąpić górną warstwą zasypu 

wzmocnioną podbudową drogi. Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione z 

Inżynierem. Roboty powinny przebiegać w następującej kolejności: otwór pilotażowy, rozwiercenie otworu, 

instalacja wodociągu, zasypanie wykopów, odwodnienie wykopów. 

3.6 Kontrola jakości robót 

3.6.1 Kontrola, pomiar i badania 

      Badanie przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać oceny stanu terenu 

w zakresie możliwości wyznaczenia: 

 stref montażowych 

 dróg dowozu materiałów do stref montażowych 

 miejsc składowania materiałów 

 miejsc do składowania ziemi z wykopów. 
 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego wykonywania badań i pomiarów w zakresie 

i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera, a kopie raportów z wynikami badań przekazywał będzie 

Inżynierowi w terminach określonych w PZJ. Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment 

stosowanych  materiałów a w szczególności: 

1) Roboty ziemne 

 

Badania należy wykonać zgodnie z n.n. STWiORB oraz PN-B-10736:99. 

 

Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m. 

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową oraz badanie wykopów otwartych obudowanych w tym: 

  - sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 mm 

    - sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na       

    zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 

-kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy 

-kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

-badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, 

taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m. 

- badanie głębokości wykopu - wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej w odstępach 

nie większych niż 30 m z dokładnością do 1 cm 

- pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m, miarką 

z dokładnością do 1 cm 
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- pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu 

-badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewód 

do powierzchni terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaźnika zagęszczenia 

Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 

2) Materiały 

Należy sprawdzić: 

- sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę 

z certyfikatami  bądź deklaracjami zgodności 

- sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 

- sprawdzenie materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, 

3) Roboty montażowe 

Badania należy wykonywać zgodnie normą PN-B-10725:97 

a) badania dotyczące głębokości ułożenia przewodu i odległości od budowli sąsiadującej 

- głębokość ułożenia przewodu bada się mierząc rzędną wierzchu przewodu i wierzchu dławicy 

zasuwy, a następnie obliczając różnicę hn między zmierzoną rzędną i rzędną projektowanego terenu. Pomiar 

wykonać z dokładnością do 0,05 m w odległościach co najmniej 50 m oraz dla każdej zasuwy, 

- odległość osi przewodu od budowli oraz krawędzi dna wykopu od ściany fundamentu budowli 

sąsiadującej z wykopem bada się mierząc taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m. 

b) badania dotyczące budowy przewodu 

- sprawdzenie ułożenia przewodu na podłożu piaskowym przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzenie odchylenia osi przewodu przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód osi 

przewodu wyznaczonej na ławach celowniczych i zmierzenie odchyłek. Pomiar wykonać w odległościach co 

najmniej 30 m z dokładności do 0,01 m, 

- badanie  dopuszczalnych  odchyleń  spadku  przewodu  przez  obliczenie  rzędnych przewodu i 

porównanie z rzędnymi w projekcie. Pomiar wykonać z dokładnością do 0,01 m w odległościach co 

najmniej 30 m, 

- badanie zmiany kierunku przewodu przez sprawdzenie kształtek i pomiar kąta dla zmiany kierunku 

na złączu rur, 

- badania    zabezpieczenia    przewodu    przed    przemieszczaniem    przez   oględziny zewnętrzne, 

- badanie zabezpieczenia przy przejściach pod stałymi przeszkodami przez oględziny zewnętrzne. 

c)  badania obiektów na sieci (przejścia pod drogami w rurach ochronnych) 

- badania wykonania obiektów budowlanych przez oględziny zewnętrzne oraz pomiar gabarytów 

wewnętrznych i zewnętrznych i porównanie z dokumentacją 

- badania wykonania  przewodu  w obiektach przez oględziny zewnętrzne,  zmierzenie taśmą 

mierniczą odległości zewnętrznych gabarytów wbudowanych urządzeń od ścian z dokładnością do 0,01 m 

d) próby szczelności wodociągu – wykonać zgodnie z PN-B-10725. 

Sposób wykonania próby szczelności dla wodociągów z PE przedstawia norma PN-EN-805:2002. 

Przed oddaniem projektowanych odcinków wodociągów do eksploatacji. Należy poddać je dezynfekcji. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy- 

nosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, odchyłki 

grubości podłoża od dokumentacji nie mogą przekraczać 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów - 5 cm, 

Różnice rzędnych wykonanego podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w pro- 

jekcie, nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla 

pozostałych przewodów ± 2 cm i nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniej- szenia spadku do 

zera na odcinku przewodu, dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych 
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nie powinny  przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów 

± 2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do 

zera, stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m. 

3.7 Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe obmierzone według innych jednostek: 

- wykopy liniowe- 1 m
3
 

- zasypki- 1 m
3
 

- roboty izolacyjne  - 1 m
2
 

- wykonanie zabezpieczenia wykopów- 1 m 

Jednostką obmiarową obiektów na sieci (studzienki odwodnieniowej) jest 1 komplet (szt.) i uwzględ- 

nia niżej wymienione elementy składowe obmierzone według innych jednostek: 

- wykopy obiektowe- 1 m
3
 

- wykonanie zabezpieczenia wykopów- 1 m 

- odpompowanie wody gruntowej z wykopu- 1 m
3
 

- zasypki- 1 m
3
 

- roboty betonowe (beton klasy C30/37 ,C8/10)- 1 m
3
 

- roboty izolacyjne (bitumiczne i powłokowe)- 1 m
2
 

- roboty zbrojarskie (stal klasy A-II, A-IIIN)- 1 Mg 

Jednostką obmiarową obiektów na sieci jest 1 komplet (szt.) i uwzględnia niżej wymienione ele- 

menty składowe obmierzone według innych jednostek: 

- zasypki- 1 m
3
 

- roboty izolacyjne (bitumiczne i powłokowe)- 1 m
2
 

- roboty betonowe (beton klasy C30/37 ,C8/10)- 1 m
3
 

- roboty zbrojarskie (stal klasy A-II, A-IIIN)- 1 Mg 

3.8 Odbiór robót 

3.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

3.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z przebudową przewodów wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe 

- wykonanie przewiertów, 

- wykonanie studzienki i komory wodociągoowej, 

- przebieg betonowania 

- wykonanie izolacji 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- zabudowa armatury 

- wykonanie rur ochronnych, 

- próby szczelności przewodów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru 

technicznego częściowego nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić: 

- ok. 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 

- ok. 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych. Wyjątkowo za 

zgodą Inżyniera można dokonywać odbiorów odcinków krótszych niż 100 m, pod wa- 

runkiem, że stanowią one wydzielone odcinki funkcjonalne. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

po- prawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Zakres robót ziemnych podlegający odbiorowi to całość 

komory nadawczej lub odbiorczej bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 

3.8.3 Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg  PN-B-10725:97, PN-B-10728:99 podlega: 

a) badanie dokumentacji– polega na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy 

odbiorach technicznych częściowych. Badanie to należy wykonać: 

- przeglądając protokoły i sprawdzając zapisy o usunięciu usterek 

- sprawdzając, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupełnienia 

- sprawdzając prawidłowe i zgodne z Dokumentacją wbudowanie armatury, 

-sprawdzając protokoły płukań i dezynfekcji przewodu oraz analizy fizykochemiczne i 

bakteriologiczne wody. 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

b) badanie szczelności całego przewodu – zgodnie z PN-B-10725 i PN-EN-805: 2002 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 

komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normami, jeżeli zostały 

spełnione wszystkie wymagania norm. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym 

końcowym nie zostało spełnione należy uznać wykonanie za niezgodne z wymaganiami normy i po 

wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań. 

Sprawdzenia powyższe należy wykonać poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów geodezyjnych. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegó- łowo 

omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 

wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 

określić konieczne dalsze postępowanie. 

3.9 Przepisy związane 

Normy 
 

1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje Betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. 

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

4. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. 
 

5. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

6. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

7. PN-B-10728:91 Studzienki wodociągowe. 

8.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

9. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące 

zewn. systemów i ich części składowych. 

10. PN-H-74374.01:86 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
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11. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

12. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
 

13. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
 

14. PN-M-74024/00:83Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania. 

15. PN-M-74081:98 Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne. 

16. PN-M-74091:89 Armatura  przemysłowa.  Hydranty  nadziemne  na  ciśnienie Nominalne 1 MPa. 

17. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania 

18. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

19. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

20. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

21. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. 

22. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

26. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie 

jakością. 

27. PN-EN 1301:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymaga- nia 

znakowanie, badanie i ocena zgodności 

Inne dokumenty 
 

28. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją 

projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 

29. KB4-4.11.6 przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ Bp P6 (marzec 1979 r.) 
 

Normy dotyczące części konstrukcyjnej 
 

30. PN-B-03020 Grunty budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

31. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

32 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

33. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

34. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

35. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

36. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

37. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
 

38. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

39. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą kolorymetryczną z 

antronem. 

40. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

41. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 

42. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 

43. PN-B-14501:1990Zaprawy budowlane zwykłe. 

44. PNC-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

45. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

46. PN-H-04651:1971Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 

47. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

48. PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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49. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

50. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

51. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

52. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 


