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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 

 

POSTĘPOWANIE WI-K/PN/240911/1 

PRZEBUDOWA DW492 OD DK 46 DO GRANICY WOJEWÓDZTWA.  
ODCINEK I OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO ŁOBODNA ODCINEK II OD SKRZYŻOWANIA Z DW491 

W M. ŁOBODNO DO SKRZYŻOWANIA Z DK43 W M. KŁOBUCK. 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań po terminie na ich składanie, które zostały 
złożone do postępowania jw. wraz z wyjaśnieniami, tj.: 
1 Zapytanie 
Proszę o wyjaśnienie zmian wprowadzonych w kosztorysie ofertowym w dniu 28.02.2025r. dla obiektu 

przepust PD3: 

- dział M.15.03.00 NAWIERZCHNIE: dodana została pozycja "Montaż barier H1 W2B mostowych 

stalowych na obiekcie inżynierskim kontynuacja wg branży drogowej" w ilości 22m 

- powyższa pozycja dubluje się dalej w dziale M.19.00.00 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU. 

Proszę o wyjaśnienie omyłki pisarskiej i zamieszczenie poprawionego kosztorysu ofertowego. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokonał stosownych poprawek w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. W 
związku z powyższym Zamawiający dołącza nowe obowiązujące pliki. 
2 Zapytanie 
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 9 z dnia 28.02.2025r. w związku z dodaniem pozycji w części drogowej 
(etap I: poz. nr 40b i etap II: poz. nr 32b) „Profilowanie i zagęszczenie podłoża z doziarnieniem 
materiałem z dowozu” prosimy o potwierdzenie, że w wyżej wymienionej pozycji należy skalkulować 
doziarnienie materiałem niepochodzącym z rozbiórki podbudowy z kruszywa w przypadku gdy tego 
materiału zabraknie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności wykonawca powinien wykorzystać do doziarnienia 
gruntu materiały pochodzące z rozbiórek na terenu przebudowy DW 492. Kalkulacji kosztów należy 
dokonać w oparciu o załączone przedmiary robót. 
3 Zapytanie 
W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu 28.02.2025r. prosimy o zamieszczenie aktualnego 
kosztorysu na roboty mostowe. Załączony kosztorys nie odzwierciedla wyjaśnień w zakresie pozycji 
„Wzmocnienie warstwy ścieralnej i wiążącej geokompozytem z siatek na bazie włókna szklanego 
i polipropylowej włókniny”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokonał stosownych poprawek w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. W 
związku z powyższym Zamawiający dołącza nowe obowiązujące pliki. 
4 Zapytanie 
W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu 28.02.2025r. prosimy o wyjaśnienie w zakresie 
przepustu PD3 odnośnie pozycji nr 26 ” Montaż barier H1 W2B mostowych stalowych na obiekcie 

inżynierskim kontynuacja wg branży drogowej”, która pojawia się w kosztorysie dwukrotnie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokonał stosownych poprawek w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowe obowiązujące pliki. 
5 Zapytanie 
Zdaniem Wykonawcy ułożenie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego C 35/45 na podbudowie 

zasadniczej z betonu cementowego C 25/30 niesie za sobą ryzyko powstania spękań odbitych i co za tym 

idzie szybką degradację nawierzchni. W celu uniknięcia ryzyka spękań odbitych poprzez wykonanie 

konstrukcji zbyt "sztywnej", na przedmiotowym Drogowym Odcinku Lotniskowym należałoby wykonać 

podbudowę zasadniczą z mieszanki związanej cementem C 8/10 zgodnie z zaleceniem z Katalogu 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (2014) dla kategorii ruchu KR6. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że do wykonania podbudowy z betonu cementowego należy zastosować 
mieszankę C25/30. 
6 Zapytanie 
W nawiązaniu do ostatniej zmiany , prosimy o wyjaśnienie / zmianę:  
Dotyczy przepust PD3 
Wg Przedmiaru robót poz. 24 obejmuje 

24 D.02.04.01 
Wzmocnienie warstwy ścieralnej i wiążącej geokompozytem z 

siatek na bazie włókna szklanego i polipropylowej włókniny 
m2 119,00 

Natomiast wg Kosztorysu ofertowego – poz. 24 nie istnieje a jej miejsce zajęła zdublowana pozycja 26 



 

26 M.19.01.03 
Montaż barier H1 W2B mostowych stalowych na obiekcie 

inżynierskim kontynuacja wg branży drogowej 
m 22,00 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokonał stosownych poprawek w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. W 
związku z powyższym Zamawiający dołącza nowe obowiązujące pliki. 
 
 

 

 Jednocześnie, Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 

137 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. 
Wobec powyższego zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:  

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 12.03.2025 R. GODZ.: 08:00 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 12.03.2025 R. GODZ.: 08:05 
3. TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 12.03.2025 R. DO GODZ.: 08:00 
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 09.07.2025 R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. Obowiązujący kosztorys ofertowy, 

2. Obowiązujący przedmiar, 

3. SST D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

4. Rysunek – DW 492 Przekroje typowe rys. 6.2.pdf. 
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