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Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 381 GODZ MH23

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Adamowo 12-23-1-01-245   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,70 20,45 131 CP-W

Adamowo 12-23-1-01-269   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,60 57,6 131 CP-W

Adamowo 12-23-1-01-282   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,68 60,48 131 CP-W

Adamowo 12-23-1-01-286   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,60 46,75 131 CP-W

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 29,25 131 CP-W

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 25,71 131 CP-W

Zaleśniak 12-23-1-11-231   -b   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,91 131 CP-W

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,61 41,35 127 CW-W

Adamowo 12-23-1-01-291   -h   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,10 44,28 127 CW-W

Zaleśniak 12-23-1-11-222   -s   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,10 23,25 127 CW-W

Zaleśniak 12-23-1-11-222   -s   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,58 38,4 127 CW-W

Zaleśniak 12-23-1-11-231   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,27 58,18 127 CW-W

Adamowo 12-23-1-01-280   -c   -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 -  22 WPOD-BN

Adamowo 12-23-1-01-281   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,19 -  22 WPOD-BN

Adamowo 12-23-1-01-288   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80 -  22 WPOD-BN

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,75 -  22 WPOD-BN

Adamowo 12-23-1-01-291   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,86 -  22 WPOD-BN

Zaleśniak 12-23-1-11-222   -t   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,88 -  22 WPOD-BN

Zaleśniak 12-23-1-11-234   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,59 -  22 WPOD-BN

Adamowo 12-23-1-01-269   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,86 2,4  78 WYK-POGCZ

Adamowo 12-23-1-01-275   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,40 6,46  78 WYK-POGCZ

Adamowo 12-23-1-01-278   -c   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  8,33 6,54  79 WYK-P5GCP

Adamowo 12-23-1-01-283   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,00 6,83  78 WYK-POGCZ

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,33 10,33  78 WYK-POGCZ

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,91 12,01 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,91 - 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  30,00 44,46 100 KOP-ROW

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  24,91 687,64 102 SADZ WIEL

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  24,91 3,41 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,15 5,35 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,15 - 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 100 KOP-ROW

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,15 224,98 102 SADZ WIEL

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,15 1,48 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,52 7,56 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,52 - 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 100 KOP-ROW

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,52 318,01 102 SADZ WIEL

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,43 2,25 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,74 1,8 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,74 - 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,74 75,64 102 SADZ WIEL

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,74 0,5 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,69 7,01 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,69 - 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 100 KOP-ROW

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,69 295,1 102 SADZ WIEL

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,69 1,93 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,29 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,71 0,47 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,31 - 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,31 28,93 102 SADZ WIEL

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,71 0,13 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  29,00 580 122 KOSZ UA

Adamowo 12-23-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 35 123 KOSZ UB

Adamowo 12-23-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  3,00 - 128 PODK-FORM

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  4,14 - 128 PODK-FORM

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,00 - 128 PODK-FORM

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  3,42 - 128 PODK-FORM

Adamowo 12-23-1-01-274   -n   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,46 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-274   -n   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-274   -n   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70 21,53 104 SADZ POP

Adamowo 12-23-1-01-274   -n   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,70 12,09  59 WYK-TAL40

Adamowo 12-23-1-01-274   -n   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-278   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 0,87 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-278   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-278   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,80 46,27 104 SADZ POP

Adamowo 12-23-1-01-278   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,80 26,02  59 WYK-TAL40

Adamowo 12-23-1-01-278   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,25 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 1,45 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,14 0,09 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,14 - 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,14 96,58 104 SADZ POP
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Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,14 45,39  59 WYK-TAL40

Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,14 0,03 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,10 1,98 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,10 - 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,10 131,11 104 SADZ POP

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 0,56 110 DOW-SADZ

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Adamowo 12-23-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,45 22,46  66 PRZ-TALSA

Adamowo 12-23-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,45 35,41  59 WYK-TAL40

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,40 31,17  66 PRZ-TALSA

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,40 49,15  59 WYK-TAL40

N-POZ Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 381 GODZ MH23

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 - 381 GODZ MH23

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 27,46 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,00 - 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-267   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,50 106,1 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 381 GODZ MH23

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 - 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-277   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,10 138,55 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-286   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 74,89 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,00 112,34 144 GRODZ-SRN

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,80 14,58 147 GRODZ-DEM

Adamowo 12-23-1-01-291   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Adamowo 12-23-1-01-291   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,40 15,87 147 GRODZ-DEM

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Adamowo 12-23-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  35,00 - 148 K GRODZEŃ

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,10 - 380 GODZ MH8

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 - 370 GODZ RH8

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,40 - 380 GODZ MH8

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-286   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-286   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  1,00 - 138 ZAB-OSŁON

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 WYK PALIK wykonanie palików 1 TSZT  0,03 - 138 ZAB-OSŁON

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,03 0,22 138 ZAB-OSŁON

Adamowo 12-23-1-01-245   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-245   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,53 21,99 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-256   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,01 43,26 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-267   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-267   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,44 63,81 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-267   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-267   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 15,52 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-269   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-269   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,76 39,66 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-278   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-278   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,75 10,78 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-287   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,09 44,41 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-291   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 3,74 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 19,69 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,60 22,99 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 8,34 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,17 2,44 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-222   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Zaleśniak 12-23-1-11-222   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,07 1,01 132 ZAB-REPEL

Adamowo 12-23-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  350,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE Adamowo 12-23-1-01-286   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

P-PORZ Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 - 169 CZYSZ-BUD

Adamowo 12-23-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  30,00 - 168 NAPR-BUD
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Zaleśniak 12-23-1-11-234   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 8,52   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,72   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-234   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 17,55   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,29   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-280   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  528,00 27,8   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-280   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 47,19   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-280   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  528,00 73,29   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-280   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,91   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-281   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 366,00 410,58   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-281   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 366,00 198,66   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  511,00 23,42   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 99,49   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  511,00 71,94   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 35,64   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  636,00 26,48   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 68,13   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  636,00 107,98   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-290   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 22,69   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-291   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  516,00 23,44   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-291   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 78,57   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-291   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  516,00 96,52   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-291   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 33,38   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  579,00 33,12   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 81,65   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  579,00 95,99   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,47   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00 6,65   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,15   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 14,68   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-288   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,42   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  531,00 33,72   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 28,57   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00 89,45   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,16   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00 7,09   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,09   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 19,44   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-219   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,46   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  405,00 24,4   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 22,53   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00 64,17   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,14   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  567,00 35,59   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 72,46   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  567,00 96,58   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,09   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-222   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  416,00 25,87   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-222   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 40,4   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-222   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00 86,38   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-222   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,64   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  35,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  95,00 - 372 GODZ PILA

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 - 370 GODZ RH8

Adamowo 12-23-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  530,00 483,55   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  530,00 119,12   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  530,00 507,87   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  530,00 118,8   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 11,88   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,73   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00 171,81   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00 51,04   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-243   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00 172,57   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-243   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00 50,87   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-257   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  337,00 41,99   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 83,18   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-257   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00 77,81   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,48   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-231   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 71,34   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 22,57   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  840,00 90,93   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 60,81   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  840,00 200,49   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 11,81   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  584,00 62,35   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  584,00 121,47   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  206,00 18,86   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,08   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 37,32   2 CWD-D

Zaleśniak 12-23-1-11-232   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,14   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-242   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 78,36   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-242   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 19,15   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-245   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 23,75   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-245   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,4   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-245   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 36,55   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-245   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-245   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  168,00 23,47   2 CWD-D
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Adamowo 12-23-1-01-245   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,61   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-245   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 33,76   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-245   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,62   2 CWD-D

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 381 GODZ MH23

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,00 - 371 GODZ RH23

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 381 GODZ MH23

Adamowo 12-23-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23

Adamowo 12-23-1-01-286   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Adamowo 12-23-1-01-286   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Legenda:
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