

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła leśna	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	UL-GEOW	Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	381	GODZ MH23
		Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
HOD	CP	Adamowo	12-23-1-01-245 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70	20,45	131	CP-W
		Adamowo	12-23-1-01-269 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,60	57,6	131	CP-W
		Adamowo	12-23-1-01-282 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,68	60,48	131	CP-W
		Adamowo	12-23-1-01-286 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,60	46,75	131	CP-W
		Zalesiak	12-23-1-11-219 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,88	29,25	131	CP-W
		Zalesiak	12-23-1-11-219 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,88	25,71	131	CP-W
		Zalesiak	12-23-1-11-231 -b -01	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	3,91	131	CP-W
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,61	41,35	127	CW-W
		Adamowo	12-23-1-01-291 -h -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,10	44,28	127	CW-W
		Zalesiak	12-23-1-11-222 -s -00	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	23,25	127	CW-W
	CW	Zalesiak	12-23-1-11-222 -s -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,58	38,4	127	CW-W
		Zalesiak	12-23-1-11-231 -b -01	CW>0SD<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,27	58,18	127	CW-W
	MA-PORZ	Adamowo	12-23-1-01-280 -c -02	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,60	-	22	WPOD-BN
		Adamowo	12-23-1-01-281 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,19	-	22	WPOD-BN
		Adamowo	12-23-1-01-288 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,80	-	22	WPOD-BN
		Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,75	-	22	WPOD-BN
		Adamowo	12-23-1-01-291 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,86	-	22	WPOD-BN
		Zalesiak	12-23-1-11-222 -t -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,88	-	22	WPOD-BN
		Zalesiak	12-23-1-11-234 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,59	-	22	WPOD-BN
		Adamowo	12-23-1-01-269 -f -00	WYK-POGCZ	wyryw.brzud plugi les z pogleb	1	KMTR	3,86	2,4	78	WYK-POGCZ
	ODN-GLB	Adamowo	12-23-1-01-275 -a -00	WYK-POGCZ	wyryw.brzud plugi les z pogleb	1	KMTR	10,40	6,46	78	WYK-POGCZ
		Adamowo	12-23-1-01-278 -c -01	WYK-P5GCP	Wyryw.brzud plugi i pogl 0.5ha	1	KMTR	8,33	6,54	79	WYK-P5GCP
		Adamowo	12-23-1-01-283 -c -00	WYK-POGCZ	wyryw.brzud plugi les z pogleb	1	KMTR	11,00	6,83	78	WYK-POGCZ
		Zalesiak	12-23-1-11-219 -c -99	WYK-POGCZ	wyryw.brzud plugi les z pogleb	2	KMTR	13,33	10,33	78	WYK-POGCZ
	ODN-ZLOZ	Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,91	12,01	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,91	-	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowow-różne przekroje	1	M3	30,00	44,46	100	KOP-ROW
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamię	2	TSZT	24,91	687,64	102	SADZ WIEL
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rolad. zabezp.	1	TSZT	24,91	3,41	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	8,15	5,35	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,15	-	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowow-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	100	KOP-ROW
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamię	2	TSZT	8,15	224,98	102	SADZ WIEL
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rolad. zabezp.	1	TSZT	8,15	1,48	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	11,52	7,56	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,52	-	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowow-różne przekroje	1	M3	20,00	29,64	100	KOP-ROW
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamię	2	TSZT	11,52	318,01	102	SADZ WIEL
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rolad. zabezp.	1	TSZT	12,43	2,25	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,74	1,8	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,74	-	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowow-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamię	2	TSZT	2,74	75,64	102	SADZ WIEL
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rolad. zabezp.	1	TSZT	2,74	0,5	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	10,69	7,01	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,69	-	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowow-różne przekroje	1	M3	20,00	29,64	100	KOP-ROW
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamię	2	TSZT	10,69	295,1	102	SADZ WIEL
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rolad. zabezp.	1	TSZT	10,69	1,93	110	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Zalesiak	12-23-1-11-220 -d -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	0,29	110	DOW-SADZ
		Zalesiak	12-23-1-11-220 -d -01	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,71	0,47	110	DOW-SADZ
		Zalesiak	12-23-1-11-220 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,31	-	110	DOW-SADZ
		Zalesiak	12-23-1-11-220 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Zalesiak	12-23-1-11-220 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowow-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		Zalesiak	12-23-1-11-220 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamię	1	TSZT	1,31	28,93	102	SADZ WIEL
		Zalesiak	12-23-1-11-220 -d -01	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rolad. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,06	110	DOW-SADZ
		Zalesiak	12-23-1-11-220 -d -01	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rolad. zabezp.	1	TSZT	0,71	0,13	110	DOW-SADZ
	PIEL	Adamowo	12-23-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	29,00	580	122	KOSZ UA
		Adamowo	12-23-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	35	123	KOSZ UB
	PIEL-POZ	Adamowo	12-23-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	-	128	PODK-FORM
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,14	-	128	PODK-FORM
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	-	128	PODK-FORM
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,42	-	128	PODK-FORM
POPR	POPR	Adamowo	12-23-1-01-274 -n -99	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	0,46	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-274 -n -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70	-	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-274 -n -99	POPR-WM	sadzenie wielot w jamię w popr	2	TSZT	0,70	21,53	104	SADZ POP
		Adamowo	12-23-1-01-274 -n -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x60	2	TSZT	0,70	12,09	59	WYK-TAL40
		Adamowo	12-23-1-01-274 -n -99	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rolad. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,13	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-278 -g -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	0,87	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-278 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	-	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-278 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielot w jamię w popr	1	TSZT	1,80	46,27	104	SADZ POP
		Adamowo	12-23-1-01-278 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x60	1	TSZT	1,80	26,02	59	WYK-TAL40
		Adamowo	12-23-1-01-278 -g -00	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rolad. zabezp.	1	TSZT	1,80	0,25	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	1,45	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,14	0,09	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,14	-	110	DOW-SADZ
		Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowow-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	100	KOP-ROW
		Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielot w jamię w popr	2	TSZT	3,14	96,58	104	SADZ POP

POPR-NAT	Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr na talerz.40x40	1	TSZT	3,14	45,39	59	WYK-TAL40		
	Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00	ZAL-2IL	załad 2-3 l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,41	110	DOW-SADZ		
	Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00	ZAL-2LL	załad 2-3 l.łis.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,14	0,03	110	DOW-SADZ		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,10	1,98	110	DOW-SADZ		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l.łic. z donies.	1	TSZT	1,00	0,66	110	DOW-SADZ		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,10	-	110	DOW-SADZ		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielot. w jamkę w popr	1	TSZT	5,10	131,11	104	SADZ POP		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	ZAL-2IL	załad 2-3 l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10	0,56	110	DOW-SADZ		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	ZAL-2LL	załad 2-3 l.łis.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ		
	POPR-WPG	Adamowo	12-23-1-01- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,45	22,46	66	PRZ-TALSA	
Adamowo		12-23-1-01- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr na talerz.40x40	1	TSZT	2,45	35,41	59	WYK-TAL40		
Adamowo		12-23-1-01-256 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,40	31,17	66	PRZ-TALSA		
Adamowo		12-23-1-01-256 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr na talerz.40x40	1	TSZT	3,40	49,15	59	WYK-TAL40		
NAS	N-POZ	Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8	
OCHRL	O-GRODZN	Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	381	GODZ MH23	
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	381	GODZ MH23	
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN	
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	1	HM	2,20	27,46	144	GRODZ-SRN	
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	381	GODZ MH23	
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	371	GODZ RH23	
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	10,00	-	144	GRODZ-SRN	
		Adamowo	12-23-1-01-267 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	1	HM	8,50	106,1	144	GRODZ-SRN	
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	381	GODZ MH23	
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	371	GODZ RH23	
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	8,00	-	144	GRODZ-SRN	
		Adamowo	12-23-1-01-277 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	1	HM	11,10	138,55	144	GRODZ-SRN	
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	381	GODZ MH23	
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	371	GODZ RH23	
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN	
		Adamowo	12-23-1-01-286 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	1	HM	6,00	74,89	144	GRODZ-SRN	
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	381	GODZ MH23	
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	371	GODZ RH23	
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	5,00	-	144	GRODZ-SRN	
		Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	1	HM	9,00	112,34	144	GRODZ-SRN	
	O-GRODZR	Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM	
		Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,80	14,58	147	GRODZ-DEM	
		Adamowo	12-23-1-01-291 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM	
		Adamowo	12-23-1-01-291 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,40	15,87	147	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEN	
		Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	371	GODZ RH23	
		Adamowo	12-23-1-01- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	35,00	-	148	K GRODZEN	
	O-PROGNF	Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8	
		Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
		Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,10	-	380	GODZ MH8	
		Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8	
		Zalesniak	12-23-1-11-220 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,40	-	380	GODZ MH8	
		Zalesniak	12-23-1-11-220 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8	
		O-SMECI	Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
			Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
			Adamowo	12-23-1-01-286 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
			Adamowo	12-23-1-01-286 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
			Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. oslonki	1	H	1,00	-	138	ZAB-OSLON
		O-SPALM	Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,03	-	138	ZAB-OSLON
			Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	ZAB-OSLON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	1	TSZT	0,03	0,22	138	ZAB-OSLON
		O-ZGRYZC	Adamowo	12-23-1-01-245 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Adamowo	12-23-1-01-245 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,53	21,99	132	ZAB-REPEL
			Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
			Adamowo	12-23-1-01-256 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	3,01	43,26	132	ZAB-REPEL
Adamowo	12-23-1-01-267 -b -00		GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-267 -b -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	4,44	63,81	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-267 -d -00		GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-267 -d -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,08	15,52	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-269 -a -00		GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-269 -a -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	2,76	39,66	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-278 -g -00		GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-278 -g -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,75	10,78	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00		GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-287 -c -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	3,09	44,41	132	ZAB-REPEL		
Adamowo	12-23-1-01-291 -a -99		ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,26	3,74	132	ZAB-REPEL		
Zalesniak	12-23-1-11-219 -g -00		GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Zalesniak	12-23-1-11-219 -g -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,37	19,69	132	ZAB-REPEL		
Zalesniak	12-23-1-11-219 -h -00		GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
Zalesniak	12-23-1-11-219 -h -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	1,60	22,99	132	ZAB-REPEL		
O-ZGRYZD	Zalesniak		12-23-1-11-220 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,58	8,34	132	ZAB-REPEL		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	132	ZAB-REPEL		
	Zalesniak	12-23-1-11-220 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,17	2,44	132	ZAB-REPEL		
	Zalesniak	12-23-1-11-222 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL		
	Zalesniak	12-23-1-11-222 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy użyciu repelen	1	HA	0,07	1,01	132	ZAB-REPEL		
	Adamowo	12-23-1-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych	1	SZT	350,00	-	150	DRZ-ZGRYZ		
	Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8		
	OCHRP	P-INFO	Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
			Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
P-INNE		Adamowo	12-23-1-01-286 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
		Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	35,00	-	370	GODZ RH8	
P-POŻAR		Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8	
		Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8	
OCHRP	UT-WODA	Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8	
OCHRP	OP-BUDKIS	Adamowo	12-23-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronow	1	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD	
		Adamowo	12-23-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	30,00	-	168	NAPR-BUD	

			Zaleśniak	12-23-1-11-234 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	8,52	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-234 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,72	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-234 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	17,55	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-234 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,29	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-280 -c -02	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	528,00	27,8	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-280 -c -02	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	47,19	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-280 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	528,00	73,29	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-280 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,91	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-281 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 366,00	410,58	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-281 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 366,00	198,66	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	511,00	23,42	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00	99,49	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	511,00	71,94	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00	35,64	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	636,00	26,48	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	68,13	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	636,00	107,88	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-290 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	22,69	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-291 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	516,00	23,44	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-291 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	78,57	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-291 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	516,00	96,52	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-291 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	33,38	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	579,00	33,12	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	81,65	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	579,00	95,99	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	15,47	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	6,65	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	18,15	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	14,68	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-288 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,42	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-219 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	531,00	33,72	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-219 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	28,57	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-219 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	531,00	89,45	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-219 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,16	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-219 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	7,09	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-219 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,09	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-219 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	19,44	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-219 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,46	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-220 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00	24,4	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-220 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	22,53	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-220 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00	64,17	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-220 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,14	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-220 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	567,00	35,59	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-220 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	72,46	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-220 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	567,00	96,58	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-220 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,09	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-222 -t -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	416,00	25,87	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-222 -t -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	40,4	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-222 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	416,00	86,38	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-222 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	8,64	2	CWD-D
		POZ-P	Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	35,00	-	380	GODZ MH8
			Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	95,00	-	372	GODZ PILA
			Adamowo	12-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	35,00	-	370	GODZ RH8
		PR	Adamowo	12-23-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	530,00	483,55	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	530,00	119,12	2	CWD-D
		PTP	Adamowo	12-23-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	530,00	507,87	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	530,00	118,8	2	CWD-D
		PTW	Adamowo	12-23-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	11,88	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,73	2	CWD-D
		TPN	Adamowo	12-23-1-01-242 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	273,00	171,81	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	273,00	51,04	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-243 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00	172,57	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-243 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00	50,87	2	CWD-D
		TPP	Adamowo	12-23-1-01-257 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00	41,99	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-257 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	83,18	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-257 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00	77,81	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-257 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	13,48	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-231 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	71,34	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-231 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	22,57	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	840,00	90,93	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	60,81	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	840,00	200,49	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	11,81	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	584,00	62,35	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	584,00	121,47	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	18,86	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,08	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	37,32	2	CWD-D
			Zaleśniak	12-23-1-11-232 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,14	2	CWD-D
		TWP	Adamowo	12-23-1-01-242 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	78,36	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-242 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	19,15	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-245 -b -01	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	23,75	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-245 -b -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,4	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-245 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	36,55	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-245 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,53	2	CWD-D
			Adamowo	12-23-1-01-245 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	23,47	2	CWD-D

