PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

DROGI
N b
Lp. r SP?C Opis robot Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartos¢
technicz.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe km 0,64 0,00
2|o-01.02.04 C.IQCIe.prE! nawierzchni bitumicznych na potaczeniu z istniejacg jezdnia 70,00 0,00
bitumiczng
3lo-01.02.04 Roboty remontowt.a - fre'ZOV\./anle nawierzchni bitumicznej o gr. 18 cm z m2 2951,00 0,00
odwozem odpadu i utylizacjg
4|5-01.02.04 I\/.Iecha.mlczne rozebrarju.a nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 1968,00 0,00
bitumicznych o grubosci 18cm
5|o-01.02.04 z{:qzebranleJezdm/ZJazdow/utwardzen o nawierzchni betonowej gr. 15 m2 396,00 0,00
6|D-01.02.04 [Rozebranie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm m2 28,00 0,00
7lb-01.02.04 Rozebranie ZJa‘ZdOW o ‘naW|erzchn| z kostki betonowej na podsypce m2 517,00 0,00
cementowo-piaskowej
3D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chc-)dnlkow-, opasek i wysp z kostki betonowej m2 1789,00 0,00
na podsypce cementowo-piaskowej
9lD-01.02.04 Rozebranie na‘vwerzchru chodnikéw z ptytki betonowej na podsypce m2 8,00 0,00
cementowo-piaskowej
10|0-01.02.04 Rozebranie na‘vwerzchru z kostek betonowych "stop" na podsypce m2 27,00 0,00
cementowo-piaskowej
110-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zat-ok/mue?c postojowych z kostki betonowej m2 237,00 0,00
na podsypce cementowo-piaskowej
12|D-01.02.04  |Rozebranie wysepek/utwardzen z kruszywa kamienego gr. 15 cm m?2 669,00 0,00
13|D-01.02.04 |Rozebranie ptyt azurowych na skarpach rowu m?2 7,00 0,00
14|0-01.02.04 Mechajn.lczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 2 200,00 0,00
grubosci 15 cm
15|0-01.02.04 Mechajn.lczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 2133,95 0,00
grubosci 25 cm
16|0-01.02.04 Mechajn.lczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m2 2743,65 0,00
grubosci 25 cm
17|D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2 1219,40 0,00
18|0-01.02.04 Rozebranie kr?weznlk(.)w betonowych 20x30 cm na podsypce m 1585,00 0,00
cementowo-piaskowej
19|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 823,00 0,00
20lp-01.02.02 Rozebranie sc1leku z k()‘StkI betonowej z jednego rzedu na podsypce m 132,00 0,00
cementowo-piaskowej
21lp-01.02.02 Rozebranie sc1leku z k()‘StkI betonowej z dwdch rzedéw na podsypce m 794,00 0,00
cementowo-piaskowej
Mechaniczne rozebranie scieku z kostki kamiennej rzedowej o
22(D-01.02.04 |wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej; przyjeto odzysk [m2 68,00 0,00
kostki - 90%
23|D-01.02.04  |Czyszczenie kostki kamiennej 18/20 z 5 stron z zaprawy cem.-piask m2 61,20 0,00
24|D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu m3 198,93 0,00
2510-01.02.04 Zatadunek i wywdz odpaddéw powstatych z rozbidrek na sktadowisko m3 2997,96 0,00
wykonawcy
26(D-01.02.04 |Zatadunek i wywdz gruzu kamiennego na magazyn Zdium m3 1,22 0,00
27|D-01.02.04 |Koszty sktadowania i zagospodarowania odpaddéw bitumicznych t 894,00 0,00
s8l0-01.02.00 Koszty sktadowania i zagospodarowania odpaddéw betonowych i 6072,83 0,00
kruszyw
Korytowanie pod konstrukcje nowej nawierzchni wraz z zatadunkiem,
29|D-02.01.01 . o m3 9 878,75 0,00
wywozem na sktadowisko wykonawcy oraz kosztem utylizacji,
30|D-02.01.03 |Wykonanie nasypu wraz z zageszczeniem i pozyskaniem gruntu m3 310,00 0,00
31|D-01.02.04 |Rozbidrka koszy na $mieci wraz z odwozem oraz utylizacjg odpaddéw szt. 8,00 0,00
32|D-01.02.04 |Rozebranie istniejacego ogrodzenia wraz z odwozem oraz utylizacja mb 358,00 0,00
33|D-01.02.04  |Przestawienie tablic informacyjnych przy przystankach szt. 2,00 0,00
34|D-01.02.04 |Rozebranie przepustu pod zjazdami wywoz i utylizacja mb 10,00 0,00
35(D-01.02.04 Rozt?bra‘nle murkéw betonowych przy przepuscie wraz z wywozem i m3 4,02 0,00
utylizacja
36|D-01.02.04 |Rozebranie fawek wraz z wywozem na magazyn wiasciciela szt. 2,00 0,00
37|D-01.02.04 |Rzbiérka w wywdz oraz utylizacja Scian i fundamentéw piwnic m3 25,00 0,00
38!D-01.02.04 Wywédz odpaddw i Smieci i uporzagdkowanie terenu w rejonie dziatek m3 42,00 0,00

5/68i5/69i5/93
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Regulacja pionowa studni kablowej- teletechnicznej (réwniez

39|D.03.02.01b . szt. 21,00 0,00
podmurowanie)
RAZEM 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 0,00
JEZDNIA - ruch KR2 (Jordanowska, Cesarzowicka)

40|D-04.01.01 Prof!lowam‘e i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 706,30 0,00
nawierzchni

41|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca mrozoochronna- piasek stabilizowany m2 706,30 0,00
cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o ciggtym

42(D-04.04.02 2 643,00 0,00
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 20cm m ! ’
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno

43(D-04.03.01 ) . m2 643,00 0,00
podbudowy ttuczniowej
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej

44(D-05.03.05b L . m2 611,00 0,00
AC16W, gr. 8cm wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg

45|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszc-zenle |.skrop|en|e -em-uISJa- asfal-towq na zimno m2 611,00 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

46|D-05.03.054 Wykonanie warst\{vy §c1eralneJ z n?les’zank| Tnlngralno—asfaltowej ACSS, m2 611,00 0,00
gr. 4cm z uszczelnieniem krawedzi tasma bitumicna
Przejscie dla pieszych - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu

47|D-08.02.02  |tablo 20x20 - szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m2 32,00 0,00
spoiny wypetnione piaskiem - na przejsciu dla pieszych
RAZEM 2 JEZDNIA - ruch KR2 (Jordanowska, Cesarzowicka) 0,00
JEZDNIA - ruch KR5 (Mokronoska, Wiejska, Awicenny)

48|D-04.01.01 Prof!lowanlfe i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 5 745,40 0,00
nawierzchni

49|D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza- grunt stabilizowany m2 5 745,40 0,00
cementem C0,4/0,5 =< Rm=2,00 MP, gr. 25cm
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa tamanego o ciggtym

50(D-04.04.02 - . - m2 5 745,40 0,00
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie CNR, gr. 20cm

51|D-04.05.01 Wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego m2 5 745,40 0,00
cementem C5/6 =<10,00 Mpa, gr. 15cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o ciggtym

52(D-04.04.02 2 5461,00 0,00
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 20cm m ’ !

53|D-04.03.01 Mechaniczne oczys'zcze.nle i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 5 461,00 0,00
podbudowy ttuczniowej

54(D-04.07.01a Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowe m2 5 461,00 0,00
AC 22P, gr.12 cm

55|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszc'zenle |.skrop|en|e 'em'uISJa' asfal'towq na zimno m2 5 461,00 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

56|0-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 5 461,00 0,00
AC16W, gr. 8cm

57|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszc'zenle |.skrop|en|e 'em'uISJa' asfal'towq na zimno m2 5 461,00 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

53|p-05.03.05a Wykonar\le )Narst\'/vy sc'leralneJ zSMA11, gr. 4cm  z uszczelnieniem m2 5 461,00 0,00
krawedzi tasma bitumicng
RAZEM 3 JEZDNIA - ruch KR5 (Mokronoska, Wiejska, Awicenny) 0,00
JEZDNIA - tacznik

59(D-04.01.01 Prof!lowam‘e i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1709,90 0,00
nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca mrozoochronna- piasek stabilizowany

60|D-04.05.01 m2 1709,90 0,00
cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego

61|D-04.04.02 mechanicznie), o ciggtym uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie |m2 1 559,00 0,00
C90/3, gr.20cm

6210-04.03.01 Mechaniczne oczys'zcze.nle i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 43,00 0,00
podbudowy ttuczniowej

63l0-05.03.056 Pr'zejazd rowerowy - Wykonanle warstwy wigzacej z mieszanki m2 43,00 0,00
mineralno-asfaltowej AC16W, gr. 8cm

6alo-04.03.01 Mechaniczne oczyszc'zenle |.skrop|en|e 'em'uISJa'asfaI'towq na zimno m2 43,00 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
Przejazd rowerowy - Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki

65[D-05.03.05a |mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 4cm z uszczelnieniem krawedzi tasmg  [m2 43,00 0,00
bitumicng
Przejscie dla pieszych - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu

66(D-08.02.02 |[tablo 20x20 - szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, m2 33,00 0,00

spoiny wypetnione piaskiem - na przejsciu dla pieszych
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67

D-08.02.02

Whyniesienia - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo
20x20 - grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem- na wyniesieniach z kostki betonowej

m2

177,00

0,00

68

D-08.02.02

Jezdnia - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo 20x20 -
szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

m2

1306,00

0,00

RAZEM 4 JEZDNIA - facznik

0,00

SIEGACZ JORDANOWSKIEJ - DROGA WEWNETRZNA TABLO

69

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

102,40

0,00

70

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca mrozoochronna- piasek stabilizowany
cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm

m2

102,40

0,00

71

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego
mechanicznie), o ciggtym uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie
C€90/3, gr.20cm

m2

91,00

0,00

72

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo 20x20 - szarej gr.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

m2

91,00

0,00

RAZEM 5 SIEGACZ JORDANOWSKIEJ - DROGA WEWNETRZNA TABLO

0,00

SIEGACZ JORDANOWSKIEJ - DROGA WEWNETRZNA AZUROWA

73

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

161,20

0,00

74

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca mrozoochronna- piasek stabilizowany
cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm

m2

161,20

0,00

75

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/63 stabilizowane mechanicznie C90/3, gr. 19cm

m2

148,00

0,00

76

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych wypetnionych
kruszywem, gr. 10cm na miale kamiennym 0/5 gr. 3 cm

m2

148,00

0,00

RAZEM 6 SIEGACZ JORDANOWSKIEJ - DROGA WEWNETRZNA
AZUROWA

0,00

SCIEZKA ROWEROWA

77

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

1834,00

0,00

78

D-04.05.01

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z piasku stabilizowanego
cementem C0,4/0,5< Rm=2,00 Mpa, gr. 15cm

m2

1834,00

0,00

79

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego
mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (uziarnienie
0/31.5)

m2

1834,00

0,00

80

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2

1834,00

0,00

81

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S,
gr. 4cm wraz z uszczelnieniem krawedzi tasmg bitumicng

m2

1834,00

0,00

RAZEM 7 SCIEZKA ROWEROWA

0,00

CHODNIKI DOJSCIA

82

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

2 633,00

0,00

83

D-04.05.01

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z piasku stabilizowanego
cementem C0,4/0,5 =< Rm=2,00 Mpa, gr. 10cm

m2

2 633,00

0,00

84

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego
mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (uziarnienie
0/31.5)

m2

2633,00

0,00

85

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo 20x20x8cm wraz
z obustronnymi pasami z kostki grafitowej Holland 10x20x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

m2

2431,00

0,00

86

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek STOP koloru zéttego o
strukturze nitowanej o wymiarach 10x20x8cm, na podsypce
cementowo-piaskowe;j

m2

87,00

0,00

87

D-08.02.02

Wykonanie pasa prowadzacego z wykorzystaniem ptytki kierunkowej
koloru zéttego o wym. 30x30x8cm o szerokosci 30 cm utozonej osiowo
w potowie szerokosci chodnika/ciggu pieszego

m2

104,00

0,00

88

D-08.02.02

Wykonanie pola ostrzegawczego utozonego na przecieciach kierunkéw
pieszych, z 4 szt. ptytki ostrzegawczej 30x30x8cm- pole 60x60 cm

m2

11,00

0,00

RAZEM 8 CHODNIKI DOJSCIA

0,00

CHODNIKI/SCIEZKI O NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNE)J

89

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

385,00

0,00

90

D-04.04.02

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego 2/8
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm

m2

385,00

0,00
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Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego

91|D-04.04.02 |mechanicznie), grubosé warstwy po zageszczeniu 18cm (uziarnienie m2 361,00 0,00
4/31.5)
92|D-04.01.01 |Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - zywicznej, gr. 4 cm m2 361,00 0,00
Wykonanie pasa prowadzacego z wykorzystaniem ptytki kierunkowej
93|D-08.02.02  |koloru z6ttego o wym. 30x30x8cm o szerokosci 30 cm utozonej osiowo |m?2 22,00 0,00
w potowie szerokosci chodnika/ciggu pieszego
94|0-08.02.02 Wykonanie pola ostrzegawczego utozonego na przecieciach kierunkow m2 200 0.00
e pieszych, z 4 szt. ptytki ostrzegawczej 30x30x8cm- pole 60x60 cm ’ ’
RAZEM 9 CHODNIKI/SCIEZKI O NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNE)J 0,00
10 OPASKI
05|D-04.01.01 Prof!lowanlfe i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 106,00 0,00
nawierzchni
96|D-04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z piasku stabilizowanego m2 106,00 0,00
cementem C0,4/0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 10 cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego
97(D-04.04.02 |mechanicznie), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (uziarnienie m2 106,00 0,00
0/31.5)
08|D-05.03.01b Wykonanie nawierzchni z kostki kamlennej granltowej cieto - tupanej m2 106,00 0,00
8/10cm na podsypce cementowo-piaskowej
RAZEM 10 OPASKI 0,00
11 ZJAZDY- ul. Mokronoska
99|D-04.01.01 Prof!lowam‘e i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 233,00 0,00
nawierzchni
100|D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza- grunt stabilizowany m2 233,00 0,00
cementem C0,4/0,5 =< Rm=2,00 MP, gr. 25cm
101|p-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej- piasek stabilizowany cementem m2 233,00 0,00
C5/6=< 10,00 MPa, gr. 20cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o ciggtym
102(D-04.04.02 2 233,00 0,00
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 20cm m ! ’
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowa typu tablo
103(D-08.02.02 R o . . |m2 79,00 0,00
20x20x8cm spoinowana piaskiem na podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo 20x20x8cm wraz
104|D-08.02.02 |z obustronnymi pasami z kostki grafitowej Holland 10x20x8 cm na m2 58,00 0,00
podsypce cementowo-piaskowe;j.
105|5-04.03.01 Mechaniczne oczyszc'zenle |.skrop|en|e 'em'uISJa' asfal'towq na zimno m2 96,00 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
106|0-05.03.052 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, m2 96,00 0,00
gr. 4cm
RAZEM 11 ZJAZDY- ul. Mokronoska 0,00
12 ZJAZDY- ul. Wiejska, Avicenny, Jordanowska
107|0-04.01.01 Prof!lowanlfe i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 256,00 0,00
nawierzchni
108|5-04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej- piasek stabilizowany cementem m2 256,00 0,00
C5/6 <= 10,00 MPa, gr. 20cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o ciggtym
109(D-04.04.02 2 256,00 0,00
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 20cm m
110|5-08.02.02 Wykonanie navs{|erzchn| zkost.kl betonowej grafitowa typu tab‘Io m2 122,00 0,00
20x20x8cm spoinowana piaskiem, na podsypce cementowo-piaskowe;j
111|5-08.02.02 Wykonanie naW|erzchn|.z kostki .betonowej spoinowana piaskiem na m2 96,00 0,00
podsypce cementowo-piaskowej
Ciggtos¢ chodnika - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu
112|5-08.02.02 tabl? 20)(?0 - szarej gr. 8 cm wraz z obustronnymi pasami z-kostkl - m2 22,00 0,00
grafitowe]j Holland 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem - na przejsciu dla pieszych
113|p-04.03.01 Mechaniczne oczyszc-zenle |.skrop|en|e -em-uISJa-asfaI-towq na zimno m2 16,00 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
114|p-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, m2 16,00 0,00
gr. 4cm
RAZEM 12 ZJAZDY- ul. Wiejska, Avicenny, Jordanowska 0,00
13 MIEJSCA POSTOJOWE AZUROWE
115|D-04.01.01 Prof!lowam‘e i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 160,00 0,00
nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca mrozoochronna- piasek stabilizowany
116(D-04.05.01 m2 169,00 0,00

cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm
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117

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/63 stabilizowane mechanicznie C90/3, gr. 19cm

m2

169,00

0,00

118

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych wypetnionych
kruszywem, gr. 10cm na miale kamiennym 0/5 gr. 3 cm

m2

169,00

0,00

RAZEM 13 MIEJSCA POSTOJOWE AZUROWE

0,00

14

MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

119

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

19,00

0,00

120

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca mrozoochronna- piasek stabilizowany
cementem C1,5/2 =<4,00 MPa, gr. 30cm

m2

19,00

0,00

121

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 20cm

m2

19,00

0,00

122

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno
podbudowy ttuczniowej

m2

19,00

0,00

123

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC16W, gr. 8cm wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg

m2

19,00

0,00

124

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2

19,00

0,00

125

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S,
gr. 4cm

m2

19,00

0,00

RAZEM 14 MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

0,00

15

ZATOKA AUTOBUSOWA

126

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

431,15

0,00

127

D-04.05.01

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza- grunt stabilizowany
cementem C0,4/0,5 =< Rm=2,00 MP, gr. 25cm

m2

431,15

0,00

128

D-04.05.01

Wykonanie warstwy mrozoochronnej- piasek stabilizowany cementem
C5/6=< 10,00 MPa, gr. 20cm

m2

431,15

0,00

129

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C20/25 z dylatacja, gr.
30cm

m2

431,15

0,00

130

D-05.03.01b

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18x18cm cieto tupanej
granitowej spoinowanej zaprawg cementowg na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 lub warstwa betonu gr. 4 cm - KOSTKA Z ODZYSKU

m2

61,20

0,00

131

D-05.03.01b

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18x18cm cieto tupanej
granitowej spoinowanej zaprawg cementowg na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 lub warstwa betonu gr. 4 cm

m2

303,80

0,00

RAZEM 15 ZATOKA AUTOBUSOWA

0,00

16

ELEMENTY BRZEGOWE

132

D-08.03.01

Ustawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych o wymiarach
15x30cm (w tym krawezniki tukowe) na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem tawy;

1353,00

0,00

133

D-08.03.01

Ustawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych o wymiarach
15x30cm (w tym krawezniki tukowe) na podsypce cementowo-
piaskowe]j wraz z wykonaniem fawy; / KRAWEZNIKI NAPRZEMIENNE

162,00

0,00

134

D-08.03.01

Ustawienie kraweznikdw betonowych obnizonych o wymiarach
15x30cmw tym krawezniki tukowe) na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wykonaniem tawy

388,00

0,00

135

D-08.03.01

Ustawienie kraweznikdw przystankowych (prostych i tukowych) z
polimerobetonu o powierzchni gérnej antyposlizgowej z wypustkami
trapezowymi wyczuwalnymi dla oséb niedowidzacych

na podsypce cementowo-piaskowej

86,00

0,00

136

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 z
oporem wraz z wykonaniem tawy;

2 087,00

0,00

137

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na fawie z betonu C12/15 z
oporem wraz z wykonaniem tawy;

654,00

0,00

138

D-08.03.01a

Ustawienie obrzezy stalowych ocynkowanych o wysokosci 200 mm,
kotwione pod warstwami konstrukcyjnymi chodnika

332,00

0,00

139

D-08.05.01

Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej 18x18cm na tawie z betonu
C12/15 wraz z wykonaniem fawy - 1 rzad; fawa gr.25 cm

1181,00

0,00

RAZEM 16 ELEMENTY BRZEGOWE

0,00

17

WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW

140

D-07.02.01

Dostawa i montaz wiaty przystankowej WT/KP-A, 4 - przestowej -
Sciany boczne petne o szerokosci 1,50 m dla przystanku na ul.
Mokronoskiej i ul. Avicenny oraz o szerokosci 1,00 m na przystanku na
ul. Wiejskiej, wiata z oswietleniem dachowym oraz oswietleniem
gabloty. Kolor RAL9007

kpl

3,00

0,00

Strona 5z24




Dostawa i montaz koszy na $mieci - kosz wroctawski uniwersalny KP/KA- s

141(D-07.02.01 A1 Kolor RALIOG7 zt 3,00 0,00
142|0-07.02.01 Dostawa i montai"rawki‘przystankowej LS/KA-FO1 z katalogu Erlau - 3,00 0,00
model Allegro 4-siedzeniowy. Kolor RAL9007
143|p-07.02.01 Dostawa i montaz stupka przystankowego uniwersalnego SL/PR-B01. - 3,00 0,00
Kolor RAL9007
RAZEM 17 WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW 0,00
18 INNE
144|D-07.02.01 |Bariera stalowa energochtonna typ N2 - dostawa i montaz mb 24,00 0,00
RAZEM 18 INNE 0,00
19 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA TERENACH ZIELONYCH POMIEDZY
LACZNIKIEM A DROGA WOJEWODZKA
145[D-09.01.01 |Zatozenie trawnika (bez powierzchni ogrodu deszczowego) m?2 2 353,00 0,00
146|D-09.01.01 |Pielenacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym m2 2 353,00 0,00
147(D-09.01.01 Wymiana gruntu na organiczny gr. 50 cm m2 2 628,00 0,00
148|D-09.01.01 |Warstwa filtracyjna - zwir 4/16 gr. 10 cm m2 2 628,00 0,00
149|D-09.01.01 |Geowtdknina separacyjna m?2 2 628,00 0,00
RAZEM 19 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA’\ TERENACH ZIELONYCH 0,00
POMIEDZY tACZNIKIEM A DROGA WOJEWODZKA
20 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA TERENACH ZIELONYCH Z WYMIANA
NA GRUNT ORGANICZNY
150(D-09.01.01 |Zatozenie trawnika m2 4 604,00 0,00
151|D-09.01.01 |Pielenacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym m?2 4 604,00 0,00
152(D-09.01.01 [Wymiana gruntu na organiczny gr. 50 cm m2 4 604,00 0,00
RAZEM 20 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA TERENACH ZIELONYCH Z 0,00
WYMIANA NA GRUNT ORGANICZNY
21 ZAKEADANIE TRAWNIKOW NA ISTNIEJACYCH TRAWNIKACH
PRZEZNACZONYCH DO RENOWACIJI
153(D-09.01.01 |Zatozenie trawnika m2 705,00 0,00
154|D-09.01.01 |Pielenacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym m2 705,00 0,00
Oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopaé na gtebokosc¢ ok 15-
155|D-09.01.01 |20cm (recznie pod koronami drzew), i uzupetni¢ ziemig urodzajng m2 705,00 0,00
przed wysiewem nasion
RAZEM 21 ZAKLADANIE TRAWNIKOW NA ISTNIEJACYCH TRAWNIKACH 0,00
PRZEZNACZONYCH DO RENOWACIJI !
RAZEM kosztorys 0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY NR 2
ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

N 5
Lp. ' Sp?c Opis robot Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartos¢
technicz.
1 2 3 4 5 6 7
1 OZNAKOWANIE PIONOWE
1 D-01.02.04 D-  |Przeniesienie (demontaz/m(?ntaz) istniejgcych tablic znakow at. 6,00 0,00
07.02.01 drogowych wraz ze stupkami

) D-07.02.01 Demonta.i istniejgcego oznakowania wraz z wywiezieniem na kpl 1,00 0,00
magazyn inwestora

3 D-07.02.01 Przymo;owame nowych tabllc.znakow drogowych na stupkach, at. 89,00 0,00
przedtuzkach, uchwytach, wysiegnikach

4 D-07.02.01 Przymoco?/vanie tablic znakéw drogowych nad jezdnig wraz z kpl 6,00 0,00
konstrukcja - znak F-11

S D-07.02.01 Stupki/wysiegniki (nowe) do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. at. 77,00 0,00
60/70 mm

6 D-07.02.01 Montaz stupkdw blokujgcych (sprezystych) szt 31,00 0,00

7 D-07.02.01 Montaz stupkéw blokujacych (wg katalogu mebli miejskich - CITY.) szt 51,00 0,00

8 D-07.02.01 Przestawienie tablicy SIM szt 3,00 0,00

9 D-07.02.01 Montaz azyli prefabrykowanch typu MINI szer. 0,5m kpl 8,00 0,00
RAZEM 1 OZNAKOWANIE PIONOWE 0,00

2 OZNAKOWANIE POZIOME

10 D-01.02.04 Likwidacja istniejgcego oznakowania poziomego do 50m2 kpl 1,00 0,00

11 D-01.02.04 Piktogram B-43 szt 2,00 0,00

12 D-07.01.01 Wykonarﬂe oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej m2 441,05 0,00
koloru biatego

13 D-07.01.01 Wykonaf\le oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej m2 47,50 0,00
koloru biatego

14 D-07.01.01 Oznakowanie poziome sciezek rowerowych (chemospray) - biate m2 83,55 0,00

15 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe - czerwone+niebieskie m2 153,20 0,00

16 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - czerwone m2 18,00 0,00
RAZEM 2 OZNAKOWANIE POZIOME 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY NR 3
SIECI SANITARNE

Nr spec.
technicz.

Opis robét

Jednostka

Obmiar

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

4

5

6

7

KANALIZACJA DESZCZOWA

ROBOTY ZIEMNE | PZYGOTOWAWCZE

D-03.02.01

Reczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odktad wraz z
robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu oraz
podwieszeniem sieci obcych

m3

370,47

0,00

D-03.02.01

Wywdz nadmiaru urobku na sktadowisko wykonawcy wraz z
zatadunkiem i roztadunkiem oraz kosztem zagospodarowania

m3

329,32

0,00

D-03.02.01

Koszt zakupu i dowozu gruntu

m3

164,58

0,00

D-03.02.01

Zasypywanie wykopow linowych i obiektowych

m3

205,73

0,00

D-03.02.01

Rozbidrka istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej kd160-200 wraz
z kosztem zagospodarowania mat. z rozbiorki

95,00

0,00

D-03.02.01

Rozbidrka istniejacej studzienki wpustu deszczowego wraz z kosztem
zagospodarowania mat. z rozbiorki; (rozbiérka do gt. posadowienia
kregu z odptywem ok 1 m ppt, osadnik i inne elementy zlokalizowane
ponizej odptywu do zamulenia)

kpl

8,00

0,00

D-03.02.01

Demontaz rewizyjnych betonowych o $r. 1000-1200 mm wraz z
wywozem gruzu na sktadowisko wykonawcy i optatg za utylizacje,
elementy petnowartosciowe wywdz na magazyn inwestora

0,00

RAZEM 1.1 ROBOTY ZIEMNE | PZYGOTOWAWCZE

0,00

ROBOTY SIECIOWE

D-03.02.01

Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa gr. 20 cm

m3

25,32

0,00

D-03.02.01

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

m3

11,46

0,00

D-03.02.01

Obsypka kanatéw do wys.30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem
nabycia piasku i zageszczeniem

m3

50,07

0,00

11

D-03.02.01

Budowa kanatu/przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP SN16 fi
110 mm w poz. nalezy ujac¢ utozenie kanatu wraz z ksztattkami ( w tym
zamkniecie petne/czesciowe, krécce dostudzienne), oraz prébe
szczelnosci

8,82

0,00

12

D-03.02.01

Budowa kanatu/przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi
160 mm w poz. nalezy ujac¢ utozenie kanatu wraz z ksztattkami ( w tym
zamkniecie petne/czesciowe, krééce dostudzienne), oraz prébe
szczelnosci

105,73

0,00

13

D-03.02.01

Podtoza betonowe -Beton C8/10 gr. 10cm

m3

1,21

0,00

14

D-03.02.01

Warstwa wyréwnawcza - zaprawa cementowa M12

m2

12,06

0,00

15

D-03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw
prefabrykowanych z betonu C35/45 wyposazone w osadniki o
wysokosci 0,5 m zwiericzone wpustami zeliwnymi z rusztem
uchylnym TYP RADYCYINY klasy D-400, z zamontowanym elementem
przytaczeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z
przejsciem szczelnym oraz zamknieciami wodnymi petnymi

szt.

1,00

0,00

16

D-03.02.01

Studzienki Sciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw
prefabrykowanych z betonu C35/45 wyposazone w osadniki o
wysokosci 0,5 m zwiericzone wpustami zeliwnymi z rusztem

uchylnym TYP TRADYCYJNY klasy C-250, z zamontowanym elementem s

przytaczeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z
przejsciem szczelnym oraz zamknieciami wodnymi petnymi

10,00

0,00

17

D-03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw
prefabrykowanych z betonu C35/45 wyposazone w osadniki o
wysokosci 0,5 m zwiericzone wpustami zeliwnymi z rusztem
uchylnym TYP POSREDNI klasy C-250, z zamontowanym elementem
przytaczeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z
przejsciem szczelnym oraz zamknieciami wodnymi petnymi

13,00

0,00

18

D-03.02.01

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu o szerokosci 150 mm w
Swietle ruszt klasy D400 wraz z systemowa studiznkg z kloszem
osadczym i podbudowg

16,00

0,00

19

D-03.02.01

Wykonanie wtgczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczowe;j
DN160 do istniejacej studni poprzez wykoanie otworu i szczelne
osadzenie krécéey dostudzienncyh; w poz. nalezy ujac wyprofilowanie
kinety

kpl

6,00

0,00

20

D-03.02.01

Wykonanie witgczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej
d160 do istniejacejego kanatu kd1400 poprzez przytacze siodtowe z
przegubem kulowym

szt

9,00

0,00

21

D-03.02.01

Wykonanie witgczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej
d160 do istniejacejego kanatu kd900 poprzez przytacze siodtowe z
przegubem kulowym

szt

3,00

0,00

22

D-03.02.01

Wykonanie witgczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej
d160 do istniejacejego kanatu kd600 poprzez przytacze siodtowe z
przegubem kulowym

szt

0,00
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Wykonanie wtgczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczowe;j

23 D-03.02.01 d160 do istniejacejego kanatu kd500 poprzez przytacze siodtowe z  |szt 2,00 0,00
przegubem kulowym
Wykonanie wtgczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczowe;j
24 D-03.02.01 d110 do istniejacejego kanatu kd500 poprzez przytacze siodtowe z  |szt 1,00 0,00
przegubem kulowym
Wykonanie wtgczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczowe;j
25 D-03.02.01 d160 do istniejacejego kanatu kd400 poprzez przytacze siodtowe z  |szt 3,00 0,00
przegubem kulowym
Wykonanie wtgczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczowe;j
26 D-03.02.01 d110 do istniejacejego kanatu kd400 poprzez przytacze siodtowe z  |szt 1,00 0,00
przegubem kulowym
27 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek sciekowej szt. 4,00 0,00
RAZEM 1.2 ROBOTY SIECIOWE 0,00
1.3 OGROD DESZCZOWY
28 D-03.02.01 Warstwa zwiru o maksyn_nalnej Srednicy zastepczej d32mm - m2 405,00 0,00
zageszczany mechanicznie - gr. warstwy 10 cm
29 D-03.02.01 Gewotdknina separacyjna grubos¢ 1,9 mm gramatura 150 g/m2 m2 405,00 0,00
Piasek gruboziarnisty z dodatkami ( kruszywo dolomitowe lub
30 D-03.02.01 wapienne i torf) w proporcjach 1:3 ( opcjonalnie na wierzchu kora luz [m2 405,00 0,00
zwir) gr. warstwy 40 cm
RAZEM 1.3 OGROD DESZCZOWY 0,00
RAZEM 1 KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00
2 GAZ
2.1 ROBOY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
Reczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odktad wraz z
31 D-01.03.06 robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu oraz |m3 9,62 0,00
podwieszeniem sieci obcych
1 D-01.03.06 Wywédz n_adm_iaru uI’ObkL:l na sktadowisko wykonawcy wraz z m3 9,06 0,00
zatadunkiem i roztadunkiem oraz kosztem zagospodarowania
33 D-01.03.06 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3 2,22 0,00
34 D-01.03.06 Zasypywanie wykopow linowych i obiektowych m3 2,78 0,00
Likwidacja wytgczonego odcinka gazociggu wraz z odcieciem,
35 D-01.03.06 prz(_imuchanietm _azotem, zas’fepieniej‘m (_)ra}z demontazem na _ m 298,00 0,00
odcinkach kolidujgcych, w poz. nalezy uja¢ koszt zagospodarowania
odpadow
Demontaz zasuwy na likwidowanym gazociggu wraz z kosztem
36 D-01.03.06 zagospodarowania mat. z rozbiérki (mat. petnowartosciowy do szt 6,00 0,00
przekazania inwestorowi)
Likwidacja wytgczonego odcinka wodociggu o $r. do 255 mwraz z
37 D-01.03.06 odcieciem, przdmuchaniem azotem, zastepieniem oraz demontazem |m 95,00 0,00
na odcinkach kolidujacych
38 D-01.03.06 Demontaz zasuwy zeliwnej szt. 2,00 0,00
39 D-01.03.06 Demontaz hydrantu kpl. 2,00 0,00
Budowa rurociggu prowizorycznego (By-pass) z rur polietylenowych
PEHD De63 wraz z podtgczeniem do istn gazociggu za pomoca
40 D-01.03.06 odgatezien siodtowych, montazem niezbednych ksztattek i armatury, |m 10,00 0,00
préba szczelnosci i cisnienia oraz demontazem po zakonczoriczonych
robotach
RAZEM 2.1 ROBOY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2.2 ROBOTY SIECIOWE
41 D-01.03.06 Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa gr. 20 cm m3 0,83 0,00
42 D-01.03.06 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 0,83 0,00
23 D-01.03.06 Obsyp.ka lfana’(c?w do wys.39 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem m3 3,18 0,00
nabycia piasku i zageszczeniem
Budowa gazociggu z rur PE 100 SDR17.6 De 90 mm wraz z
44 D-01.03.06 niezbednymi ksztattkami, armaturg, podtgczeniem do istniejgcych m 8,29 0,00
sieci, préba szczelnosci, cisnienia oraz oznakowaniem rurociggu,
RAZEM 2.2 ROBOTY SIECIOWE 0,00
RAZEM 2 GAZ 0,00
3 REGULACJA URZADZEN NAZIEMNYCH
45 D.03.02.01b Pionowa regulacja studni kanalizacyjnych szt. 60,00 0,00
46 D.03.02.01b Doptata za wymiane wtazu szt. 35,00 0,00
27 D.03.02.01a Pionow? regulacja skrzynek armaturowych na sieciach wodociggowej i st 51,00 0,00
D-01.03.06 gazowej
RAZEM 3 REGULACJA URZADZEN NAZIEMNYCH 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY NR 4
SYGNALIZACJA ULICZNA

Nr spec.

Lp. ) Opis robét Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartosé
technicz.
1 2 3 4 5 6 7

1 DEMONTAZE
Demontaz tymczasowej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic

1 D-07-03-01 ) o . ) kpl 1,00 0,00
Awicenny, Wiejskiej i Mokronoskiej we Wroctawiu
RAZEM 1 DEMONTAZE 0,00

2 UKEADANIE KABLI

2.1 Uktadanie kabli 1xLgYd 2,5mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

2 D-07.03.01 zamknietych m 42,00 0,00
1xLgYd 2,5mm2

3 D-07.03.01 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych jednozytowych szt. 2,00 0,00
Zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16

4 D-07.03.01 L . . szt. 2,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

S D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 2,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

6 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 1,00 0,00
RAZEM 2.1 Uktadanie kabli 1xLgYd 2,5mm2 0,00

2.2 Uktadanie kabli YKSLYekw 2x2x1,5mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

7 D-07.03.01 zamknietych m 108,00 0,00
YKSLYekw 2x2x1,5mm2

8 D-07.03.01 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych jednozytowych szt. 4,00 0,00
Zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16

9 D-07.03.01 L . . szt. 4,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

10 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 16,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

11 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 2,00 0,00
RAZEM 2.2 Uktadanie kabli YKSLYekw 2x2x1,5mm2 0,00

2.3 Uktadanie kabli YKSLYekw 5x2x0.75mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

12 D-07.03.01 zamknietych m 8,00 0,00
YKSLYekw 5x2x0.75mm?2

13 D-07.03.01 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych jednozytowych szt. 2,00 0,00
Zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16

14 D-07.03.01 L . . szt. 2,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

15 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 20,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

16 D-07.03.01 Badanie linii kablowej odc. 1,00 0,00
RAZEM 2.3 Uktadanie kabli YKSLYekw 5x2x0.75mm2 0,00

2.4 Uktadanie kabli LiYCY 5x2x1,5mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

17 D-07.03.01 zamknietych m 8,00 0,00
LiYCY 5x2x1,5mm?2

18 D-07.03.01 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych jednozytowych szt. 2,00 0,00
Zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16

19 D-07.03.01 L . . szt. 2,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

20 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 20,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

21 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 1,00 0,00
RAZEM 2.4 Uktadanie kabli LiYCY 5x2x1,5mm2 0,00

2.5 Uktadanie kabli Ftp
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

22 D-07.03.01 zamknietych m 744,00 0,00
Kabel FTP-OUTDOOR-KATS5 4x2x0,5

2 D-07.03.01 Ql:)rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 st 30,00 0,00
2y

2 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 240,00 0,00
zyty do 2.5 mm2
Zarobienie na sucho korica kabla 8-zytowego o przekroju zyt do 50

25 D-07.03.01 L . - szt. 30,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

26 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 15,00 0,00
RAZEM 2.5 Uktadanie kabli Ftp 0,00
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2.6 Uktadanie kabli YKYzo 5x10mm2
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

27 D-07.03.01 zamknietych m 8,00 0,00
YKYzo 5x10mm?2

28 D-07.03.01 Ql:)rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 st 2,00 0,00
2y
Zarobienie na sucho korica kablal0 -zytowego o przekroju zyt do 16

29 D-07.03.01 szt. 2,00 0,00
mm2

30 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 10,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

31 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 1,00 0,00
RAZEM 2.6 Uktadanie kabli YKYzo 5x10mm2 0,00

2.7 Uktadanie kabli YKSYzo 3x6émm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

32 D-07.03.01 zamknietych m 8,00 0,00
YKSYzo 3xémm?2

13 D-07.03.01 Ql:)rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 st 2,00 0,00
2y
Zarobienie na sucho korica kablal0 -zytowego o przekroju zyt do 16

34 D-07.03.01 szt. 2,00 0,00
mm2

35 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 6,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

36 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 1,00 0,00
RAZEM 2.7 Uktadanie kabli YKSYzo 3x6mm2 0,00

2.8 Uktadanie kabli YKSYZzo 10x1,5mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

37 D-07.03.01 zamknietych m 486,00 0,00
YKSYzo 10x1,5mm2

18 D-07.03.01 Ql:)rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 st 14,00 0,00
2y
Zarobienie na sucho korica kablal0 -zytowego o przekroju zyt do 16

39 D-07.03.01 szt. 14,00 0,00
mm2

0 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 140,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

41 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 7,00 0,00
RAZEM 2.8 Uktadanie kabli YKSYzo 10x1,5mm2 0,00

2.9 Uktadanie kabli YKSYZo 7x1,5mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

42 D-07.03.01 zamknietych m 552,00 0,00
YKSYzo 7x1,5mm?2

13 D-07.03.01 Ql:)rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 st 16,00 0,00
2y
Zarobienie na sucho korica kablal0 -zytowego o przekroju zyt do 16

44 D-07.03.01 szt. 16,00 0,00
mm2

5 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdéj st 56,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

46 D-07.03.01 Badanie linii kablowej odc. 8,00 0,00
RAZEM 2.9 Uktadanie kabli YKSYzo 7x1,5mm2 0,00

2.10 Uktadanie kabli YKSYZo 5x1,5mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

47 D-07.03.01 zamknietych m 135,00 0,00
YKSYzo 5x1,5mm?2

8 D-07.03.01 Ql:)rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 st 4,00 0,00
2y
Zarobienie na sucho korica kablal0 -zytowego o przekroju zyt do 16

49 D-07.03.01 szt. 4,00 0,00
mm2

50 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 20,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

51 D-07.03.01 Badanie linii kablowej odc. 2,00 0,00
RAZEM 2.10 Uktadanie kabli YKSYZo 5x1,5mm2 0,00

211 Uktadanie kabli YKYZo 3x1,5mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

52 D-07.03.01 zamknietych m 441,00 0,00
YKYzo 3x1,5mm2

53 D-07.03.01 Ql:)rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 st 24,00 0,00
2y
Zarobienie na sucho korica kablal0 -zytowego o przekroju zyt do 16

54 D-07.03.01 szt. 24,00 0,00
mm2

o5 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 120,00 0,00
zyty do 2.5 mm2

56 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 12,00 0,00
RAZEM 2.11 Uktadanie kabli YKYzo 3x1,5mm2 0,00

2.12 Uktadanie kabli YKSLYzo 14x1mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

57 D-07.03.01 zamknietych m 352,00 0,00

YKSLYzo 14x1mm?2
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Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16

58 D-07.03.01 . szt. 12,00 0,00
2yt
Zarobienie na sucho korica kablal0 -zytowego o przekroju zyt do 16
59 D-07.03.01 szt. 12,00 0,00
mm2
60 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 168,00 0,00
zyty do 2.5 mm2
61 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 6,00 0,00
RAZEM 2.12 Uktadanie kabli YKSLYZo 14x1mm2 0,00
2.13 Uktadanie kabliYKSLYzo 7x1mm?2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
62 D-07.03.01 zamknietych m 350,00 0,00
YKSLYzo 7x1mm2
63 D-07.03.01 Ql:)rébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 st 10,00 0,00
zy
Zarobienie na sucho korica kablal0 -zytowego o przekroju zyt do 16
64 D-07.03.01 szt. 10,00 0,00
mm2
65 D-07.03.01 I"od’rqczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj st 70,00 0,00
zyty do 2.5 mm2
66 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc. 50,00 0,00
RAZEM 2.13 Uktadanie kabliYKSLYzo 7x1mm2 0,00
RAZEM 2 UKEADANIE KABLI 0,00
3 KONSTRUKCJE WSPORCZE/MASZTY
67 D-07-03-01 Montaz masztow HY - 3,8 m szt. 5,00 0,00
68 D-07-03-01 Montaz gtowicy masztu HY kpl. 5,00 0,00
69 D-07-03-01 Montaz masztéw HY - 2,10 m szt. 6,00 0,00
70 D-07-03-01 Wykonanie fundamentéw pod DIP m3 3,00 0,00
71 D-07-03-01 Wykonanie fundamentow stupéw m3 9,00 0,00
Wykonanie fundamentéw stupéw - fundament wylewany wraz ze
72 D-07-03-01 . m3 1,00 0,00
zbrojeniem
73 D-07-03-01 Montaz gniazda RS$115 ( 600x600x600) szt 7,00 0,00
74 D-07-03-01 Montaz wysiegnika szt. 2,00 0,00
75 D-07-03-01 Montaz stupéw bramki szt 4,00 0,00
76 D-07-03-01 Bramka poprzeczna kpl 1,00 0,00
77 D-07-03-01 Kompletny uziom szpilkowy do masztu HY szt 20,00 0,00
RAZEM 3 KONSTRUKCJE WSPORCZE/MASZTY 0,00
4 ELEMENTY SYGNALIZACJI DO ZABUDOWY
78 D-07-03-01  |Montaz sygnalizatoréw kotowych 3xfi300 szt. 7,00 0,00
79 D-07-03-01 Montarz sygnalizatoréw strzatka 1x1200 wraz z mocowaniem szt. 1,00 0,00
80 D-07-03-01 Montaz ekranu kontrastowego kpl. 6,00 0,00
81 D-07-03-01 Mocowanie kpl. uchwyt PHB do sygnalizatora fi 300 kpl. 6,00 0,00
Konsola - mocowanie cztero-punktowe (komplet konsol-2 konsole na
82 D-07-03-01 kpl. 11,00 0,00
komplet)
83 D-07-03-01 Sygnalizator pieszo-rowerowy 2xf200 szt. 6,00 0,00
84 D-07-03-01 Sygnalizator pieszy 2xf200 szt. 2,00 0,00
85 D-07-03-01 Sygnalizator rowerowy 2xf200 szt. 2,00 0,00
Montaz kamery wideodetekgji z funkcjg wideomonitoringu
86 D-07.03.01 . . szt. 7,00 0,00
wyposazeone w karty SD montowane w obudowie; kamera VMD
Montaz kamery wideodetekgji z funkcjg wideomonitoringu
87 D-07.03.01 . . szt. 1,00 0,00
wyposazeone w karty SD montowane w obudowie; kamera obrotowa
88 D-07-03-01 Stalowa konstrukcja mocujgca dla montazu kamer kpl. 1,00 0,00
89 D-07-03-01 Montaz kamer- sztyca 2,5m kpl. 3,00 0,00
90 D-07-03-01 |Modem GSM typu Mikrotik WAP LTE kit (lub rownowazny) kpl. 1,00 0,00
91 D-07-03-01 Sygnalizator dzwiekowy S5 (z programowaniem) kpl. 2,00 0,00
92 D-07.03.01 Montaz przyciskow dla pieszych szt. 6,00 0,00
93 D-07.03.01 Montaz przyciskow dla rowerzystow szt. 6,00 0,00
94 D-07.03.01 Gtosniczki sygnalizatoréw dzwiekowych pieszych szt. 6,00 0,00
RAZEM 4 ELEMENTY SYGNALIZACJI DO ZABUDOWY 0,00
5 Wykonanie detekcji
95 D-07-03-01 Wykonanie petli indukcyjnej o dtugosci 6m szt 1,00 0,00
RAZEM 5 Wykonanie detekgji 0,00
6 SZAFA ZASILANIA AWARYJNEGO
Budowa szafki zasilania awaryjnego siec-agregat SZA339 szafki zasilania
awaryjnego wyposazonej w przetgcznik sie¢ agregat tagcznie z gniazdem
zasilania
96 D-07-03-01  |awaryjnego i facznikiem krzywkowym oraz rozdzielnicami kpl 1,00 0,00
zawierajacymi
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe odbioréw na dedykowanym
fundamencie
RAZEM 6 SZAFA ZASILANIA AWARYJNEGO 0,00
7 SZAFA STEROWNICZA
Budowa szafy sterowniczej ST339 sygnalizacji Swietlnej zlokalizowanej
97 D-07-03-01  |zgodnie z kpl 1,00 0,00

wytycznymi Inwestora wraz fundamentem
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RAZEM 7 SZAFA STEROWNICZA 0,00
8 ITS
98 D-07-03-01 Dostosowanie do systemu ITS kpl 1,00 0,00
RAZEM 8 ITS 0,00
9 WDROZENIE
Wdrozenie docelowej organizacji ruchu oraz wdrozenie lokalnego
99 D-07-03-01 programu kpl 1,00 0,00
sygnalizacji
RAZEM 9 WDROZENIE 0,00
10 Pmiary
100 |p07.03.01 Wykoanie V\{szyFkich badan pomiarc_')w, po’rqczer'? i inr_1yc‘h czynh_os’ci kol 1,00 0,00
oraz montazy niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji
RAZEM 10 Pmiary 0,00
RAZEM kosztorys 0,00

Strona 13z 24




PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY NR 5
OSWIETLENIE ULICZNE

Nr spec.

Lp. X Opis robot Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartosé
technicz.
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Demontaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawg wysiegnikiem i

1 |D-07-07-01 [fundamnetem; wywoz gruzu i utylizacja; elementy stalowe zwrot do  [stup 11,00 0,00
wiasciciela

> |p-07-07-01 Kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 126,00 0,00
m

3 |p-07-07-01 Zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna 126,00 0,00
do0.4m
Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

4 [D-07-07-01 |gruncie , w tym roboty ziemne, wywoz i utylizacja; elementy stalowe |m 126,00 0,00
zwrot do wtasciciela;

s |p-07-07-01 Dertlont.az lini napowietrznej osmetlenlow’ej. - wywodz gruzu i m 202,00 0,00
utylizacja; elementy stalowe zwrot do witasciciela;
RAZEM 1 ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00

2 ROBOTY MONTAZOWE

6 |b-07-07-01 :10pan|e rowoéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szerokosci dna do 0.4 1654,00 0,00

2 |p-07-07-01 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 1654,00 0,00
0.4 m - podsypka

8 |p-07-07-01 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 1654,00 0,00
0.4 m - obsypka

9 |p-07-07-01 Zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokosci dna 1654,00 0,00
do 0.4 m
Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie

10 |D-07-07-01 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych/ w rurach 1x75 m 1 665,60 0,00
Kabel YAKXS 4x35 mm2

11 |D-07-07-01 [Uktadanie rury 1x75 mm w wykopie m 1587,00 0,00

12 |p-07-07-01 Wociaganie kabla YAKXS 4x35 mm2 do kanalizacji kablowej w otwor 296,00 0,00
wolny

13 |p-07-07-01 Budowa przeptjstu ll(?p V\{raz z robotami ziemnymi (wykop, podsypka, 296,00 0,00
obsypka, wywdz z utylizacja )

14 |D-07-07-01 |Ukfadanie kabla YKY3x2,5mm2 w stupach ( 1 kpl - 12 m) kpl.przew. 73,00 0,00

15 |D-07-07-01 [Montaz tabliczki bezpiecznikowej w stupie szt. 76,00 0,00
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych wraz z fundamentem,

16 |D-07-07-01 |[tabliczka i wktadska bezpiecznikowa oraz malowanie stupdéw farbg szt. 34,00 0,00
antygrafiti, w tym oznakowanie stupa; SLUP 8m
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych wraz z fundamentem,

17 |D-07-07-01 |[tabliczka i wktadska bezpiecznikowa oraz malowanie stupdéw farba szt. 18,00 0,00
antygrafiti, w tym oznakowanie stupa; SLUP 6 m
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych wraz z fundamentem,

18 |D-07-07-01 |[tabliczka i wktadska bezpiecznikowa oraz malowanie stupdéw farbg szt. 14,00 0,00
antygrafiti, w tym oznakowanie stupa; StUP8/ 6 m
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych wraz z fundamnetem,

19 |D-07-07-01 |[tabliczka i wktadska bezpiecznikowa oraz malowanie stupdéw farbg szt. 6,00 0,00
antygrafiti, w tym oznakowanie stupa; SLUP Sygn oswielteniowy

20 [D-07-07-01 [Montaz wysiegnikdw rurowych na stupie szt. 49,00 0,00

21 |D-07-07-01 Montaz opraw oswietleniowych 22W szt. 31,00 0,00

22 [D-07-07-01 [Montaz opraw o$wietleniowych 61W szt. 50,00 0,00

23 |D-07-07-01 Montaz opraw oswietleniowych 101W szt. 8,00 0,00

24 |D-01.03.02. [Montaz uziomu pionowego szt 7,00 0,00

25 |D-07-07-01 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4 m 1 654,00 0,00
Wykonanie wszytkich badarn pomiardéw, potaczen iinnych czynnosci

26 |b-07-07-01 o.raz To'nta.zy nle"zbednych do praW|dfoweg? d2|a"(an|.a instalaciji: i kol 1,00 0,00
cigtos¢ zyt, izolacji, samoczynnego wytgczania zasilania, rezystancji,
natezenia $wiatta itp.

27 |D-07-07-01 [Bramka sygnalizacyjno oswietleniowa kpl 1,00 0,00
RAZEM 2 ROBOTY MONTAZOWE 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY NR 6
TELEKOMUNIKACJA- KOLIZJE | MKT

Lp.

Nr spec. technicz.

Opis robot

Jednostka

Obmiar

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

4

5

6

7

Sie¢ MKT / KSU / operator obcy - ciagi

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w
wykopie; o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2 - cigg MKT
wykopy otwarte

546,50

0,00

D-01.03.04A

Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwdr wolny - rury
$r. 40 mm na bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 - cigg MKT
wykopy otwarte

683,50

0,00

D-01.03.04A

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie - rury
2xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - tylko sam cigg MKT

104,00

0,00

D-01.03.04A

Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwdr wolny - rury
$r. 40 mm na bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 - cigg MKT
wykopy otwarte

196,00

0,00

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w
wykopie ; , o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworéw 3 - cigg
MKT wykopy otwarte

205,50

0,00

D-01.03.04A

Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwdr wolny - rury
$r. 40 mm na bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 - cigg
gtowny wykopy otwarte

212,50

0,00

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 5xRHDPEKS-110 w wykopie ;
o liczbie warstw 3; liczbie rur 2; liczbie otwordw 5 - analogia - ciagg MKT
3 otw+KSU 2 otw

39,50

0,00

D-01.03.04A

Wecigganie wigzki rur - rury 5XxRHDPEK-S 110 -- do obiektu ochronnego
RHDPEp 160 dla kazdej rury - metoda bezrozkopowa zielen

35,00

0,00

D-01.03.04A

Wociaganie wigzki rur - rury 3xRHDPEK-S 110 -- do obiektu ochronnego
RHDPEp 160 dla kazdej rury metoda bezrozkopowa zielen

156,00

0,00

10

D-01.03.04A

Wecigganie wigzki rur - rury 2xRHDPEK-S 110 -- do obiektu ochronnego
RHDPEp 160 dla kazdej rury metoda bezrozkopowa zielen

80,00

0,00

11

D-01.03.04A

Wociaganie wigzki rur - rury 3xRHDPEK-S 110 -- do obiektu ochronnego
RHDPEp 160 dla kazdej rury metoda bezrozkopowa droga

135,00

0,00

12

D-01.03.04A

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metodga ptuczgco-wiercong sterowana w gruncie kat. Il -
rury 3xRHDPEp 110 mm MKT

15,50

0,00

13

D-01.03.04A

Wecigganie rur kanalizacji wtérnej w otwdr wolny - rury $r. 40 mm na
bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 - cigg gtéwny wykopy
otwarte

15,50

0,00

14

D-01.03.04A

Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie - rury w zwojach - 1
rura HDPE 40 mm w rurociggu

16,50

0,00

15

D-01.03.04A

Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie - rury w zwojach -
kazda nastepna rura 2x HDPE 40 mm w rurociggu

16,50

0,00

16

D-01.03.04A

Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym
koparkami taricuchowymi w gruncie kat. Ill-IV - rury w zwojach - kazda
nastepna rura DB/7/10

16,50

0,00

17

D-01.03.04A

Wecigganie wigzki rur - rury $r. 40 mm na bebnach (3 szt.) + wigzka
mikrorur 7x10/1,0 -- do obiektu ochronnego RHDPEp 160 - metoda
bezrozkopowa droga

31,00

0,00

18

D-01.03.04A

Wociaganie wigzki rur - rury $r. 40 mm na bebnach (3 szt.) + wigzka
mikrorur 7x10/1,0 -- do obiektu ochronnego RHDPEp 160 - metoda
bezrozkopowa zielen

44,00

0,00

19

D-01.03.04A

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metoda ptuczgco-wiercong sterowang w gruncie - rury
5xXRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - cigg MKT 2 otw +KSU 3 otw

45,00

0,00

20

D-01.03.04A

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metoda ptuczgco-wiercong sterowang w gruncie kat. lll -
rury 6xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - cigg MKT 2 otw +KSU 2
otw +operator obcy 2 otw

24,00

0,00

21

D-01.03.04A

Wykonanie przepustow o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metoda ptuczgco-wiercong sterowang w gruncie -rury
7xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - cigg MKT 2 otw +KSU 3 otw
+operator obcy 2 otw

23,00

0,00

22

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEkK-S 110 w
wykopie ; o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 - cigg KSU

299,50

0,00

23

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-F 110 w
wykopie;o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1 - cigg KSU

66,50

0,00

24

D-01.03.04A

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie - rury
1xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - cigg KSU

57,00

0,00
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25

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w
wykopie; o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2 - cigg KSU
wykopy otwarte

112,00

0,00

26

D-01.03.04A

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metoda ptuczgco-wiercong sterowang w gruncie - rury
2xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - cigg KSU

14,50

0,00

27

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w
wykopie ; o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2 - cigg KSU
wykopy otwarte

1,50

0,00

28

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w
wykopie; o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworéw 3 - cigg KSU
wykopy otwarte

27,00

0,00

29

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w
wykopie ; o liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworéw 4 - wykop
otwarty ciag KSU

4,00

0,00

30

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK- F 100 w
wykopie;o liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otwordw 4 - wykop
otwarty ciag KSU

0,50

0,00

31

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-F 75 w wykopie; m

o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordéw 1 - cigg KSU

76,50

0,00

32

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-F 50 w wykopie
o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1 - cigg KSU

7,00

0,00

33

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w
wykopie; o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 - cigg
operator obcy

39,00

0,00

34

D-01.03.04A

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w
wykopie; o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2 - ciag
operator obcy

101,00

0,00

35

D-01.03.04A

Roboty ziemne wykonane metodg Airspade: gtebokosc do 0,4m
szeroko$¢ do 1,5m

m3

50,70

0,00

36

D-01.03.04A

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, rurociag
kablowy, sprezarka

odcinek

4,0

0,00

37

D-01.03.04A

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkdw, do 2 km, kanalizacja
wtdrna, sprezarka

odcinek

1,0

0,00

38

D-01.03.04A

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkdw wraz z kalibracja, do 2
km, kanalizacja wtérna - mikrokanalizacja, sprezarka

odcinek

7,0

0,00

39

D-01.03.04A

Demontaz kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych
w gruncie ; roboty ziemne , wywoz i utylizacja

9,00

0,00

RAZEM 1 Sieé MKT / KSU / operator obcy - ciagi

0,00

Sie¢ MKT / KSU - studnie kablowe

40

D-01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w
gruncie , rama i pokrywa ciezka; w tym roboty ziemne, wywoz i
utylizacja gruntu

szt.

2,00

0,00

41

D-01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-1 w
gruncie; w tym roboty ziemne, wywdz i utylizacja gruntu

szt.

3,00

0,00

42

D-01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w
gruncie rama i pokrywa ciezka; w tym roboty ziemne, wywoz i
utylizacja gruntu

szt.

13,00

0,00

43

D-01.03.04A

Budowa studni kablowych rozdzielczych SKO-2g z bloczkéw
betonowych w gruncie; w tym roboty ziemne, wywdz i utylizacja
gruntu

4,00

0,00

44

D-01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4g w
gruncie; w tym roboty ziemne, wywdz i utylizacja gruntu

8,00

0,00

45

D-01.03.04A

Budowa studni kablowych magistralnych SKO-4g z bloczkow
betonowych; w tym roboty ziemne, wywoz i utylizacja gruntu

szt.

1,00

0,00

46

D-01.03.04A

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob
nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych - montaz pokryw
dodatkowych z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka

14,00

0,00

47

D-01.03.04A

Rozbidrka studni kablowych SKR-2 przy przebudowie, studnia
prefabrykowana; w tym roboty ziemne, wywdz i utylizacja gruntu i
gruzu

szt.

1,00

0,00

RAZEM 2 Sie¢ MKT / KSU - studnie kablowe

0,00

Obiekty ochronne

48

D-01.03.04

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang - rury 1xRHDPEp
160 - metoda bezrozkopowa pod drogg

31,00

0,00

49

D-01.03.04

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowang - rury 3xRHDPEp
160 metoda bezrozkopowa droga

45,00

0,00

50

D-01.03.04

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang - rury 1xRHDPEp
160 - metoda bezrozkopowa zielen

44,00

0,00

51

D-01.03.04

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowang - rury 2xRHDPEp
160 - metoda bezrozkopowa zielen

40,00

0,00
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52

D-01.03.04

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowang - rury 3xRHDPEp
160 metoda bezrozkopowa droga

52,00

0,00

53

D-01.03.04

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami
terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang - rury 5xRHDPEp
160 - metoda bezrozkopowa - zielen

7,00

0,00

RAZEM 3 Obiekty ochronne

0,00

Przebudowa siecie Internet Union S.A.

54

D-01.03.04

Zestawienie kabli - kabel Z-XOTKtsd 72J

185,000

0,00

55

D-01.03.04

Sprawdzenie droznosci cze$ciowo zajetych otworéw kanalizacji
pierwotnej

108,00

0,00

56

D-01.03.04

Wcigganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwor
czesciowo zajety

185,00

0,00

57

D-01.03.04

Woyciaganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i
nawinigciem na zapas 16m+ 30m

132,00

0,00

58

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany $wiattow.

ztacz.

2,00

0,00

59

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy nast.spajany
Swiattow.

ztacz.

142,00

0,00

60

D-01.03.04

Montaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych w studni

szt.

1,00

0,00

61

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowdd

odcinek

1,0

0,00

62

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przefgcznicy, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowod

odcinek

71,0

0,00

63

D-01.03.04

Pomiary tltumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 swiattowod

odcinek

1,0

0,00

64

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

71,0

0,00

65

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

zakoricz

1,0

0,00

66

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod

zakoricz

71,0

0,00

67

D-01.03.04

Demontaz rurociggu kablowego 1 otw z rur z tworzyw sztucznych w
gruncie ; w tym roboty ziemne, wywoz i utylizacja gruntu i
zdemontowanych elementéw

63,00

0,00

RAZEM 4 Przebudowa siecie Internet Union S.A.

0,00

Przebudowa siecie UPC Polska Sp. z 0.0.

68

D-01.03.04

Zestawienie kabli - kabel A-DQZNB2Y 144 (12x12)

585,000

0,00

69

D-01.03.04

Sprawdzenie droznosci cze$ciowo zajetych otworéw kanalizacji
pierwotnej

457,00

0,00

70

D-01.03.04

Wciaganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwor
czesciowo zajety

585,00

0,00

71

D-01.03.04

Woyciaganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i
nawinigciem na zapas 16m+ 30m

498,00

0,00

72

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany $wiattow.

ztacz.

1,00

0,00

73

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany $wiattow.
mufa istniejaca

zt3cz.

1,00

0,00

74

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy nast.spajany
Swiattow.

ztacz.

286,00

0,00

75

D-01.03.04

Otwarcie muf ztgczowych przelotowych skrecanych zamknietych
czasowo kabli Swiattowodowych w kanalizacji kablowe;j

zt3cz.

1,00

0,00

76

D-01.03.04

Zamkniecie czasowo muf ztaczowych przelotowych skrecanych kabli
Swiattowodowych w kanalizacji kablowej

ztacz.

1,00

0,00

77

D-01.03.04

Montaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych w studni

szt.

2,00

0,00

78

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowdd

odcinek

1,0

0,00

79

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przefgcznicy, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowod

odcinek

143,0

0,00

80

D-01.03.04

Pomiary tltumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 swiattowod

odcinek

1,0

0,00

81

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,

dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

143,0

0,00
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82

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

zakoricz

1,0

0,00

83

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod

zakoricz

143,0

0,00

84

D-01.03.04

Demontaz rurociggu kablowego 1 otw z rur z tworzyw sztucznych w
gruncie ; w tym roboty ziemne, wywoz i utylizacja gruntu i
zdemontowanych elementéw

63,00

0,00

RAZEM 5 Przebudowa siecie UPC Polska Sp. z 0.0.

0,00

Przebudowa sieci Korbank S.A.

85

D-01.03.04

Zestawienie kabli - kabel Z-XOTKtsd 48J

760,000

0,00

86

D-01.03.04

Sprawdzenie droznosci cze$ciowo zajetych otwordw kanalizacji
pierwotnej

760,00

0,00

87

D-01.03.04

Wciaganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwor
czesciowo zajety

760,00

0,00

88

D-01.03.04

Uktadanie kabla po trasie pierwotnej w budynku do pomieszczenia z
przefacznica - dane przyjete

100,00

0,00

89

D-01.03.04

Woyciaganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i
nawinigciem na zapas 50m+ 30m i 3x16m

698,00

0,00

90

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany $wiattow. |
przetacznica

ztacz.

1,00

0,00

91

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy nast.spajany
Swiattow. przetacznica

ztacz.

47,00

0,00

92

D-01.03.04

Otwarcie muf ztgczowych przelotowych skrecanych zamknietych
czasowo kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej; zmiana
lokalizacji mufy - mufa rozgatezna 48) +48J+24J+24)

ztacz.

1,00

0,00

93

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany $wiattow. |
mufa istniejaca

ztacz.

4,00

0,00

94

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy nast.spajany
Swiattow.

ztacz.

140,00

0,00

95

D-01.03.04

Zamkniecie czasowo muf ztaczowych przelotowych skrecanych kabli
Swiattowodowych w kanalizacji kablowej

ztacz.

4,00

0,00

96

D-01.03.04

Montaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych w studni

szt.

1,00

0,00

97

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przefgcznicy, mierzony 1 swiattowdd

odcinek

4,0

0,00

98

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przefgcznicy, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowod

odcinek

140,0

0,00

99

D-01.03.04

Pomiary tltumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 swiattowod

odcinek

4,0

0,00

100

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

140,0

0,00

101

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 swiattowdd

zakoricz

4,0

0,00

102

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod

zakoricz

140,0

0,00

RAZEM 6 Przebudowa sieci Korbank S.A.

0,00

Przebudowa siecie Vectra S.A..

103

D-01.03.04

Zestawienie kabli - kabel A-DQ(ZN)2Y 24)

365,000

0,00

104

D-01.03.04

Sprawdzenie droznosci czes$ciowo zajetych otworéw kanalizacji
pierwotnej

263,00

0,00

105

D-01.03.04

Wcigganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwor
cze$ciowo zajety

365,00

0,00

106

D-01.03.04

Wyciaganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i
nawinieciem na zapas 2x 30m

243,00

0,00

107

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany $wiattow.

zt3cz.

2,00

0,00

108

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy nast.spajany
Swiattow.

ztacz.

46,00

0,00

109

D-01.03.04

Montaz stelazy zapasdw kabli Swiattowodowych w studni

szt.

2,00

0,00

110

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

1,0

0,00

111

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny

zmierzony $wiattowod

odcinek

23,0

0,00
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112

D-01.03.04

Pomiary tltumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 swiattowod

odcinek

1,0

0,00

113

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

23,0

0,00

114

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

zakoricz

1,0

0,00

115

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod

zakoricz

23,0

0,00

116

D-01.03.04

Demontaz rurociggu kablowego 1 otw z rur z tworzyw sztucznych w
gruncie; w tym roboty ziemne, wywoz i utylizacja gruntu i
zdemontowanych elementéw

63,00

0,00

RAZEM 7 Przebudowa siecie Vectra S.A..

0,00

Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

117

D-01.03.04

Budowa studni kablowych rozdzielczych SKO-2g z bloczkéw
betonowych w gruncie; w tym roboty ziemne, wywdz i utylizacja
gruntu

szt.

1,00

0,00

118

D-01.03.04

Zestawienie kabli - kabel Z-XOTKtsd 24J

208,000

0,00

119

D-01.03.04

Ssprawdzenie droznosci czesciowo zajetych otworéw kanalizacji
pierwotnej

128,00

0,00

120

D-01.03.04

Wcigganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwor
cze$ciowo zajety

357,00

0,00

121

D-01.03.04

Wyciaganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i
nawinieciem na zapas 2x 30m +21m

290,00

0,00

122

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany $wiattow.

ztacz.

2,00

0,00

123

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany $wiattow.

ztacz.

1,00

0,00

124

D-01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy nast.spajany
Swiattow.

ztacz.

93,00

0,00

125

D-01.03.04

Montaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych w studni

szt.

2,00

0,00

126

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przefgcznicy, mierzony 1 swiattowdd

odcinek

2,0

0,00

127

D-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe
odcinka regeneratorowego z przefgcznicy, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowod

odcinek

70,0

0,00

128

D-01.03.04

Pomiary tltumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 swiattowod

odcinek

2,0

0,00

129

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

70,0

0,00

130

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 swiattowdd

zakoricz

2,0

0,00

131

D-01.03.04

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod

zakoricz

70,0

0,00

132

D-01.03.04

Demontaz kanaliazcji 3 otw z rur z tworzyw sztucznych w gruncie ; w
tym roboty ziemne, wywdz i utylizacja gruntu i zdemontowanych
elementow

56,50

0,00

133

D-01.03.04

Demontaz rurociggu 3 otw z rur z tworzyw sztucznych w gruncie ; w
tym roboty ziemne, wywdz i utylizacja gruntu i zdemontowanych
elementéw

63,00

0,00

134

D-01.03.04

Demontaz kanalizacji wtdrnej 3 otw z rur z tworzyw sztucznych; w tym
roboty ziemne, wywoz i utylizacja zdemontowanych elementéw

58,00

0,00

135

D-01.03.04

Rozbidrka studni kablowych SKR-2 przy przebudowie, studnia
prefabrykowana; w tym roboty ziemne, wywdz i utylizacja gruntu i
zdemontowanych elementow

szt.

2,00

0,00

136

D-01.03.04

Montaz i ustawienie stupéw drewnianych pojedynczych o dt. 7 m ze
szczudtem zelbetowym, z osprzetem do podwieszania kabli ; w tym
roboty ziemne, wywoz i utylizacja gruntu

1,00

0,00

137

D-01.03.04

Demontaz stupa istniejacego drewnianego 7m; w tym roboty ziemne,
wywoz i utylizacja gruntu i zdemontowanych elementéw

szt.

1,00

0,00

138

D-01.03.04

Przewieszenie kabla napowietrznego samonosnego XTKMXpwn

77,50

0,00

139

D-01.03.04

Zabezpieczenie sieci istniejgcej rurami dzielonymi 120 o liczbie warstw
1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1

32,00

0,00

140

D-01.03.04

Zabezpieczenie sieci istniejgcej rurami dzielonymi 120 o liczbie warstw
1; liczbie rur 3; liczbie otwordw 3

11,00

0,00
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Wyciaganie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplast.z

141 D-01.03.04 85,00 0,00
kanal.kablow.- otw.wypetn.1 kablem ! ’
RAZEM 8 Przebudowa sieci Orange Polska S.A. 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY NR 7

ZIELEN
N b
Lp. r spfec Opis robot Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartosc
technicz.
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm szt. 30,00 0,00
2 D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm szt. 10,00 0,00
3 D-01.02.01 Ogrodzenie tymczasowe SOD mb 737,00 0,00
4 D-01.02.01 Scinanie drzew z !(arczow?nlem pnl'o s'rednlcy do 10 cm wraz z koszem ot 29,00 0,00
zagospodarowania materiatu z wycinki
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 10-15 cm wraz z
5 D-01.02.01 . o szt 22,00 0,00
kosztem zagospodawoania mat. z wycinki
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 16-25 cm wraz z
6 D-01.02.01 . o szt 39,00 0,00
kosztem zagospodawoania mat. z wycinki
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 26-35 cm wraz z
7 D-01.02.01 . o szt 11,00 0,00
kosztem zagospodawoania mat. z wycinki
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 36-45 cm wraz z
8 D-01.02.01 ) L szt 11,00 0,00
kosztem zagospodarowania mat. z wycinki
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 46-55 cm wraz z
9 D-01.02.01 ) L szt 3,00 0,00
kosztem zagospodarowania mat. z wycinki
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 56-65 cm wraz z
10 D-01.02.01 ) L szt 3,00 0,00
kosztem zagospodarowania mat. z wycinki
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 76-85 cm wraz z
11 D-01.02.01 ) . szt 1,00 0,00
kosztem zagospodarowania mat. z wycinki
12 D-01.02.01 Scinanie drzew z !(arczowanlem p'nl o $rednicy >86 cm wraz z kosztem st 4,00 0,00
zagospodarowania mat. z wycinki
13 D-01.02.01 Wycinka zaganlkt?w, zakrzeacz'en,' samosiewow - wraz z kosztem m2 166,00 0,00
zagospodarowania mat. z wycinki
RAZEM 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 NASADZENIA DRZEW
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
14 D-09.01.01 p’rasklm,z'cafkowna zzfprawq dotow; ob'wod r,)nla 16-18 cm na ot 37,00 0,00
wysokosci 100 cm; minimum 3-4 krotnie szkétkowane z
zabezpieczeniem przez opalikowanie; JESION WYNIOStY
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
15 D-00.01.01 piasklm’z‘cafkownq zzfprawa dotow; ok:fwod ;?ma 16-18 cm na sat. 28,00 0,00
wysokosci 100 cm; minimum 3-4 krotnie szkdtkowane z
zabezpieczeniem przez opalikowanie; LIPA DROBNOLISTNA
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
16 D-09.01.01 ptaskim z catkowita zaprawg dotéw;Forma naturalna, 3,5-4m wys szt. 25,00 0,00
zabezpieczeniem przez opalikowanie; OLSZA CZARNA
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
17 D-09.01.01 ptaskim z catkowita zaprawg dotéw; Forma naturalna; min 2m wys szt. 10,00 0,00
zabezpieczeniem przez opalikowanie; WIERZBA IWA
18 D-09.01.01 Pielegnacja drzew lisciastych w okresie gawarancji szt. 100,00 0,00
19 D-09.01.01 Przesadzenie drzewa szt. 1,00 0,00
20 D-09.01.01 Pielegnacja drzewa przesadzonego w okresie gwarancji szt 1,00 0,00
RAZEM 2 NASADZENIA DRZEW 0,00
3 KRZEWY | PNACZA
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
21 D-09.01.01 ptaskim z catkowita zaprawg dotéw; z pojemnika min C3, minimalna |szt. 80,00 0,00
wysokosci 30-40 cm, ; JASMINIOWIEC WONNY
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
22 D-09.01.01 ptaskim z catkowita zaprawg dotéw; z pojemnika C2, minimalna szt. 1618,00 0,00
wysoko$¢ 20 cm; TAWUEA JAPONSKA
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
23 D-09.01.01 ptaskim z catkowita zaprawg dotéw; pojemnika C2-C3, min wysokos¢ |szt. 770,00 0,00
20-25 cm; ROZA OKRYWOWA “Marathon”
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
24 D-09.01.01 ptaskim z catkowita zaprawg dotéw; z pojemnika C2, minimalna szt. 1962,00 0,00
wysokosci 25-30 cm; TAWULA JAPONSKA Antony Waterer
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
25 D-09.01.01 ptaskim z catkowita zaprawg dotéw; z pojemnika C3, minimalna szt. 904,00 0,00
wysokosci 25-30 cm; SNIEGULICZKA Chenoulta ,,Hancock”
2 D-00.01.01 Sadzejnle drzew i I‘<rzewow I|SC|ast,ych form nat‘uralny‘ch na terenie sat. 548,00 0,00
ptaskim z catkowita zaprawg dotéw; Hortensja bukietowa
Sadzenie pnaczy na terenie pfaskim z catkowita zaprawg dotéw; C3,
27 D-09.01.01 t. 10,00 0,00
60-8-cm, 4 pedy przy bambusowym paliku; BLUSZCZ POSPOLITY 5z
Sadzenie pnaczy na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw; C3,
28 D-09.01.01 60-8-cm, 4 pedy przy bambusowym paliku; WINOBLUSZCZ szt. 12,00 0,00

PIECIOLISTKOWY

Strona 21z24




29 D-09.01.01 Pielegnacja krzewow lisciastych oraz pnaczy; w okresie gwarancji; szt. 5904,00 0,00
RAZEM 3 KRZEWY | PNACZA 0,00

4 TRAWY | BYLINY

30 D-09.01.01 Obsadzenie' kwietnikéw bylinami Ktgcza kopane z gruntu, zdrowe, silne | ot 70,00 0,00
Mozga trzcinowa

31 D-09.01.01 Obsadzenie kwietnikdw bylinami P9 - Turzyca lesna szt. 140,00 0,00

32 D-09.01.01 Obsadzenie kwietnikdw bylinami P9 - Tojes¢ rozestana szt. 130,00 0,00

33 D-09.01.01 Obsadzenie kwietnikdw bylinami P9 -Tojesc kropkowana szt. 70,00 0,00

34 D-09.01.01 Obsadzenie kwietnikdw bylinami P9 -Krwawnica pospolita szt. 54,00 0,00

35 D-09.01.01 Obs'a'dzenie' kwietnik'éw byIinarTﬂ Ktgcza min 5¢cm dugosci, bez oznak ot 100,00 0,00
zgnicia, z min 1 oczkiem -Kosaciec

36 D-09.01.01 Obsadzenie kwietnikow bylinami P9 -Kostrzewa owcza szt. 1476,00 0,00

37 D-09.01.01 Pielegnacja traw i bylin w okresie gwarancyjnym szt. 2 040,00 0,00
RAZEM 4 TRAWY | BYLINY 0,00

5 ROBOTY INNE

38 D-09.01.01 Mulczowanie korg gr 5cm m2 1377,00 0,00
RAZEM 5 ROBOTY INNE 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY NR 8

Kolizje SN i nn
Lp. Nr spec. technicz. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 3 4 5 6 7 8
1 Demontaze
1 D-01.03.02. D- Demontaz kabli wielozytowych o przekroju 120mm?2 uktadanych wraz z m 639.00 0.00
01.03.04a D-01.03.04b [niezbednymi robotami ziemnymi -kable SN ! !
2 D-01.03.02. D- Demontaz kabli wielozytowych o przekroju 240 mm2 uktadanych wraz 2 469,00 0.00
01.03.04a D-01.03.04b |z niezbednymi robotami ziemnymi -kable SN ! !
3 D-01.03.02. D- Demontaz kabli wielozytowych o przekroju 120mm?2 uktadanych wraz z m 200.00 0.00
01.03.04a D-01.03.04b [niezbednymi robotami ziemnymi -kable nN ! !
4 D-01.03.02. D- Demontaz kabli wielozytowych o przekroju 240 mm2 uktadanych wraz m 370.00 0.00
01.03.04a D-01.03.04b |z niezbednymi robotami ziemnymi -kable nN ! !
5 D-01.03.01 Demontaz lini napowietrznej o$wielteniowej m 210,00 0,00
6 D-01.03.01 Derr_]ont_ai opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kol 5,00 0,00
wysiegniku
7 D-01.03.01 Demontaz stupow oswietleniowych z osptrzetem szt 9,00 0,00
RAZEM 1 Demontaze 0,00
2 Przebudowa linii kablowych SN.
s D-01.03.02. D- Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do m 2809,70 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|0.4 m
9 D-01.03.02. D- Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m 2809,70 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|szer.do 1.0 m(2x)
10 D-01.03.02. D- Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna m 2809,70 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|do 0.4 m
1 D-01.03.02. D- B.udowa Przepustu z rur fi 110 RHDPEp wraz z niezbednymi robotami m 107,90 0,00
01.03.04a D-01.03.04b |ziemnymi
12 D-01.03.02. D- B_udowa przt?pustu z rt_lr .fl 110 dv_vudnelnych typu APS wraz z m 31,70 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|niezbednymi robotami ziemnymi
13 D-01.03.02. D- Wykonanle ;_)rzelsku z _ru.r fi 110 I_RHDPEp w obrebie drzew wraz z m 168,80 0,00
01.03.04a D-01.03.04b |niezbednymi robotami ziemnymi
14 D-01.03.02. D- Reczne uktadanie kabli typu NA2XY-J 4x120 mm2 w rurach m 276,70 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|ostonowych
15 D-01.03.02. D- Reczne uktadanie kabli typu NA2XY-J 4x240 mm2 w rurach m 31,70 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|ostonowych
16 D-01.03.02. D- Reczne uktadanie kabli typu NA2XY-J 4x120 mm2 w rowach m 476,50 0,00
01.03.04a D-01.03.04b |kablowych
17 D-01.03.02. D- Reczne uktadanie kabli typu NA2XY-J 4x240 mm2 w rowach m 2054,50 0,00
01.03.04a D-01.03.04b |kablowych
18 D-01.03.02. D- Mufy na kablach energetycznych o przekroju zyt 120 mm2 o izolacji i ot 6.00 0.00
01.03.04a D-01.03.04b|powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych ’ !
19 D-01.03.02. D- Mufy na kablach energetycznych o przekroju zyt 240 mm?2 o izolacji i ot 30,00 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
20 D-01.03.02. D- Wykoanie wszytkich badan pomiaréw, potaczen i innych czynnosci Kol 1.00 0.00
01.03.04a D-01.03.04b|oraz montazy niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji P ’ ’
RAZEM 2 Przebudowa linii kablowych SN. 0,00
3 Przebudowa linii kablowych nN.
2 D-01.03.02. D- Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do m 972,00 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|0.4 m
22 D-01.03.02. D- Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m 1944,00 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|szer.do 1.0 m(2x)
23 D-01.03.02. D- Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna m 972,00 0,00
01.03.04a D-01.03.04b|do 0.4 m
24 D-01.03.02. D- B.udowa Przepustu z rur fi 110 RHDPEp wraz z niezbednymi robotami m 258,40 0,00
01.03.04a D-01.03.04b |ziemnymi
25 D-01.03.02. D- B_udowa przt?pustu z rt_lr .fl 110 dv_vudnelnych typu APS wraz z m 127,50 0,00
01.03.04a D-01.03.04b |niezbednymi robotami ziemnymi
2 D-01.03.02. D- Wykonanie przeisku z rur fi 110 RHDPEp w obrebie drzew wraz z m 23,00 0,00

01.03.04a D-01.03.04b

niezbednymi robotami ziemnymi
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D-01.03.02. D- Reczne uktadanie kabli typu NA2XY-J 4x120 mm2 w rowach
27 40,90 0,00
01.03.04a D-01.03.04b |kablowych m
D-01.03.02. D- Reczne uktadanie kabli typu NA2XY-J 4x240 mm2 w rowach
28 530,00 0,00
01.03.04a D-01.03.04b |kablowych m
D-01.03.02. D- . .
29 01.03.04a D-01.03.04b Reczne uktadanie kabli typu NA2XY-J 4x120 mm2 w rurach m 69,10 0,00
D-01.03.02. D- . .
30 01.03.04a D-01.03.04b Reczne uktadanie kabli typu NA2XY-J 4x240 mm2 w rurach m 254,00 0,00
31 D-01.03.02. D- Mufy na kablach energetycznych o przekroju zyt 120 mm2 o izolacji i ot .00 0.00
01.03.04a D-01.03.04b |powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych ! !
32 D-01.03.02. D- Mufy na kablach energetycznych o przekroju zyt 240 mm2 o izolacji i ot 5.00 0.00
01.03.04a D-01.03.04b |powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych ! !
33 D-01.03.02. D- Wykoanie wszytkich badar pomiaréw, potaczeri i innych czynnosci kol 100 0.00
01.03.04a D-01.03.04b |oraz montazy niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji P ! !
RAZEM 3 Przebudowa linii kablowych nN. 0,00
4 Przebudowa linii napowietrznej nN.
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dtugosci
34 D-01.03.01 stanow. 1,00 0,00
10.5 m; gt. wykopu 2 m
Montaz i stawianie stupéw wirowanych E-10,5/10 ustdj
35 D-01.03.01 fundamentowy typu UP1 z wykorzystaniem belki stup 1,00 0,00
ustojowej U-85, ptyte stopowg 0,3x0,3 oraz obejmy OU-1,
36 D-01.03.01 Montaz uziomu szt 1,00 0,00
37 D-01.03.01 Montaz ogranicznikéw przepie¢ nN typu LOVOS 5/280 kpl 1,00 0,00
18 D-01.03.01 Wykoanie \A{szy_tkich badan pomian_ﬁw, poiqczer_ﬁ i inr?y?h czynToéci kol 1,00 0,00
oraz montazy niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji
RAZEM 4 Przebudowa linii napowietrznej nN. 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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