
PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY  NR 1
DROGI 

Lp.
Nr spec. 
technicz.

Opis robót Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe km    0,64    0,00

2 D-01.02.04
Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na połączeniu z istniejącą jezdnią 
bitumiczną

m    70,00    0,00

3 D-01.02.04
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 18 cm z 
odwozem odpadu i utylizacją

m2   2 951,00    0,00

4 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 18cm

m2   1 968,00    0,00

5 D-01.02.04
Rozebranie jezdni/zjazdów/utwardzeń  o nawierzchni betonowej  gr. 15 
cm

m2    396,00    0,00

6 D-01.02.04 Rozebranie zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm m2    28,00    0,00

7 D-01.02.04
Rozebranie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2    517,00    0,00

8 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni chodników, opasek i wysp z kostki betonowej 
na podsypce cementowo-piaskowej

m2   1 789,00    0,00

9 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni chodników z płytki betonowej  na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2    8,00    0,00

10 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostek betonowych "stop"  na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2    27,00    0,00

11 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zatok/mijesc  postojowych z kostki betonowej 
na podsypce cementowo-piaskowej

m2    237,00    0,00

12 D-01.02.04 Rozebranie wysepek/utwardzeń z kruszywa kamienego gr. 15 cm m2    669,00    0,00

13 D-01.02.04 Rozebranie płyt ażurowych na skarpach rowu m2    7,00    0,00

14 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grubości 15 cm

m2   2 200,00    0,00

15 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grubości 25 cm

m2   2 133,95    0,00

16 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o 
grubości 25 cm

m2   2 743,65    0,00

17 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 25 cm m2   1 219,40    0,00

18 D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m   1 585,00    0,00

19 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m    823,00    0,00

20 D-01.02.04
Rozebranie ścieku z kostki betonowej z jednego rzędu na podsypce 
cementowo-piaskowej

m    132,00    0,00

21 D-01.02.04
Rozebranie ścieku z kostki betonowej z dwóch rzędów na podsypce 
cementowo-piaskowej

m    794,00    0,00

22 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie ścieku  z kostki kamiennej rzędowej o 
wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej; przyjęto odzysk 
kostki - 90%

m2    68,00    0,00

23 D-01.02.04 Czyszczenie kostki kamiennej 18/20 z 5 stron z zaprawy cem.-piask m2    61,20    0,00

24 D-01.02.04 Rozebranie ław  z betonu m3    198,93    0,00

25 D-01.02.04
Załadunek i wywóz odpadów powstałych z rozbiórek na składowisko 
wykonawcy

m3   2 997,96    0,00

26 D-01.02.04 Załadunek i wywóz gruzu kamiennego na magazyn Zdium m3    1,22    0,00

27 D-01.02.04 Koszty składowania i zagospodarowania odpadów bitumicznych t    894,00    0,00

28 D-01.02.04
Koszty składowania i zagospodarowania odpadów betonowych i 
kruszyw

t   6 072,83    0,00

29 D-02.01.01
Korytowanie pod konstrukcję nowej  nawierzchni   wraz z załadunkiem, 
wywozem na składowisko wykonawcy oraz kosztem utylizacji,

m3   9 878,75    0,00

30 D-02.01.03 Wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem i pozyskaniem gruntu m3    310,00    0,00

31 D-01.02.04 Rozbiórka koszy na śmieci wraz z odwozem oraz utylizacją odpadów szt.    8,00    0,00

32 D-01.02.04 Rozebranie istniejacego ogrodzenia wraz z odwozem oraz utylizacją mb    358,00    0,00

33 D-01.02.04 Przestawienie tablic informacyjnych przy przystankach szt.    2,00    0,00
34 D-01.02.04 Rozebranie przepustu pod zjazdami wywóz i utylizacja mb    10,00    0,00

35 D-01.02.04
Rozebranie murków betonowych przy przepuście wraz z wywozem i 
utylizacją

m3    4,02    0,00

36 D-01.02.04 Rozebranie ławek wraz z  wywozem na magazyn właściciela szt.    2,00    0,00
37 D-01.02.04 Rzbiórka w wywóz oraz utylizacja ścian i fundamentów piwnic m3    25,00    0,00

38 D-01.02.04
Wywóz odpadów i śmieci  i uporządkowanie terenu w rejonie działek 
5/68 i 5/69 i 5/93

m3    42,00    0,00
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39 D.03.02.01b 
Regulacja pionowa studni kablowej- teletechnicznej (również 
podmurowanie)

szt.    21,00    0,00

RAZEM 1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE    0,00
2 JEZDNIA - ruch KR2 (Jordanowska, Cesarzowicka)

40 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    706,30    0,00

41 D-04.05.01
Warstwa wzmacniająca mrozoochronna- piasek stabilizowany 
cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm

m2    706,30    0,00

42 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym 
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 20cm

m2    643,00    0,00

43 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej

m2    643,00    0,00

44 D-05.03.05b
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
AC16W, gr. 8cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową

m2    611,00    0,00

45 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2    611,00    0,00

46 D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, 
gr. 4cm z uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumicną

m2    611,00    0,00

47 D-08.02.02
Przejście dla pieszych - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu 
tablo 20x20 - szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione piaskiem - na przejściu dla pieszych

m2    32,00    0,00

RAZEM 2 JEZDNIA - ruch KR2 (Jordanowska, Cesarzowicka)    0,00
3 JEZDNIA - ruch KR5 (Mokronoska, Wiejska, Awicenny)

48 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   5 745,40    0,00

49 D-04.05.01
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża- grunt stabilizowany 
cementem  C0,4/0,5 =< Rm=2,00 MP, gr. 25cm

m2   5 745,40    0,00

50 D-04.04.02
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa łamanego o ciągłym 
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie CNR, gr. 20cm

m2   5 745,40    0,00

51 D-04.05.01
Wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego 
cementem C5/6 =<10,00 Mpa, gr. 15cm

m2   5 745,40    0,00

52 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym 
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego  mechanicznie C90/3, gr. 20cm

m2   5 461,00    0,00

53 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej

m2   5 461,00    0,00

54 D-04.07.01a
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowe 
AC 22P, gr. 12 cm

m2   5 461,00    0,00

55 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2   5 461,00    0,00

56 D-05.03.05b
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
AC16W, gr. 8cm

m2   5 461,00    0,00

57 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2   5 461,00    0,00

58 D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11, gr. 4cm   z uszczelnieniem 
krawędzi taśmą bitumicną

m2   5 461,00    0,00

RAZEM 3 JEZDNIA - ruch KR5 (Mokronoska, Wiejska, Awicenny)    0,00

4 JEZDNIA - łącznik

59 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   1 709,90    0,00

60 D-04.05.01
Warstwa wzmacniająca mrozoochronna- piasek stabilizowany 
cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm

m2   1 709,90    0,00

61 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego 
mechanicznie), o ciągłym uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie 
C90/3, gr.20cm

m2   1 559,00    0,00

62 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej

m2    43,00    0,00

63 D-05.03.05b
Przejazd rowerowy - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC16W, gr. 8cm

m2    43,00    0,00

64 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2    43,00    0,00

65 D-05.03.05a
Przejazd rowerowy - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 4cm  z uszczelnieniem krawędzi taśmą 
bitumicną

m2    43,00    0,00

66 D-08.02.02
Przejście dla pieszych - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu 
tablo 20x20 - szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione piaskiem - na przejściu dla pieszych

m2    33,00    0,00
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67 D-08.02.02
Wyniesienia - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo 
20x20 - grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem- na wyniesieniach z kostki betonowej

m2    177,00    0,00

68 D-08.02.02
Jezdnia - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo 20x20 - 
szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
piaskiem

m2   1 306,00    0,00

RAZEM 4 JEZDNIA - łącznik    0,00
5 SIĘGACZ JORDANOWSKIEJ - DROGA WEWNĘTRZNA TABLO

69 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    102,40    0,00

70 D-04.05.01
Warstwa wzmacniająca mrozoochronna- piasek stabilizowany 
cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm

m2    102,40    0,00

71 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego 
mechanicznie), o ciągłym uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie 
C90/3, gr.20cm

m2    91,00    0,00

72 D-08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo 20x20 - szarej gr. 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2    91,00    0,00

RAZEM 5 SIĘGACZ JORDANOWSKIEJ - DROGA WEWNĘTRZNA TABLO    0,00

6 SIĘGACZ JORDANOWSKIEJ - DROGA WEWNĘTRZNA AŻUROWA

73 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    161,20    0,00

74 D-04.05.01
Warstwa wzmacniająca mrozoochronna- piasek stabilizowany 
cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm

m2    161,20    0,00

75 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/63 stabilizowane mechanicznie C90/3, gr. 19cm

m2    148,00    0,00

76 D-08.02.02
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych wypełnionych 
kruszywem, gr. 10cm na miale kamiennym 0/5 gr. 3 cm

m2    148,00    0,00

RAZEM 6 SIĘGACZ JORDANOWSKIEJ - DROGA WEWNĘTRZNA 
AŻUROWA

   0,00

7 ŚCIEŻKA ROWEROWA

77 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   1 834,00    0,00

78 D-04.05.01
Wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego 
cementem C0,4/0,5< Rm=2,00 Mpa, gr. 15cm

m2   1 834,00    0,00

79 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego 
mechanicznie), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (uziarnienie 
0/31.5)

m2   1 834,00    0,00

80 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2   1 834,00    0,00

81 D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, 
gr. 4cm wraz  z uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumicną

m2   1 834,00    0,00

RAZEM 7 ŚCIEŻKA ROWEROWA    0,00
8 CHODNIKI DOJŚCIA

82 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   2 633,00    0,00

83 D-04.05.01
Wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego 
cementem C0,4/0,5 =< Rm=2,00 Mpa, gr. 10cm

m2   2 633,00    0,00

84 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego 
mechanicznie), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (uziarnienie 
0/31.5)

m2   2 633,00    0,00

85 D-08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo 20x20x8cm wraz 
z obustronnymi pasami z kostki grafitowej Holland 10x20x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej.

m2   2 431,00    0,00

86 D-08.02.02
Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek STOP koloru żółtego o 
strukturze nitowanej o wymiarach 10x20x8cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2    87,00    0,00

87 D-08.02.02
Wykonanie pasa prowadzącego z wykorzystaniem płytki kierunkowej 
koloru żółtego o wym. 30x30x8cm o szerokości 30 cm ułożonej osiowo 
w połowie szerokości chodnika/ciągu pieszego

m2    104,00    0,00

88 D-08.02.02
Wykonanie pola ostrzegawczego ułożonego na przecięciach kierunków 
pieszych, z 4 szt. płytki ostrzegawczej 30x30x8cm- pole 60x60 cm

m2    11,00    0,00

RAZEM 8 CHODNIKI DOJŚCIA    0,00
9 CHODNIKI/ŚCIEŻKI O NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ

89 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    385,00    0,00

90 D-04.04.02
Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego 2/8 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm

m2    385,00    0,00
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91 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego 
mechanicznie), grubość warstwy po zagęszczeniu 18cm (uziarnienie 
4/31.5)

m2    361,00    0,00

92 D-04.01.01 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - żywicznej, gr. 4 cm m2    361,00    0,00

93 D-08.02.02
Wykonanie pasa prowadzącego z wykorzystaniem płytki kierunkowej 
koloru żółtego o wym. 30x30x8cm o szerokości 30 cm ułożonej osiowo 
w połowie szerokości chodnika/ciągu pieszego

m2    22,00    0,00

94 D-08.02.02
Wykonanie pola ostrzegawczego ułożonego na przecięciach kierunków 
pieszych, z 4 szt. płytki ostrzegawczej 30x30x8cm- pole 60x60 cm

m2    2,00    0,00

RAZEM 9 CHODNIKI/ŚCIEŻKI O NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ    0,00

10 OPASKI

95 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    106,00    0,00

96 D-04.05.01
Wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego 
cementem  C0,4/0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 10 cm

m2    106,00    0,00

97 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego 
mechanicznie), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (uziarnienie 
0/31.5)

m2    106,00    0,00

98 D-05.03.01b
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej cięto - łupanej 
8/10cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2    106,00    0,00

RAZEM 10 OPASKI    0,00
11 ZJAZDY- ul. Mokronoska

99 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    233,00    0,00

100 D-04.05.01
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża- grunt stabilizowany 
cementem  C0,4/0,5 =< Rm=2,00 MP, gr. 25cm

m2    233,00    0,00

101 D-04.05.01
Wykonanie warstwy mrozoochronnej- piasek stabilizowany cementem 
C5/6=< 10,00 MPa, gr. 20cm

m2    233,00    0,00

102 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym 
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego  mechanicznie C90/3, gr. 20cm

m2    233,00    0,00

103 D-08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowa typu tablo 
20x20x8cm spoinowana piaskiem na podsypce cementowo-piaskowej

m2    79,00    0,00

104 D-08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu tablo 20x20x8cm wraz 
z obustronnymi pasami z kostki grafitowej Holland 10x20x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej.

m2    58,00    0,00

105 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2    96,00    0,00

106 D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, 
gr. 4cm

m2    96,00    0,00

RAZEM 11 ZJAZDY- ul. Mokronoska    0,00
12 ZJAZDY- ul. Wiejska, Avicenny, Jordanowska

107 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    256,00    0,00

108 D-04.05.01
Wykonanie warstwy wzmacniającej- piasek stabilizowany cementem 
C5/6 <= 10,00 MPa, gr. 20cm

m2    256,00    0,00

109 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym 
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego  mechanicznie C90/3, gr. 20cm

m2    256,00    0,00

110 D-08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowa typu tablo 
20x20x8cm spoinowana piaskiem, na podsypce cementowo-piaskowej

m2    122,00    0,00

111 D-08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  spoinowana piaskiem na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2    96,00    0,00

112 D-08.02.02

Ciągłość chodnika - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu 
tablo 20x20 - szarej gr. 8 cm wraz z obustronnymi pasami z kostki 
grafitowej Holland 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione piaskiem - na przejściu dla pieszych

m2    22,00    0,00

113 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2    16,00    0,00

114 D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, 
gr. 4cm

m2    16,00    0,00

RAZEM 12 ZJAZDY- ul. Wiejska, Avicenny, Jordanowska    0,00
13 MIEJSCA POSTOJOWE AŻUROWE

115 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    169,00    0,00

116 D-04.05.01
Warstwa wzmacniająca mrozoochronna- piasek stabilizowany 
cementem C1,5/2 =<4,00 Mpa, gr. 30cm

m2    169,00    0,00
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117 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/63 stabilizowane mechanicznie C90/3, gr. 19cm

m2    169,00    0,00

118 D-08.02.02
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych wypełnionych 
kruszywem, gr. 10cm na miale kamiennym 0/5 gr. 3 cm

m2    169,00    0,00

RAZEM 13 MIEJSCA POSTOJOWE AŻUROWE    0,00
14 MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

119 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    19,00    0,00

120 D-04.05.01
Warstwa wzmacniająca mrozoochronna- piasek stabilizowany 
cementem C1,5/2 =<4,00 MPa, gr. 30cm

m2    19,00    0,00

121 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym 
uziarnieniu 0/63 stabilizowanego  mechanicznie C90/3, gr. 20cm

m2    19,00    0,00

122 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej

m2    19,00    0,00

123 D-05.03.05b
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
AC16W, gr. 8cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową

m2    19,00    0,00

124 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2    19,00    0,00

125 D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, 
gr. 4cm

m2    19,00    0,00

RAZEM 14 MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH    0,00
15 ZATOKA AUTOBUSOWA

126 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    431,15    0,00

127 D-04.05.01
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża- grunt stabilizowany 
cementem  C0,4/0,5 =< Rm=2,00 MP, gr. 25cm

m2    431,15    0,00

128 D-04.05.01
Wykonanie warstwy mrozoochronnej- piasek stabilizowany cementem 
C5/6=< 10,00 MPa, gr. 20cm

m2    431,15    0,00

129 D-04.05.01
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C20/25 z dylatacją, gr. 
30 cm

m2    431,15    0,00

130 D-05.03.01b
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18x18cm cięto łupanej 
granitowej spoinowanej zaprawą cementową na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 lub warstwa betonu gr. 4 cm - KOSTKA Z ODZYSKU

m2    61,20    0,00

131 D-05.03.01b
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18x18cm cięto łupanej 
granitowej spoinowanej zaprawą cementową na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 lub warstwa betonu gr. 4 cm

m2    303,80    0,00

RAZEM 15 ZATOKA AUTOBUSOWA    0,00
16 ELEMENTY BRZEGOWE

132 D-08.03.01
Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 
15x30cm  (w tym krawężniki łukowe) na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem ławy;

m   1 353,00    0,00

133 D-08.03.01
Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 
15x30cm (w tym krawężniki łukowe) na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem ławy; / KRAWĘŻNIKI NAPRZEMIENNE

m    162,00    0,00

134 D-08.03.01
Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 
15x30cmw tym krawężniki łukowe) na podsypce cementowo-piaskowej 
wraz z wykonaniem ławy

m    388,00    0,00

135 D-08.03.01

Ustawienie krawężników przystankowych (prostych i łukowych) z 
polimerobetonu o powierzchni górnej antypoślizgowej z wypustkami 
trapezowymi wyczuwalnymi dla osób niedowidzących 
na podsypce cementowo-piaskowej

m    86,00    0,00

136 D-08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 z 
oporem wraz z wykonaniem ławy;

m   2 087,00    0,00

137 D-08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x10 cm na ławie z betonu C12/15 z 
oporem wraz z wykonaniem ławy;

m    654,00    0,00

138 D-08.03.01a
Ustawienie obrzeży stalowych ocynkowanych o wysokości 200 mm, 
kotwione pod warstwami konstrukcyjnymi chodnika

m    332,00    0,00

139 D-08.05.01
Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej 18x18cm na ławie z betonu 
C12/15 wraz z wykonaniem ławy - 1 rząd; ława gr.25 cm

m   1 181,00    0,00

RAZEM 16 ELEMENTY BRZEGOWE    0,00
17 WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW

140 D-07.02.01 

Dostawa i montaż wiaty przystankowej WT/KP-A, 4 - przęsłowej - 
ściany boczne pełne o szerokości 1,50 m dla przystanku na ul. 
Mokronoskiej i ul. Avicenny oraz o szerokości 1,00 m na przystanku na 
ul. Wiejskiej, wiata z oświetleniem dachowym oraz oświetleniem 
gabloty. Kolor RAL9007

kpl    3,00    0,00
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141 D-07.02.01 
Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosz wrocławski uniwersalny KP/KA-
A01. Kolor RAL9007

szt    3,00    0,00

142 D-07.02.01 
Dostawa i montaż ławki przystankowej LS/KA-F01 z katalogu Erlau 
model Allegro 4-siedzeniowy. Kolor RAL9007

szt    3,00    0,00

143 D-07.02.01 
Dostawa i montaż słupka przystankowego uniwersalnego SL/PR-B01. 
Kolor RAL9007

szt    3,00    0,00

RAZEM 17 WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW    0,00
18 INNE

144 D-07.02.01 Bariera stalowa energochłonna typ N2 - dostawa i montaż mb    24,00    0,00
RAZEM 18 INNE    0,00

19
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA TERENACH ZIELONYCH POMIĘDZY 
ŁĄCZNIKIEM A DROGĄ WOJEWÓDZKĄ

145 D-09.01.01 Założenie trawnika (bez powierzchni ogrodu deszczowego) m2   2 353,00    0,00
146 D-09.01.01 Pielenacja trawników w okresie gwarancyjnym m2   2 353,00    0,00
147 D-09.01.01 Wymiana gruntu na organiczny gr. 50 cm m2   2 628,00    0,00
148 D-09.01.01 Warstwa filtracyjna - żwir 4/16 gr. 10 cm m2   2 628,00    0,00
149 D-09.01.01 Geowłóknina separacyjna m2   2 628,00    0,00

RAZEM 19 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA TERENACH ZIELONYCH 
POMIĘDZY ŁĄCZNIKIEM A DROGĄ WOJEWÓDZKĄ

   0,00

20
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA TERENACH ZIELONYCH Z WYMIANĄ 
NA GRUNT ORGANICZNY

150 D-09.01.01 Założenie trawnika m2   4 604,00    0,00
151 D-09.01.01 Pielenacja trawników w okresie gwarancyjnym m2   4 604,00    0,00
152 D-09.01.01 Wymiana gruntu na organiczny gr. 50 cm m2   4 604,00    0,00

RAZEM 20 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA TERENACH ZIELONYCH Z 
WYMIANĄ NA GRUNT ORGANICZNY

   0,00

21
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW NA ISTNIEJĄCYCH TRAWNIKACH 
PRZEZNACZONYCH DO RENOWACJI

153 D-09.01.01 Założenie trawnika m2    705,00    0,00
154 D-09.01.01 Pielenacja trawników w okresie gwarancyjnym m2    705,00    0,00

155 D-09.01.01
Oczyścić z pozostałości budowlanych, przekopać na głębokość ok 15-
20cm  (ręcznie pod koronami drzew), i uzupełnić ziemią urodzajną 
przed wysiewem nasion

m2    705,00    0,00

RAZEM 21 ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW NA ISTNIEJĄCYCH TRAWNIKACH 
PRZEZNACZONYCH DO RENOWACJI

   0,00

RAZEM kosztorys    0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY  NR 2
ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Lp.
Nr spec. 
technicz.

Opis robót Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 OZNAKOWANIE PIONOWE

1
D-01.02.04 D-
07.02.01

Przeniesienie (demontaż/montaż) istniejących tablic znaków 
drogowych wraz ze słupkami

szt.    6,00    0,00

2 D-07.02.01
Demontaż istniejącego oznakowania wraz z wywiezieniem na 
magazyn inwestora

kpl    1,00    0,00

3 D-07.02.01
Przymocowanie nowych tablic znaków drogowych na słupkach, 
przedłużkach, uchwytach, wysięgnikach

szt.    89,00    0,00

4 D-07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych nad jezdnią wraz z 
konstrukcją - znak F-11

kpl    6,00    0,00

5 D-07.02.01
Słupki/wysięgniki (nowe) do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 
60/70 mm

szt.    77,00    0,00

6 D-07.02.01 Montaż słupków blokujących (sprężystych) szt    31,00    0,00

7 D-07.02.01 Montaż słupków blokujących (wg katalogu mebli miejskich - CITY.) szt    51,00    0,00

8 D-07.02.01 Przestawienie tablicy SIM szt    3,00    0,00
9 D-07.02.01 Montaż azyli prefabrykowanch typu MINI szer. 0,5m kpl    8,00    0,00

RAZEM 1 OZNAKOWANIE PIONOWE    0,00
2 OZNAKOWANIE POZIOME
10 D-01.02.04 Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego do 50m2 kpl    1,00    0,00
11 D-01.02.04 Piktogram B-43 szt    2,00    0,00

12 D-07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej 
koloru białego

m2    441,05    0,00

13 D-07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej 
koloru białego

m2    47,50    0,00

14 D-07.01.01 Oznakowanie poziome ścieżek rowerowych (chemospray) - białe m2    83,55    0,00

15 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe - czerwone+niebieskie m2    153,20    0,00

16 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - czerwone m2    18,00    0,00
RAZEM 2 OZNAKOWANIE POZIOME    0,00
RAZEM kosztorys    0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY  NR 3
SIECI SANITARNE

Lp.
Nr spec. 
technicz.

Opis robót Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PZYGOTOWAWCZE

1 D-03.02.01
Ręczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odkład wraz z  
robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem  wykopu oraz  
podwieszeniem sieci obcych

m3    370,47    0,00

2 D-03.02.01
Wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz z 
załadunkiem i rozładunkiem oraz kosztem zagospodarowania

m3    329,32    0,00

3 D-03.02.01 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3    164,58    0,00
4 D-03.02.01 Zasypywanie wykopów linowych i obiektowych m3    205,73    0,00

5 D-03.02.01
Rozbiórka  istniejącego kanału kanalizacji deszczowej kd160-200 wraz 
z kosztem zagospodarowania mat. z rozbiórki

m    95,00    0,00

6 D-03.02.01

Rozbiórka istniejącej studzienki wpustu deszczowego  wraz z kosztem 
zagospodarowania mat. z rozbiórki; (rozbiórka do gł. posadowienia 
kręgu z odpływem ok 1 m ppt, osadnik i inne elementy zlokalizowane 
poniżej odpływu do zamulenia)

kpl    8,00    0,00

7 D-03.02.01
Demontaż rewizyjnych   betonowych o śr. 1000-1200 mm wraz z 
wywozem gruzu na składowisko wykonawcy i opłatą za utylizację , 
elementy pełnowartościowe wywóz na magazyn inwestora

kpl    2,00    0,00

RAZEM 1.1 ROBOTY ZIEMNE I PZYGOTOWAWCZE    0,00
1.2 ROBOTY SIECIOWE
8 D-03.02.01 Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa gr. 20 cm m3    25,32    0,00
9 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3    11,46    0,00

10 D-03.02.01
Obsypka kanałów do wys.30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem 
nabycia piasku i zagęszczeniem

m3    50,07    0,00

11 D-03.02.01

Budowa kanału/przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP SN16 fi 
110 mm w poz. należy ująć ułożenie kanału wraz z kształtkami ( w tym 
zamknięcie pełne/częsciowe, króćce dostudzienne), oraz próbę 
szczelności

m    8,82    0,00

12 D-03.02.01

Budowa kanału/przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 
160 mm w poz. należy ująć ułożenie kanału wraz z kształtkami ( w tym 
zamknięcie pełne/częsciowe, króćce dostudzienne), oraz próbę 
szczelności

m    105,73    0,00

13 D-03.02.01 Podłoża betonowe -Beton C8/10  gr. 10cm m3    1,21    0,00
14 D-03.02.01 Warstwa wyrównawcza - zaprawa cementowa  M12 m2    12,06    0,00

15 D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne  o śr. DN 500 mm z elementów 
prefabrykowanych  z betonu  C35/45  wyposażone w osadniki o 
wysokości 0,5 m zwieńczone wpustami żeliwnymi   z rusztem 
uchylnym TYP RADYCYJNY klasy D-400, z zamontowanym elementem 
przyłączeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z 
przejściem szczelnym oraz zamknięciami wodnymi pełnymi

szt.    1,00    0,00

16 D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne  o śr. DN 500 mm z elementów 
prefabrykowanych  z betonu  C35/45  wyposażone w osadniki o 
wysokości 0,5 m zwieńczone wpustami żeliwnymi   z rusztem 
uchylnym TYP TRADYCYJNY klasy C-250, z zamontowanym elementem 
przyłączeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z 
przejściem szczelnym oraz zamknięciami wodnymi pełnymi

szt.    10,00    0,00

17 D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne  o śr. DN 500 mm z elementów 
prefabrykowanych  z betonu  C35/45  wyposażone w osadniki o 
wysokości 0,5 m zwieńczone wpustami żeliwnymi   z rusztem 
uchylnym TYP POŚREDNI klasy C-250, z zamontowanym elementem 
przyłączeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z 
przejściem szczelnym oraz zamknięciami wodnymi pełnymi

szt.    13,00    0,00

18 D-03.02.01
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu o szerokości 150 mm w 
świetle  ruszt klasy D400  wraz z systemową studiznką z kloszem 
osadczym i podbudową

mb    16,00    0,00

19 D-03.02.01

Wykonanie włączenia projektowanego kanału kanalizacji deszczowej 
DN160 do istniejącej studni poprzez wykoanie otworu i szczelne 
osadzenie króćcy dostudzienncyh; w poz. nalezy ując wyprofilowanie 
kinety

kpl    6,00    0,00

20 D-03.02.01
Wykonanie włączenia projektowanego kanału kanalizacji deszczowej 
d160  do istniejącejego kanału kd1400  poprzez przyłącze siodłowe  z 
przegubem kulowym

szt    9,00    0,00

21 D-03.02.01
Wykonanie włączenia projektowanego kanału kanalizacji deszczowej 
d160  do istniejącejego kanału kd900  poprzez przyłącze siodłowe  z 
przegubem kulowym

szt    3,00    0,00

22 D-03.02.01
Wykonanie włączenia projektowanego kanału kanalizacji deszczowej 
d160  do istniejącejego kanału kd600  poprzez przyłącze siodłowe  z 
przegubem kulowym

szt    1,00    0,00
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23 D-03.02.01
Wykonanie włączenia projektowanego kanału kanalizacji deszczowej 
d160  do istniejącejego kanału kd500  poprzez przyłącze siodłowe  z 
przegubem kulowym

szt    2,00    0,00

24 D-03.02.01
Wykonanie włączenia projektowanego kanału kanalizacji deszczowej 
d110  do istniejącejego kanału kd500  poprzez przyłącze siodłowe  z 
przegubem kulowym

szt    1,00    0,00

25 D-03.02.01
Wykonanie włączenia projektowanego kanału kanalizacji deszczowej 
d160  do istniejącejego kanału kd400  poprzez przyłącze siodłowe  z 
przegubem kulowym

szt    3,00    0,00

26 D-03.02.01
Wykonanie włączenia projektowanego kanału kanalizacji deszczowej 
d110  do istniejącejego kanału kd400  poprzez przyłącze siodłowe  z 
przegubem kulowym

szt    1,00    0,00

27 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek ściekowej szt.    4,00    0,00
RAZEM 1.2 ROBOTY SIECIOWE    0,00

1.3 OGRÓD DESZCZOWY

28 D-03.02.01
Warstwa żwiru o maksymalnej średnicy zastępczej d32mm - 
zagęszczany mechanicznie - gr. warstwy 10 cm

m2    405,00    0,00

29 D-03.02.01 Gewołóknina separacyjna grubość 1,9 mm gramatura 150 g/m2 m2    405,00    0,00

30 D-03.02.01
Piasek gruboziarnisty z dodatkami ( kruszywo dolomitowe lub 
wapienne i torf) w proporcjach 1:3 ( opcjonalnie na wierzchu kora luż 
żwir) gr. warstwy 40 cm

m2    405,00    0,00

RAZEM 1.3 OGRÓD DESZCZOWY    0,00
RAZEM 1 KANALIZACJA DESZCZOWA    0,00

2 GAZ
2.1 ROBOY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

31 D-01.03.06 
Ręczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odkład wraz z  
robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem  wykopu oraz  
podwieszeniem sieci obcych

m3    9,62    0,00

32 D-01.03.06 
Wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz z 
załadunkiem i rozładunkiem oraz kosztem zagospodarowania

m3    9,06    0,00

33 D-01.03.06 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3    2,22    0,00
34 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów linowych i obiektowych m3    2,78    0,00

35 D-01.03.06 

Likwidacja wyłączonego odcinka gazociągu wraz z  odcięciem, 
przdmuchaniem azotem, zaśłepieniem oraz demontażem na 
odcinkach kolidujących, w poz. należy ująć koszt zagospodarowania 
odpadów

m    298,00    0,00

36 D-01.03.06 
Demontaż zasuwy na likwidowanym gazociągu wraz z kosztem 
zagospodarowania mat. z rozbiórki (mat. pełnowartościowy do 
przekazania inwestorowi)

szt    6,00    0,00

37 D-01.03.06 
Likwidacja wyłączonego odcinka wodociągu o śr. do 255 mwraz z  
odcięciem, przdmuchaniem azotem, zaśłepieniem oraz demontażem 
na odcinkach kolidujących

m    95,00    0,00

38 D-01.03.06 Demontaż zasuwy żeliwnej szt.    2,00    0,00
39 D-01.03.06 Demontaż hydrantu kpl.    2,00    0,00

40 D-01.03.06 

Budowa rurociągu prowizorycznego (By-pass) z rur polietylenowych 
PEHD  De63  wraz z podłączeniem do istn gazociągu za pomocą 
odgałęzień siodłowych, montażem niezbędnych kształtek i armatury, 
próbą szczelności i ciśnienia oraz demontażem po zakończończonych 
robotach

m    10,00    0,00

RAZEM 2.1 ROBOY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE    0,00
2.2 ROBOTY SIECIOWE
41 D-01.03.06 Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa gr. 20 cm m3    0,83    0,00
42 D-01.03.06 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3    0,83    0,00

43 D-01.03.06 
Obsypka kanałów do wys.30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem 
nabycia piasku i zagęszczeniem

m3    3,18    0,00

44 D-01.03.06 
Budowa gazociągu z rur PE 100  SDR17.6  De 90 mm  wraz  z 
niezbędnymi kształtkami, armaturą, podłączeniem do istniejących 
sieci, próbą szczelności, ciśnienia oraz oznakowaniem rurociągu,

m    8,29    0,00

RAZEM 2.2 ROBOTY SIECIOWE    0,00
RAZEM 2 GAZ    0,00

3 REGULACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH
45 D.03.02.01b Pionowa regulacja studni kanalizacyjnych szt.    60,00    0,00
46 D.03.02.01b Dopłata za wymianę włazu szt.    35,00    0,00

47
D.03.02.01a    
D-01.03.06

Pionowa regulacja skrzynek armaturowych na sieciach wodociągowej i 
gazowej

szt.    51,00    0,00

RAZEM 3 REGULACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH    0,00
RAZEM kosztorys    0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY  NR 4
SYGNALIZACJA ULICZNA

Lp.
Nr spec. 
technicz.

Opis robót Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 DEMONTAŻE

1 D-07-03-01
Demontaż tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Awicenny, Wiejskiej i Mokronoskiej we Wrocławiu

kpl    1,00    0,00

RAZEM 1 DEMONTAŻE    0,00
2 UKŁADANIE KABLI
2.1 Układanie kabli 1xLgYd 2,5mm2 

2 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
1xLgYd 2,5mm2

m    42,00    0,00

3 D-07.03.01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych jednożyłowych szt.    2,00    0,00

4 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    2,00    0,00

5 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    2,00    0,00

6 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    1,00    0,00
RAZEM 2.1 Układanie kabli 1xLgYd 2,5mm2    0,00

2.2 Układanie kabli YKSLYekw 2x2x1,5mm2

7 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKSLYekw 2x2x1,5mm2

m    108,00    0,00

8 D-07.03.01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych jednożyłowych szt.    4,00    0,00

9 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    4,00    0,00

10 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    16,00    0,00

11 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    2,00    0,00
RAZEM 2.2 Układanie kabli YKSLYekw 2x2x1,5mm2    0,00

2.3 Układanie kabli YKSLYekw 5x2x0.75mm2 

12 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKSLYekw 5x2x0.75mm2

m    8,00    0,00

13 D-07.03.01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych jednożyłowych szt.    2,00    0,00

14 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    2,00    0,00

15 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    20,00    0,00

16 D-07.03.01 Badanie linii kablowej odc.    1,00    0,00
RAZEM 2.3 Układanie kabli YKSLYekw 5x2x0.75mm2    0,00

2.4 Układanie kabli LiYCY 5x2x1,5mm2

17 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
LiYCY 5x2x1,5mm2

m    8,00    0,00

18 D-07.03.01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych jednożyłowych szt.    2,00    0,00

19 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    2,00    0,00

20 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    20,00    0,00

21 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    1,00    0,00
RAZEM 2.4 Układanie kabli LiYCY 5x2x1,5mm2    0,00

2.5 Układanie kabli Ftp

22 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
Kabel FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5

m    744,00    0,00

23 D-07.03.01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 
żył)

szt.    30,00    0,00

24 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    240,00    0,00

25 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla 8-żyłowego o przekroju żył do 50 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    30,00    0,00

26 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    15,00    0,00
RAZEM 2.5 Układanie kabli Ftp    0,00
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2.6 Układanie kabli YKYżo 5x10mm2

27 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKYżo 5x10mm2

m    8,00    0,00

28 D-07.03.01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt.    2,00    0,00

29 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla10 -żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2

szt.    2,00    0,00

30 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    10,00    0,00

31 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    1,00    0,00
RAZEM 2.6 Układanie kabli YKYżo 5x10mm2    0,00

2.7 Układanie kabli YKSYżo 3x6mm2

32 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKSYżo 3x6mm2

m    8,00    0,00

33 D-07.03.01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt.    2,00    0,00

34 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla10 -żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2

szt.    2,00    0,00

35 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    6,00    0,00

36 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    1,00    0,00
RAZEM 2.7 Układanie kabli YKSYżo 3x6mm2    0,00

2.8 Układanie kabli YKSYżo 10x1,5mm2

37 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKSYżo 10x1,5mm2

m    486,00    0,00

38 D-07.03.01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt.    14,00    0,00

39 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla10 -żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2

szt.    14,00    0,00

40 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    140,00    0,00

41 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    7,00    0,00
RAZEM 2.8 Układanie kabli YKSYżo 10x1,5mm2    0,00

2.9 Układanie kabli YKSYżo 7x1,5mm2

42 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKSYżo 7x1,5mm2

m    552,00    0,00

43 D-07.03.01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt.    16,00    0,00

44 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla10 -żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2

szt.    16,00    0,00

45 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    56,00    0,00

46 D-07.03.01 Badanie linii kablowej odc.    8,00    0,00
RAZEM 2.9 Układanie kabli YKSYżo 7x1,5mm2    0,00

2.10 Układanie kabli YKSYżo 5x1,5mm2

47 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKSYżo 5x1,5mm2

m    135,00    0,00

48 D-07.03.01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt.    4,00    0,00

49 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla10 -żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2

szt.    4,00    0,00

50 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    20,00    0,00

51 D-07.03.01 Badanie linii kablowej odc.    2,00    0,00
RAZEM 2.10 Układanie kabli YKSYżo 5x1,5mm2    0,00

2.11 Układanie kabli YKYżo 3x1,5mm2

52 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKYżo 3x1,5mm2

m    441,00    0,00

53 D-07.03.01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt.    24,00    0,00

54 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla10 -żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2

szt.    24,00    0,00

55 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    120,00    0,00

56 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    12,00    0,00
RAZEM 2.11 Układanie kabli YKYżo 3x1,5mm2    0,00

2.12 Układanie kabli YKSLYżo 14x1mm2

57 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKSLYżo 14x1mm2

m    352,00    0,00

Strona 11 z 24



58 D-07.03.01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt.    12,00    0,00

59 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla10 -żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2

szt.    12,00    0,00

60 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    168,00    0,00

61 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    6,00    0,00
RAZEM 2.12 Układanie kabli YKSLYżo 14x1mm2    0,00

2.13 Układanie kabliYKSLYżo 7x1mm2

62 D-07.03.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
YKSLYżo 7x1mm2

m    350,00    0,00

63 D-07.03.01
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt.    10,00    0,00

64 D-07.03.01
Zarobienie na sucho końca kabla10 -żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2

szt.    10,00    0,00

65 D-07.03.01
Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 2.5 mm2

szt.    70,00    0,00

66 D-07-03-01 Badanie linii kablowej odc.    50,00    0,00
RAZEM 2.13 Układanie kabliYKSLYżo 7x1mm2    0,00
RAZEM 2 UKŁADANIE KABLI    0,00

3 KONSTRUKCJE WSPORCZE/MASZTY
67 D-07-03-01 Montaż masztów HY - 3,8 m szt.    5,00    0,00
68 D-07-03-01 Montaż głowicy masztu HY kpl.    5,00    0,00
69 D-07-03-01 Montaż masztów HY - 2,10 m szt.    6,00    0,00
70 D-07-03-01 Wykonanie fundamentów pod DIP m3    3,00    0,00
71 D-07-03-01 Wykonanie fundamentów słupów m3    9,00    0,00

72 D-07-03-01
Wykonanie fundamentów słupów - fundament wylewany wraz ze 
zbrojeniem

m3    1,00    0,00

73 D-07-03-01 Montaż gniazda RS115 ( 600x600x600) szt    7,00    0,00
74 D-07-03-01 Montaż wysięgnika szt.    2,00    0,00
75 D-07-03-01 Montaż słupów bramki szt    4,00    0,00
76 D-07-03-01 Bramka poprzeczna kpl    1,00    0,00
77 D-07-03-01 Kompletny uziom szpilkowy do masztu HY szt    20,00    0,00

RAZEM 3 KONSTRUKCJE WSPORCZE/MASZTY    0,00
4 ELEMENTY SYGNALIZACJI DO ZABUDOWY
78 D-07-03-01 Montaż sygnalizatorów kołowych 3xfi300 szt.    7,00    0,00
79 D-07-03-01 Montarz sygnalizatorów strzałka 1x1200 wraz z mocowaniem szt.    1,00    0,00
80 D-07-03-01 Montaż ekranu kontrastowego kpl.    6,00    0,00
81 D-07-03-01 Mocowanie kpl. uchwyt PHB do sygnalizatora fi 300 kpl.    6,00    0,00

82 D-07-03-01
Konsola - mocowanie cztero-punktowe (komplet konsol-2 konsole na 
komplet)

kpl.    11,00    0,00

83 D-07-03-01 Sygnalizator pieszo-rowerowy 2xf200 szt.    6,00    0,00
84 D-07-03-01 Sygnalizator pieszy 2xf200 szt.    2,00    0,00
85 D-07-03-01 Sygnalizator rowerowy 2xf200 szt.    2,00    0,00

86 D-07.03.01
Montaż kamery wideodetekcji z funkcją wideomonitoringu 
wyposażeone w karty SD montowane w obudowie; kamera VMD

szt.    7,00    0,00

87 D-07.03.01
Montaż kamery wideodetekcji z funkcją wideomonitoringu 
wyposażeone w karty SD montowane w obudowie; kamera obrotowa

szt.    1,00    0,00

88 D-07-03-01 Stalowa konstrukcja mocująca  dla montażu kamer kpl.    1,00    0,00
89 D-07-03-01 Montaż kamer- sztyca 2,5m kpl.    3,00    0,00
90 D-07-03-01 Modem GSM  typu Mikrotik WAP LTE kit (lub równoważny) kpl.    1,00    0,00
91 D-07-03-01 Sygnalizator dzwiękowy S5 (z programowaniem) kpl.    2,00    0,00
92 D-07.03.01 Montaż przycisków dla pieszych szt.    6,00    0,00
93 D-07.03.01 Montaż przycisków dla rowerzystów szt.    6,00    0,00
94 D-07.03.01 Głośniczki sygnalizatorów dżwiękowych pieszych szt.    6,00    0,00

RAZEM 4 ELEMENTY SYGNALIZACJI DO ZABUDOWY    0,00
5 Wykonanie detekcji
95 D-07-03-01 Wykonanie pętli indukcyjnej o długości 6m szt    1,00    0,00

RAZEM 5 Wykonanie detekcji    0,00
6 SZAFA ZASILANIA AWARYJNEGO

96 D-07-03-01

Budowa szaŅi zasilania awaryjnego sieć-agregat SZA339 szaŅi zasilania 
awaryjnego wyposażonej w przełącznik sieć agregat łącznie z gniazdem 
zasilania 
awaryjnego i łącznikiem krzywkowym oraz rozdzielnicami 
zawierającymi 
zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe odbiorów na dedykowanym 
fundamencie

kpl    1,00    0,00

RAZEM 6 SZAFA ZASILANIA AWARYJNEGO    0,00
7 SZAFA STEROWNICZA

97 D-07-03-01
Budowa szafy sterowniczej ST339 sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej 
zgodnie z 
wytycznymi Inwestora wraz fundamentem

kpl    1,00    0,00
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RAZEM 7 SZAFA STEROWNICZA    0,00
8 ITS
98 D-07-03-01 Dostosowanie do systemu ITS kpl    1,00    0,00

RAZEM 8 ITS    0,00
9 WDROŻENIE

99 D-07-03-01
Wdrożenie docelowej organizacji ruchu oraz wdrożenie lokalnego 
programu 
sygnalizacji

kpl    1,00    0,00

RAZEM 9 WDROŻENIE    0,00
10 Pmiary

100 D-07.03.01
Wykoanie wszytkich  badań pomiarów, połączeń i innych  czynności 
oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji

kpl    1,00    0,00

RAZEM 10 Pmiary    0,00
RAZEM kosztorys    0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY  NR 5
OŚWIETLENIE ULICZNE

Lp.
Nr spec. 
technicz.

Opis robót Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 D-07-07-01
Demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawą wysięgnikiem i 
fundamnetem; wywóz gruzu i utylizacja; elementy stalowe zwrot do 
właściciela

słup    11,00    0,00

2 D-07-07-01
Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 
m

m    126,00    0,00

3 D-07-07-01
Zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna 
do 0.4 m 

m    126,00    0,00

4 D-07-07-01
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie , w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja; elementy stalowe 
zwrot do właściciela;

m    126,00    0,00

5 D-07-07-01
Demontaż lini napowietrznej oświetleniowej - wywóz gruzu i 
utylizacja; elementy stalowe zwrot do właściciela;

m    202,00    0,00

RAZEM 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE    0,00
2 ROBOTY MONTAŻOWE

6 D-07-07-01
Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0.4 
m

m   1 654,00    0,00

7 D-07-07-01
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 
0.4 m - podsypka

m   1 654,00    0,00

8 D-07-07-01
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 
0.4 m - obsypka

m   1 654,00    0,00

9 D-07-07-01
Zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna 
do 0.4 m 

m   1 654,00    0,00

10 D-07-07-01
Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie 
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych/ w rurach 1x75 
Kabel YAKXS 4x35 mm2

m   1 665,60    0,00

11 D-07-07-01 Układanie rury 1x75 mm w wykopie m   1 587,00    0,00

12 D-07-07-01
Wciąganie kabla  YAKXS 4x35 mm2 do kanalizacji kablowej w otwór 
wolny

m    296,00    0,00

13 D-07-07-01
Budowa przepustu 110p wraz z robotami ziemnymi (wykop, podsypka, 
obsypka, wywóz z utylizacją )

m    296,00    0,00

14 D-07-07-01 Układanie kabla YKY3x2,5mm2 w słupach ( 1 kpl - 12 m) kpl.przew.    73,00    0,00
15 D-07-07-01 Montaż tabliczki bezpiecznikowej w słupie szt.    76,00    0,00

16 D-07-07-01
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem, 
tabliczką i wkładską  bezpiecznikową oraz malowanie słupów farbą 
antygrafiti, w tym oznakowanie słupa; SŁUP 8m

szt.    34,00    0,00

17 D-07-07-01
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem, 
tabliczką i wkładską  bezpiecznikową oraz malowanie słupów farbą 
antygrafiti, w tym oznakowanie słupa; SŁUP 6 m

szt.    18,00    0,00

18 D-07-07-01
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem, 
tabliczką i wkładską  bezpiecznikową oraz malowanie słupów farbą 
antygrafiti, w tym oznakowanie słupa; SŁUP8/ 6 m

szt.    14,00    0,00

19 D-07-07-01
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamnetem, 
tabliczką i wkładską  bezpiecznikową oraz malowanie słupów farbą 
antygrafiti, w tym oznakowanie słupa; SŁUP Sygn oświelteniowy

szt.    6,00    0,00

20 D-07-07-01 Montaż wysięgników rurowych  na słupie szt.    49,00    0,00
21 D-07-07-01 Montaż opraw oświetleniowych 22W szt.    31,00    0,00
22 D-07-07-01 Montaż opraw oświetleniowych 61W szt.    50,00    0,00
23 D-07-07-01 Montaż opraw oświetleniowych 101W szt.    8,00    0,00
24 D-01.03.02. Montaż uziomu pionowego szt    7,00    0,00
25 D-07-07-01 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4 m   1 654,00    0,00

26 D-07-07-01

Wykonanie wszytkich  badań pomiarów, połączeń i innych  czynności 
oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji: 
ciąłość żył, izolacji, samoczynnego wyłączania zasilania, rezystancji , 
natężenia światła itp.

kpl    1,00    0,00

27 D-07-07-01 Bramka sygnalizacyjno oświetleniowa kpl    1,00    0,00
RAZEM 2 ROBOTY MONTAŻOWE    0,00
RAZEM kosztorys    0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY  NR 6
TELEKOMUNIKACJA- KOLIZJE I MKT

Lp. Nr spec. technicz. Opis robót Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 Sieć MKT / KSU / operator obcy - ciągi

1 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w 
wykopie;  o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - ciąg MKT 
wykopy otwarte

m    546,50    0,00

2 D-01.03.04A
Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury 
śr. 40 mm na bębnach (1 szt.) + wiązka mikrorur 7x10/1,0 - ciąg MKT 
wykopy otwarte

m    683,50    0,00

3 D-01.03.04A
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie - rury 
2xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - tylko sam ciąg MKT

m    104,00    0,00

4 D-01.03.04A
Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury 
śr. 40 mm na bębnach (1 szt.) + wiązka mikrorur 7x10/1,0 - ciąg MKT 
wykopy otwarte

m    196,00    0,00

5 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w 
wykopie ; , o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworów 3 - ciąg 
MKT wykopy otwarte

m    205,50    0,00

6 D-01.03.04A
Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury 
śr. 40 mm na bębnach (1 szt.) + wiązka mikrorur 7x10/1,0 - ciąg 
główny wykopy otwarte

m    212,50    0,00

7 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 5xRHDPEKS-110 w wykopie ; 
o liczbie warstw 3; liczbie rur 2; liczbie otworów 5 - analogia - ciąg MKT 
3 otw+KSU 2 otw

m    39,50    0,00

8 D-01.03.04A
Wciąganie wiązki rur - rury 5xRHDPEK-S 110 -- do obiektu ochronnego 
RHDPEp 160 dla każdej rury - metoda bezrozkopowa zieleń

m    35,00    0,00

9 D-01.03.04A
Wciąganie wiązki rur - rury 3xRHDPEK-S 110 -- do obiektu ochronnego 
RHDPEp 160 dla każdej rury metoda bezrozkopowa zieleń

m    156,00    0,00

10 D-01.03.04A
Wciąganie wiązki rur - rury 2xRHDPEK-S 110 -- do obiektu ochronnego 
RHDPEp 160 dla każdej rury metoda bezrozkopowa zieleń

m    80,00    0,00

11 D-01.03.04A
Wciąganie wiązki rur - rury 3xRHDPEK-S 110 -- do obiektu ochronnego 
RHDPEp 160 dla każdej rury metoda bezrozkopowa droga

m    135,00    0,00

12 D-01.03.04A
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat. III - 
rury 3xRHDPEp 110 mm MKT

m    15,50    0,00

13 D-01.03.04A
Wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm na 
bębnach (1 szt.) + wiązka mikrorur 7x10/1,0 - ciąg główny wykopy 
otwarte

m    15,50    0,00

14 D-01.03.04A
Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie - rury w zwojach - 1 
rura HDPE 40 mm w rurociągu

m    16,50    0,00

15 D-01.03.04A
Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie - rury w zwojach - 
każda następna rura 2x HDPE 40 mm w rurociągu

m    16,50    0,00

16 D-01.03.04A
Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym 
koparkami łańcuchowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda 
następna rura DB/7/10

m    16,50    0,00

17 D-01.03.04A
Wciąganie wiązki rur - rury śr. 40 mm na bębnach (3 szt.) + wiązka 
mikrorur 7x10/1,0 -- do obiektu ochronnego RHDPEp 160 - metoda 
bezrozkopowa droga

m    31,00    0,00

18 D-01.03.04A
Wciąganie wiązki rur - rury śr. 40 mm na bębnach (3 szt.) + wiązka 
mikrorur 7x10/1,0 -- do obiektu ochronnego RHDPEp 160 - metoda 
bezrozkopowa zieleń

m    44,00    0,00

19 D-01.03.04A
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie  - rury 
5xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - ciąg MKT 2 otw +KSU 3 otw

m    45,00    0,00

20 D-01.03.04A

Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat. III  - 
rury 6xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - ciąg MKT 2 otw +KSU 2 
otw +operator obcy 2 otw

m    24,00    0,00

21 D-01.03.04A

Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie   - rury 
7xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - ciąg MKT 2 otw +KSU 3 otw 
+operator obcy 2 otw

m    23,00    0,00

22 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-S 110 w 
wykopie ; o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - ciąg KSU

m    299,50    0,00

23 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-F 110 w 
wykopie;o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - ciąg KSU

m    66,50    0,00

24 D-01.03.04A
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie - rury 
1xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa - ciąg KSU

m    57,00    0,00
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25 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w 
wykopie; o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - ciąg KSU 
wykopy otwarte

m    112,00    0,00

26 D-01.03.04A
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie - rury 
2xRHDPEp 110 - metoda bezrozkopowa -  ciąg KSU

m    14,50    0,00

27 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w 
wykopie ; o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - ciąg KSU 
wykopy otwarte

m    1,50    0,00

28 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w 
wykopie; o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworów 3 - ciąg KSU 
wykopy otwarte

m    27,00    0,00

29 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w 
wykopie ; o liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworów 4 - wykop 
otwarty ciag KSU

m    4,00    0,00

30 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK- F 100 w 
wykopie;o liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworów 4 - wykop 
otwarty ciag KSU

m    0,50    0,00

31 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-F 75 w wykopie; 
o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - ciąg KSU

m    76,50    0,00

32 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-F 50 w wykopie  
o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - ciąg KSU

m    7,00    0,00

33 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-S 110 w 
wykopie; o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - ciąg 
operator obcy

m    39,00    0,00

34 D-01.03.04A
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w 
wykopie; o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - ciąg 
operator obcy

m    101,00    0,00

35 D-01.03.04A
Roboty ziemne wykonane  metodą Airspade: głębokośc do 0,4m 
szerokość do 1,5m

m3    50,70    0,00

36 D-01.03.04A
Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociąg 
kablowy, sprężarka

odcinek    4,0    0,00

37 D-01.03.04A
Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, kanalizacja 
wtórna, sprężarka

odcinek    1,0    0,00

38 D-01.03.04A
Badanie szczelności zmontowanych odcinków wraz z kalibracją, do 2 
km, kanalizacja wtórna - mikrokanalizacja, sprężarka

odcinek    7,0    0,00

39 D-01.03.04A
Demontaż kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 
w gruncie ; roboty ziemne , wywóz i utylizacja

m    9,00    0,00

RAZEM 1 Sieć MKT / KSU / operator obcy - ciągi    0,00
2 Sieć MKT / KSU - studnie kablowe

40 D-01.03.04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w 
gruncie , rama i pokrywa ciężka; w tym roboty ziemne, wywóz i 
utylizacja gruntu

szt.    2,00    0,00

41 D-01.03.04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-1 w 
gruncie; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu

szt.    3,00    0,00

42 D-01.03.04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w 
gruncie   rama i pokrywa ciężka; w tym roboty ziemne, wywóz i 
utylizacja gruntu

szt.    13,00    0,00

43 D-01.03.04A
Budowa studni kablowych rozdzielczych SKO-2g z bloczków 
betonowych w gruncie; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja 
gruntu

szt.    4,00    0,00

44 D-01.03.04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4g w 
gruncie; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu

szt.    8,00    0,00

45 D-01.03.04A
Budowa studni kablowych magistralnych SKO-4g z bloczków 
betonowych; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu

szt.    1,00    0,00

46 D-01.03.04A
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw 
dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

szt.    14,00    0,00

47 D-01.03.04A
Rozbiórka studni kablowych SKR-2 przy przebudowie, studnia 
prefabrykowana; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu i 
gruzu

szt.    1,00    0,00

RAZEM 2 Sieć MKT / KSU - studnie kablowe    0,00
3 Obiekty ochronne

48 D-01.03.04
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną  - rury 1xRHDPEp 
160 - metoda bezrozkopowa pod drogą

m    31,00    0,00

49 D-01.03.04
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną - rury 3xRHDPEp 
160 metoda bezrozkopowa droga

m    45,00    0,00

50 D-01.03.04
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną - rury 1xRHDPEp 
160 - metoda bezrozkopowa zieleń

m    44,00    0,00

51 D-01.03.04
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną - rury 2xRHDPEp 
160 - metoda bezrozkopowa zieleń

m    40,00    0,00
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52 D-01.03.04
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną  - rury 3xRHDPEp 
160 metoda bezrozkopowa droga

m    52,00    0,00

53 D-01.03.04
Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną  - rury 5xRHDPEp 
160 - metoda bezrozkopowa - zieleń

m    7,00    0,00

RAZEM 3 Obiekty ochronne    0,00
4 Przebudowa siecie Internet Union S.A.
54 D-01.03.04 Zestawienie kabli  - kabel Z-XOTKtsd 72J m    185,000    0,00

55 D-01.03.04
Sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji 
pierwotnej

m    108,00    0,00

56 D-01.03.04
Wciąganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwór 
częściowo zajęty

m    185,00    0,00

57 D-01.03.04
Wyciąganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i 
nawinięciem na zapas 16m+ 30m

m    132,00    0,00

58 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany światłow.

złącz.    2,00    0,00

59 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /każdy nast.spajany 
światłow.

złącz.    142,00    0,00

60 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.    1,00    0,00

61 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcinek    1,0    0,00

62 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcinek    71,0    0,00

63 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód

odcinek    1,0    0,00

64 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek    71,0    0,00

65 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ    1,0    0,00

66 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ    71,0    0,00

67 D-01.03.04
Demontaż rurociągu kablowego 1 otw z rur z tworzyw sztucznych w 
gruncie ; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu i 
zdemontowanych elementów 

m    63,00    0,00

RAZEM 4 Przebudowa siecie Internet Union S.A.    0,00
5 Przebudowa siecie UPC Polska Sp. z o.o.
68 D-01.03.04 Zestawienie kabli  - kabel A-DQZNB2Y 144 (12x12) m    585,000    0,00

69 D-01.03.04
Sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji 
pierwotnej

m    457,00    0,00

70 D-01.03.04
Wciąganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwór 
częściowo zajęty

m    585,00    0,00

71 D-01.03.04
Wyciąganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i 
nawinięciem na zapas 16m+ 30m

m    498,00    0,00

72 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany światłow.

złącz.    1,00    0,00

73 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany światłow. - 
mufa istniejąca

złącz.    1,00    0,00

74 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /każdy nast.spajany 
światłow.

złącz.    286,00    0,00

75 D-01.03.04
Otwarcie muf złączowych przelotowych skręcanych zamkniętych 
czasowo kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej

złącz.    1,00    0,00

76 D-01.03.04
Zamkniecie czasowo muf złączowych przelotowych skręcanych kabli 
światłowodowych w kanalizacji kablowej

złącz.    1,00    0,00

77 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.    2,00    0,00

78 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcinek    1,0    0,00

79 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcinek    143,0    0,00

80 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód

odcinek    1,0    0,00

81 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek    143,0    0,00
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82 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ    1,0    0,00

83 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ    143,0    0,00

84 D-01.03.04
Demontaż rurociągu kablowego 1 otw z rur z tworzyw sztucznych w 
gruncie ; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu i 
zdemontowanych elementów 

m    63,00    0,00

RAZEM 5 Przebudowa siecie UPC Polska Sp. z o.o.    0,00
6 Przebudowa sieci Korbank S.A.
85 D-01.03.04 Zestawienie kabli  - kabel Z-XOTKtsd 48J m    760,000    0,00

86 D-01.03.04
Sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji 
pierwotnej

m    760,00    0,00

87 D-01.03.04
Wciąganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwór 
częściowo zajęty

m    760,00    0,00

88 D-01.03.04
Układanie kabla po trasie pierwotnej w budynku do pomieszczenia z 
przełacznicą  - dane przyjęte

m    100,00    0,00

89 D-01.03.04
Wyciąganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i 
nawinięciem na zapas 50m+ 30m i 3x16m

m    698,00    0,00

90 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany światłow. - 
przełacznica

złącz.    1,00    0,00

91 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /każdy nast.spajany 
światłow. przełacznica

złącz.    47,00    0,00

92 D-01.03.04
Otwarcie muf złączowych przelotowych skręcanych zamkniętych 
czasowo kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej; zmiana 
lokalizacji mufy - mufa rozgałęźna 48J +48J+24J+24J

złącz.    1,00    0,00

93 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany światłow. - 
mufa istniejąca

złącz.    4,00    0,00

94 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /każdy nast.spajany 
światłow.

złącz.    140,00    0,00

95 D-01.03.04
Zamkniecie czasowo muf złączowych przelotowych skręcanych kabli 
światłowodowych w kanalizacji kablowej

złącz.    4,00    0,00

96 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.    1,00    0,00

97 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcinek    4,0    0,00

98 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcinek    140,0    0,00

99 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód

odcinek    4,0    0,00

100 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek    140,0    0,00

101 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ    4,0    0,00

102 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ    140,0    0,00

RAZEM 6 Przebudowa sieci Korbank S.A.    0,00
7 Przebudowa siecie Vectra S.A..
103 D-01.03.04 Zestawienie kabli  - kabel A-DQ(ZN)2Y 24J m    365,000    0,00

104 D-01.03.04
Sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji 
pierwotnej

m    263,00    0,00

105 D-01.03.04
Wciąganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwór 
częściowo zajęty

m    365,00    0,00

106 D-01.03.04
Wyciąganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i 
nawinięciem na zapas 2x 30m

m    243,00    0,00

107 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany światłow.

złącz.    2,00    0,00

108 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /każdy nast.spajany 
światłow.

złącz.    46,00    0,00

109 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.    2,00    0,00

110 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcinek    1,0    0,00

111 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcinek    23,0    0,00
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112 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód

odcinek    1,0    0,00

113 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek    23,0    0,00

114 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ    1,0    0,00

115 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ    23,0    0,00

116 D-01.03.04
Demontaż rurociągu kablowego 1 otw z rur z tworzyw sztucznych w 
gruncie; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu i 
zdemontowanych elementów 

m    63,00    0,00

RAZEM 7 Przebudowa siecie Vectra S.A..    0,00
8 Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

117 D-01.03.04
Budowa studni kablowych rozdzielczych SKO-2g z bloczków 
betonowych w gruncie; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja 
gruntu

szt.    1,00    0,00

118 D-01.03.04 Zestawienie kabli  - kabel Z-XOTKtsd 24J m    208,000    0,00

119 D-01.03.04
Ssprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji 
pierwotnej

m    128,00    0,00

120 D-01.03.04
Wciąganie kabla wraz z zapasem do kanalizacji kablowej w otwór 
częściowo zajęty

m    357,00    0,00

121 D-01.03.04
Wyciąganie kabla .z kanal. kablow.wraz z zapasem z pozostawiniem i 
nawinięciem na zapas 2x 30m +21m

m    290,00    0,00

122 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany światłow.

złącz.    2,00    0,00

123 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany światłow.

złącz.    1,00    0,00

124 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /każdy nast.spajany 
światłow.

złącz.    93,00    0,00

125 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.    2,00    0,00

126 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcinek    2,0    0,00

127 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcinek    70,0    0,00

128 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód

odcinek    2,0    0,00

129 D-01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek    70,0    0,00

130 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ    2,0    0,00

131 D-01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ    70,0    0,00

132 D-01.03.04
Demontaż kanaliazcji 3 otw z rur z tworzyw sztucznych w gruncie ; w 
tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu i zdemontowanych 
elementów 

m    56,50    0,00

133 D-01.03.04
Demontaż rurociągu 3 otw z rur z tworzyw sztucznych w gruncie ; w 
tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu i zdemontowanych 
elementów 

m    63,00    0,00

134 D-01.03.04
Demontaż kanalizacji wtórnej 3 otw z rur z tworzyw sztucznych; w tym 
roboty ziemne, wywóz i utylizacja  zdemontowanych elementów 

m    58,00    0,00

135 D-01.03.04
Rozbiórka studni kablowych SKR-2 przy przebudowie, studnia 
prefabrykowana; w tym roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu i 
zdemontowanych elementów 

szt.    2,00    0,00

136 D-01.03.04
Montaż i ustawienie słupów drewnianych pojedynczych o dł. 7 m ze 
szczudłem żelbetowym, z osprzętem do podwieszania kabli ; w tym 
roboty ziemne, wywóz i utylizacja gruntu 

szt.    1,00    0,00

137 D-01.03.04
Demontaż słupa istniejącego drewnianego 7m; w tym roboty ziemne, 
wywóz i utylizacja gruntu i zdemontowanych elementów 

szt.    1,00    0,00

138 D-01.03.04 Przewieszenie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXpwn m    77,50    0,00

139 D-01.03.04
Zabezpieczenie sieci istniejącej rurami dzielonymi 120 o liczbie warstw 
1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1

m    32,00    0,00

140 D-01.03.04
Zabezpieczenie sieci istniejącej rurami dzielonymi 120 o liczbie warstw 
1; liczbie rur 3; liczbie otworów 3

m    11,00    0,00
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141 D-01.03.04
Wyciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplast.z 
kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem

m    85,00    0,00

RAZEM 8 Przebudowa sieci Orange Polska S.A.    0,00
RAZEM kosztorys    0,00
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PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY  NR 7
ZIELEŃ

Lp.
Nr spec. 
technicz.

Opis robót Jednostka Obmiar Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm szt.    30,00    0,00
2 D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm szt.    10,00    0,00
3 D-01.02.01 Ogrodzenie tymczasowe SOD mb    737,00    0,00

4 D-01.02.01
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 10 cm wraz z koszem 
zagospodarowania materiału z wycinki

szt    29,00    0,00

5 D-01.02.01
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm wraz z 
kosztem zagospodawoania mat. z wycinki

szt    22,00    0,00

6 D-01.02.01
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm  wraz z 
kosztem zagospodawoania mat. z wycinki

szt    39,00    0,00

7 D-01.02.01
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z 
kosztem zagospodawoania mat. z wycinki

szt    11,00    0,00

8 D-01.02.01
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm wraz z 
kosztem zagospodarowania mat. z wycinki

szt    11,00    0,00

9 D-01.02.01
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm wraz z 
kosztem zagospodarowania mat. z wycinki

szt    3,00    0,00

10 D-01.02.01
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm wraz z 
kosztem zagospodarowania mat. z wycinki

szt    3,00    0,00

11 D-01.02.01
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-85 cm wraz z 
kosztem zagospodarowania mat. z wycinki

szt    1,00    0,00

12 D-01.02.01
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy >86 cm wraz z kosztem 
zagospodarowania mat. z wycinki

szt    4,00    0,00

13 D-01.02.01
Wycinka zaganików, zakrzeaczeń, samosiewów - wraz z kosztem 
zagospodarowania mat. z wycinki

m2    166,00    0,00

RAZEM 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    0,00
2 NASADZENIA DRZEW

14 D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów; obwód pnia 16-18 cm na 
wysokości 100 cm;  minimum 3-4 krotnie szkółkowane z  
zabezpieczeniem przez opalikowanie;  JESION WYNIOSŁY

szt.    37,00    0,00

15 D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów; obwód pnia 16-18 cm na 
wysokości 100 cm;  minimum 3-4 krotnie szkółkowane z  
zabezpieczeniem przez opalikowanie;  LIPA DROBNOLISTNA

szt.    28,00    0,00

16 D-09.01.01
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów;Forma naturalna, 3,5-4m wys  
zabezpieczeniem przez opalikowanie;  OLSZA CZARNA

szt.    25,00    0,00

17 D-09.01.01
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów; Forma naturalna; min 2m wys  
zabezpieczeniem przez opalikowanie;  WIERZBA IWA

szt.    10,00    0,00

18 D-09.01.01 Pielęgnacja drzew liściastych w okresie gawarancji szt.    100,00    0,00
19 D-09.01.01 Przesadzenie drzewa szt.    1,00    0,00
20 D-09.01.01 Pielęgnacja drzewa przesadzonego w okresie gwarancji szt    1,00    0,00

RAZEM 2 NASADZENIA DRZEW    0,00
3 KRZEWY I PNĄCZA

21 D-09.01.01
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów;  z  pojemnika min C3, minimalna 
wysokości 30-40 cm, ;  JAŚMINIOWIEC WONNY

szt.    80,00    0,00

22 D-09.01.01
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów; z  pojemnika C2, minimalna 
wysokość 20 cm;   TAWUŁA JAPOŃSKA

szt.   1 618,00    0,00

23 D-09.01.01
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów; pojemnika C2-C3, min wysokość 
20-25 cm;   RÓŻA OKRYWOWA “Marathon”

szt.    770,00    0,00

24 D-09.01.01
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów; z  pojemnika C2, minimalna 
wysokości 25-30 cm;   TAWUŁA JAPOŃSKA Antony Waterer

szt.   1 962,00    0,00

25 D-09.01.01
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów; z  pojemnika C3, minimalna 
wysokości 25-30 cm;   ŚNIEGULICZKA Chenoulta „Hancock”

szt.    904,00    0,00

26 D-09.01.01
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim  z całkowitą zaprawą dołów;   Hortensja bukietowa

szt.    548,00    0,00

27 D-09.01.01
Sadzenie pnączy  na terenie płaskim  z całkowitą zaprawą dołów; C3, 
60-8-cm, 4 pędy przy bambusowym paliku; BLUSZCZ POSPOLITY

szt.    10,00    0,00

28 D-09.01.01
Sadzenie pnączy  na terenie płaskim  z całkowitą zaprawą dołów; C3, 
60-8-cm, 4 pędy przy bambusowym paliku; WINOBLUSZCZ 
PIĘCIOLISTKOWY

szt.    12,00    0,00
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29 D-09.01.01 Pielęgnacja krzewów liściastych oraz pnączy; w okresie gwarancji; szt.   5 904,00    0,00

RAZEM 3 KRZEWY I PNĄCZA    0,00
4 TRAWY I BYLINY

30 D-09.01.01
Obsadzenie kwietników bylinami Kłącza kopane z gruntu, zdrowe, silne - 
Mozga trzcinowa

szt.    70,00    0,00

31 D-09.01.01 Obsadzenie kwietników bylinami P9 - Turzyca leśna szt.    140,00    0,00
32 D-09.01.01 Obsadzenie kwietników bylinami P9 - Tojeść rozesłana szt.    130,00    0,00
33 D-09.01.01 Obsadzenie kwietników bylinami P9 -Tojeśc kropkowana szt.    70,00    0,00
34 D-09.01.01 Obsadzenie kwietników bylinami P9 -Krwawnica pospolita szt.    54,00    0,00

35 D-09.01.01
Obsadzenie kwietników bylinami Kłącza min 5cm długości, bez oznak 
zgnicia, z min 1 oczkiem -Kosaciec

szt.    100,00    0,00

36 D-09.01.01 Obsadzenie kwietników bylinami P9 -Kostrzewa owcza szt.   1 476,00    0,00
37 D-09.01.01 Pielęgnacja traw i bylin w okresie gwarancyjnym szt.   2 040,00    0,00

RAZEM 4 TRAWY I BYLINY    0,00
5 ROBOTY INNE
38 D-09.01.01 Mulczowanie korą   gr  5 cm m2   1 377,00    0,00

RAZEM 5 ROBOTY INNE    0,00
RAZEM kosztorys    0,00

Strona 22 z 24



PRZEDMIAR /KOSZTORYS OFERTOWY  NR 8
Kolizje SN i nn

Lp. Nr spec. technicz. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Cena jedn. Wartość

1 3 4 5 6 7 8
1 Demontaże

1
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Demontaż kabli wielożyłowych o przekroju 120mm2 układanych wraz z 
niezbędnymi robotami ziemnymi -kable SN

m    639,00    0,00

2
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Demontaż kabli wielożyłowych o przekroju 240 mm2 układanych wraz 
z niezbędnymi robotami ziemnymi -kable SN

m   2 469,00    0,00

3
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Demontaż kabli wielożyłowych o przekroju 120mm2 układanych wraz z 
niezbędnymi robotami ziemnymi -kable nN

m    200,00    0,00

4
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Demontaż kabli wielożyłowych o przekroju 240 mm2 układanych wraz 
z niezbędnymi robotami ziemnymi -kable nN

m    370,00    0,00

5 D-01.03.01 Demontaż lini napowietrznej oświelteniowej m    210,00    0,00

6 D-01.03.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub 
wysięgniku

kpl    5,00    0,00

7 D-01.03.01 Demontaż słupów oświetleniowych z osptrzętem szt    9,00    0,00
RAZEM 1 Demontaże    0,00

2 Przebudowa linii kablowych SN.

8
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 
0.4 m

m   2 809,70    0,00

9
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o 
szer.do 1.0 m(2x)

m   2 809,70    0,00

10
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna 
do 0.4 m

m   2 809,70    0,00

11
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Budowa przepustu z rur fi 110 RHDPEp wraz z niezbędnymi robotami 
ziemnymi

m    107,90    0,00

12
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Budowa przepustu z rur fi 110 dwudzielnych typu APS wraz z 
niezbędnymi robotami ziemnymi

m    31,70    0,00

13
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Wykonanie przeisku z rur fi 110 RHDPEp w obrębie drzew wraz z 
niezbędnymi robotami ziemnymi

m    168,80    0,00

14
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne układanie kabli  typu NA2XY-J 4x120 mm2  w rurach 
osłonowych

m    276,70    0,00

15
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne układanie kabli  typu NA2XY-J 4x240 mm2  w rurach 
osłonowych

m    31,70    0,00

16
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne układanie kabli  typu NA2XY-J 4x120 mm2  w rowach 
kablowych

m    476,50    0,00

17
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne układanie kabli  typu NA2XY-J 4x240 mm2  w rowach 
kablowych

m   2 054,50    0,00

18
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Mufy na kablach energetycznych o przekroju żył 120 mm2 o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt    6,00    0,00

19
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Mufy na kablach energetycznych o przekroju żył  240 mm2 o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt    30,00    0,00

20
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Wykoanie wszytkich  badań pomiarów, połączeń i innych  czynności 
oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji

kpl    1,00    0,00

RAZEM 2 Przebudowa linii kablowych SN.    0,00
3 Przebudowa linii kablowych nN.

21
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 
0.4 m

m    972,00    0,00

22
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o 
szer.do 1.0 m(2x)

m   1 944,00    0,00

23
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna 
do 0.4 m

m    972,00    0,00

24
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Budowa przepustu z rur fi 110 RHDPEp wraz z niezbędnymi robotami 
ziemnymi

m    258,40    0,00

25
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Budowa przepustu z rur fi 110 dwudzielnych typu APS wraz z 
niezbędnymi robotami ziemnymi

m    127,50    0,00

26
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Wykonanie przeisku z rur fi 110 RHDPEp w obrębie drzew wraz z 
niezbędnymi robotami ziemnymi

m    23,00    0,00
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27
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne układanie kabli  typu NA2XY-J 4x120 mm2  w rowach 
kablowych

m    40,90    0,00

28
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne układanie kabli  typu NA2XY-J 4x240 mm2  w rowach 
kablowych

m    530,00    0,00

29
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne układanie kabli  typu NA2XY-J 4x120 mm2  w rurach m    69,10    0,00

30
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Ręczne układanie kabli  typu NA2XY-J 4x240 mm2  w rurach m    254,00    0,00

31
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Mufy na kablach energetycznych o przekroju żył 120 mm2 o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt    8,00    0,00

32
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Mufy na kablach energetycznych o przekroju żył  240 mm2 o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt    5,00    0,00

33
D-01.03.02. D-
01.03.04a D-01.03.04b

Wykoanie wszytkich  badań pomiarów, połączeń i innych  czynności 
oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji

kpl    1,00    0,00

RAZEM 3 Przebudowa linii kablowych nN.    0,00
4 Przebudowa linii napowietrznej nN.

34 D-01.03.01
Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 
10.5 m; gł. wykopu 2 m

stanow.    1,00    0,00

35 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych  E-10,5/10 ustój 
fundamentowy typu UP1 z wykorzystaniem belki 
ustojowej U-85, płytę stopową 0,3x0,3 oraz obejmy OU-1,

słup    1,00    0,00

36 D-01.03.01 Montaż uziomu szt    1,00    0,00
37 D-01.03.01 Montaż ograniczników przepięć nN typu LOVOS 5/280 kpl    1,00    0,00

38 D-01.03.01
Wykoanie wszytkich  badań pomiarów, połączeń i innych  czynności 
oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji

kpl    1,00    0,00

RAZEM 4 Przebudowa linii napowietrznej nN.    0,00
RAZEM kosztorys    0,00
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