DIRICARHA BRTUS

,_’_..”;,—’_”” ; H@

il =

B Tel. kom.: 0-600-534-354

ul. Zrodlana 16, 80-175 Gdansk

e-mail: biuro@dalmar.pl

OPRACOWANIE: OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST)
TEMAT: WIATA ROWEROWA, PODEST REKREACYJNY | SILOWNIA
ZEWNETRZNA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ADRES: ul. Abrahama 58, 80-307 Gdansk
INWESTOR: UNIWERSYTET GDANSKI
ul. J. Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk
ZAMAWIAJACY: JAAS STUDIO Sp. z o.0.
ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk
OPRACOWAL: Marian Dulek inz. Tomasz Dulek
Kosztorysant
Certyfikat NR 01//2/07/SKB/NOT/2007
DATA: czerwiec 2024 r.




Spis tresci:

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE..............cocoviiiieeeeeeeeeee ettt 4
T 1 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE). .....ccooeeiieeeeeee 4
1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej. ...........cccceevviiiiiiiiiiiiiii, 4
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji TechniCznej. ..........co.uveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeen, 4
1.2.2. Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej... 5
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng. .............cccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne, 5
1.3.1. Zakres robot do WYKONANIA. .......oviiiiiiiiiceiii e 5
1.4. Okreslenia pOdStaWOWE. ...........coiiiiiiiiiiiii e e e e e e eaaens 5
1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia. ............ccc........ 8
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot............cooviiiiiiiiiice e 8
1.6.1. Przekazanie Terenu BUdOWY. ..........cooiiiiiiiiiiiiiiie e 8
1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. .............ccccceeeeeeeeeeeeeiiiiiiineeeee, 8
1.6.3. Zgodnos$c¢ robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
B =103 o 0054 217/ o 1 PSR 8
1.6.4. Zabezpieczenie Terenu BUdOWY. ..........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 9
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot. ...........cccoooeevvviiiiinnnnnn. 10
1.6.6. OChrona przeCiWpOZarOWAL. ..........uuuuiieeeeeieeeeiiiiee e e e e e e eeeeaiaa e e e e e e e e eeeeennnnns 10
1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia. .........ccccooeeveiiiiiiiiiii e, 10
1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej...........ccccooeeie 10
1.6.9. BezpieczeNstwo i higienNa Pracy. ......ccooevveiiiiiiiiiiii e 11
1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
(o[0T 0111V o [0 U RRSPPPPPPN 11
1.6.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ...........ccccceeeiiiiiie 11
1.6.12. Ochrona i utrzymanie robOt...........ccoooeeiiiiiiiiii e, 11
1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw. ..........cocovvceiiiieeerveveeininnnnn. 12
1.6.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem roboét. ........ 12
2 1y 1 = N 12
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow. .............cooviiiiiiii i 13
2.2. Jakosc¢ stosowanych materiatow. .............ooovvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 14
2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST.
............................................................................................................................... 14
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom. ...........cceuuiieeiiiiinieeririiieeeeeiineeeeens 15
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw. ............cccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, 15
B S P RZE T, it 15
4 TRANSPORT . ¢euutttti ettt ettt e eet e eea e e et e e eea e e e e e e e e s e e et e eeaa e e eea e e eean e eeaa e eesaeeean e eenneans 16
5. WYKONYWANIE ROBOT . .cittttuiuieeeeeeeeettttiinaaaeeeeeeeesssssnsaeeeeeeeesssssnnaaaaaaeeeessnnnnnaaeeaes 16
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboOt. ............ccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee 17
5.2. Program robDOt...........uue e 18
5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu BUudOWy. ...........ccoevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeee 18
5.3.1. Wymagania dotyczgce urzgdzenia Terenu Budowy. .........ccccceeeeeviiinnnnns 18
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i 0OChroNy ZAroWia............ooovviiiiiiiiiiieeeeee e 18
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ..iiiiiiiee e e ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaa e e 19
6.1. ZaSady OQOINE. ... 19
6.2. Program zapewnienia jakoSCi (PZJ). ........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeee 19
6.3. Zasady kontroli jJakoSCi rODOL. ........coiiiiiiii 20
(0 oY= To F= U= W I 0T 41 = Y2 20

2



6.5. Pobieranie ProbekK. .........oi i 21

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. .............ueiiviiiiiiiiiiiiiiinneeeenn, 21
6.7. Certyfikaty i deKIAracje. .........ooovuriiiiiii e 21
6.8. DoKUMENLY DUOWY. ....coooiiiiiiiiiiiiiiiee e 21
6.8.1. DZIENNIK BUAOWY. ....iiiiieieiieiiie e e e e e e e e e e 21
6.8.2. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow. ...............cccccvvvvvnnnnnns 23
6.8.3. Dokumentacja POWYKONAWCZA. ............cuuuuiiiieeeeieiiiiiiiis e e e 23
6.8.4. Projekty WarSZtatOWe. ............uuuuuuuuurrmiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiieeneeeeeeeeeeeneennees 23
6.8.5. Pozostate dokumenty bUudOWY. ...........uoiiiiiiiiiiiiii e 23
6.8.6. Przechowywanie dokumentow budowy. ..........cccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiiie e 24
6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami. .............cccccccvvveenneen. 24
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT . .ciiiiiiiieii e e et aaaana e 24
T A RYCZAM. ..o 24
8. ODBIOR ROBOT ... ciiiiiiiiieeee ettt ettt ettt ettt et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e eeees 25
8.1. Rodzaje Odbiordw RODOL. .........covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 25
8.1.1. Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu. ............ovvveeiiieiennnnnnn, 25
8.1.2. OdDIOr CZESCIOWY. ...ttt eaeennee 25
8.1.3. OdbiOr KOACOWY......ccoiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e eeeaaes 26
S I o] S A\ A = . 1 N 1= o] 27
9.1. Ustalenia 0go0INe.......cccooiii i 27
9.1.1. Sposob rozliczenia robot towarzyszgcych i prac tymczasowych............... 28
9.1.2. Opfaty za pozyskanie gwaranciji nalezytego wykonania Umowy. .............. 28
9.1.3. Opfaty za zawarcie UDEZPIECZEN. ..........covviiiiiiiiiiiie e 28
9.1.4. Optaty adminiStraCyjNe. .......ccccoeieiiiiiiici e e 28
9.1.5. Pozostate Optaty............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 28
10. PRZEPISY ZWIAZANEL. .....uuuuuuuuuunuununnnnnnnnnnnnnnnnnsnssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnssnsssnnnnns 28
(OB I VA YAV ¢ g F=To T= 1o TE= e Te (o] 1T 28
10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w
Polsce dotyczgcych przedsieWziecia. ...........oooeveeeeeeieiiee 29



ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robdét,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,WIATA ROWEROWA, PODEST
REKREACYJNY | SILOWNIA ZEWNETRZNA WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA”.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych nalezy odczytywacé i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz.U. 2021 poz. 2454) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robo6t (w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz
te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréowno w Dokumentacji Projektowej
jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg
one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci
jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowe;j
lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa wyzej,
normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane
przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robdt.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w
powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.



1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robdt nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one
inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowacé w kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw wymienionej w Umowie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

1.3.1. Zakres robét do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie
wymienionych w ST i przedmiarze rob6t to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac¢ w
ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie
zapisow niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentaciji.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robdét na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zarbwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykohczenia Rob6t Budowlanych.



1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami
do budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét
Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesc¢
Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgadzenia) niezbedne do
wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zamoéwienia, na podstawie ktérych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktorych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie
w Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robd6t Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robdt.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.22. Cena Ryczaltowa - cena pozycji przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robot.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikdw produkcji (robocizny, materiatébw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
piSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie
i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane
lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o poétnocy.
1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohnczenie
catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.



1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.
niniejszej Specyfikaciji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i ptatnosci za Roboty.
1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robo6t Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydawany odptatnie
przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbior - zarowno Odbior Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbiér Koncowy stosownie do okolicznosci.

1.4.38. Odbiér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robat,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia.

1.4.39. Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na
ocenie jakosci Robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
1.4.40. Odbiér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.
1.4.44. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong
do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.
Wykonawca w ramach Ceny Umownej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz
uzyska dla nich akceptacje Inspektora Nadzoru, oraz w razie potrzeby, innych
kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich uzytkownikow i wiascicieli:

a) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

c) Projekt organizacji i technologii Robot (Program Robdét) spéjny z PZJ, obejmujgcy
m.in.: wybor materiatdw, kolejno$¢ prowadzenia Robdt, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz
koniecznych badan w trakcie wykonywania Robdt i badan powykonawczych;

d) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

e) Procedura przeprowadzenia Prob Koncowych;

f) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
0golnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Dla Robot, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy Dokumentacja
Techniczna dostarczona Wykonawcy bedzie niewystarczajgca, Wykonawca
zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych Robdét, opracowacé i przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru do zaakceptowania projekty warsztatowe, zgodnie z ktorymi bedzie realizowat
Roboty.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozyé Inspektorowi
Nadzoru wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona
wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robot towarzyszgcych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do
wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) Dokumentacje Projektowg,

c) Specyfikacje Techniczng.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
- Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
- Przedmiaru Robat,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robo6t na zasadach i w ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy



stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i
poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
Odpowiednig Zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w dokumentaciji nalezy konsultowac z autorami opracowania.
Opracowanie wielobranzowe nalezy traktowac jako catos¢, rozpatrujgc jednoczesnie w
trakcie realizacji wszystkie projekty branzowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy rozwigzaniami poszczegolnych opracowan branzowych nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z Gtéwnym Projektantem.

Projektanci zastrzegajg sobie prawo dokonywania zmian w trakcie realizacji inwestyciji.
Nadrzedng Dokumentacjqg jest czesc¢ Architektoniczna.

Rysunki nalezy czyta¢ z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i opisami -
stanowigcymi catosc.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Kohcowego Robét a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

c) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnos$nie
ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

e) Wykonawca sporzgdzi na wiasny koszt Projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy oraz zapewni dojscia i dojazdy do sgsiadujgcej zabudowy.



Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robd6t poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowal zniszczen w Srodowisku
naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych: pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Roboét bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzehn w obrebie Terenu
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Budowy. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.
Wykonawca na wiasny koszt opracuje Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy.

Podczas wykonywania Robot w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem
jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

W przypadku koniecznosci aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdét, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem drogi oraz policja,
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
Zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég, zapewnienia dojscia i
dojazdu do sgsiadujgcej zabudowy).

Wykonawca ponosi koszt zajecia pasa drogowego. Zamawiajgcy ponosi optate
naliczong za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykonaé¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan
ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2
i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosc srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robat.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Kohcowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.6.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robdét oraz o Dacie
Zakonhczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. Materiaty.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, réznych od
zawartych w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane. Oferent, ktory nie
dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania roboét tak jak ilustrujg je
rysunki i opisy.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybor
materiatéw, wymiarow, grubosci, typow, potozenia elementdw tgczacych oraz sposobow
wykonczenia, oraz zagwarantuje, ze bedg one uzyte w sposéb przewidziany przez
producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu
wykonywanych Robét Budowlanych. Ostateczne wykonczenie powierzchni materiatow,
winno pozosta¢ niezmienione pod wzgledem wizualnym przez caty okres trwatosci
wykonanych elementéw, zaréwno pod wzgledem koloru, jak i faktury.

Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania muszg spetniaC wymagania okreslone
obowigzujgcymi przepisami i powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia. W wypadku stosowania materiatdw niespetniajgcych tych
kryteriow, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ $wiadectwo jednorazowego
dopuszczenia materiatu, rozwigzania w odniesieniu do tej inwestycji. Uzyskanie
odpowiednich atestéw i dopuszczen lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatow i wyrobow
atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek w terminie przynajmniej 30 dni
przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez biuro projektéw jako marka referencyjna nie
posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér autorski.
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.
Wszelkie zmiany materialtowe muszg by¢ uzgodnione pisemnie z nadzorem autorskim.
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Zamiana materiatéw lub wyrobdw opisanych jako ‘marka referencyjna’ na rbwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy takiej zmiany bez
uzgodnienia z biurem projektow musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbiorek lub
demontazu. Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej obcigza Wykonawce.
Wykonawca odpowiada za ostateczny wybor materiatdw, wymiaréw, grubosci, typow,
szczegotbw mocowania i zwigzanych z tym prac tak, aby byly one zgodne z
wyspecyfikowanymi standardami.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatéw i systeméw, jakie
zostang uzyte w wykonywanych Robotach Budowlanych.

W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urzgdzen i materiatéw sg
parametrami minimalnymi. Oferent jest zobowigzany dla wiasnych potrzeb sprawdzi¢ ich
prawidtowosc¢ i w razie potrzeby odpowiednio skorygowac.

Oferent przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materialowe dla wszystkich
materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy instalaciji.

Przedwczesne pogorszenia sie stanu poszczegdlnych elementow jest nieakceptowane.
Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadacC trwatosci projektowej i uzytkowej
obiektu.

Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg wymagaty czestszej
konserwacji niz jest to okreslone w karcie producenta.

Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw budowlanych musi by¢ kazdorazowa
uzgodniona z Gtéwnym Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie préb
materiatowych.

Wszystkie uzyte materialy wykonczeniowe, osprzet elektryczny, mata architektura
powinny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do stosowania w przestrzeniach
uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt.

10.2, stosowaC¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajagcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw czionkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.
b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak

bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi,
ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w pkt. 10.2.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Roboét i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma,

-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i
ST.

Wszelkie nazwy wlasne materiatdw i urzadzen uzyte w przedmiarze robét,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych Ilub
dokumentacji projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw
stuzgcych okresleniu dla tych materiatéw i urzadzen wymagan, witasciwosci i
wymogoéw technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych
zastosowanie w projekcie. Materiaty i urzgdzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami lub
urzgdzeniami rwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwtaszcza co do elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do
akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta w postaci tzw. kart dopuszczenia
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materiatu/rozwigzania zamiennego wraz z poréwnaniem wszystkich parametréw i
uzasadnieniem.
Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczace
wymagan dla przedmiotu zamowienia, przywotane w przedmiarze robot, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub dokumentacji projektowej moga
by¢ zastgpione przez rozwigzania réwnowazne opisywanym w w/w normach,
aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci
podstawowych materiatdbw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg skladowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w
celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robét.
Podstawowe czynnosci do ktérych zobowigzany jest Wykonawca:

— Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi Przepisami, Normami,
zaleceniami oraz zgodnie z Dobrg Praktykg Budowlang i Sztukg Budowlang. W
miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan polskich
norm lub z powodu ich braku przywotuje inne normy, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie.

— Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow
materiatéw i wyrobow.

— Wszelkie roboty budowlane majg by¢ stosowane zgodnie z polskimi normami, a
jezeli dla danego elementu robét nie ma normy polskiej to nalezy stosowac
wiasciwy z Normy Europejskiej. Jezeli zapisy w specyfikacji okreslajg wyzsze
wymagania niz Polskie Normy lub Normy Europejskie to bedg one decydujgce.

— Zapoznac sie dokfadnie z treScig dokumentacji wtasciwej dla konkretnych robot
oraz ze wszystkimi cze$ciami dokumentacji ilustrujgcej roboty zwigzane i zalezne.

— Zweryfikowa¢ koordynacje miedzybranzowg i wszelkie wady koordynacji zgtosic
nadzorowi budowy przed wykonaniem robot.

— Zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji przed wykonaniem
robét (np.: btedy i niescisto$ci wymiarowe i opisowe).

— Zweryfikowa¢ w naturze wszystkie wymiary i wszelkie wymiary zwigzane z
zabudowg elementow i wyrobéw gotowych przed zamoéwieniem. W przypadku
rozbieznosci nalezy poinformowaé¢ Nadzoér Autorski.

— W przypadku wyspecyfikowania i wtgczenia do robét budowlanych firmowych
elementow systemowych, Wykonawca winien zapewni¢, ze metoda budowania
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lub montazu bedzie Scisle zgodna z instrukcjami producenta oraz, ze kopie
wszystkich tych dokumentéw zostang dostarczone do projektanta przed
rozpoczeciem robot. Wszystkie materiaty i ich sktadniki winny by¢
przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

— Wszystkie elementy nalezy instalowac w taki sposéb, aby byly one zamontowane
pionowo lub poziomo i osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich
kierunkach, z uwzglednieniem tolerancji, uzgodnionych i potwierdzonych przez
projektanta.

— Zainstalowane materiaty nie mogg straci¢ jakosci uzytkowej, Wykonawczej i
wizualnej pod wptywem czynnikdbw atmosferycznych, konstrukcyjnych,
obcigzeniowych.

— W przypadku montazu elementow o wiekszych gabarycie lub masie Wykonawca
opracuje projekt technologii i organizacji montazu, w oparciu o ktéry prowadzit
bedzie prace oraz prowadzit dziennik montazu.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ materiatow i
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatéw i robot.

— Wykonawca opracuje i uzyska akceptacje nadzoru inwestorskiego budowy
.,Program zapewnienia jakosci’, w ktérym okresli system kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdét, wyposazenie do pomiarow i kontroli oraz sposéb
gromadzenia i przekazywania wynikdw nadzorowi.

— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pomiarow i badan materiatow oraz
robot zgodnie z wymaganiami norm i z czestotliwoscig gwarantujgcg wykonanie
robét zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

— Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci. Koszty przeprowadzania tych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia niezgodnosci z
normami.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ w konstrukcji i
projektach branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawic
Nadzorowi Autorskiemu.

— Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzgadzen winny by¢é uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
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Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy zgodny z
Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaC¢ po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdét i doprowadzic
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonhczeniu Robot i likwidacji Terenu
Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,

b) wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robot,
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow
alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

C) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie koloru
z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogolne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze byc¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robdét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami jezeli realizacja Robo6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone
w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie
ten, kto wykonywaé¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i
warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robo6t Budowlanych
w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji
o0 pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Roboét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu
obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych
mowa wyzej mogg byC orzeczone takze wodwczas, gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robét Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym Wykonawca
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jako$ci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru,
powinien zawierac:
a) organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
c) wytyczne BHP dla prowadzonych Robdét,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robot,
f) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakoSci
wykonywanych Robot,
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g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

h) sposob oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi Nadzoru,

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe,

J) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie
transportu,

[) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych elementow
Robét.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze wszystkie
stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej to mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badah bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach, wedtug dostarczonego przez Inspektora Nadzoru wzoru lub
innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru formularza.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich Débr i Robot u zrédta ich
wytwarzania lub wykonywania. Wykonawca winien zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru
wszelkg niezbedng do prawidtowego wykonania pomoc. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ Dobr oraz Robot z odpowiednimi wymaganiami. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci Dobr i Robot z Dokumentacjg Projektowg i dokumentami Umownymi. W
takim przypadku catkowity koszt badan i pobierania probek poniesie Wykonawca,
tgcznie z powetowaniem kosztdw poniesionych przez Inzyniera Nadzoru w zwigzku z
wykonywaniem takich badan.

6.5. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdére spetniajg
kryteria okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych
do kontroli przestrzegania przepisow na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robdét,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonhczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegdlnych elementéw Robdét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru.
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Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.8.2. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatbw, kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robdét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robat.

Zmiany te nalezy rejestrowaC¢ w Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie dostarczona
w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca  powinien  przekazywa¢  Inspektorowi  Nadzoru  Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przeglagdu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.8.4. Projekty Warsztatowe.

Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem, Rysunki Warsztatowe, dla elementow /
robot, wobec ktorych zostat okreslony taki wymog, zachowujgc przedstawione wymogi
funkcjonalne, wykonawcze i projektowe.

Rysunki architektoniczne detali pokazujg zatozenia projektowe dotyczgce wygladu
sktadnikow systemu, oraz powigzan z konstrukcjg obiektu i innymi materiatami
wykonczeniowymi. Wykonawca jest zobowigzany we wilasnym zakresie opracowac
rozwigzania zgodne z wytycznymi architektonicznymi uwzgledniajgce wszystkie
zdefiniowane wymaogi techniczne i fizyczne.

Przed przystgpieniem do opracowywania Projektu Warsztatowego Wykonawca winien
doktadne zapozna¢ sie z Projektem, sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnos¢ jego
wykonania oraz wzajemng koordynacje. W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek
btedu, niescistosci bgdz niejasnosci Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac.
Wykonawca nie moze zmienia¢ Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Projektanta.
Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami
Budowlanymi, bedgcymi na styku z Robotg, ktorej dotyczy Projekt Warsztatowy.

Projekt Warsztatowy, winien przedstawia¢ w postaci ostatecznej wszystkie detale
zwigzane z wykonaniem i montazem danego elementu oraz rozwigzaniem potgczen i
stykéw z innymi Robotami Budowlanymi.

Wykonawca uzgodni z Architektem kolorystyke, sposéb wykonania elementow
wykonczen obiektu. Zastrzezenie dotyczgce doboru w/w elementdéw oznacza petng
game materiatowa, kolorystyke dostepng w ramach oferowanych produktow w
standardzie podstawowym, jak réwniez przygotowanym na specjalne zamowienie.

6.8.5. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
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- protokoty z préb i badan,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.6. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagan zostang
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiar i obmiar robét.

7.1. Ryczatt.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdét. Podstawg
rozliczenia robot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca z
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiaru rob6t. Kwota
ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie skfadania oferty winien uwzgledni¢ koszty
bezposrednie zwigzane z realizacjg robét i wkalkulowa¢ w cene ryczattowg koszty
pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Opisy i zestawienia ilosciowe rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Kalkulacje ilosciowe sporzgdzone przez biuro projektow bazujg na ilosciach robodt
wykazanych na projekcie podlegajgcych odbiorowi. Narzuty z tytutu wystepowania
odpaddéw, wykonywania potgczen (np. na zakfadke), gospodarki materiatami i inne
wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i
uwzglednione w cenie.

Postugiwanie sie wyliczeniami biura projektow, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia
Wykonawcy robét z wykonania, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego,
petnego iloSciowego zakresu robot tak jak przewiduje to projekt, takze w przypadku jesli
wyliczenia biura projektow sg btedne.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny by¢ opisane
i zgtaszane celem wyjasnienia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

24



8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje Odbioréw Rob6ét.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbior Robét Zanikajgecych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbior Koncowy.

8.1.1. Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

Odbior Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest wpis w Dzienniku Budowy
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy.
Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:

- kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona,

albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia
lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- Woyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami.
Odbidér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokdt
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidér Koncowy.
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Robdét z Projektem
i warunkami Pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku Terenu Budowy i terendw przylegtych (zgodnie obowigzujgca
Ustawg Prawo Budowlane).

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi
uzgodnieniami.

- Powykonawczg dokumentacje geodezyjng Robat.

- Instrukcje oraz polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy akceptacji
Robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje wykonania
tych instrukcji i polecen.

- Dzienniki Budowy (oryginat).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz Programem Zapewnienia Jakosci.

- Certyfikaty jakosci zastosowanych materiatow.

- Specyfikacje Techniczne.

- Raport techniczny (zawierajgcy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych
Robdt, liste zmian wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date
Rozpoczecia oraz date ukonczenia Robdt, i inne).

- Ustalenia technologiczne.

- Certyfikaty Jakosci, Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST.

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST.

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych i Odbiorow
Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Uzupetniajgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzgdzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robdét
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty.

Odbiér Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidiowosci wykonania i montazu
oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidér Koncowy Robot nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie.
Odbioru Kohcowego Robdét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokdt
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

9. Podstawy ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiaru roboét, a
takze wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (obejmujgcg m.in. ptace
bezposrednig, ptace uzupetniajgca, koszty ubezpieczen spotecznych,
zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki i optaty obcigzajgce
koszty robocizny),

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, skfadowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

— koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i warsztatowej,

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzgdzenia,
eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, drogi, itp., koszty laboratorium, koszty dotyczgce oznakowania robat,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogélne Wykonawcy, itp.,

— koszt utylizacji odpadéw,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realizaciji
umowy i innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w catym okresie realizacji Robét
oraz w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidtowym wykonaniem
robét, w szczegolnosci koszty zajecia pasa drogowego oraz ewentualnej wycinki
drzew i krzewow (w tym koszt ewentualnych nasadzen kompensacyjnych),

— koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i tymczasowej organizaciji ruchu.
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Cena ryczattowa podana przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

9.1.1. Sposéb rozliczenia robét towarzyszacych i prac tymczasowych.
Koszty robét towarzyszgcych i prac tymczasowych powinny zostaé ujete przez
Wykonawce w cenach rob6t podstawowych.

9.1.2. Optaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania Umowy
bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie sie rozumiato, ze jest ona ujeta w
poszczegodlnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

Cena ta obejmuje réwniez wszystkie przedtuzenia zabezpieczen wynikajgce z Umowy.

9.1.3. Optaty za zawarcie ubezpieczen.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona do
ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych cenach
Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy. Cena ta obejmuje réwniez koszt wszystkich
przedtuzen polis ubezpieczeniowych wynikajgcych z Umowy.

9.1.4. Optaty administracyjne.
Optaty administracyjne bedg wtgczone do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze sg
one ujete w poszczegolnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

9.1.5. Pozostale oplaty.

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umow z osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robot tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu
Ofertowego opartego o zatgczony do Dokumentacji Projektowej ,Przedmiar Robét”.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Wymagania ogéline.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je
czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby
tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujagcych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z pozniejszymi zmianami
(Dz.U. 2024 poz. 725).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego =zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213).

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. 2022 poz. 1854).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.
2022 poz. 1557).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepisow
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujagcych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewnhniajgce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wieksza
rezerwa, itd.
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