

PKM Spółka z o.o.

zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Pikula

Członek Zarządu
Główny Księgowy
mgr Dorota Nowak

Konto:

ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Sosnowiec, dnia 23.11.2020 r.

Wykonawcy pobierający SIWZ

PKM/ZS/ZZ/ *3048* /2020

dotyczy: postępowania przetargowego na „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu modernizacji zakładowej stacji paliw” znak sprawy: Z/PO/2020/02/5

Do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ do przedmiotowego postępowania o poniższej treści:

I.

„1. Zamawiający w pkt.6 SIWZ - "Szczegółowego Zakresu modernizacji stacji paliw wytyczne do zakresu prac w ramach etapu nr 1" wskazuje następująco:

"W ramach modernizacji konieczna będzie również modernizacja obecnej wiaty o wymiarach 19,5m x 7,0m przy zachowaniu skrajni wysokościowej wynoszącej min 4,5 - wiaty ma być wykonana przy wykorzystaniu obecnych fundamentów oraz filarów stalowych"

Po wysłaniu zapytania do trzech firm z którym współpracujemy w zakresie wiat stalowych otrzymaliśmy odpowiedź, że bez projektu fundamentów oraz słupów nośnych nie jest możliwe zaprojektowanie a co za tym idzie wycena wykonania prac konstrukcyjno-montażowych wiaty. Prosimy o odszukanie w archiwach nadzoru budowlanego projektu budowlanego wykonania wiaty."

II.

W związku z ogłoszonym przetargiem otwartym na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu modernizacji zakładowej stacji paliw.” Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej drukarki wewnętrznej. Poniżej pytania:

1. Jeżeli każdy dystrybutor musi być wyposażony w czytnik żetonów transponderowych, to czy jednocześnie każdy dystrybutor musi być wyposażony w drukarkę wewnętrzną do wydawania potwierdzenia / paragonu tankującemu po tankowaniu ?
2. Czy dystrybutor musi posiadać aktualne, wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty, w tym ocenę zgodności MID na cały zestaw, tzn. dystrybutor z czytnikiem żetonów i ewentualnie drukarką?

Działając zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1 „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie Zamówień Publicznych” zwanych dalej „zasadami”, Zamawiający odpowiada:

Ad I.

Zamawiający informuje, że posiada tylko projekt wiaty, który powstał w trakcie jej budowy w 1978 roku, innych dokumentów nie posiada. Skany projektów stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.

Ad. II. 1 i 2

Dystrybutory powinny być wyposażone w czytniki żetonów transponderowych i drukarkę wewnętrzną do wydawania potwierdzenia paragonów tankującemu po tankowaniu, cały

zestaw powinien posiadać również aktualne, wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty, w tym ocenę zgodności MID. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, w zakresie Rozdziału I części C ust. 5, pkt 2 poprzez dodanie lit. a.i), i tak:

„a.i) czytniki żetonów transponderowych i drukarkę wewnętrzną do wydawania potwierdzenia paragonów. Cały zestaw powinien posiadać aktualne, wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty, w tym ocenę zgodności MID.”

Dodatkowo zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, w zakresie:

1) Rozdziału I części C poprzez dodanie po ust. 9 nowego ust. 10, a dotychczasowy ust. 10 zmienia się na ust. 11. Nowy ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletny projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane przedstawiający usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości oraz obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462, Dz.U. z 2013r. poz. 762, Dz.U. z 2015r. poz. 1554) i powinien być zgodny, z tym na podstawie którego zostanie lub zostało wydane pozwolenie na budowę lub uzyskane zgłoszenie robót budowlanych.*(Art. 83b ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody). Niniejsze opracowanie jest konieczne do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Wykonawca wykona niniejsze opracowanie nie później niż do 90 dni od podpisania umowy.”

2) Rozdziału I części D poprzez dodanie po ust. 6 nowego ust. 7, a dotychczasowy ust. 7 zmienia się na ust. 8. Nowy ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wykonawca dokona usunięcia drzew kolidujących z wykonaniem przedmiotowej inwestycji po uzyskaniu zezwolenia na ich usunięcie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca wykona usunięcia drzew nie później niż do dnia 30 października 2021r.”

Rozdział I SIWZ jest załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

Ponadto w związku z błędami pisarskimi Zamawiający dokonuje modyfikacji:

1) treści załączników nr 1, 5a, 5b, 5c, 5d, 6 do SIWZ poprzez usunięcie miejsca na wpisanie miejscowości i daty, miejsca na podpis oraz usunięcie miejsca na pieczęć. Załączniki w wersji zmodyfikowanej w załączeniu do niniejszego pisma.

2) załącznika nr 5a do SIWZ poprzez dodanie kolejnego punktu nr 3 do o następującym brzmieniu:

„3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.”

Załącznik nr 5a w wersji zmodyfikowanej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pisma.

3) zakresie załącznika nr 6 do SIWZ, zmieniając brzmienie nazwy kolumny drugiej-tabeli, i tak:

-jest:

„Nazwa i zakres zamówienia¹ wraz z podaniem branż (np. sanitarna)”

-zmienia się na:

„Nazwa i zakres zamówienia¹

(z opisu zakresu zamówienia ma wynikać dokładny zakres prac uwzględniając wymagania zamawiającego zawarte w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1 SIWZ),,

Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji zmodyfikowanej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego pisma.

4) załącznika nr 1 do SIWZ- Druk oferty w zakresie ust. 2, który to ustęp otrzymuje nowe brzmienie:

-jest:

„2. Zamówienie zrealizujemy w terminie do 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy.”

-zmienia się na:

„2. Zamówienie zrealizujemy w terminach, o których mowa w rozdziale II ust. 2 SIWZ .”

Załącznik nr 1 do SIWZ- Druk Oferty w wersji zmodyfikowanej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

5) załącznika nr 2 do SIWZ- Wzór umowy w zakresie §26 poprzez dodanie ust. 8, który to ust. otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Załącznik nr 8 - Rozdział I SIWZ,”

6) w zakresie załącznika nr 2 do SWIZ- Wzór umowy w zakresie §1:

a) ust. 5, pkt 2, i tak:

- jest:

„1) szczegółowy zakres modernizacji stacji paliw – wytyczne do zakresu prac w ramach Etapu nr 1 - SIWZ Rozdział I pkt C.”

-zmienia się na:

„1) szczegółowy zakres modernizacji stacji paliw – wytyczne do zakresu prac w ramach Etapu nr 1 - SIWZ Rozdział I część C.”

b) ust. 6 pkt 3, i tak:

-jest

„3) sposobem realizacji przedmiotu zamówienia - Etapu nr 2 - SIWZ Rozdział I pkt D,”

-zmienia się na:

„3) sposobem realizacji przedmiotu zamówienia - Etapu nr 2 - SIWZ Rozdział I część D,”

c) ust. 6 pkt 7, i tak:

-jest:

„7)wymaganiami określonymi w SIWZ Rozdział I pkt E.”

-zmienia się na:

„7)wymaganiami określonymi w SIWZ Rozdział I część E.”

Załącznik nr 2- Wzór umowy w wersji zmodyfikowanej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

7) załącznika nr 7 do SIWZ- Wykaz Osób poprzez zastąpienie go załącznikiem nr 7 o nowym brzmieniu.. Nowy załącznik nr 7 do SIWZ stanowi załącznik nr 10 do niniejszego pisma.

W związku z dokonanymi modyfikacjami zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02 grudnia 2020 r. do godz. 10.00.

W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie Rozdziału X ust. 2, i tak:

- jest:

„Termin składania ofert upływa dnia 25 listopada 2020 roku o godzinie 10⁰⁰”

-zmienia się na:

„Termin składania ofert upływa dnia 02 grudnia 2020 roku o godzinie 10⁰⁰”

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje stają się integralną częścią SIWZ do niniejszego postępowania.

Z poważaniem:

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Piłkuła

załączniki:

- załącznik nr 1 – skany projektów wiaty stacji,
- załącznik nr 2 -załącznik Rozdział I SWIZ w wersji zmodyfikowanej,
- załącznik nr 3- załącznik nr 1 do SIWZ- druk oferty w wersji zmodyfikowanej,
- załącznik nr 4 - załącznik nr 2 do SWIZ – wzór umowy w wersji zmodyfikowanej,
- załącznik nr 5 - załącznik nr 5a do SWIZ – Oświadczenie w wersji zmodyfikowanej,
- załącznik nr 6 - załącznik nr 5b do SWIZ – Oświadczenie w wersji zmodyfikowanej,
- załącznik nr 7 - załącznik nr 5c do SWIZ – Oświadczenie w wersji zmodyfikowanej,
- załącznik nr 8 - załącznik nr 5d do SWIZ – Oświadczenie w wersji zmodyfikowanej,
- załącznik nr 9 - załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót w wersji zmodyfikowanej,
- załącznik nr 10 - załącznik nr 7 do SWIZ – Wykaz osób w wersji zmodyfikowanej.

OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73, woj. śląskie, pow. m. Sosnowiec, tel. 032 2635016, fax 032 292 74 45, www.pkm.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, ogłasza przetarg otwarty do 428 tys. euro, zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych” na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu modernizacji stacji paliw” (kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45223720 – stacje benzynowe/tankownia gazu. Znak sprawy: Z/PO/2020/02/5.

W ogłoszeniu do przedmiotowego postępowania zmianie ulega zapis w zakresie:

Rozdziału 4 części C poprzez dodanie po ust. 9 nowego ust. 10, a dotychczasowy ust. 10 zmienia się na ust. 11. Nowy ust. 10 otrzymuje brzmienie:

- „10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletny projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane przedstawiający usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości oraz obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462, Dz.U. z 2013r. poz. 762, Dz.U. z 2015r. poz. 1554) i powinien być zgodny, z tym na podstawie którego zostanie lub zostało wydane pozwolenie na budowę lub uzyskane zgłoszenie robót budowlanych.*(Art. 83b ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody). Niniejsze opracowanie jest konieczne do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Wykonawca wykona niniejsze opracowanie nie później niż do 90 dni od podpisania umowy.”

Rozdziału 4 części D poprzez dodanie po ust. 6 nowego ust. 7, a dotychczasowy ust. 7 zmienia się na ust. 8. Nowy ust. 7 otrzymuje brzmienie:

- „7. Wykonawca dokona usunięcia drzew kolidujących z wykonaniem przedmiotowej inwestycji po uzyskaniu zezwolenia na ich usunięcie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca wykona usunięcia drzew nie później niż do dnia 30 października 2021r.”

Rozdziału 16, i tak:

„Termin składania ofert upływa dnia 02 grudnia 2020 roku o godzinie 10⁰⁰”