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Zatacznik nr 9a do SWZ

Wzor
UMOWA NR INF-IN.272......2025

zawarta w dniu .......c......... 2025 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

.............. , Z Siedzibg W .ccceeeeeieeiieeeeees PIZY eeeeeeeeeccceeeeeee.., Wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ....cceveeenne w Sgdzie RejoNOWYM ..ceccccerrevenncernnnnnnns , W o Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sadowego

NIP ceveeereneneeennnen ,

[2(=={0] o I ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.13.2025) w trybie przetargu nieograniczonego, ktdrego wartos¢ przekracza
prég unijny, o ktérym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) o nastepujacej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Swieciechowskiej w Lesznie”, w zakresie okreélonym w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (w skrocie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci
w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym petno-branzowym, projektach wykonawczych, projekcie
statej organizacji ruchu, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przedmiarach robét), w ofercie Wykonawcy oraz na
warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie inwestycji w podziale na:

a) Zadanie | — wykonanie robét budowlanych dot. rozbudowy ul. Swieciechowskiej zgodnie z zatgczong
dokumentacja dla zadania pn. : ,Rozbudowa ulicy Swieciechowskiej w Lesznie”

b) Zadanie Il — wykonanie dokumentacji i robot budowlanych zgodnie z zatgczonym Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym (dalej PFU) pn. : ,Budowa nawierzchni w ulicach: Mielzynskich, D.
Chtapowskiego, K. Putaskiego i J. Pankiewicza w zwigzku z rozbudowa ul. Swieciechowskiej w
Lesznie.”

3. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostato dofinansowane ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/1224/PolskiLad.

4. W zakresie Zadania | i Zadania Il

a) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

b) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i miejscem prowadzenia robdt
oraz, ze warunki wykonywania robdét sg mu znane.
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c) Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem najwyiszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania robdt zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robat.

5. W zakresie Zadania Il:

a) Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej, uzyskanie
wszelkich pozwoler, decyzji, warunkdéw, uzgodniend etc. umozliwiajacych realizacje inwestycji,
petnienie nadzoru autorskiego.

b) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia winna odpowiadac przepisom prawa i odnosnym
normom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujacych w dniu przekazania przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcemu. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji w petnym
zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy
technicznej, bez wad, a takze w sposdb nadajacy sie do eksploatacji.

c) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi.

d) Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajagcym
z ustawy Prawo budowlane. Nadzér autorski bedzie sprawowany od dnia rozpoczecia robot
budowlanych objetych projektem lub jego czesci do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego robdt budowlanych.

e) Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac
projektowych.

f)  Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia a przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robét (kosztorysy ofertowe), na wartos¢ wskazang w ofercie.
Kosztorysy robdt postuzg Zamawiajgcemu do okreslenia stopnia zaawansowania robot (tj.
sporzgdzania kosztoryséw powykonawczych/tabeli elementéw scalonych, o ktérych mowa w § 9 ust.
2 pkt 1) lit. a umowy).

6. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia (to jest
obejmujacy zaréwno realizacje prac projektowych, jak i wykonanie robét budowlanych), przy czym suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 5 000 000,00 zt. Zamawiajgcy moze zgdac kopii aktualnie obowigzujacej
polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optfacenia wymagalnych sktadek na dowolnym etapie
obowigzywania niniejszej umowy.

7. Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wtasnych opracowan wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi.

8. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych zatozen PFU, poprzez wykonanie wtasnych obliczen
technologicznych dla zadan wchodzgcych w sktad przedmiotu zamdwienia. W przypadku wynikniecia
rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajagcego w PFU a opracowanymi przez
Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU
parametry sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu architektoniczno- budowlanego i projektu(éw)
wykonawczego(ych)/ technicznego (ych)).

§2
[Termin wykonania]
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin:
A. Zadanie | - wykonania robét budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do
odbioru koricowego ustala sie na okres 30 miesiecy, liczac od dnia przekazania terenu budowy.
B. Zadanie Il wykonanie:
a) dokumentacji projektowej wraz z decyzjg/ zgtoszenia — do 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy,
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b) roboty budowlane ustala sie do dnia zakoniczenia Zadania I.

2. Niezaleznie od postanowied ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie
z harmonogramem robét, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.

4. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wyfacznie w przypadkach wskazanych
w § 19 niniejszej Umowy.

5. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3
[Nadzér autorski]

1. W ramach umodwionego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
w okresie realizacji rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petnic¢ bedzie nadzér autorski zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego w tym w zakresie, w tym zwtaszcza w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg
projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rownowaznych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan
powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystapienia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

5) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na budowe, a w przypadku, gdy
proponowane zmiany bedg powodowal istotng zmiane zatwierdzonego projektu budowlanego
skutkujacg koniecznoscig uzyskania nowego pozwolenia na budowe — oceny i informowania
Zamawiajacego o tej okolicznosci;

6) na wniosek Zamawiajgcego udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym,

7) wykonywania i zatwierdzania projektow technicznych i warsztatowych podczas trwania robot
budowlanych;

8) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

9) wykonywania wszelkich praw i obowigzkéw projektanta zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego
okreslonego przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wynikajgcych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw zwigzanych z petnieniem
na nadzoru autorskiego, o ktdrych stanowi § 3 ust. 2 umowy. Podstawe podjecia czynnosci nadzoru
autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegdlnosci wezwanie przekazane przez Inzyniera Kontraktu lub
Inspektora Nadzoru o koniecznosci osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robot
budowlanych, siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu lub
Inspektora Nadzoru.

4. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji projektowej jako
projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczacym podjetych
ustalen lub poprzez sporzgdzenie stosownej opinii/protokotu.
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5. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na
urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo
przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i pethnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub $mierci osoby zastepowanej).
Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

84
[Harmonogram robét]

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru danej branzy inwestorskiego harmonogram robét (rzeczowo — finansowy),
opracowany w podziale na zaplanowane etapy robot,

2. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu roboét w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.

3. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robot w terminie 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

4. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w ust. 3 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

5. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktory uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktora nalezy sktada¢ w terminie 7 dni roboczych
od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub w
kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot
niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

7. Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.

8. Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.

9. Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy — powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§5
[Wymogi materiatowe]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

3. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

4. Przed wbudowaniem materiatéow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krdtszy niz 8 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.
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§6
[Teren budowy]
Przekazanie terenu budowy :
a) dlaZadania l- nastgpi protokotem w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.
b) dla Zadania Il — nastgpi protokotem w terminie do 30 dni od dnia uzyskania decyzji/ dokonania
zgtoszenia.

W przypadku wystgpienia opdzinien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem przekazania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,

— oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o podjeciu obowigzkdw,

— Harmonogram rzeczowo-finansowy robo6t budowlanych, o ktéorym mowa w § 4 umowy.

— Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany w podziale na zaplanowane etapy
Brak ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4 spowoduje zmiane terminu przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy o czas niezbedny na ich uzupetnienie i wigza¢ sie bedzie z konsekwencjami dla
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1, lit. a) umowy
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 . poz. 1587 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegélnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej ostroznosci, przy prowadzeniu robdét w poblizu
istniejgcych drzew. W przypadku uszkodzenia drzew (w tym poza granicami planowanej inwestycji)
Wykonawca poniesie koszty odszkodowania na rzecz witasciciela uszkodzonego drzewa oraz inne koszty
(w tym grzywny) z tym zwigzane.
W trakcie realizacji Etapdéw | i Il Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia placu budowy
i skoordynowania ze swoimi robotami roboét realizowanych przez innych wykonawcéw na zlecenie PKP PLK
S.A., a zwigzanych z modernizacjg przejazdu kolejowego w ciggu ul. Swieciechowskiej wraz z bocznica
kolejowa.
Z tytutu wykonywania robdét w zakresie, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato wydtuzenie terminu realizacji catego zadania, o ktérym mowa w § 2 umowy. Wykonawca moze
ubiegac sie o wydtuzenie terminu realizacji zadania w przypadku, gdy wydtuzenie terminu przekracza 30 dni.
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§7
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, w zakresie Miasta Leszna o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala sie na

podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na kwote:  cievveerrreeeeeeeeeeenen. zt netto
(STOWNIE: wereeeeieiieiseiiesennnnnnenneeeeeeessesaanes ztotych .../100), plus podatek VAT w ustawowej wysokosci, co
stanowi kwote .........cce...... zt brutto (stownie: ................... ztotych 00/100), w tym:

Dla Zadania | —na kwote : ....ccceveereeinencrieeree e zt brutto,

dla Zadania Il = Na KWOtE .......cecevevireiercinie e zt brutto

. W ramach wynagrodzenia dla Zadania | kwota 15.000.000,00 zt brutto, pochodzi z dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég,
. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)
i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdéw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji
projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie
ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pézniejszym.
. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci (lecz nie
ograniczajac sie do):
a. koszty wykonania analizy aktualnych i archiwalnych dokumentéw i decyzji administracyjnych bedacych
podstawg do dalszego projektowania;
. koszty sporzadzenia mapy do celéw projektowych w zakresie koniecznym do opracowania zamierzenia;
. koszty sporzadzenia inwentaryzacji sieci i przytgczy w terenie;
. koszty wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

o 0O T

e. koszty sporzgdzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko (jesli wymagane);

f. koszty opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu
Architektoniczno-Budowlanego, Przedmiaréw Robodt, Kosztoryséw, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot  Budowlanych, Projektu  Technicznego/Wykonawczego
/Powykonawczego;

g. koszty uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i ewentualnych
odstepstw od obowigzujgcych przepiséw w tym uzyskania Decyzji Pozwolenia na Budowe/ dokonania
zgtoszenia;

h. koszty ustanowienia Kierownika Budowy oraz Kierownikdw Robét poszczegdlnych branz, posiadajgcych
uprawnienia budowlane wymagane przepisami Prawa budowlanego oraz koszty ustanowienia
archeologa;

i. koszty ubezpieczenia budowy, o ktéorym mowa w §21 Umowy;

j. jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy;

k. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robét, utylizacji odpaddw powstatych przy realizacji

niniejszej Umowy, wywozu ziemi, gruzu;
|. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robdt przed dostepem o0séb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koicowego;
m.koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

n. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszagcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamodwienia;

. koszty uporzadkowania terenu robd6t po wykonaniu robaét;

p. koszty zabezpieczenia robdt;

. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robét, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu roboét, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektdw i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed
deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu
budowy w media;

o

o
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koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdét, obejmujgce
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robét, koszty paliw;

. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia sciekow;

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

. koszty niezbednych projektéw i rysunkdw wykonawczych Ilub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym;

. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drog ewakuacyjnych;

w. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robaét;

X. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

y. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczern instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

z. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikdéw
Zamawiajacego;

aa. koszty realizacji przedmiotu zamoéwienia:

bb. w dni wolne od pracy,

cc. w godzinach popotudniowych;

dd. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemaow,
uzytych materiatéw i elementéw wyposazenia;

ee. ewentualne koszty zwigzane z realizacjg robdt na nieruchomosciach nalezacych do oséb trzecich;

ff. koszty naprawy wszelkich uszkodzen urzadzen (z winy Wykonawcy);

gg. koszty badan wbudowanych materiatéw (np. badanie zageszczenia podtoza, itp.).

6. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Ptatnoé¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci® na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: .cceeveeeeerennireennenes ,

NI rachUNKU: cieeeceeeecirieierencreeceienecerenneenenes ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,
z zastrzezeniem § 13 niniejszej Umowy.

7. lezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.

8. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzierh wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

11. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

12. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

13. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89

14. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy TNIP

—

(%)

o

c

<

1 Dotyczy faktur na ktorych widnieje kwota VAT,
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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§8
[Rozliczenie ustug i robét]

Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania robét.
Rozliczanie pomiedzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujgcymi
fakturami:

1) Fakturami czesciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu,

2) Faktura czesciowa za wykonanie dokumentacji projektowych dla Zadania Il po uzyskaniu decyzji

pozwolenia na budowe/ zgtoszenia,

3) Fakturg koricowg (min. 10 % wartosci kontraktu).
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danej
branzy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdét, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy protokot czesciowego odbioru robét.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczeri finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcoéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Dopuszcza sie wystawienie faktur cze$ciowych za wykonane roboty budowlane nie czesciej niz 1 raz na dwa
miesigce.

. Suma wartosci faktur ptatnych w 2025r. nie moze przekroczy¢ kwoty 400.000,00 zt brutto (stownie: czterysta
tysiecy ztotych brutto), natomiast wartos¢ faktur ptatnych w 2026r. nie moze przekroczy¢ kwoty 6.400.000,00
zt (stownie: szes¢ miliondw czterysta tysiecy ztotych brutto), a w roku 2027 nie moze przekroczy¢ kwoty
19.800.000,00 zt. Kwoty te mogg ulec zmianie w zwigzku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowe;j.
Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokét kornicowego odbioru przedmiotu zamoéwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcoéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koricowg dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 3 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 lub
6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wglgdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.
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89
[Odbiory]
y zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robét:
odbiory czesciowe,
odbidr koricowy.

2. Odbiér czesciowy dla dokumentacji projektowej dokonany bedzie na nastepujacych zasadach:

a)
b)

c)

d)

Przekazanie dokumentacji projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego, na podstawie protokotfu
przekazania, podpisanego przez przedstawicieli stron umowy.

Do dokumentacji projektowej zostanie zataczony spis dokumentacji i oswiadczenie Projektanta
o kompletnosci dokumentacji,

Inzynier Kontraktu wraz z Zamawiajagcym w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji
projektowej zobowigzany jest jg zaakceptowac lub odmowié akceptacji, wskazujgc jednoczesnie zakres i
rodzaj oczekiwanych zmian.

W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowigzany jest naniesé¢ oczekiwane zmiany w terminie
7 dni, liczac od dnia otrzymania o$wiadczenia i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje. Postanowienia
pkt 1) do 3) powyzej majg zastosowanie do przekazania dokumentacji ze zmianami.

W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokét odbioru kompletnej dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
Wykonawce, w terminie ustalonym przez strony umowy.

3. Odbidr czesciowy dla rob6t budowalnych dokonany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

3)

Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy, przerobowy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz, sporzadzony na podstawie kosztorysu robét
przedtozonego do podpisania umowy.

b) Karty obmiaréw, szkice geodezyjne potwierdzajgce ilosci wykonany robdét w takim zakresie, w
jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zamédwienia.

c) Wyniki badan dokonanych podczas realizacji robdét podlegajgcych danemu odbiorowi
czeSciowemu, potwierdzajgce prawidtowosé¢ ich wykonania.

Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru inwestorskiego gotowosci robot do odbioru.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robodt, Inzyniera Kontraktu i Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego wystepujgcych w odbiorze branz.

4. 0Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1)

Zgtoszenie wykonania roboét do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie a
do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Wypetniony dziennik budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o zakoriczeniu robdt;

c) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen wraz z wnioskami materiatowymi
- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 873).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdét wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz.

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z potwierdzeniem przyjecia do Geodezyjnego
Osrodka Dokumentacji Kartograficznej
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i) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.
j) Protokoty odbiorow przytgczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).
k) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtoizy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.
Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakorczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robodt, Inzyniera
Kontraktu i Inspektorow nadzoru danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do
odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego,
iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru
robét, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.

5. W zakresie budowy sieci gazociggowej niskiego ci$nienia i Sredniego cisnienia na etapie | i Il zostanie

dokonany niezalezny odbior z udziatem Przedstawicieli PSG na zasadach jak dla odbioru koricowego.

6. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajac w tym

celu Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

7. Gdy wady/usterki usungac sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé

w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstapic, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie s3 istotne, Zamawiajagcy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku.

To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartos$ci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonego do
podpisania umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze
rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych
z tego tytutu kosztdw, jezeli Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste
koszty usuniecia wad przekrocza koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

8. Z czynnosci poszczegdlnych odbiordw sporzadzany bedzie pisemny protokdt, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy
wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania

10.

wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 18 Umowy.
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§10
[Roboty zamienne i dodatkowe]

1. Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w § 19
ust. 1 pkt 20) niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczyc
wykonania robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegélnych branz oraz Zamawiajgcego
o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét — naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamdwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione
zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotwadrczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym
do podpisania umowy kosztorysie robdt na realizacje zamodwienia i cen materiatéw oraz kosztéw pracy
sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za
kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz
wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw.

8§11
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajagcego sg osoby wchodzace w sktad
powotanego Zespotu:
Imie i nazwisko: Rafat Bukowski — Koordynator zespotu — Naczelnik Wydziatu Infrastruktury
Miejskiej UM Leszna — Inzynier Miejski
telefon: 65 547 68 42
e-mail: rbukowski@Ileszno.pl
Imie i nazwisko: Bernadeta Szalewska — Konieczna — Z-ca Naczelnika Wydziatu Infrastruktury
Miejskiej UM Leszna
Telefon: 65 547 68 55
e-mail: bszalewska-konieczna@leszno.pl
Imie i nazwisko: Agnieszka Lachowicz — Gtéwny specjalista Referatu Inwestycji UM Leszna
Telefon: 65 547 68 55
e-mail: inf-in@leszno.pl
2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego:
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1) Inzynier KONTraktu : .....ccoooeeueieiieece e e

2) Inspektor Nadzoru branzy drogowej: ....cceeeeressnneessssnnns

3) Inspektor Nadzoru branzy wodno — kanalizacyjnej f..eeeeesveeesessssnnensenans

4) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ....ccceeevereeeeeeeennees

5) Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej: ......cccccveeeeneee

6) Inspektor Nadzoru branzy gazowej : ......cccceeveveevevnveneeneenee

7) Inspektor Nadzoru branzy dendrologicznej: ..ccceeeeesueeessssnnns
Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 418) oraz uméw zawartych miedzy nimi,
a Zamawiajacym.

3. Zgodnie z zapisem rozdz. 3 ust. 5 pkt. 25) SWZ dla sieci gazociggowych prowadzony bedzie nadzér techniczny
przez Przedstawiciela PSG.

§12
[Personel Wykonawcy]
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Wykonawcy sa:

— Imie i NazWisKo: .......ccccveeeeveeeeenneenn.
telefon: ..ccccoeeeveeecieeeeeee,
€-Mail: o

— Imie i Nazwisko: ......cceveveeereennens

telefon: .

€-MAl: o
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb zgodny z § 22
umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane os6b w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robo6t bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
. Wykonawca oswiadcza, ze:
a. Projektantem branzy drogowej bedzie: .......cccovveieiceiecieienenn.
Projektantem branzy elektrycznej bedzie: .......ccoeveveveeennnee.
Projektantem branzy sanitarnej bedzie: .........cccoovvevevvevevcnenne
Projektantem branzy telekomunikacyjnej bedzie: ......ccocevevevvrevrenerennnne
Kierownikiem Budowy (Kierownikiem roboét branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy
bedzie: cccovrreeenreerrreenneenreeees
Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....ueeeeeeeeececernnnennes
Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....euceeeeeecicirnnneenenees
Kierownikiem robot branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy bedzie: .......ccceeeu.......
Kierownikiem robot branzy gazociggowej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....cccceeeeeeeneee.
Kierownikiem robo6t w zakresie badan archeologicznych z ramienia Wykonawcy
bedzie: ..o

® a0 o

> o b

12



10.

11.

12.

13.

14.

15.

POLSKI
tAD

Projektanci, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.
Wykonawca jest obowigzany odsunga¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swdj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465 ze zm.), 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

—  roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— roboty drogowe,

— roboty kanalizacyjne,

— roboty elektryczne,

— roboty telekomunikacyjne.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym okresie
obowigzywania umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktorych $wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik
nr 14a do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuiszym niz 21 dni kalendarzowych,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Nieprzedtozenie przez Wykonawce os$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§13
[Podwykonawcy]

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesSci zamdwienia okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejsza umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawecy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze badac, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10), oraz art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 514), o ile
przewidziat to w dokumentach zaméwienia. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,

o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajagcy zada, aby

Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego Podwykonawce pod rygorem

niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umdéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez Podwykonawece lub

dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i

projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rdwniez projektu jej

zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosc

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych
mowa w ust. 8 powyzej.
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12. Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce
wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w § 15 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

17.Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztoéw okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw biorgcych udziat w
realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
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Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtoziong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosé takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos$c takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreSlonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§14
[Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia]
Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
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celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby t]. ......ccceeeeirrrcintcnniirece e
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .......ccccccevvvvrenee.

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobéw,
moze zgda¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkdow udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§15
[Kary umowne]
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)
kary umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktdrym mowa
w § 7 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) za uszkodzenie drzew rosngcych w ulicach objetych robotami budowlanymi — za kazde uszkodzenie
stwierdzone przez dendrologa 5.000,00 z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy
nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.
2 Umowy,
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k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 18 ust. 4 niniejszej umowy -
w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

I) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty Wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci
5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 16 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 10 %

wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla

zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez

Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okredlonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy

z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci

wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

§16
[Prawo odstapienia od Umowy]
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot oraz dostaw o wiecej niz 14 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umoéw, o ktérych mowa w § 13 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.
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Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptaty faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie kréotszym niz 7 dni.

Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i
dochodzenia odszkodowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 15 ust.
2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej
do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach
okreslonych w § 7, 8, 9, 15 niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy
protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktdre zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktdre nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych ze ztozonego
do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on
prawidtowo sporzadzony.

§17

[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzagdzenia (z wytgczeniem oznakowania poziomego) na okres .... miesiecy,
liczac od dnia koricowego odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na oznakowanie poziome na okres
36 miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koricowego odbioru robét.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z ktérych
Wykonawca korzystat realizujac niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja,
to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
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. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia os6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikaé¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptfatnego usuwania — w terminie
zakreSlonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunaé te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, bad?
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwosé ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

10. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 13 lub 14
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 15 ust.1 lit. b) umowy

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 13 lub 14 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer ........cceeeueeeeee
lub poczty elektroniczngj ....cceeeeeeeneee.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
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dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§18
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W FOIMMIE: ceriiiieeecccicrieree e rer e s ssseesse s e s s e e eesessnnnnnsssssansnssssnnnns W WYSOKOSCI veveeeeeennnnannnnnnnes zt, co
stanowi 5 % ceny ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposdb opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej
sytuacji wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowa¢é
Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi i gwarancji za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie

okresu rekojmi i gwarancji za wady/usterki.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktdra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze
Srodkow uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

. Strony przewidujg mozliwosé¢, ze po zakonczeniu i odbiorze korncowym prac zwigzanych z przebudows sieci

gazociggowe]j niskiego i Sredniego ci$nienia na etapie | i Il zamdwienia, cze$¢ uprawnien wynikajgcych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie przeniesiona na rzecz podmiotu trzeciego (Polska
Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.).

Wykonawca zapewnia, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie bedzie zawierac jakichkolwiek
zapisow zabraniajgcych cesji, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, badz skutkujacych niewaznoscig cesji. Jesli
jakikolwiek przepis prawa polskiego lub gwarancji zabezpieczenia wymagac¢ bedzie zgody osoby trzeciej lub
innego rodzaju czynnosci, Wykonawca oswiadcza, iz zgoda taka zostanie pozyskana, a czynnos¢ wykonana.
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§19
[Zmiany postanowien umowy]

Zgodnie z postanowieniami np. 455 ust. 1 ustawy — Prawo zamoOwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
uniemozliwiajacych dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych lub zamiennych niezbednych dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy;

wynikajaca z okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci pisemne wstrzymanie prac
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

wynikajgca z dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli
gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegdlnosci:

a) w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c) wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne podmioty lub skutkujgcymi
koniecznos$cig wprowadzenia zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych;

d) wynikajgca z koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa w lit. c) — o czas niezbedny dla wprowadzenia
odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia typowych w danych
okolicznosciach terminéw dokonania uzgodnien;

wynikajgca ze szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych do
projektowania;

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub wymogéw srodowiskowych
w zakresie majacym wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi przez inne podmioty pracami projektowymi lub
planistycznymi;

z braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o wptywie w/w okolicznos$ci na termin
wykonania zamdwienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie). Zmiana
terminu realizacji umowy o ilo$¢ dni, w ktérych wykonywanie umowy nie byto mozliwe lub byto utrudnione
z powodu w/w okolicznosci;

10)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumieé¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
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podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéow
i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

11) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,
c) koniecznos¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdinienia w procedurze wyboru Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

12)z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac¢ przesuniety o czas trwania przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

13) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepisdw prawa,

14)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci

wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.
Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiofowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkéw wystgpienia sity wyiszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

15)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

16) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

17)zalecenn organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposéb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.
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18)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow Srodowiskowych Iub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

19)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowa¢ wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

20) w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:
— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamodwienia
(np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamoéwienia, w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 20) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osdb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robét
budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, na zasadach opisanych w § 10 Umowy;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany.
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 7 ust. 6
niniejszej Umowy;

5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej

Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisdw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

24



POLSKI
tAD

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidzieé,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktdremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzarnn Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Ponadto Strony dopuszczaja zmiane postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowierr umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpic¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub zwtoke ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem Ilub zwtoka w dostarczeniu
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy wynikajgca z potrzeby dostosowania warunkéw realizacji umowy do
wytycznych zawartych w uzyskanej decyzji ZRID, w zakresie sposobu wykonania umowy, termindw realizacji
zamowienia oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

§20
[Prawa autorskie]

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
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1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.24), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$é nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewyfacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie
Wykonaweca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci,
na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie przejscia tych praw na Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploataciji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje,
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania dokumentéw o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie Projektu do pamieci komputera i jego cyfrowej obroébki,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f)  udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

j)  dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentéw — samodzielnie albo jako
czesci sktadowej innych dziet stworzonych w ramach innej dziatalno$ci Zamawiajacego,

k) wykorzystania opracowan w celach reklamowych i promocyjnych,

I) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

m) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzacych
w sktad Projektu,

n) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektow i opracowan wchodzacych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawnej.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych t3
dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian przez Zamawiajgcego w wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych i korzystanie z nich
w takim zakresie jak z opracowan).

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, na inny
podmiot.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi bez
koniecznosci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptaty odrebnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych przystugujgcych autorom
tych opracowan.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:
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a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczern majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.
9. lJezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktdrych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§21
[Ubezpieczenie robot]

1. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wifasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistniec
w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowe] i
kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢, na czas prowadzenia rob6t budowlanych az do ich odbioru koricowego,
umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$é wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajg:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka musza konkretnie wskazywac na
ubezpieczenie robét realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w §& 16 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§22
[Klauzula RODO]
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z

realizacjg umowy jest Urzgd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pisemnie na adres:
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ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za
pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie pod
adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamdwieniem publicznym pn.: ,,Przebudowa ulicy Swieciechowskiej w Lesznie” — znak sprawy: INF-
IN.271.13.2025, co wypetnia legalnosc przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych moga by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa lub
podmioty przetwarzajagce na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy, a
nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organow gmin i zwigzkdéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwiagzku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwiazku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. ) lub f) RODO.

§23

[Klauzule waloryzacyjne na podstawie art. 436 pkt 4 ustawy Pzp]
1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w lit. a-d) beda miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej Umowy przez
Wykonawce .

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki

podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek powinien obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu strona wnioskujaca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. c)
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust.
1 lit. c) niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu strona wnioskujaca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona
zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a- d) obejmowac bedzie
wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

§24
[Klauzule waloryzacyjne na podstawie art. 439 ustawy Pzp]

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia w okresie od daty ztozenia oferty do dnia ztozenia wniosku wyniesie co
najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:

1) mozna ztozyc¢ jeden wniosek, nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy;

2) wniosek ztozony przed w/w terminem nie bedzie podlegat rozpatrzeniu;

3) wniosek moze dotyczy¢ wytgcznie robodt, ktére majg byc realizowane zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem roboét, po terminie jego ztozenia;

4) Strony przyjmujg, ze wzrost cen materiatéw lub kosztow niezbednych do realizacji robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko
kontraktowe Wykonawcy i zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w
zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatow lub kosztéw na poziomie do 5% nie bedzie brany pod
uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
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5) Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktory bedzie okreslana procentowa
wartos¢ poziomu zmiany cen lub kosztéw(100%), Strony kazdorazowo przyjmg poziom cen lub
kosztéw z miesigca, w ktdrym nastgpito otwarcia ofert,
6) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okreslany w okresach kwartalnych — jako skumulowana
procentowa zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu
wskaznika, o ktérym mowa w ust. 7 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy wyfacznie za okres kwartalny,
7) Waloryzacja bedzie obejmowac wartos¢ robot (w rozumieniu ust. 4 ponizej) wykonanych w danym
kwartale,
8) Wartos¢ robot wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioru
robot budowlanych w ten sposéb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty
odebrane (tj. objete protokotem, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 Umowy w
danym kwartale.
Poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o odpowiedni wskaznik
cen, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym, przestat by¢ dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w podanych okolicznosciach nie wymaga aneksu
do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez Zamawiajgcego.
Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje rob6t budowlanych bedzie obejmowac wytacznie
wartosc¢ robot, ktére pozostaty do wykonania po uptywie 6 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy , tj.
wydzielone koszty materiatéw i sprzetu z kosztorysu powykonawczego/tabeli elementéw scalonych, o ktérych
mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) Umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.
Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie
moze przekroczy¢ 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych, rozumianego jak
nizej:
1) 1z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych
bedzie okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robét budowlanych (w tym bez np.
wartosci robdt dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu),
2) o wartos¢ niewykonanych robdt budowlanych (np. roboty zaniechane, wartos$¢ robét zamiennych in
minus etc.) — z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje robot budowlanych w toku realizacji robét budowlanych okazatoby sie, ze
wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg podany limit (5%), obliczony z
uwzglednieniem dokonane obnizenia, to taka ,nadwyzka” zostanie zwrdécona przez Wykonawce w
ciggu 30 dni, liczac od dnia koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
spoczywa na Stronie, ktéra wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje robot budowlanych na podstawie postanowien ust. 1 i n. niniejszego paragrafu
Strony postanawiajg, ze okreslenie wartosci robdt podlegajgcych waloryzacji bedzie nastepowad wytgcznie na
podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w Rozdziale 16 ust. 6 SWZ oraz kosztoryséw powykonawczych/tabel
elementdw scalonych, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 1) lit. a) niniejszej Umowy; Strony wytaczajg przy tym
mozliwo$¢ dowodzenia wartosci robét podlegajgcych waloryzacji innymi Srodkami dowodowymi, tj. innymi
dokumentami niz wymienione powyzej oraz zeznaniami swiadkdw, przestuchaniem stron, dowodem z opinii
biegtego etc. (umowa dowodowa).
Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi
obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robét budowlanych lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§25
[Postanowienia koricowe]
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 418).
. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich mediacji prowadzonych w dobrej
wierze — w szczegolnosci wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony poddajg mediacjom przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzacg polubowne rozwigzanie sporu.
. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 3 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, spory
wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zrédto finansowania umowy:
Wopisano do Rejestru zaangazowania poz. .......eee..
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