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SST-B-00 ]
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Czgsci oraz roboty w zakresie inZynierii
ladowej 1 wodnej

45.21 45.21.0 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Techniczne] s3
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe¢ opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspolne dla
robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw¢ do opracowania szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i1 by¢
stosowane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktore obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢
z treScig 1 wymaganiami tych Norm.



1.4.2. OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
1.4.2.3. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skladowiska odpaddow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowas.
1.4.2.4. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegoOlnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej
1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.2.5. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.2.6. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.2.7. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.2.8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.
1.4.2.9. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.2.10. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.2.11. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.2.13. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.2.14. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.2.15. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.16. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.17. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.2.18. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.2.19. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane
jak roéwniez roézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.20. Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.22. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.23. Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogolne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
zarzadzajagcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
technicznym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych



wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcoéw oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na dziatce nr 28/195, obrgb 2 Nowa
Huta na terenie Plant Mistrzejowickich w Krakowie.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreSlonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczna,
e Kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatlow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robodt. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpoczg¢ciem robdt wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej] umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaly wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
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przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze]
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk w miejscach
niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore wpltywaja
na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza poswiadczone
przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla $srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
zamawiajacy musu uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
= projekt organizacji robot,

»  szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,
= plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
= program zapewnienia jakosci.



1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

» projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

» organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoOw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W  trakcie realizacji robdot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia 1 spetlniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogbdlng opisujacy:

= gsystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania
robot,

* wyposazenie w sprz¢t 1 urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawceg),

= sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

* ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes$¢ szczegdlowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:



» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku
materialow,

" sposOb zabezpieczenia i1 ochrony materiatow 1 urzadzen przed utrata ich wilasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

" sposob i1 procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

* wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

" sposob postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika
budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢é postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zaré6wno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sg na biezgco i1 zapisywane do ksigzki obmiarow robdt, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowiacy
zalacznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawieraja:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne,

¢ Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robot,

e Opini¢ ekspertow i1 konsultantow,



e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentoéw:
e Rysunki robocze,

e Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkitada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacja umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca
robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.
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2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedlozy szczegotowsa
informacj¢ o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatléw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja
umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrddla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal spelniaja one
wymagania odpowiedniej szczegoétowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo§¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
roOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatlow 1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sag wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialtdéw z warunkami podanymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow
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1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonywany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasno$cia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacji
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
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zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej
1 graficznej.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywa innych robot, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegotowej Specytikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materiatow oraz
jakosci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
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badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda na tyle powazne, to moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialbw. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz wg terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw 1 robot
z projektem wykonawczym 1 szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
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przypadku caltkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawcg.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznej.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli  przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci Materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru begda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy.
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czes$ci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt” Odbioru ostatecznego Robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z specyfikacja
techniczng 1 Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢
wykonanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robdt jest
»Protokol Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbioréw Czgsciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robot na majatek 1 do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rgkojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunigciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystapity w
Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robo6t. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (z pdézn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
1 ich usytuowanie;

Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zm.)
Prawo budowlane;

Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng calo$¢
techniczno —uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;
Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Dziennik Ustaw z 2003 r.,, nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym;

Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terendw na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych;

PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno — budowlanych;

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czg$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach
i elementow budowlanych;

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach;
PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporno$ci ogniowej -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne;
PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
- Szczegblne zastosowania dzwigéw osobowych 1 dzwigdéw towarowo-osobowych --
Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdw dla osdb, w tym 0sob niepetnosprawnych;
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11. | 45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
e Koordynacja robdt budowlanych na placu budowy;
e Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
e  Wyposazenie placu budowy w instalacje;
Sktadowanie 1 przechowywanie materialéw, elementéw 1 wyrobow na placu budowy.
Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa szczegotowej specyfikacji technicznej 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny
sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.

Transport materialow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robot na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajéw robdt lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogoélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwial wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowaé teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane,
a w szczegolnosci:

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o§wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e oznakowa¢ obszar prac

e wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow,
maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatow 1 sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

e przygotowac sktady na materialy, ktore moga spowodowacé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujagcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

e usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiatly, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.

Na teren inwestycji prowadzg istniejace wejscia do Parku, w tym najblizsze od strony
ul. Obroncow Warszawy. Teren otaczajacy scen¢ jest utwardzony, wykonany z kostki
betonowe;.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

e budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.;

e w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikoéw zatrudnionych na danej budowie;

e budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i1 szczelny dach oraz spetnia¢
okreslone wymagania uzytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatow
budowlanych, wyrobow lub narz¢dzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych
w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego materiatow i wyrobow na plac budowy
oraz $rodkow transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatow
Z magazynu.

20



5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
e  Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,

- sprz¢tu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

e Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposdb zgodny

z aktualnymi przepisami.

e Prace zwigzane z podlgczeniem, kontrolg, konserwacja 1 naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia.

e Przy oswietlaniu placu budowy 1 wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojécia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji o$wietlone zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniala mozliwos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakdow sygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe:

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociaggowa potaczong z siecig miejska lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie
w wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialow, elementow i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazyndw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sig¢
nastepujacymi zasadami:

e materialy, elementy 1 wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowac
w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przy obiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wptywem
warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknigtych 1 otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robot do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwzglednié nalezy:
e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCL
Jak dla wymagan ogdlnych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci opisane
w punkcie 5.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pdzn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-02
ROBOTY ROZBIORKOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbidrki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami rozbiérkowymi, wykonanych
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Demontaz istniejacych schodéw stalowych na elewacji potudniowej sceny;

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt ziemnych wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogo6lne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstgpstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
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3. SPRZET.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogdlnej specyfikacji
technicznej. Do rozbidrek stosowaé sprzet nie powodujacy ujemnych nastepstw dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatéw, stosowaé zasady doboru $rodkow transportu opisane
w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej. Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementéw konstrukcji nalezy
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
e Teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

e Elementy konstrukcji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym

e Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiorkowych na zewnatrz, w ztych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadow $niegu lub silnych wiatrow

e Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato
nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji

e  Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Uwagi szczegolowe:

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru. Ilo$ci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Wedlug czgsci Specyfikacji Ogolne;j.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m”> lub m’ (metr kwadratowy lub metr sze$cienny)
rozebranego elementu budynku lub czg¢sci budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow, zasady ich przeprowadzenia i1 obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbiorowi koncowemu. Odbiér obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbior po
zakonczeniu okresu rekojmi 1 gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po uzytkowaniu
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w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robot poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 7. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci opisane
w punkcie 5. Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres robot. Cena obejmuje:

Prace pomiarowe i pomocnicze,

Prace wyburzenia,

Segregacja usunigtego materiatu i sktadowanie wewnatrz budynku,
Usuwanie z budynku demontowanych elementow,

Zabezpieczenie innych elementow przed uszkodzeniem,
Sktadowanie demontowanych elementow na zewnatrz budynku,
Transport demontowanych elementow na wysypisko,

Optata za sktadowanie,

Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pdzn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-03
ROBOTY ZIEMNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbidrki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania
terenu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prac zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i1 obejmuja:
e Wykonanie prac ziemnych zwigzanych z projektowanymi fundamentami pochylni dla
0s0b niepetnosprawnych;
e Wykonanie prac ziemnych zwigzanych z projektowanymi fundamentami salowcyh
schodéw zewnetrznych;
Umocnienie $cian wykopu;
Wykonanie dna wykopu;
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu;
Zasypanie wykopow;
Wywéz nadmiaru ziemi;
Zageszezenie zasypek wykopow.
Szczegbdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy robdt ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
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1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp Sredni — nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢
znacznym 1 dlugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody
destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa
robot drogowych.
1.4.13. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem
robot drogowych.
1.4.14. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okreslona wg
wzoru:
Pa

Is = Ps
gdzie:
qd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
qds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m?).
1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntow
niespoistych, okre$§lona wg wzoru:

QY

60

U= dyy

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Obowigzuja ogdlne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.5 OST Zamawiajacy,
w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 SST. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Materialy tatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawce na terenie budowy, beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
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przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Materiaty, ktore w sposob trwaly
sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot musza mieé¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru 1 witadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej pkt. 1 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

2.1. Grunty do zasypania wykopu.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddla pozyskiwania
materiatlow (podtoza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetieniu wymogoéw jakosciowych wg PN-EN
1997-1:2008. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty), nie
moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé
niewlasciwe zageszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych
materiatlow (np. drenaz, Scianki szczelne, iglofiltry) musi by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne skladowanie
materiatow do zasypki oraz obudowy pionowej $cian wykopoéw, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utrata parametrow,
wlasciwosci 1 jakosci. Materialty nalezy skltadowa¢ w taki sposob aby zapewnié
bezpieczenstwo dla osob znajdujacych si¢ w poblizu. Grunt wydobywany z wykopow
powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy
obudowy wykopéw nalezy sklada¢ w taki sposob aby nie nastgpilo ich samoczynne
przesunigcie. Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki 1 obsypki przewodéw powinno by¢ o
wlasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastgpujace
wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,

- nie powinna by¢ zamrozona,

- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu. Materiat do
obsypki wg PN-74/B-02480.

2.2 Do zabezpieczenia wykopow.

Deskowanie wykopu:
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewnianel6 x 16 cm, co 75 cm
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3. SPRZET.
3.1. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujagcych wlasciwa to jest speiniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2 Sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

e odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e lub inny sprzet dostosowany do rodzaju robo6t i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 4.0. Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawag roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” poz. 5.0

5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle
w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywaé
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw
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wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja
kontrolng robodt ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bgdzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi normami
i przepisami. W szczeg6lnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopdéw, ich
zabezpieczenia, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od
wykopow.

5.2.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem
nadzoru celem podj¢cia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych, $§mieci i osuszone. Uktadanie i1 zageszczanie gruntow powinno by¢
wykonane warstwami grubosci:

e 0,20 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
e 0,30 m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
e 0,50 m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie rgcznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych

przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”
poz. 6. Sprawdzenie 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 10. Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa
w nastgpujacych sytuacjach:

e ocena rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do
Projektu,

e ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

e pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub moduldéw sprezystosci,

e w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna
obejmowac:
e zgodno$¢ wykonania robdt z Kontraktem,
prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podtozu,
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e wymiary wykopow,
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki i podklady.
Sprawdzeniu podlegaja:
e stan wykopu przed zasypaniem,
e materiaty do zasypki,
e grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob 1 jako$¢ ich zageszczenia.

6.4. Kontrola jakoS$ci robot rozbiorkowych.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtoérnego wykorzystania
1 pozostajacej konstrukcji.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny) wykonanych prac ziemnych,
wykonanych wykopow, wykonanie zasypu przy pracach ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” poz. 8.0.

8.2. Rodzaj odbioru.
8.2.1. Dokumentacja niezb¢dna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i1 odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie
sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji 1 dokumentacji
zawierajace;j:

e dziennik badan i pomiar6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

e zestawienia wynikoéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami
sprawdzen, robocze orzeczenia jako$ciowe,

e analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,

e aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

e inne dokumenty niezb¢dne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robot
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢
naniesione wyniki pomiarOw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbior robot.

Odbidr gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robo6t ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli
grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot,
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jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wlasciwosci, w wyniku okre§lonego procesu technologicznego, w stopniu okre§lonym
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiér czg¢sciowy powinien by¢ przeprowadzony
w odniesieniu do tych robdt, do ktorych poézniejszy dostep jest niemozliwy albo ktoére
catkowicie zanikajg (np. odbiér podloza, przygotowanie terenu, zaggszczenie poszczegodlnych
warstw gruntow itp.). Odbioru czeSciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do
nastgpnej fazy (czgsci) robdt ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czg$ciowego
robot powinien by¢ sporzadzony protokoét, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych
robdt oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czgsciowego robot
(robot zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot
odbioru. Odbidr koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1
niniejszej Specyfikacji, protokotow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorczg. Z odbioru koncowego rob6t ziemnych
nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot
1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéow odbioru.

Jezeli wszystkie badania 1 odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot
1 niniejszymi warunkami daly wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub
jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan
robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robdt jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow
technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej
1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokoét odbioru
koncowego robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania
Ogo6lne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platno$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopdéw i zasypek:

e prace pomiarowe,

wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,

umocnienie $cian pionowych wykopow,

zasypanie wykopow,

zlozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy,
odwodnienia,

badania geologiczne podlozy.

32



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-EN ISO 18674-5:2020-03 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie
geotechniczne za pomoca urzadzen terenowych -- Czg¢$¢ 5: Pomiary zmiany napre¢zen
metoda badania TPC (total pressure cells);

PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -- Cze¢$¢ 3: Procedury budowlane;

PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne -- Czgs$¢ 4: Obrobka gruntdow wapnem i/lub
spoiwami hydraulicznymi;

33



SST-B-04
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe

45.26.2 45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru zelbetowych elementow wylewanych (monolityczne konstrukcje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
wykonaniem rusztowan,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
przygotowaniem i montazem zbrojenia
uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;,
pielegnacja betonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
e  Wykonanie zelbetowych fundamentéw pod rampe dla 0séb niepelnosprawnych;
e  Wykonanie zelbetowych fundamentéw pod schody zewnetrzne;

Szczegbtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
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mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych 1 ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

1.4.5. Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang
Rb G w MPa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
robdt z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w SST. ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone
swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nast¢pujgcym badaniom:

e oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci

e sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spelnia¢ nastepujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata)

e poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

e koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernos$ci zmiany objetosci:
e wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm,
e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu
ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
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nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012 klasy:

e dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

e dla betonu klasy C35/45 i wickszej - klasa cementu 52,5 NA.

2.1.1.1. Transport i skladowanie.

Przew6z cementu winien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, gwarantujacymi ochron¢ przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ tadowany do czystych
1 wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw zbiornikow transportowych. Cement
workowany winien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2012. Cement wysylany luzem winien posiada¢ identyfikator zgodny
z wymogami okreslonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywania cementu:

e cement workowany - moze by¢ przechowywany w skladach otwartych (zadaszone
1 zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknigtych. Ilo§¢ warstw w stosie
nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 1 4-warstwowych) oraz 18 (dla workoéw
6-warstwowych). Migdzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace
dostep do poszczegolnych stosow,

e cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klas¢ cementu.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania cementow. Do
kazdej partii dostarczanego cementu producent winien dotgczy¢ dokument dostawy
zawierajacy nastgpujace dane:
nazwge, rodzaj, symbole i klasy cementu,
nazwe wytworni i miejscowosé,
nazwg¢ 1 adres odbiorcy,
date wysyiki,
mas¢ cementu w partii,
termin trwaloSci cementu,
deklarowane zawarto$ci zuzla i popiotow lotnych (dla CEM 1I/B-SV),
sygnature kontroli odbiorcze;.

2.1.1.2. Kontrola jakoSci.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do oceny jakos$ci dostarczonego przez producenta
cementu 1 jego zgodnoSci z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

e dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci

e dokumentow przewozowych,

e ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

e ogledzin makroskopowych opakowan co do zgodnosci z przewidzianymi normg opisami
dodatkowych badan laboratoryjnych

e wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér Budowlany i inne upowaznione organa
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watpliwosci co do jakosci cementu.

Przed wuzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kontroli obejmujace;j:
e oOznaczenia czasu wigzania
e oznaczenie zmiany objetosci
e oznaczenie stopnia zmielenia
2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscia cech fizycznych
1 jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegbélne rodzaje i1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo§¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1097-3:2000. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonoéw klas C12/15 (B15) i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, Zze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniajag wymagania dotyczace
gryséw granitowych 1 bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:
— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydhuzonych ptlaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
— dla grysow granitowych — do 16%,
— dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywolywaé zwickszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkoéw siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych —do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg norm nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

37



— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych —do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg norm,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg norm oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace
reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 12620+A1:2010 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrdédia. Pochodzenie
kruszywa 1 jego jako$¢ winna by¢ okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktéra winna zawiera¢ nastepujace dane:
skrécong nazwe kruszywa,
skrécong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,
symbol frakcji lub grupy frakcji,
symbol gatunku kruszywa,
symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)
symbol odmiany (dla kruszyw lamanych ze skal weglanowych i1 grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)
numer normy
e skrocong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo.

Wykonawca winien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych:

e gwarancji jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa,

e otrzymania wynikéw petnych, niepetlnych i specjalnych badan wykonywanych przez
producenta,

e otrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i skladowanie.

Kruszywo nalezy przewozi¢  $§rodkami  transportowymi w  warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegac¢ rowniez przy zatadunku, wyladunku oraz sktadowaniu. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Haldach. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia kruszyw ($mieciami, gruzem, gling, gleba itp.). W przypadku

38



sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne rozdzielenie sktadowiska tak,
aby poszczegodlne frakcje nie ulegaly przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywista wilgotnosé
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakosci kruszywa dostarczanego przez
producenta 1 jego zgodno$ci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi
normami. Powyzsza oceng¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

e rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy
kazdej zmianie zloza oraz na zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowaznionych o0sob i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujacych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- oznaczenie skladu ziarnowego,

- oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie,

- oznaczenie zawartosci ziaren stabych,

- oznaczenie nasigkliwosci,

- oznaczenie mrozoodpornosci,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych,

- oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie surowca skalnego,

- oznaczenie zawartosci zwigzkow siarki,

e rezultatéw badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa
a obejmujacych:

- oznaczenie skladu ziarnowego,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

e rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie wykonawcy lub
projektanta, a dotyczacych:

- oznaczenia reaktywnosci alkalicznej,

- oznaczenia radioaktywnosci naturalnej,

e atestu - za§wiadczenia o jakoSci,

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

e dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku
zgloszenia przez,

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonac
kontrol¢ kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejmujaca:

e oznaczenie sktadu ziarnowego

oznaczenia ksztattu ziaren

oznaczenia zawartosci pyloéw mineralnych

oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych

oznaczenia wilgotnosci kruszywa i stalosci frakcji

2.1.3. Woda do celow budowlanych.
Jako wode¢ zarobowa mozna stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia oraz wod¢ z rzek,
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jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym
ponizej zgodnie z PN-EN 1008:2004:

e barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej,
woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow,
pH nie mniej niz 4,

zawartos¢ siarkowodorow, nie wigcej niz 20 (mg/1)
zawartos¢ cukréw nie wigcej niz 500 (mg/1)

zawarto$¢ chlorkow, nie wiecej niz 400 (mg/1)

twardos$¢ ogolna nie wigcej niz 10 (mval/l)

sucha pozostatos¢, nie wigcej niz 1000 (mg/1)

Obnizenie wytrzymatosci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % wg
PN-EN 1008:2004. Woda spetniajaca w/w warunki nadaje si¢ rowniez do pielegnacyjnego
zwilzania elementow betonowych oraz do pielegnacji twardniejacego betonu.

Nie nalezy stosowac do betonow:

e wad z rzek w poblizu odpltywow $ciekow fabrycznych,

e wad bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i thuszczami
roslinnymi),

e wadd morskich oraz innych zawierajacych glony 1 mut,

e wod wydzielajacych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i skladowanie.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkéw transportu 1 sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakoSci.
Woda z wodociggow (woda zdatna do picia) nie wymaga badan. Woda z innego

zrédta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwosci co do jej jakosci musi by¢ zbadana
wg PN-EN 1008:2004.

2.2. Beton.

Poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.3. nalezy wykona¢ z betonéw klasy
zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych
1 inzynieryjnych musi spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08.

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206+A2:2021-08.

— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (W10),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i1 wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakeji  kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawartos¢ piasku w stosie
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okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé¢ niezbedng urabialno$¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzng, ale
nie wicksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik
Ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartos$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m’ — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m’ — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednia wymagang wytrzymato$¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Rb G.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-EN
206+A2:2021-08 nie powinna przekraczac:
— wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— wartos$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;,
oznaczonej w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
si¢ dwie metody badania:
—metodg Ve-Be,
— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
Okres$lonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie moga przekraczaé:
—+20% wartoSci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkow wg dokumentacji projektowe;.

2.3.3. Drut montazowy.

Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.
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2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom norm.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
maja by¢ podane:

—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:
— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;.

2.4. TaSma bentonitowa.

Tasma bentonitowa to pgczniejaca tasma bentonitowo — kauczukowa. Specjalnie
wyselekcjonowany bentonit pecznieje podczas kontaktu z woda, dzieki czemu tworzy
szczelng 1 nieprzepuszczalng barier¢ wodoszczelng. Sam materiat jest wyjatkowo elastyczny
1 pozwala na stosowanie nawet w trudnodostgpnych miejscach. Tasma do zastosowania jako
pionowe 1 poziome uszczelnienie przerw w betonie itp.

Dane techniczne:

e Rozmiar 20x25 mm
e Dlugosc 5 mb

e Przekroj prostokatny
e Minimalna otulina betonu 80 mm

e Min temperatura stosowania -45 °C

e Max temperatura stosowania +105 °C

2.5. Stalowa tasma.

Stalowa tasma ocynkowana. Jest to tasma bentonitowa pokryta samorozpuszczalng
folig organiczng, zabezpieczajacg bentonit przed wczesnym pecznieniem. Tasma uszczelnia
przerwy robocze mi¢dzy elementami konstrukcji zelbetowe;.

Dane techniczne:

e Grubos¢ 2 mm

o Gestosc 1,653 g/cm3
o Ciezar 3,30 kg/m2
e Predkos¢ przeptywu wody 10-11 m/s

e Pecznienie max. pH = 7,0 190%

e Pecznienie max. pH = 12,5 230%

e Pecznienie max. pH =4,5 180%

e Cisnienie pecznienia <45 kPa

e (Czas pgcznienia >15dob

e Max cisnienie wody 0,5 MPa
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3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne”. pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa, to jest speiniajaca wymagania Specyfikacji
Techniczne] jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzg¢t uzywany przez
Wykonawce¢ winien uzyskac akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w  betoniarkach
o wymuszonym dzialaniu(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy Stosowa¢ wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi
w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien speilnia¢é wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gictarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancj¢ 1 instrukcje¢ obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé
przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). [los¢ ,,gruszek” nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i1 uktadanie mieszanki betkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ wymogow co do warunkdéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogélne.

Ogoélne zasady wykonania robot podano w SST 00 Wymagania Ogolne pkt. 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia Ogélne.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
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Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegolnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sagczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ si¢  wylacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST
wymagania. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytacznie wagowo z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,
—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujagce wode i1 ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m. od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: — w fundamentach, $cianach 1 ramach mieszankeg
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betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyznie poziome;,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawg na glebokos¢
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasi¢g dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$§wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot
1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5 °C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie
w temperaturze do -5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
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elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowe;j
w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukcji.

Betonowanie konstrukcji mozna rozpoczaé po odbiorze urzadzen formujacych
(deskowania), rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci brudu, ptatow rdzy. Powierzchnie
poszycia 1 urzadzen formujacych winny by¢ powleczone $rodkami uniemozliwiajgcymi
przywarcie betonu do powierzchni urzadzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku robot z podaniem:

e daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych elementéw budowli,

e wytrzymato$ci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,

e daty, miejsca i liczbe probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastgpnie
wyniki 1 terminy badan,

e temperatur¢ zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
nastgpujacych warunkow:

e w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie nast¢puje utrata prawidlowosci ksztaltu konstrukeji,
statecznos$ci konstrukeji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegaja przesunigciu
(przemieszczeniu),

e nalezy dostosowac szybko$¢ betonowania do wytrzymatos$ci i sztywnosci elementow
formujacych przy uwzglednieniu parcia §wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mieszanka winna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,

e w czasie opadow atmosferycznych uktadana i1 utozona mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed woda opadowa (nadmierng ilos¢ wod opadowych - powodujacych
zmiang konsystencji mieszanki nalezy usungc).

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekla winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur
tak, aby wysoko$¢ swobodnego opadania nie przekraczala 50 cm Shlupy o przekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia moga by¢
betonowane od gory z wysoko$ci nie wigkszej niz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysokos¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m.
W przypadku koniecznosci uktadania mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz podane
wyzej, nalezy stosowaé rynny, rury teleskopowe elastyczne (r¢kawy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze wyzszej - do 1h. Jezeli sa stosowane S$rodki przyspieszajace wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
uktadanie masy po dluzszym czasie niz podano powyzej, jezeli masa da si¢ nalezycie
zagesci¢, co powinno by¢ potwierdzone doswiadczalnie. Czas transportu winien zapewniac
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o konsystencji okreslonej w projekcie jej sktadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowac segregacji
sktadnikoéw, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie w warunkach zimowych. W zaleznosci od
ilosci masy betonowej oraz odleglosci jej przewozu dopuszcza si¢ nastepujace Srodki
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transportowe:

e taczki - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m’ i spadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

e wozki dwukolowe (japonki) - przy odleglosciach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 m®, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej,

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegtosciach do 300 m i duzych
masach betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

e przenosniki tasm owe - przy odlegtosciach do 25m i duzych masach betonu,

e wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej] wytwodrni
1 odlegtosci przewozu do 5 km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sa
stosunkowo nieduze,

e pojemnikow - mieszarek (betonowozow) zainstalowanych na samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonej
projektem moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondw gestych
badanych metoda ,,Ve-be” réznice nie powinny przekraczaé:

e dla betondéw gestoplastycznych + 4-6°,
e dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Uktadanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. Mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ ré6wnomiernie, rozprowadza¢ za pomoca lopat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomoca wibratoréw pograzalnych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomocag
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalnej. Dopuszcza si¢ w miejscach, w ktorych ksztalt i rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie uniemozliwia mechaniczne zaggszczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zageszczania r¢cznego za pomocg sztychowania. Zaleca si¢ stosowanie
zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres 1 sposob stosowania
wibrator6w powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstruke;ji,
mocy wibratoréw odleglo$ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp. Zaleca
si¢ stosowanie nastgpujacych rodzajow wibratorow:

e dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, ptyta denna) - silne wibratory
w zespolach, wibratory wglebne o promieniu koncéwki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory wgtebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

e dla plyt o grubosci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratory wglebne
o promieniu koncowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wglebne z gietkim
watkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,

e dla plyt o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne z gictkim walkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

e dla $cian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncowki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z gietkim watkiem,

e dla $cian o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncowki do 70 mm
wibratory z gietkim walkiem (najbardziej wskazane),

e Dbelki (podciagi, belki obwodowe o szerokosci powyzej 20 cm) o rozstawie pretow
zbrojeniowych ponizej 20 cm — wibratory wglebne o $rednicy koncoéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z walkiem gietkim, wibratory iglicowe,

e pozostale konstrukcje (o S$rednich wymiarach) — wibratory glebne (najbardziej
wskazane),wibratory z waltkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,
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e pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wglgbne o $rednicy koncowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiem gigtkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyzej 20 cm) — wibratory wglebne o $rednicy koncowki do 70 mm,
wibratory z walkiem gietkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory
iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wicksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikng¢ bezposredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorow
pograzanych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promief dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczane] mieszanki
nie powinna by¢ wicksza od 1,25 dhugosci bulawy wibratora (czes$ci roboczej). Wibrator
w trakcie pracy winien by¢ zaglebiany 5-10 cm w dolng warstwg ulozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zageszczonej wibratorem pograzanym winna by¢ plastyczna lub
polciekta. Butawe wibratora nalezy wolno opuszcza¢ i1 podnosi¢ pionowo, utrzymujac
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w gére powinno by¢ jednostajne i dokonywane
z predkoscia nie wigksza niz predko$¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratorow
powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odleglo$¢ 10-20 cm Grubo$¢ zaggszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekraczaé w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwojnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zageszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by¢ gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorow
przyczepnych nalezy stosowa¢ odpowiednio przystosowane urzadzenia formujace
wyposazone w odpowiednig ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby fatwo mozna byto
mocowac 1 zwalnia¢ wibrator. Czgstotliwos¢ drgan wynosi okoto 3000 drgan/min. skuteczny
promien dzialania do 50 cm glebokosci. Przy jednostronnym dostgpie do elementu jego
szeroko$¢ nie powinna przekracza¢ 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostepie. Rozstaw
wibratoréw przyczepnych nalezy ustali¢ doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm nalezy wibrowa¢ wibratorami o czgstotliwosci okoto 6000 drgan/min 1 amplitudzie
okoto 0,Imm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)nalezy
zageszczaé wibratorami o czestotliwosci okoto 2000 drgan/min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obnizonej temperatury — przy obnizaniu si¢
temperatury ponize] — 1°C nalezy: betony winny wykazywa¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie
réwng co najmnie;j:

e 80 kg/em® —przy c/w > 1,8,
e 100 kg/cm® — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dzialania mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada ponizej -1°C odznacza¢ si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje si¢ po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Obcigzenie zabetonowane]
konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i urzadzenia formujace dopuszcza si¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem, ze odksztalcenia
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy obcigza¢ $wiezo
zabetonowanych stropéw 1 schodéw przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy wykorzystaniu
zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych nalezy utozy¢ kiadki i torowiska
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajacych konstrukcje betonowa przed uszkodzeniem.
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5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15 °C 1 wyzsze] beton nalezy
polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy,
a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dob¢. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nast¢pujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
— rowno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom norm; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci
wyrownaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego,
podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$¢ betonowania,
— sposoOb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastgpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— zapewniac tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na
wpust 1 pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek 1 poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz
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gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementow
typu odcinki rur, Iaczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm,
a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.8.2. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkodw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejnag mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca si¢ rdzg 1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badZz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.8.4. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy max wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgiecia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-S-10040:1999. Min odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
polozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-III 1 A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d # 12 mm Prety o Srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman
elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowal $rednice zagigcia rdwng co najmniej 20d. Wewnetrzna
srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgig¢ pretow nalezy zwrédcié szczegdlng uwage na ich
zewngetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Montaz zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogdlne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewnetrzne] w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
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wynosi¢ co najmnie;j:
— 0,07 m. — dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
— 0,055 m. — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
— 0,05 m. — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m. — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,
— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia plyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
faczenia pretéw o $rednicy do 12 m., przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut
o $rednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i1 stupéw nalezy laczy¢ wszystkie
Skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretdow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji.

Badania materialow lub gotowych elementow stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢ wykonywane przy dostawie tych materiatdbw na budowe. Ocena jakosci
materiatow przy odbiorze powinna by¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
z zaswiadczen o jako$ci materiatow lub elementéw wystawionych przez producenta. Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmowac sprawdzenie:

o przekrojow, typow i rozstawdw stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie,
szczelno$¢ deskowania,

warto$¢ roboczg strzatki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana),
prawidtowos$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

brak zanieczyszczen w deskowaniu,

powleczenie deskowania $rodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

e plaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %,

ptaszczyzna deskowania fundamentu, §ciany, stupa w pionie — 1,5 mm na 1 m.,
ptaszczyzny deskowania na calej wysokosci od pionu — 15 mm,

ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10 mm,

bocznej plaszczyzny deskowania podciggdw i1 belek obwodowych oraz krawedzi
przecigcia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

rozpigtosci projektowanych dla ptyty bez zebrowej + 15 mm,

e miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budowe z kazdej partii (cigzar partii nie powinien przekraczaé
60 t) nalezy pobra¢ 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do badania granicy
plastycznosci. Stal moze zosta¢ zastosowana tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie
wystepuja peknigcia lub rozwarstwienia. Jezeli rzeczywista granica plastycznos$ci jest nizsza
od stwierdzonej w zaswiadczeniu, stal badana moze zosta¢ zastosowana do zbrojenia
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konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia

odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczno$ci 1 uzyskaniu zgody projektanta

konstrukcji. Badanie wytrzymatos$ci siatek i szkieletow plaskich nalezy przeprowadzaé na co

najmniej 3 szt. przypadajace na jedng parti¢ (maksymalny ci¢zar jednej partii 10 ton). Badania

nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami. Przed przystapieniem do betonowania powinien

by¢ dokonany odbior zbrojenia przez inspektora nadzoru, co nalezy odnotowa¢ w dzienniku

budowy. Sprawdzeniu podlegaja:

e S$rednice uzytych pretow,

e rozstaw pretow, strzemion, roznice dtugosci pretow,

e otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,

e powigzania zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania
1 zaggszczania,

e zgodno$¢ ulozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej,

e wykonanie hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarow w wykonaniu zbrojenia:

e odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podluznego maksymalnie 3 %,

e dlugos¢ pretow wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,

e rdéznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wigcej niz + 3 mm,

e rb6znica wykonania siatki lub szkieletu na dlugosci + 10 mm,

e roznica wykonania siatki lub szkieletu na szerokosci/wysokosci + 10 mm (dla elementow
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),

e w rozstawie pretow podluznych, poprzecznych i1 strzemion + 0,5 r. (dla pretow
o $rednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),

e w potozeniu odgi¢¢ pretow + 2 1.,

e w grubosci warstwy otulajacej + 10 mm,

e w potozeniu stykow (potaczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodno$é

z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-EN 206+A2:2021-08.

Obowigzkowej kontroli podlegaja:

e sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej 1 nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej,

e sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz
w ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,

e sprawdzenie wytrzymatos$ci na $ciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po
jednej rownomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu
powinna by¢ okreslona w planie kontroli jako$ci. Czestotliwo$¢ pobierania probek nie
moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m% 1 probka na zmiane
roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu,

e sprawdzenie nasigkliwosci betonu na probkach wykonanych w  warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na probkach pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m’ .

e sprawdzenie mrozoodpornosci mieszanki betonowej (dla betondéw narazonych na
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dzialanie mrozu i/lub kapilarne podcigganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’,

e sprawdzenie przepuszczalnosci wody prze beton (dla betonéw o wskazniku WS)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m”.

Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy
zginaniu. Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne
z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywac
metodami nieniszczacymi, np. przy wykorzystaniu bada¢ sklerometrycznych mtotkiem
Schmidta oraz badan za pomocg pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych fal ultradzwickowych.

6.4. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przedstawione
nastepujace dokumenty:

e rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie

zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

dziennik robd6t / dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.,

protokoty odbioru robdt zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot

1 elementéw zanikajacych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Przy kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy sprawdzic:

e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow
tj. dylatacje, szczeliny,

e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen (raki, rysy, odpryski). Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by¢ wigksza niz 5 % calkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5 % przekroju danego elementu,

e zbrojenie gtdéwne nie moze by¢ odstonigte.

W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje
lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymogami niniejszych warunkéw. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci. Konstrukcja lub jej czes¢
zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,, Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci.

8.2 Odbior robot.
Do odbioru koncowego robdt betonowych kierownik budowy obowigzany jest

przedstawic:

e rysunki konstrukcyjne lacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub 1) atesty betonu z wezta betoniarki 1 wyniki ich badan
wytrzymatosciowych,

e atesty dostarczonych materialow (w szczeg6lnosci cementu),

e protokéty badan materiatu,

e protokoty z odbiorow migdzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie 1 transport mieszanki,
— utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak roéwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
— faczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejszg SST,
—rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,
— oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy
1 usunigcie ich poza teren budowy,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
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cementow powszechnego uzytku;

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czeg$¢ 1-1: Reguty ogodlne
i reguly dla budynkéw;

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja
1 zgodnos¢;

PN-EN 450-1:2012 Popidt lotny do betonu -- Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i1 kryteria
zgodnosci;

PN-EN 13263-2+A1:2009 Pyt krzemionkowy do betonu -- Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci;
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu -- Cze¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;

PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach
1 prefabrykowanych wyrobach betonowych;

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 spr¢zone --
Wymagania i badania;

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw --
Oznaczanie gestos$ci nasypowej 1 jamistosci
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SST-B-05
KONSTRUKCJE STALOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45.26 45.26.2 45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wznoszeniem konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej w ramach projektu

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e  Wykonanie stalowej konstrukcji schodow na elewacji wschodniej sceny;
e  Wykonanie wzdhuz elewacji potudniowej rampy dla oséb niepetnosprawnych w kolorze
RAL 7016;
e Montaz porgczy rampy dla 0osdb niepetnosprawnych;
e Pozostate prace pomocnicze.
Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Aprobata Techniczna - obowigzujaca na wszystkie materialty produkcji krajowej
1 importowane wbudowywane na trwale do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem
wykonawczym do ustawy ,Prawo Budowlane” wydanym przez Ministra Budownictwa
1 Przemystu Materialow Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytut
Badawczy. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz okre§leniami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w specyfikacji technicznej pkt. 2 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Materialy do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 i ER 146. Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne
i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

e zaswiadczenie jakosci,

e spelia¢ wymagania norm przedmiotowych,

e opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materialdow oraz
drobnym sprzgtem do wykonania robot objetych niniejsza SST. Wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcych sprzetem:

e srodkami transportu do przewozu materiatéw,

e spawarkami,

e zurawiem do transportu pionowego materialow,
e  sprzetem pomocniczym.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne
technicznie 1 $rodki transportu. Warunki transportu powinny zapewnial zabezpieczenie
elementow przed wptywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetlnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych.

e stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ziaczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacja konstrukcyjna,

e spadki napigcia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%,

e cksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja,

e stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow

atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp

1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, os$wietlone

z dostateczng wentylacja,

- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT.

Z wytworni na budowe przewozi si¢ elementy konstrukcyjne samochodami.
Zatadowanie konstrukcji powinno nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu warstwy
gruntujacej. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu.
Drobne elementy jak nity, $ruby, itp. Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.
Ladowanie i1 wyladowanie odbywa si¢ za pomoca urzadzen mechanicznych. Dla
zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku nalezy:

e tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mogl doznaé
trwatych odksztatcen pod dziataniem cigzaru wtasnego,

e podlozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknigcia si¢ uchwytow
linowych z ostrymi krawedziami elementow,

e przymocowa¢ do koncow elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez
wyladowujacych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sasiadujacymi
budowlami lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogélne.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej.
Zakup materialow wskazanych do wykonania konstrukc;ji:

e dobranie metody spawania i materialdow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy zlaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,

e przygotowanie szablonow do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow,

e przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem
spawanego elementu montazowego do kontroli dokladnosci przygotowanych detali
1 koncowego spawania.

5.3. Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji.

e oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji,

e wyznaczenie osi i rzgdnych w miejscach montazu elementéw konstrukeji,

e wytrasowanie miejsc otworow pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej
przygotowanych szablonow, wykonanie otworéw pod $ruby kotwiace, osadzenie $rub
kotwiacych.

5.4. Montaz konstrukcji stalowych.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie
z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy ztagczne powinny
by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli
uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposOb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jako$ci. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby
zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu calej konstrukeji lub niezaleznej jej czegsci. Przektadki stosowane do
regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wtasno$ciach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach
srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm
Otwory na Sruby zaleca si¢ dopasowywa¢ za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci
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rozwiercat. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przekladek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem. Powierzchnie 1 brzegi elementow
przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych pgknigé
i karbéw. Materialy z oznakami uszkodzen (pgknigcia i odpryski, zardzewialy i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane. Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed
bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu 1 $niegu, zwlaszcza przy spawaniu
w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy
stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢é zastosowanie wstepnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Wymagania Ogolne.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach Ogélnych” pkt. 6.0.
Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci
materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw,
certyfikatéw na zastosowane materialty. W przypadku stosowania materiatdéw budzacych
watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze
Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2. Kontrola polaczen spawanych.
Kontrola polaczen odbywa si¢ w nastepujacych etapach:
e kontrola wstepna,
e kontrola podczas spawania,
e kontrola wykonanych potaczen.
Ogledziny i badania zewngtrzne spoiny majace na celu stwierdzenie bledow
widocznych na zewnatrz,
e badania wngtrza spoiny bez jej zniszczenia,
e badania spoiny z catkowitym lub cze¢$ciowym jej zniszczeniem.
Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny
wadliwie wykonane musza by¢ wycigte i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 czgstoscig zaakceptowanag przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega peiny

zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiatow. Kontrola obejmuje:

e zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie materiatow 1 poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez
ogledziny zewnetrzne na budowie,

e roboty montazowe,

e kontrola zachowania warunkéw bhp

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
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technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonanych elementow
konstrukcji stalowej, w zalezno$ci od przyjetej jednostki obmiarowej zawartej w przedmiarze
robot, zmontowanych konstrukeji stalowych. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania Ogolne.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach Ogolnych” pkt. 8.0.

8.2. Odbior robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne
wyniki. Gotowos$¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajace roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i1 SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wskazane przez
zamawiajacego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji okien, oraz
instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementow $lusarki wymienionych w projekcie
technicznym. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbidr pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
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dostawe materialow,

montaz elementéw konstrukcyjnych,
zabezpieczenia antykorozyjne,
badania na budowie i laboratoryjne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 10027-1:2005 Systemy oznaczania stali -- Cz¢$¢ 1: Znaki stali;

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali -- Czg$¢ 2: System cyfrowy;
PN-H-01011:1985 Stal -- Potwyroby 1 wyroby walcowane — Terminologia;
PN-H-93419:1991 Stal -- Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na goraco;
PN-H-93452:2005 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na goraco —
Wymiary;

PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na goraco ceowniki, dwuteowniki I oraz H --
Wymiary 1 masy;

PN-H-93401:1984 Stal walcowana -- Katowniki rownoramienne;

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne 1 nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow;

PN-M-82055:1991 Czgsci ztaczne — Terminologia;
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SST-D-01
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk 1 kolei; wyrownanie

terenu
45.23 45233220-7 Roboty w zakresie r6znych
nawierzchni
45.23.3 45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni
drég

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni
utwardzonej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Wykonanie odtworzenia naruszonych fragmentow istniejacej nawierzchni z kostki
betonowej;
Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie
zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina — odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypekniony
okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetlniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogoblne”
pkt. L.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SSD 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 2.

2.2. Nawierzchnie.
2.2.1. Kostka betonowa — ciag pieszo — jezdny.

Kostka betonowa jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu
lekkiego, w tym do nawierzchni placéw, parkingdw 1 podjazdow dla samochodoéw
osobowych, do ciggéw ruchu pieszego zgodnie z odrgbnymi przepisami oraz
w zastosowaniach, w ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu sg wystarczajace.
Dane techniczne:

e  Wymiary kostki wg stanu pierwotnego
e Kolor kostki szary

e  Grubosc¢ kostki 8 cm

e Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia plaska
e  Struktura betonu colorflex

e Sposob obrobki powierzchni $rutowana i szczotkowana
e Klasa betonu nie dotyczy

e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 50 MPa

e Nasigkliwos¢ klasa 2

e  Odpornos¢ na $cieranie klasa 4

e  Mrozoodpornos¢ F 125

e Reakcja na ogien Al

2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom.

Betonowa kostka betonowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostk¢ (Instytut Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

e ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchyltkami od wymiardéw: (dtugos$¢ i szeroko§¢ + 3,0 mm, grubo$é
5,0 mm),

e wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50”,

e mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione
jednoczesnie nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i1 krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekraczaé¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno

by¢ wieksze niz 20%,

e nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
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e Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokoS$ci, nie powinna
przekracza¢ wartosci 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

e szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz
50 jednostek SRT,

e wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ roéwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i1 uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty
wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;.

Lp. Wiasciwosci Wymagania (gatunek 1)
1. Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej partii

- tekstura niedopuszczalne
- rysy 1 spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu dopuszczalne niekontrastowe
producenta przebarwienia na
- przebarwienia pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne
niezmywalne woda dopuszczalne
- naloty wapienne

2. | Uszkodzenia powierzchni
bocznych: 2
- dopuszczalna liczba w 1 30 mm x 10 mm
kostce

- dopuszczalna wielkos¢
(dhugos$¢ 1 szerokos¢)
3. Szczerby 1 uszkodzenia
krawedzi 1 narozy niedopuszczalne
przylicowych
4. Uszkodzenia krawedzi
pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 2
kostce 20 mm x 6 mm
- dopuszczalna wielko$¢
(dhlugosc 1 gteboko$¢)

2.4. Skladowanie kostek.

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione. Pozadane
jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania 1 siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
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2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki.

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.

2.6. Cement.
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin migdzy ptytami
powinien by¢ cementem portlandzkim i odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach.

2.7. Piasek.
Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1, natomiast do wypetniania

spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto$ci pytéw mineralnych w granicach
od 3 do 8%.

2.8. Woda.
Woda do zaprawy cementowe;.
Tablica nr 2. wymagania podsypki piaskowe;.

Lp. Wiasciwosci Wymaganie Badanie wg
normy
1 Nasigkliwos$¢, %, nie wiecej 2,5 PN-B-06714-18
niz
2. | Mrozoodpornos$¢, ubytek 5,0 PN-B-06714-19

masy po 25 cyklach
zamrazania, %, nie wiecej niz

3. | Zawarto$¢  zanieczyszczen Barwa nie PN-B-06714-26

organicznych, ciemniejsza niz
wzorcowa

4. | Zawartos$¢ zanieczyszczen 0,2 PN-B-06714-12
obcych, %, nie
wigcej niz

5. | Zawarto$¢ ziaren 25
nieforemnych, %, nie wiecej
niz

6. | Wskaznik piaskowy, wigkszy 65 BN-64/8931-01
od

2.9. Masa zalewowa.
Masa zalewowa do wypelniania spoin i1 szczelin dylatacyjnych powinna by¢
stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom normom.

2.10. Spoiwo stuzace do wiazania skladnika mineralnego.
Zywica + utwardzacz wedtug technologii.

2.11. Kruszywo lamane naturalne.

Kruszywo ze skal twardych lub zwir tamany rzeczny waskich frakcji 0/32 mm,
0/16mm.
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2.12. Kruszywo naturalne ¢ 0 — 4 mm — wymagania.
Dane techniczne:

Ksztalt ziaren nieksztattnych
Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych 0%

e Kliniec kamienny frakcja 0 — 4 mm

e Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
e Nasigkliwos¢

e  Mrozoodpornosé

[ ]

[ ]

2.13. Kruszywo naturalne ¢ 0 — 8 mm — wymagania.
Dane techniczne:

Ksztalt ziaren nieksztattnych
Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych 0%

e Kliniec kamienny frakcja 0 — 8 mm

e Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
e Nasigkliwos¢

e  Mrozoodpornosé

[ ]

[ ]

2.14. Kruszywo naturalne ¢ 5 — 40 mm — wymagania.

Dane techniczne:

e  Granitowy lub bazaltowy frakcja 5 — 40 mm

Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

Nasigkliwos¢ 0 - 0,9%

Mrozoodpornos¢ 0 - 0,8%

Ksztalt ziaren nieksztattnych 0 - 5%zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0%

2.15. Piasek gruby

Dane techniczne:

e Frakcja 02 — 04 mm

Sktad ziarnowy: >90 % ziaren kwarcytowych

Ksztalt ziaren: kuliste, regularne, owalne

Zawartos$¢ pytow mineralnych; 0,5%

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i organicznych — 0%
Zawarto$¢ zwigzkow siarki 0 — 0,0005%

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogblne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie kostka betonowej, brukowej klinkierowej oraz plytek chodnikowych moze
odbywac sie:

e recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie
z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
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Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed S$cieraniem
1 wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz taw
betonowych z oporem nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogblne”
pkt. 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie.

Kostka betonowa moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymalosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a géorna warstwa
nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz ptytki chodnikowe moga by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkladek
1 przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Plyty azurowe nalezy uktada¢ na ptask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w STD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Podloze.

Podloze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio
uktadana jest nawierzchnia. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
1 zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ Is £1,0.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin piaskiem obejmuja:

e wykonanie podbudowy,

¢ wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i Sciekow),

e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

e ulozenie kostek z ubiciem,

e wypehienie szczelin piaskiem,

e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa pod nawierzchnie¢ z kostki betonowej.

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z kostki moze stanowic:

e podtoze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomow,
wyprofilowane i zageszczone do Is & 1,0,

e istniejgca nawierzchnia zwirowa, tluczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy
wyrownawcze] z piasku 3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacja
projektowa. Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w odpowiednich SST.
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5.5. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowaé krawezniki
betonowe uliczne lub betonowe drogowe. Rodzaj stosowanych kraweznikow powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

5.6. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla
materialdéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm Podsypke cementowo-
piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu wspoétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35
1 wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce,
wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywala si¢ 1 nie byto na dloni $sladow wody, a po nacis$nigciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych.
5.7.1. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 °C do +5 °C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami
o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.2. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robodt zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej same;j
partii materiatu, w ktoérej niedopuszczalne s3 rdézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie rgczne zaleca si¢
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdéznych
wymiaréw 1 ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.
Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
ulozenia z wymagang dokladnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy,
ktorzy uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek
1 kraweznikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
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sciekowych (Sciekow). Do wuzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
1 studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek
1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehnia si¢ kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okolo pdétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowe] w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
1 jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnos$ci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.4. Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca si¢
aby osie spoin pomig¢dzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°,
a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podhuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic
piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetlionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm 1utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.9. Wypelnienie spoin.

Wypehienie spoin w nawierzchniach z ptyt azurowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Przy wypetnianiu spoin
przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokos$¢ ptyt. Wypetnienie spoin zaprawa
cementowg o wytrzymatosci R28 + 20 MPa, powinno by¢ wykonane w glab nie mniej niz na
2/3 wysokosci ptyty. Przy wypelianiu spoin masg zalewowa - przed zalaniem spoiny
powinny by¢ wypelnione piaskiem do 2/3 wysokosci ptyt.

5.10. Szczeliny dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt azurowych powinny by¢ stosowane tylko
w przypadku wypelnienia spoin zaprawg cementowg. Szczelin dylatacyjne powinny by¢
wypelnione masg zalewowa w taki sam sposob jaki stosuje si¢ przy wypeltnianiu spoin masg
zalewowg. W nawierzchniach drég i1 ulic, wykonywanych z plyt azurowych szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
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wykonane rowniez mi¢dzy nawierzchnig i krawg¢znikami. Na nawierzchniach placow oprocz
szczelin poprzecznych powinny by¢ wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robat.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan pelnych i zwyktych. Badania
petne przeprowadza producent ptyt. Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym
odbiorze ptyt, wedtug nastepujacego zakresu:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
e sprawdzenie ksztaltu 1 wymiardw,
e sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.

Sposdb pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne
z normami. Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt
azurowych powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt. 2.3 do 2.7. Przed przystapieniem do robodt
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan materiatow
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Badanie podloza.
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy wg pkt. 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m” powierzchni oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.
Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na calej dtugosci
budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie ulozenia plyt i kostki.

Sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia plyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie
oceny wizualnej na catej dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami
podanymi w pkt. 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:
e kazdym pelnym lub rozpoczg¢tym kilometrze drogi,
e kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m” placu.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usuni¢cie materiatu
wypelniajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypelnienie spoin jest zgodne
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7.
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6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych.

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na calej
dhugosci budowanego odcinka lub catej powierzchni placu. Sprawdzenie wypehienia szczelin
dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposob jak spoin, w zgodnosci z wymaganiami
wg pkt. 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Rownosé.

Nieroéwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem
zgodnie z normami. Nierownosci podluzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm

6.4.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe.
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.4.4. Uksztaltowanie osi.
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane;j
0 wigcej niz = 5 cm

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+5cm

6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej).
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+1,0 cm

6.4.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanej nawierzchni podano

w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni.

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
1 pomiarOw badan i pomiarow
l. I0razynal kmiw
Spadki poprzeczne charakterystycznych
punktach
niwelety

2. I0razynal kmiw
Rzedne wysokosciowe charakterystycznych
punktach
niwelety

3. I0razynal kmiw
Uksztaltowanie osi w planie charakterystycznych
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punktach
niwelety
4. Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5. Grubosci podsypki 10 razy na | km

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 7. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza lub podbudowy,
e wykonanie podsypki.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z plyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza lub podbudowy,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie nawierzchni,
wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku;

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu;
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