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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Budowa pochylni
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

Kosztorys REMONT I PRZEBUDOWA WIATY PEŁNIĄCEJ ROLĘ ESTRADY PLENEROWEJ 
ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Element Budowa pochylni

1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z oczyszczeniem i ułożeniem na paletach

Wyliczenie ilości robót:

8,7*2,18 18,966000

RAZEM: 18,966000 m2 18,97

2 KNR 404/802/1 Rozebranie schodów na elewacji S

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,95 1,045000

RAZEM: 1,045000 m2 1,05

3 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów pod stopy fundamentowe szt 10,00

4 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3

Wyliczenie ilości robót:

10*0,9*0,25*0,25 0,562500

RAZEM: 0,562500 m3 0,56

5 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi m3 0,56

6 Kalkulacja 
własna

Pochylnia ze stali profilowanej_dostawa
t 1,03

7 KNR 205/201/10 Pochylnia ze stali profilowanej_montaż t 1,03

8 Kalkulacja 
własna

Schody ażurowe_dostawa
t 0,09

9 KNR 2301/125/1 Schody ażurowe_montaż t 0,09

10 KNR 231/9920/1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej _z demontażu m2 18,97


