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SST-B-00
WYMAGANIA OGÓLNE

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie 
45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich
Części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

45.21 45.21.0 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  Specyfikacji  Technicznej  są
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach
budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych

Specyfikacji  Technicznych  stosowanych  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu  zgodnie  z  Ustawą Prawo Zamówień  Publicznych  i  realizacji  oraz  nadzorowaniu
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.4.1. Zgodność Robót z Normami.
W różnych miejscach Specyfikacji  Technicznych  podane są odnośniki  do Polskich

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być
stosowane  w  połączeniu  z  Dokumentacją  Budowy  i  Specyfikacjami,  w  których  są
wymienione.  Wykaz  podstawowych  norm  przedstawiono  w  pkt.  10  tych  Specyfikacji.
Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajów UE, które  obowiązują  w związku z  wykonaniem prac  objętych  Kontraktem
i  stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi
w  Specyfikacjach  Technicznych.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się
z treścią  i wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Określenia podstawowe.
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Użyte  w Specyfikacji  Technicznej  wymienione  poniżej  określenia  należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:
1.4.2.1.  Obiekt  budowlany  – należy  przez  to  rozumieć  budynek  wraz  z  instalacjami
i  urządzeniami  technicznymi,  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;
1.4.2.2.  Budynek  – należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale
związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz
posiada fundamenty i dach;
1.4.2.3. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.2.4.  Obiekt  małej  architektury – należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,
a  w  szczególności  kultu  religijnego,  jak:  kapliczki,  krzyże  przydrożne,  figury,  posągi,
wodotryski  i  inne  obiekty  architektury  ogrodowej,  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.2.5. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.2.6. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.2.7.  Remont  – należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie
budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.2.8. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w tym służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.2.9. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.2.10.  Pozwolenie  na  budowę  – należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy lub  wykonywanie  robót  budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.2.11. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym,  dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą montażu - także dziennik
montażu.
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.2.13.  Aprobata  techniczna  – należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.2.14.  Wyrób budowlany – należy przez  to  rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów
o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
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zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.
1.4.2.15.  Obszar  oddziaływania  obiektu  – należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych,  wprowadzających związane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.2.16. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.2.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania  robotami  i  do występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.2.18.  Laboratorium  – należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.2.19. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
1.4.2.20. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.2.21.  Poleceniu  Inspektora  nadzoru – należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.2.22.  Projektant – należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę prawną lub  fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.2.23.  Przedmiar  robót – należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do
wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe

przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie
z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na
piśmie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego
będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny
koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań  naukowców  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważana  kwestię.  Polecenia
zarządzającego realizacją  umowy będą wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Zamierzenie  inwestycyjne  realizowane będzie na działce  nr 28/195, obręb 2 Nowa
Huta na terenie Plant Mistrzejowickich w Krakowie.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiający  protokolarnie  oraz  w  terminie  określonym  w  dokumentach

kontraktowych przekaże Wykonawcy:
 Dokumentacje techniczną,
 Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
 Komplet specyfikacji technicznych,
 Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
         Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy oraz  wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki
drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu
zakończenia  robót  za  utrzymanie  wszystkich  reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
własny  koszt.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  umieści,  w  miejscach  i  ilościach
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra  Gospodarki  Przestrzennej
Budownictwa.   

1.5.4. Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych

i  podziemnych  urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na planie  zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,
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spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.   

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie
sensowne  kroki  żeby  stosować  Siudo  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie i  odzież wymaganą dla ochrony życia  i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej
przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  są  wliczone  w cenę  umowną.  Wykonawca
będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na
placu budowy, we wszystkich urządzeniach,  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk  w  miejscach
niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają
na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  promieniowanie  w  ilościach
wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek  materiały
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone
przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla  środowiska.  Materiały,  które  są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika,  np.   materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione
wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów
zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów:
 projekt organizacji robót,
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
 plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
 program zapewnienia jakości.
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1.6.2. Projekt organizacji robót.
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji  robót musi  być  dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien
zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót

1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania

wynikające  z  dokumentacji  projektowej  i  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie  robót budowlanych i  montażowych,  kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca  przedstawi  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram robót  i  płatności,  opracowany zgodnie  z  wymaganiami  warunków umowy.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp
robót.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy –
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu
realizacją  umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 

1.6.5. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje

program zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania
informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów,
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 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
 sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom

umowy.
W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez
kierownictwo  budowy na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika
budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z
zarządzaniem  budową.  Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być
czytelne  i  dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim,  nie  pozostawiając
pustych  między  nimi,  w sposób  uniemożliwiający  wprowadzenie  późniejszych  dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączone  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście  numerowane,  oznaczone  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak
i zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany
przedstawić swoje stanowisko na temat  każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Książka obmiarów.
Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp

każdego  elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonywanych  robót
dokonywane  są  na  bieżąco  i  zapisywane  do książki  obmiarów robót,  wykorzystując  opis
pozycji  i  jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący
załącznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawierają:

 Dokumenty wchodzące w skład umowy,
 Pozwolenie na budowę,
 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne,
 Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie,
 Protokoły odbioru robót,
 Opinię ekspertów i konsultantów,
 Korespondencja dotycząca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
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Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogólne.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
 Rysunki robocze,
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
 Dokumentacja powykonawcza,
 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,

kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstępnej  fazie  robót  przedstawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez
zarządzającego realizacją umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim

zmian  w  rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  Wykonawca winien
przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.
Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu
realizacją umowy.

1.8.4. Zarządzający realizacją umowy.
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków
umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza  inspektorów  nadzoru
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane
przez nich  polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.    

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA.
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
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Wszystkie  wbudowane materiały  i  urządzenia  instalowane w trakcie  wykonywania
robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego  do  wykonywania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy.  To  samo  dotyczy  instalowanych  urządzeń.  Akceptacja  zarządzającego  realizacją
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie
materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych
z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one
wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.  W przypadku stosowania
materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  źródła,  włączając  te,
które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem wykorzystywania  tego
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich
wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca
będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów
lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą
podstawę do aprobaty jakości danej partii  materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie  przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
 W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,
 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.3. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych

wymagane są atesty,  każda partia dostarczona na budowę musi  posiadać atest  określający
w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty
wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być
badane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy
zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów
i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
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Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez
wykonawcę  z  palcu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,
wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego
realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie
zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie
wykonywany na własne ryzyko  wykonawcy.  Musi  on zdawać sobie sprawę,  że te  roboty
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo

składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

  
3.  SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu
powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi
w  harmonogramie  robót.  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny z wymaganiami  ochrony środowiska i  przepisami  dotyczącymi  jego użytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  zarządzającemu realizacji
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  Jeżeli
projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany
bez  jego  zgody.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.

Musza  one  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą
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przez  inżyniera  usunięte  z  terenu budowy na polecenie  zarządzającego realizacją  umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany usuwać na  bieżąco na własny koszt,  wszelkie  uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje.
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej

i graficznej.
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
 projekt organizacji budowy.
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub

kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywa  innych  robót,  za  ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za pełną obsługę geodezyjną  przy wykonywaniu  wszystkich  elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione
przez  Wykonawcę na własny koszt.  Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące  akceptacji  lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych
w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach
i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów
prowadzoną  zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości  omówionym  w  punkcie  1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
jakości  wykonywania  robót.  Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości
zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania,  ze  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  jest
zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi
w  projekcie  wykonawczym  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne
wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych
przepisów  zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu
realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  ż  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiada  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Pobieranie próbek.
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Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie
statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez
wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  będą
odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiary  lub badania.  Po wykonaniu  pomiary  lub  badania  wykonawca
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego  realizacja  umowy.
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją
umowy natychmiast  wstrzyma użycie  do robót badanych  materiałów i  dopuści  je dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wykonawca  będzie  przekazywał
zarządzającemu  realizacją  umowy kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie
później  jednak  niż  wg  terminie  określonym   w  programie  zapewnienia  jakości.  Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru  lub  innych,  również  przez  niego  zaaprobowanych.  Wszystkie  koszty  związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli
jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy jest  uprawniony do  dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony
wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego
pomoc.  Zarządzający  realizacja  umowy,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie
dostarczonych  przez  wykonawcę  wyników  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  może
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót
z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną
poniesione przez wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
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 posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów 

 posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą lub  aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.

 
6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki  kontroli   przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz
technicznej  i  administracyjnej  strony  budowy   muszą    być  zapisywane  na  bieżąco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 dane dotyczące  jakości  Materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilości  robót  podanych  w kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością  wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na rzecz  Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach

technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBÓT. 
Rodzaje  odbiorów  Robót  w  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  specyfikacjach

technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom:
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu.
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór częściowy.
Odbiór  Częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót.
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót

w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz
gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny
Robót  nastąpi  w terminie ustalonym w Dokumentach,  licząc  od dnia potwierdzenia  przez
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją
techniczną  i  Dokumentacją  Projektową.  W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót,  Komisja
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  Robót  zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość
wykonanych  Robót  w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  Odbioru  Ostatecznego  Robót  jest

„Protokół  Odbioru  Ostatecznego  Robót”  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
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Zamawiającego.  Do  Odbioru  Ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować
następujące dokumenty:
 Dokumentację  Powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
 dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robót,
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające

lub zamienne),
 Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,
 Dzienniki Budowy, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną,
 sprawozdanie techniczne, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem

wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót
po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w
Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za

jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  Przedmiaru  Robót.  Cena  jednostkowa
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty .
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z  kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu  na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty  pośrednie,  w skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące
oznakowana  Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ekspertyzy
dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie
należy wliczać podatku VAT.
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Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję   w  Wycenionym
Przedmiarze  Robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
 Dziennik  Ustaw z 2002 r.,  nr  75,  poz.  690 (z  późn.  zm.)  –  Rozporządzenie  Ministra

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie;

 Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.)
Prawo budowlane;

 Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku  i  lokalu  mieszkalnego  lub  części  budynku  stanowiącej  samodzielną  całość
techniczno –użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej;

 Dziennik  Ustaw z  2003 r.,  nr  47,  poz.  401 –  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

 Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

 Dziennik  Ustaw  z  2003  r.,  nr  80,  poz.  563  –  Rozporządzenie  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów;

 Dziennik  Ustaw  z  2003  r.,  nr  80,  poz.  717  O  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym;

 Dziennik  Ustaw  z  1999  r.,  nr  43,  poz.  430  –  Rozporządzenie  Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie;

 Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych
i terenów na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);

 PN-B-01025:2004  Rysunek  budowlany  --  Oznaczenia  graficzne  na  rysunkach
architektoniczno-budowlanych;

 PN-B-01029:2000  –  Rysunek  budowlany.  Zasady  wymiarowania  na  rysunkach
architektoniczno – budowlanych;

 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach --
Część  3:  Wymagania  dotyczące  izolacyjności  akustycznej  przegród  w  budynkach
i elementów budowlanych;

 PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach --
Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach;

 PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne;
 PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów

--  Szczególne  zastosowania  dźwigów  osobowych  i  dźwigów  towarowo-osobowych  --
Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych;
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie 
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.11. 45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania
dotyczące placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie  czynności umożliwiające

i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą:
 Koordynacja robót budowlanych na placu budowy;
 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
 Wyposażenie placu budowy w instalacje;
 Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej
specyfikacji technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania  robót  ich  zgodność

z dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej  i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
Tradycyjne  materiały  stosowane  przez  wykonawcę robót  do  przygotowania  placu

budowy.

3. SPRZĘT.
Do robót  związanych  z  przygotowaniem  placu  budowy może  być użyty  dowolny

sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót.

4. TRANSPORT.
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Koordynacja robót na placu budowy.
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych.

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny
przebieg  wykonywania  robót  ogólnobudowlanych,  a  jednocześnie  umożliwiał  wykonanie
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien
odpowiednio  przygotować teren,  na  którym  te  roboty  mają być wykonane,
a w szczególności:
 zapewnić korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;
 oznakować obszar prac
 wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące

dla  pracowników  zatrudnionych  na  budowie  oraz  na  cele  składowania  materiałów,
maszyn  i  urządzeń oraz  przygotować miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

 przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne,
rozpuszczalniki,  farby,  przygotowane  przy  użyciu  rozpuszczalników  materiały
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

 usuwać z  placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty  mogące
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Na teren inwestycji prowadzą istniejące wejścia do Parku, w tym najbliższe od strony

ul.  Obrońców  Warszawy.  Teren  otaczający  scenę  jest  utwardzony,  wykonany  z  kostki
betonowej.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.
Wymagania ogólne:
 budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.;
 w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza,

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;
 budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;
 budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać

określone wymagania użytkowe;
Inne  obiekty  na  placu  budowy  przeznaczone  na  składowanie  materiałów

budowlanych,  wyrobów  lub  narzędzi  powinny  być wykonywane  jako  rozbieralne,  a  ich
powierzchnia  i  wyposażenie  powinny  być dostosowane  do  rodzajów  przechowywanych
w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy
oraz  środków  transportowych  stosowanych  na  budowie  przy  pobieraniu  materiałów
z magazynu.
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5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
 Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:

- wielkości placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,
- sprzętu z napędem elektrycznym,
-  potrzeb gospodarczych i  oświetlenia  pomieszczeń w obiektach,  miejsc pracy i  placu

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.
 Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny

z aktualnymi przepisami.
 Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych

powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.
 Przy  oświetlaniu  placu  budowy  i  wykonywaniu  oznakowań świetlnych  należy

przestrzegać następujących zasad:
-  miejsca pracy,  drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie

realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

-  punkty  świetlne  powinny  być tak  rozmieszczone,  aby  istniała  możliwość łatwego
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,

-  żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku.

Instalacje wodociągowe:
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub

wykonanymi  na  budowie  lub  w  pobliżu  ujęciami  wodnymi,  zapewniającą zaopatrzenie
w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się

następującymi zasadami:
 materiały,  elementy  i  wyroby  należy  w  miarę możliwości  magazynować

w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania,
 elementy  i  wyroby  przeznaczone  do  wbudowania  w  dany  obiekt  powinny  być

składowane na placu przy obiektowym,  jeśli  nie ulegają one zmianom pod wpływem
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robót do wykonania.
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:

 budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
 wyposażenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Jak dla wymagań ogólnych.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty  podlegają odbiorowi  wg  zasad  podanych  w ST-00  „Wymagania  Ogólne”.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz

wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane
w punkcie 5. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-02
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie 
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru prac związanych  z robotami  rozbiórkowymi,  wykonanych
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:

 Demontaż istniejącego pokrycia z blachy trapezowej; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz

dokumentacji

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową,

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I  Budownictwo  ogólne”
Arkady, Warszawa 1990.

 Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  powyższych  uwarunkowań  nie  mogą  powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY.
Nie występują.
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3. SPRZĘT.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  ogólnej  specyfikacji

technicznej.  Do  rozbiórek  stosować  sprzęt  nie  powodujący  ujemnych  następstw  dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.
Dla  wszystkich  materiałów,  stosować  zasady  doboru  środków  transportu   opisane

w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy
stosować odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
 Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty  prowadzić zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
 Elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym
 Nie  należy  prowadzić robót  rozbiórkowych  na  zewnątrz,  w  złych  warunkach

atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów
 Roboty  należy  prowadzić tak,  aby  nie  została  naruszona  stateczność  rozbieranego

elementu  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji

 Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Uwagi szczegółowe:
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor

nadzoru.  Ilości  robót  rozbiórkowych  mogą ulec  zmianie  na  podstawie  decyzji  Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Według części Specyfikacji Ogólnej.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest  m2 lub  m3  (metr  kwadratowy  lub  metr  sześcienny)

rozebranego elementu budynku lub części budynku. 

8. ODBIÓR ROBÓT.
Rodzaje  odbiorów,  zasady  ich  przeprowadzenia  i  obowiązujące  dokumenty

sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegają
zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie
materiały podane w punkcie 2,  oraz  czynności  wyszczególnione  w punkcie 5.  Odbiór  po
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zakończeniu  okresu rękojmi i  gwarancji  obejmuje ocenę stanu ocieplenia  po użytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego  jest  podstaw  do  dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości
robót.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Podstawy płatności są określone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz

wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane
w  punkcie  5.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje:
 Prace pomiarowe i pomocnicze,
 Prace wyburzenia,
 Segregacja usuniętego materiału i składowanie wewnątrz budynku,
 Usuwanie zdemontowanych elementów,
 Zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem,
 Składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku,
 Transport demontowanych elementów na wysypisko,
 Opłata za składowanie,
 Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-03
KONSTRUKCJE STALOWE

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie 
45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

45.26 45.26.2 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  związanych  z  wznoszeniem  konstrukcji  ze  stali
konstrukcyjnej w ramach projektu 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:
 Wykonanie oczyszczenia stalowej konstrukcji podestu wiaty poprzez np. piaskowanie;
 Wykonanie oczyszczenia stalowej konstrukcji zadaszenia wiaty poprzez np. piaskowanie;
 Wykonanie  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  zadaszenia  wiaty  (słupy oraz

kratownice)  poprzez malowanie na kolor RAL 7016;
 Wykonanie  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  podestu  wiaty  poprzez

malowanie na kolor RAL 7016;
 Pozostałe prace pomocnicze.

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Aprobata  Techniczna  -  obowiązująca  na  wszystkie  materiały  produkcji  krajowej

i  importowane  wbudowywane  na  trwale  do  konstrukcji.  Zgodnie  z  rozporządzeniem
wykonawczym  do  ustawy  „Prawo  Budowlane”  wydanym  przez  Ministra  Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytut
Badawczy.  Określenia  podane  w niniejszej  ST są zgodne  z  ustawą Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w specyfikacji technicznej pkt. 2 „Wymagania Ogólne”.

2.2. Wymagania szczegółowe. 
Stal  konstrukcyjna  stosowana  do  wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych

powinna odpowiadać wymaganiom normom.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy stalowe powinny być zabezpieczone powłoką farby antykorozyjnej zgodnie

z  wymaganiami  COBRTI  INSTAL. Przed  wykonaniem  izolacji  antykorozyjnej  należy
oczyścić  do  3o czystości.. Następnie  wykonać  dwukrotne  malowanie  rurociągów  farbą
gruntującą,  a następnie wykonać 2 warstwy powłoki  nawierzchniowej.  Malować pędzlem,
grubości  powłoki  malarskiej  130  µm.  Wszystkie  prace  zabezpieczeń  antykorozyjnych
powinny być wykonywane w odpowiedniej odzieży ochronnej i przy dobrej wentylacji.

2.3.1. Preparat do odłuszczania powierzchni ocynkowanych.
Preparat  przeznaczony  do  odtłuszczania  przed  malowaniem  stali,  żeliwa,  metali

kolorowych,  stali  ocynkowanej,  tworzyw  sztucznych  itp.  Oraz  do  mycia  powierzchni
pokrytych powłoką malarską przed malowaniem renowacyjnym.
Dane techniczne:
 Kolor bezbarwna 
 Wygląd powłok lepka ciecz 
 Gęstość 1,05 g/dm3

 Wartość pH 7,0 – 8,0
 Rozpuszczalność w wodzie całkowita
 Wydajność 0,5 l na 20 – 50 m2

 Temperatura zapłonu nie palny
 Trwałość 12 miesięcy
 Sposób nanoszenia pędzel, natrysk

2.3.2. Farba ftalowo – silikonowa przeciw rdzeniowa.
Farba  ftalowo-silikonowa  przeznaczona  jest  do  antykorozyjnego  zabezpieczania

zewnętrznych  powierzchni  rurociągów cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego oraz
innych  stalowych  elementów  instalacyjnych,  a  także  konstrukcji  stalowych  i  elementów
żeliwnych nie narażonych na działanie podwyższonej temperatury. Farba ma dobrą  tolerancję
dla niedokładnie oczyszczonego i wilgotnego podłoża, można ją nakładać na powierzchnie
oczyszczone  metodą  szczotkowania,  uzyskując  przy  tym  trwałe  i  skuteczne  pokrycie
ochronne. Farba nie wymaga nakładania powłoki nawierzchniowej,  ale  może  być stosowana
jako   podkład  antykorozyjny  pod  farby  i  emalie  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  oraz
chlorokauczukowe.
Dane techniczne:
 Kolor czerwony tlenkowy
 Wygląd powłok pół matowy 

27



 Lepkość handlowa 100 – 150 s
 Gęstość 1,25 g/cm3

 Zawartość części nielotnych 53% wagowo
 Grubość powłoki na sucho 40 – 50 µm
 Ilość warstw 1-2
 Max VOC 465 g/L
 Sposób nanoszenia pędzel, natrysk

2.3.3. Farba poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych.
Farba  jest  produktem  lakierowym  jedno  składnikowym  tiksotropowym,

wysychającym  na  powietrzu.  Farba  zawiera  aktywne  pigmenty  antykorozyjne  oraz
wypełniacz  płatkowy  (błyszcz  żelaza).  Ponadto   w   skład   farby   wchodzą  żywice
syntetyczne,  w  tym  winylowa  i  akrylowa,  rozpuszczalniki organiczne i pigmenty.  
Dane techniczne:
 Kolor dowolny RAL
 Połysk nie mniej niż 25
 Konsystencja tiksotropowa
 Gęstość 1,40 g/dm3

 Krycie jakościowe nie więcej niż II
 Zawartość substancji stałych 62% wagowo
 Grubość warstwy suchej 80 µm
 Grubość warstwy mokrej 180 – 200 µm
 Masa suchej powłoki 0,15 kg/m2

 Wydajność 5 – 6 m2/dm3

 Max zawartość lotnych związków 500 g/dm3

 Min temperatura zapłonu 23 °C
 Trwałość 12 miesięcy
 Sposób nanoszenia pędzel, natrysk

2.4. Materiały do spawania.
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu

elektrod  otulonych  EA-146  i  ER  146.  Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone
przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych  narażonych  na  obciążenia  statyczne
i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:
 zaświadczenie jakości,
 spełniać wymagania norm przedmiotowych,
 opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami

obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  powinien  dysponować  środkami  transportu  do  przewozu  materiałów  oraz
drobnym  sprzętem  do  wykonania  robót  objętych  niniejszą  SST.  Wykonawca  powinien
dysponować następujących sprzętem:
 środkami transportu do przewozu materiałów,
 spawarkami,
 żurawiem do transportu pionowego materiałów,
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 sprzętem pomocniczym.

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji.
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne

technicznie  i  środki  transportu.  Warunki  transportu  powinny  zapewniać  zabezpieczenie
elementów  przed  wpływem  szkodliwych  czynników  atmosferycznych.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót  i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach
publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych.
 stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie

z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną,
 spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%,
 eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją,
 stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
-  spawarki  powinny stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od wpływów
atmosferycznych,
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
-  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp
i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone
z dostateczną wentylacją,
- stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT.
Z  wytwórni  na  budowę  przewozi  się  elementy  konstrukcyjne  samochodami.

Załadowanie  konstrukcji  powinno  nastąpić  dopiero  po  całkowitym  wyschnięciu  warstwy
gruntującej.  Elementy  wiotkie  powinny  być  usztywnione  na  czas  ładowania  i  przewozu.
Drobne  elementy  jak  nity,  śruby,  itp.  Powinny  być  zabezpieczone  przed  zagubieniem.
Ładowanie  i  wyładowanie  odbywa  się  za  pomocą  urządzeń  mechanicznych.  Dla
zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy: 
 tak  wybrać  przynajmniej  dwa  punkty  podwieszenia  aby  element  nie  mógł  doznać

trwałych odkształceń pod działaniem ciężaru własnego, 
 podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów

linowych z ostrymi krawędziami elementów, 
 przymocować  do  końców  elementu  konopne  liny  odciągowe,  kierowane  przez

wyładowujących;  zabezpiecza  to  elementy  przed  zderzeniami  z  sąsiadującymi
budowlami lub dźwigami.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania Ogólne.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.

5.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej.
Zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji:

 dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania,
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 przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów,
 przygotowanie  miejsca  z  zaznaczonym  trwale  w  skali  1:1  osiowym  schematem

spawanego  elementu  montażowego  do  kontroli  dokładności  przygotowanych  detali
i końcowego spawania.

5.3. Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji.
 oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji,
 wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji,
 wytrasowanie  miejsc  otworów  pod  śruby  kotwiące  przy  pomocy  wcześniej

przygotowanych  szablonów,  wykonanie  otworów pod śruby kotwiące,  osadzenie  śrub
kotwiących.

5.4. Montaż konstrukcji stalowych.
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie

z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny
być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli
uszkodzone  elementy  są  naprawiane  przed  montażem,  sposób  naprawy  powinien  być
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja
powinna  mieć  zdolność  przenoszenia  sił  wywołanych  wpływami  atmosferycznymi  oraz
obciążeniami  montażowymi,  sprzętem i  materiałami.  Roboty  należy  tak  wykonywać,  aby
żadna cześć konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do
regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych
jak  stal  konstrukcji,  a  po  osadzeniu  zabezpieczyć  przed  wypadnięciem.  W  połączeniach
śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespreżanym nie powinna przekraczać 2 mm
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności
rozwiercać.  W  przypadkach,  w  których  zastosowanie  przekładek  nie  pozwala  na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub
na  budowie  po  uzgodnieniu  z  projektantem.  Powierzchnie  i  brzegi  elementów
przygotowanych do spawania powinny być  czyste,  suche i  wolne od widocznych pęknięć
i  karbów.  Materiały  z  oznakami  uszkodzeń  (pęknięcia  i  odpryski,  zardzewiały  i  brudny
element) nie powinny być stosowane. Spawany element powinien być zabezpieczony przed
bezpośrednim  oddziaływaniem  wiatru,  deszczu  i  śniegu,  zwłaszcza  przy  spawaniu
w atmosferze  gazów ochronnych.  Ochronnych  temperaturze  otoczenia  poniżej  0°C należy
stosownie  do  rodzaju  konstrukcji  rozważyć  zastosowanie  wstępnego  podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Wymagania Ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  pkt. 6.0.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założona jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  Aprobat,  świadectw,
certyfikatów na  zastosowane  materiały.   W przypadku  stosowania  materiałów  budzących
wątpliwości,  złej  jakości wykonawstwa,  Inspektor  Nadzoru,  wstrzyma roboty i  zobowiąże
Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów.
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6.2. Kontrola połączeń spawanych. 
Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 

 kontrola wstępna, 
 kontrola podczas spawania, 
 kontrola wykonanych połączeń. 

Oględziny  i  badania  zewnętrzne  spoiny  mające  na  celu  stwierdzenie  błędów
widocznych na zewnątrz, 
 badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 
 badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 

Jeśli  zostaną  wykryte  wady  spoin  występujące  na  dużej  powierzchni,  to  spoiny
wadliwie wykonane musza być wycięte i ponownie założone. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie  i  częstością  zaakceptowaną przez  Inspektora  Nadzoru,  Kontroli  podlega  pełny
zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów.  Kontrola obejmuje: 
 zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
 sprawdzenie  materiałów  i  porównanie  ich  cech  na  zgodność  z  dokumentami

dostarczonymi  przez  wytwórcę  (certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności)  oraz  przez
oględziny zewnętrzne na budowie,

 roboty montażowe, 
 kontrola zachowania warunków bhp

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  Aprobat  Technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonanych elementów

konstrukcji stalowej, w zależności od przyjętej jednostki obmiarowej zawartej w  przedmiarze
robót, zmontowanych konstrukcji stalowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i  sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Wymagania Ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt. 8.0.
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8.2. Odbiór robót. 
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne
wyniki.   Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca.  Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badan i pomiarów,
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   Do odbioru
ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  dokumenty  wskazane  przez
zamawiającego,  min:  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych
materiałów  zgodnie  z  projektem  i  SST,  instrukcje  użytkowania  i  regulacji  okien,  oraz
instrukcje  użytkowania  wszystkich  innych  elementów ślusarki  wymienionych  w projekcie
technicznym.   Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.   Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  Odbiór pogwarancyjny polega na
ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych

w  wycenionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  robót,  a  zakres  czynności  objętych  ceną
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:
 dostawę materiałów,
 montaż elementów konstrukcyjnych,
 zabezpieczenia antykorozyjne,
 badania na budowie i laboratoryjne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
 PN-EN 10027-1:2005 Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali;
 PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali -- Część 2: System cyfrowy;
 PN-H-01011:1985 Stal -- Półwyroby i wyroby walcowane – Terminologia;
 PN-H-93419:1991 Stal -- Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco;
 PN-H-93452:2005 Dwuteowniki  stalowe  szeroko  stopowe  walcowane  na  gorąco  –

Wymiary;
 PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H --

Wymiary i masy;
 PN-H-93401:1984 Stal walcowana -- Kątowniki równoramienne;
 PN-EN  10056-2:1998  Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów;
 PN-M-82055:1991 Części złączne – Terminologia;
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SST-B-04
PODŁOGI I POSADZKI

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie 
45.4 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych
45.43 45.43.0 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem posadzek i podłóg w  ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:
 Wykonanie wymiany desek podestu wiaty;

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  ustawą  Prawo  budowlane,  rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podłoże – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana
będzie dana operacja,
1.4.2.  Posadzka  – zewnętrzna,  wierzchnia,  ostatnia  warstwa  podłogi,  będąca  jej
wykończeniem, często o charakterze dekoracyjnym,
1.4.3.  Podkład  betonowy –  wykonany  z  betonu,  o  określonej  grubości,  wytrzymałości
i suchości, na którym wykonuje się posadzkę,
1.4.4. Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku,
1.4.5. Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY.
2.1. Uwagi Ogólne.

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do
realizacji robót – właściwe oznaczonych, posiadających deklarację zgodności lub certyfikaty
zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących
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europejskie normy zharmonizowane.

2.2. Deska modrzejowa.
Deska z drewna modrzejowego jako element wykończenia posadzek wewnętrznych

oraz zewnętrznych, odporna na warunki atmosferyczne.
Dane techniczne:
 Wymiary 27x145 mm
 Olejowana tak

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania Ogólne.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  prac  winien  wykazać  się  możliwością
korzystania  z  maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą  to  jest  spełniającą  wymagania
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST
„Wymagania Ogólne” pkt. 3.0.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  SST  i  wskazówkami  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać
wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonania  rodzaju  posadzki.

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
 odbiór końcowy,
 odbiór gwarancyjny.
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8.2. Odbiór końcowy robót.
8.2.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia
robót.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza
w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach
niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  robót  uzupełniających  lub  robót
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym  dokumentem do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół

odbioru  końcowy  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzane  przez  komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.3. Odbiór gwarancyjny.
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór końcowy robót”.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania

Techniczne”.  Cena wykonania  robót  obejmuje  wykonanie  pełnego zakresu prac podanego
w punkcie 1.3

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Nie występują.

35



SST-B-05
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH  

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie 
45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

45.26 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

45.26.1 45261200-6 Wykonanie pokryć dachowy i 
malowanie dachów

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:
 Wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo – cynkową na rąb stojącej;

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  ustawą  Prawo  budowlane,  rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1.  Montaż  swobodny  - montaż  elementów  prefabrykowanych  wielkowymiarowych,
wykonywany  na  styk  prosty,  bez  pomocy  części  łączących  ograniczających  wielkość
odchyłek montażowych, pozwalający na swobodne wzajemne przesunięcia względem siebie
montowanych elementów.
1.4.2. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania.

Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania
i składowania podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0.  

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  ustawą  Prawo  budowlane,  rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1.  Montaż  swobodny  - montaż  elementów  prefabrykowanych  wielkowymiarowych,
wykonywany  na  styk  prosty,  bez  pomocy  części  łączących  ograniczających  wielkość
odchyłek montażowych, pozwalający na swobodne wzajemne przesunięcia względem siebie
montowanych elementów.
1.4.2. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania.

Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania
i składowania podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0.  

2.2. Blacha tytanowo – cynkowa układana na rąbek.  
Blacha tytanowo-cynkowa jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku

z domieszką miedzi i tytanu. Materiał ten charakteryzuje się znakomitymi właściwościami
mechanicznymi  i  fizycznymi,  nadającymi  się  do  zastosowań w budownictwie   takich  jak
dachy,  elewacje,  obróbki oraz systemy odprowadzania wód deszczowych. Dodatek miedzi
pozwala na zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie, a dodatek tytanu zwiększa odporność
na pełzanie.
Dane techniczne:
 Grubość blacha tytanowo – cynkowa  0,6 mm
 Wysokość rąbu 32 mm
 Fuga pozorna 0,2 mm
 Szerokość paneli 30 cm
 Wytrzymałość na rozciąganie 150 N/mm2 
 Min wydłużenie A50 mm 150 % 
 Max wydłużenie trwałe 0,1 % 
 Gęstość blachy (ciężar właściwy) 7,2 g/cm3

 Temperatura topnienia 418 °C
 Granica rekrystalizacji >300 °C
 Współczynnik rozszerzalności 2,2 mm/mx100 K
 Masa blachy tytan-cynk ok. 5,04 kg/m2

 Kolor jasno szary
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3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania Ogólne.

Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podane są w SST 00. „Wymagania  Ogólne”
pkt. 3.0.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST 00. „Wymagania Ogólne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materiałów.
Transport  materiałów  odbywa  się  przy  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

przesuwaniem podczas  jazdy,  uszkodzeniem i  zniszczeniem,  określony w instrukcji  przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

4.3. Transport materiałów z blachy.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki

transportu:
 Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
 Samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
 Ciągnik kołowy z przyczepą.
 Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
 Materiały  należy układać  równomiernie  na całej  powierzchni  ładunkowej,  obok siebie

i zabezpieczyć
 przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
 Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
 Jeżeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
 Przy za- i  wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt.5.0

5.2. Ogólne warunki prowadzenia robót pokrywczych.
Temperatura  powietrza  w  czasie  układania  izolacji  powinna  być  >  od  5°C

i  <  od  35°C.  W przypadku  silnego  wiatru  dopuszczalne  jest  układanie  izolacji  tylko  na
osłoniętej powierzchni. Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10°C materiał izolacyjny
należy przechowywać przez 24 godziny w temperaturze +20 °C.

5.3. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie

roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  podposadzkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.4. Wymagania ogólne dla podkładów z blachy tytanowo – cynkową.
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
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 pochylenie  płaszczyzny  połaci  dachowych  z  desek,  łat  lub  płatwi  powinno  być
dostosowane do rodzaju pokrycia, 

 równość  powierzchni  deskowania  powinna  być  taka,  aby  prześwit  pomiędzy
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do
spadku (pochylenia połaci dachowej),

 równość  płaszczyzny  połaci  z  łat  lub  płatwi  powinna  być  analogiczna,  jak  podano
powyżej  na  co  najmniej  3  krokwiach  (przy  podkładzie  z  łat)  lub  3  płatwiach  (przy
podkładzie z płatwi),

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych około 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,

 w  podkładzie  powinny  być  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.4.1. Podkład z desek pod pokrycie blachą tytanowo – cynkową.
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:

 podkład  z  drewna  pod  pokrycie  blachą  ocynkowaną  lub  cynkową  powinien  być
wykonany  z  desek  obrzynanych  grubości  25  mm  i  szerokości  od  12  cm  do  15cm.
Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,

 odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą
ocynkowaną,  blachą  tytanowo-cynkową  i  nie  więcej  niż  4  cm  przy  kryciu  blachą
cynkową,

 podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt.
5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej
sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk,

 gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą.
Przy  kryciu  blachą  cynkową,  blachą  tytanowo-cynkową  lub  ocynkowaną  zaleca  się
stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą –
gwoździe miedziane,

 w korytach  dachowych,  koszach,  okapach o  szerokości  ~30 cm,  przy oknach,  wokół
kominów itp. Podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,

 podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.

5.5. Pokrycie z blachy tytanowo – cynkowej.
Krycie połaci dachowej blachą tytanowo-cynkową wykonuje się podobnie, nie należy

jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady.
Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.
Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny być łączone:
 w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,
 w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100

mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie
stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości;
języki  blaszane powinny być  przylutowane na całej  szerokości do arkuszy i  powinny
opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm,

 w  kalenicy  i  narożach  –  na  podwójne  rąbki  stojące,  z  zastrzeżeniem,  aby  ich  nie
sklepywać na ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej  niż 500 mm należy
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łączyć  z  pokryciem  połaci  na zakłady  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  100  mm,  bez
języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość
spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny być
większe niż 180mm.

Arkusze  blach  powinny  być  mocowane  do  deskowania  żabkami  w  odstępach  nie
większych niż 30cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane
z  blachy  grubszej  niż  blacha  pokrycia.  Pokrycia  dachowe  z  blachy  płaskiej  tytanowo-
cynkowej  odpornej  na  korozję  z  powłokami  metalicznymi:  ołowiano-cynową,  cynową,
organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji
producenta  wyrobu.  Warunki  montażu  powinny  być  takie,  aby  niższe,  płaskie  fragmenty
wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję
z   powłokami  jw.,  układane  na  ciągłym  podłożu,  powinny  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 502:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym
podłożu,  można  wykonywać  na  rąbek  stojący  i  na  zwoje.  Wyroby  samonośne  z  blachy
stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.  Samonośne  profilowane  pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  i  stalowej
odpornej  na  korozję  z  powłokami  metalicznymi:  cynkowo-aluminiową,  aluminiowo-
cynkową,  aluminiową,  organiczną,  wielowarstwową powinny spełniać  wymagania  podane
w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2022-03i PN-EN 508-3:2002.
Samonośne  profilowane  wyroby  z  blachy  stalowej  z  powłokami  jw.  powinny  spełniać
wymagania norm 508-1:2022-03 i PN-EN 508-3:2002. Łączenie samonośnych profilowanych
wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący.
Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na
działanie czynników atmosferycznych. W przypadku montażu profili dachówkowych należy
przestrzegać następujących zasad:
 blachy  przycina  się  za  pomocą  nożyc  wibracyjnych,  a  w przypadku  małego  zakresu

cięcia  za  pomocą  piły  lub  nożyc  do  blach.  Nie  wolno  do  cięcia  używać  szlifierek
kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze
względu na korozję miejsc ciętych,

 po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować
odbarwienie powierzchni blachy,

 blacho dachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samo nawiercających
do łat  drewnianych lub metalowych.  Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze
sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka
powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny
być  umieszczone  w środku wgłębienia,  w dolnej  fali.  Powinny być  mocowane  w co
drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali
oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi,

 przed  montażem  blach  dachówkowych  należy  zmontować  haki  rynnowe  oraz  pasy
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy,
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu.
Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,

 pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,

 niezbędne  jest  prawidłowe  uszczelnienie  kalenicy  i  okapu  za  pomocą  specjalnych
uszczelek,  w  celu  uniemożliwienia  przedostawania  się  śniegu  i  kurzu.  W przypadku
dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej
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kalenicy  i  okapu,  zapewniając  dostęp  powietrza  przy  okapie  oraz  wylot  w  kalenicy.
Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez
uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,

 wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować
farbą zaprawową.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. „Wymaganiach Ogólnych”
pkt. 6.0.  Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założona jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i  jakości  materiałów.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  Aprobat,
świadectw,  certyfikatów na  zastosowane materiały.   W przypadku  stosowania  materiałów
budzących  wątpliwości,  złej  jakości  wykonawstwa,  Inspektor  Nadzoru,  wstrzyma  roboty
i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Kontrole jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują:

 Inżynier,
 Wykonawca.

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami
określonymi  w Specyfikacji  z potwierdzeniem ich w formie  wpisu do dziennika budowy.
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory miedzy operacyjne) należy stwierdzić ich
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

6.3. Ogólne zasady kontroli pokryć z blachy tytanowo – cynkową.
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania

z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.4. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy tytanowo – cynkową.
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona

przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć.

6.5. Kontrola wykonania pokryć.
Kontrola  wykonania  obróbek  z  blachy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich

wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania

prac,
 w odniesieniu do właściwości obróbek z blachy (kontrola końcowa) – po zakończeniu

prac.

6.6. Pokrycia z blachy tytanowo – cynkową.
 Uznaje się,  że  badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie  właściwości materiałów

i  obróbek z  blachy są zgodne z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.7. BHP i ochrona środowiska.
Podczas prac hydro izolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP. Pracownicy

zatrudnieni  przy pracach  izolacyjnych  powinni  być  przeszkoleni  na  wypadek  wystąpienia
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pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy
wykonywaniu  hydro  izolacji  z  materiałów  samoprzylepnych  powinni  być  wyposażeni
w odzież ochronna i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie
obitej  guma  bez  żadnych  okuć.  Przy  dotykaniu  przylepnej  strony  materiału  należy  palec
zwilżyć woda. Arkusze materiału przylepnego należy przecinać nożem do tapet zwilżonym
woda. Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu:
 środki przeciw oparzeniowe,
 środki do zmywania asfaltu,
 krem natłuszczający do rak.

W pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub 
śniegowe, posiadające atesty.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.

Z  powierzchni  nie  potrąca  się  urządzeń  obcych  takich  jak  np.  wywiewki  itp.  O  ile
powierzchnia  ich  nie  przekracza  0,50 m2.  Wielkości  obmiarowe określa  się  na podstawie
dokumentacji  projektowej   z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora
nadzoru  i  sprawdzonych  w  naturze. Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach
określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Wymagania ogólne.

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości i jakości.

8.2. Odbiór podkładu z blachy tytanowo – cynkową.
8.2.1. Badania podkładu.

Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas
suchej pogody, przed przystąpieniem do obróbek z blachy.

8.2.2. Sprawdzenie równości. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty

kontrolnej. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

8.2.3. Ogólne wymagania odbioru robót z blachy.
Roboty  obróbek  z  blachy  tytanowo-cynkowej,  jako  roboty  zanikające,  wymagają

odbiorów częściowych.  Badania  w czasie  odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla
tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.2.4. Odbiór częściowy z blachy.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
 podkładu,
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 jakości zastosowanych materiałów,
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:
 dokumentacja projektowa,
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy obróbek z blachy;
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.2.5. Odbiór końcowy z blachy.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanych  obróbek

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych  zabezpieczeń  eksploatacyjnych.  Badania  końcowe  pokrycia  należy
przeprowadzić  po  zakończeniu  robót,  po  deszczu.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne
z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie
pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt.  6 ST dały pozytywne wyniki.  Jeżeli
chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  pokrycie  papowe nie  powinno  być
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
 w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  obróbki  z  blachy

tytanowo-cynkowej (miejsc nie odpowiadających SST) i ponownie je wykonać.

8.2.6. Zakończenie odbioru z blachy.
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  00.  „Wymagania  Ogólne”

pkt. 9.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
 PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych;
 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów

z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu;
 PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję --
Część 1: Stal;

 PN-EN 508-3:2002 wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję --
Część 3: Stal odporna na korozję;
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SST-B-06
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie 
45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej

45.26 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45.26.2 45262120-8 Wznoszenie rusztowań

45262110-5 Demontaż rusztowań

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania montażu i demontaż rusztowań
i innych robót towarzyszących w  ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie montażu i demontaży rusztowań.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:
 Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych;
 Wykonanie pomostów poziomych;
 Montaż i demontaż osłon z siatek na rusztowaniach zewnętrznych;
 Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami.

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Ogólne wymagania.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  montażu  i  demontaży  rusztowań

zgodnie  z  wymaganiami  instrukcji  zastosowanego  systemu,  specyfikacją  techniczną,
przedmiarem robót, poleceniami nadzoru  inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych”, oraz obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
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1.5. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.
                                                                                                                                     
2. MATERIAŁY.

Ogólne  zasady  dla  doboru  materiałów  określone  zostały  w  punkcie  2  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej. Poniżej podaje się szczegółowe wymagania dla materiałów: 

2.1. Siatki do rusztowań. 
Siatki do rusztowań tkane z polietylenu poprawiające bezpieczeństwo w czasie pracy

na  rusztowaniach.  Zabezpieczają  przed  ewentualnym  spadaniem  narzędzi  lub  elementów
tynku oraz osłaniają przed spadającym deszczem
Dane techniczne:
 Materiał polietylen
 Ciężar  około  65g/ m2

 Przepuszczalność światła bardzo duża
 Przepuszczalność wiatru bardzo duża
 Odporność na rozrywanie wysoka

2.2. Folia polietylenowa. 
Folia  polietylenowa  do  zabezpieczania  okien  należy  stosować  folię  polietylenową

wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia z polietylenu dużej
gęstości. 
Dane techniczne:
 Materiał polietylen
 Grubość 0,3 mm

2.3. Taśma samoprzylepna.
Taśma  do  przyklejania  folii  do  ramiaków  okien  stosować  taśmy  z  klejem  nie

wulkanizującym   się  samoistnie  wg  PN-EN  12481:2002:  Taśmy  samoprzylepne  –
Terminologia. 
Dane techniczne:
 Materiał polietylen

2.4. Rusztowanie rurowe.
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem wykonać,

ustawić  i  zdemontować  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

3. SPRZĘT.
Sprzętem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowań systemowych stalowych

ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu
należy  zastosować  teleskopowy  zsyp  rozkładany  lub  rynny  zsypowe  osłonięte.  Ponadto
należy stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

4. TRANSPOTR.
Stosować  zasady  doboru  środków  transportu   opisane    w  punkcie  4  ogólnej

specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu.  Podczas  transportu  materiały  i  elementów  konstrukcji  należy  stosować
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT.
Przewiduje się zastosowanie  rusztowań   rurowych stojakowych o max .  wysokości

do  górnego  pomostu  20  m.  O  powierzchniach  i  ilościach  działek  roboczych  decyduje
wykonawca  robót  składając  odpowiednią  ofertę  Inwestorowi.  Analiza  dokonana  w  tym
zakresie musi jednak uwzględniać konieczność  zachowania  przy robotach dociepleniowych,
ciągu technologicznego.  Osoby wykonujące  pracuje  montażowe muszą  posiadać  aktualnie
zaświadczenie  o ukończeniu  szkolenia  i  dopuszczeniu  ich do wykonywania   tego rodzaju
prac.  Osoby te,  oraz kierownictwo robót posiadają bezwzględny obowiązek przestrzegania
przepisów  w zakresie bhp, prawidłowości montażu i eksploatacji. Ponadto kierownik budowy
ma  obowiązek  prowadzenia  aktualnych  zapisów  w  książce  pracy  rusztowań  o  ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidłowości montażu
i  dopuszczeniu  do  eksploatacji.  Rusztowania  muszą  posiadać  trwałe  oznakowania
z określeniem dopuszczalnych max .  obciążeń  pomostów roboczych, z nazwę producenta,
z  rokiem produkcji,  z  znakiem dopuszczającym  je  do  stosowania.  Czas  pracy  rusztowań
należy uwzględnić w ofercie.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych.
5.1.1. Wstęp.
 Pracownicy  zatrudnieni  przy  wykonywaniu  i  rozbiórce  rusztowań  powinni  być

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,
 Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione o zmroku, jeżeli nie

zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły,
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż
10 m/s,

 Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczają-
cej  do  pomieszczenia  zatrudnionych  na  nich  pracowników,  składowania  podręcznych
narzędzi  i  niezbędnych  ilości  materiałów  oraz  wykonywania  pracy  w  odpowiednio
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót,

 Używanie  skrzyń,  beczek,  bloczków itp.  przedmiotów jako rusztowań lub  podpór do
pomostów roboczych jest zabronione,

 Obciążanie  pomostów  ponad  określoną  ich  nośność,  gromadzenie  się  na  nich
pracowników oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione,

 Użytkowanie  rusztowania  powinno  być  dopuszczone  dopiero  po  jego  sprawdzeniu
i  odbiorze  przez  nadzór  techniczny  oraz  potwierdzeniu  jego  przydatności  do
wykonywania  określonych  robót  zapisem  w  dzienniku  budowy,  dokonanym  przez
kierownika budowy,

 Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych,

5.1.2. Obciążenia rusztowań przyściennych.
Wymiary  elementów  typowych  rusztowań  przyściennych,  opisanych  w niniejszym

rozdziale, dostosowane są do obciążenia pomosty nie przekraczającego  1,5 kN/m2.
W  przypadku  konieczności  zwiększenia  ciążenia  pomostu  powyżej  1,5  kN/m2 należy
konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie z wymaganiami
normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.

5.1.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania.
 Nośność  podłoża  gruntowego  w  miejscach  ustawienia  rusztowania  powinna  być  nie

mniejsza  niż  0,1MPa.  Nośność  podłoży  należy  ustalać  na  podstawie  obliczenia
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jednostkowego  oporu  granicznego  dla  danego  podłoża  zgodnie  z  wymaganiami
obowiązującej  normy  państwowe;  przy  zachowaniu  współczynnika
pewności nie mniej niż 3,

 Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest  rusztowanie,  powinno. mieć  zapewnione
stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania.
Spadek  terenu  w  kierunku  ściany,  przy  której  ustawione  jest  rusztowanie,  jest
niedopuszczalny,

 Podłoże  powinno  być  wyrównane.  Przy  spadku  terenu  większym  niż  10%  należy
wykonywać  tarasy  poziome,  na  których  powinny  być  ustawione  stojaki  rusztowania.
Podłoże  gruntowe  powinno  sięgać  poza  konstrukcję  rusztowania  co   najmniej  na
odległość 100 cm Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być  równa
wysokości  stopnia, jednak nie mniej  niż 60 cm Grunt nasypowy,  z którego wykonano
taras  ziemny,  powinien  być  zagęszczony i  mieć  co najmniej  nośność  podłoża   równą
0,1 MPa,

 W przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na
odpowiednio  wyciętych  w  skarpie  stopniach,  zapewniających  wymaganą  stateczność
rusztowania. Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco:

- dla 10% < p < 20% - a = 20 cm,
- dla 20% < P < 40%         - amin = 40 cm,
- dla 40% < p <~100%         amin   = (40+1~3 p) cm

W  przypadku  gdy   podłoże  nie  spełnia  warunków  określonych  w  punkcie  1,  należy
zaprojektować  wzmocnienie  podłoża  i  wykonać  je  zgodnie  z  projektem  przed
ustawieniem stojaków rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojaków.
 Stojaki rusztowania należy ustawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych

na  podłożu,  zapewniających  rozłożenie  obciążenia  przenoszonego  przez  stojaki  na
odpowiednio  większą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  podkładów  (podkładek  i
podwalin) pod stojaki należy tak dobierać,  aby dopuszczalne obciążenie na grunt było
zgodne                     z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkłady powinny
przylegać  całą  powierzchnią  do  podłoża   i  powinny być  ułożone  na  warstwie  piasku
grubości 5 do 7 cm, 

 Stojaki drewniane mogą być  wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni
podłoża,

 Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzch-
niach  dróg ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego
podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków,

5.1.5. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań.
 Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż:
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. po dłużnie:    

 dla rusztowań drewnianych 2,50 m,
 dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. po poprzecznie; 
 dla rusztowań drewnianych 1,50 m,
 dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m.

 Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków
i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający stabilność węzłów.
W  pionie  należy  stężenia  rozmieszczać  w  odstępach  nie  większych  niż  6,0  m.
W szczególności: 
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 pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania,
znajdującą się nad podłożem,

 jeżeli  rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż
10%,  należy  założyć  stężenia  poziome  dodatkowe,  równoległe  do  spadku  terenu
w odległości około 20 cm od powierzchni terenu,

 stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania,
 stężenia  pionowe  powinny  zapewniać  przekazywanie  obciążeń  działających  na

konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że  najniższy węzeł
stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono
rusztowanie,

 stężenia  pionowe  należy  zakładać  na  zewnętrznych  stojakach  rusztowania,  a  ich
rozmieszczenie  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  na  dany  rodzaj
rusztowania, jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki
zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania,

 stężenia pionowe powinny być  rozmieszczone symetrycznie,  a odległość pomiędzy
przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m,

 stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych
elementów trwale związanych ze stojakami,  w przypadku konieczności uzyskania pod
rusztowaniem przejazdów lub przejść, szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków
rusztowania,  dopuszcza  się  wykonanie  nad  przejazdami  lub  przejściami  stojaków
podwieszonych,

 konstrukcja  podwieszenia  stojaków  i  sposób  jej  wykonania  powinny  być
zaprojektowane  odpowiednio  do  szerokości  przejazdu  lub  przejścia  i  poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian.
 Konstrukcję  rusztowania  należy  mocować  (kotwić)  do  ściany  budynku  lub  budowli

w sposób zapewniający  stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę
sił  zewnętrznych  działających  na  rusztowanie  (np.  od  parcia  wiatru,  mimośrodowego
obciążenia  rusztowania,  obciążeń  dynamicznych  wywołanych  pracą  maszyn  i  ludzi,
nierównomiernego osiadania rusztowania),

 Liczbę  zakotwień  oraz  wartość  siły  w  cięgnie  kotwiącym  należy  ustalić  dla  każdej
konstrukcji rusztowania, z tym że  poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza
niż 2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być  nie większa niż 5,0 m.
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania,

 Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie
wiatru,

 Wystające  poza  narożniki  ścian  budowli  elementy  konstrukcyjne  rusztowania  należy
dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące odparcia i ssania wiatru,

 Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien
kotwiących pod kątem nie większym niż 30°,

 Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35 cm,
 Cięgna nie powinny być silnie naprężone,
 W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli

w  sposób  zapewniający  unieruchomienie  rusztowania  w  płaszczyźnie  prostopadłej  do
ściany,
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 Kotwy (haki)  należy  wbijać  w  kołki  drewniane  umieszczone  uprzednio  w ścianie  na
głębokość  co   najmniej  20  cm  Zaleca  się  wbijanie  kotew  w  taki  sposób,  aby  nie
wystawały poza lico ściany,

 Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotw nie więcej
niż 3,0 m, a pomost  roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50
m,

 Wysięgniki  przeznaczone  do zaczepiania  bloczku,  służącego  do transportu  pionowego
materiałów  budowlanych,  należy  kotwić  dodatkowo,  z  tym  że   liczba  zakotwień
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.
 Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji

pionowej  ludzi  pracujących  na  rusztowaniu.  Wchodzenie  i  schodzenie  z  rusztowań
w miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione,

 Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła
rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego,

 Odległość  pomiędzy sąsiednimi  pionami  komunikacyjnymi  dla  ludzi  nie  powinna być
większa niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu
komunikacyjnego   nie  powinna być większa niż 20,0 m,

 Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

 Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośred-
nie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
ży  oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej,

5.1.7.2. Wysięgniki transportowe.
 Konstrukcja  wysięgników  powinna  zapewniać  przeniesienie  obciążenia  pionowego

pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu
liny  oraz  umożliwiać  swobodne  transportowanie  materiałów  na  najwyższy  poziom
roboczy rusztowania,

 Wysokość  zaczepienia  bloczka  od  poziomu  pomostu  powinna  być  nie  mniejsza  niż
160  cm,  a  odległość  od  osi  bloczka  od  strony  zewnętrznej  do  najdalej  wystającego
elementu rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm,

 Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać
odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów,

 Miejsce  do  transportu  pionowego  materiałów  za  pomocą  wysięgników  powinno  być
wyznaczone  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  konstrukcji  rusztowania
przyściennego,  a  podnoszona  za  pomocą  podnośników  umocowanych  do  konstrukcji
rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg .   

5.1.7.3. Wieża wyciągowa (szybowa).
  Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża

wyciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania,
 Wieży wyciągowej  o  udźwigu większym niż  250 kg nie  należy  łączyć  z  konstrukcją

rusztowania,
 Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania co  najmniej o 1,8 m.

Wieża  powinna być  zakończona odpowiednio  wykonaną  konstrukcją przeznaczoną  do
umocowania urządzeń transportu pionowego,
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 Wieża powinna być wykonana zgodnie  z  normą przedmiotową, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób,
aby nie powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbojnice.
 Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować

odbojnice  (drewniane  lub  stalowe)  wytrzymałe  na  przewidywane  maksymalne  siły
dynamiczne od pojazdów,

 Wielkość  prześwitu  otworu  w  rusztowaniu  na  przejazd  powinna  być  dostosowana  do
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m,

 Znajdujące się  przy przejeździe stojaki  oraz narożne stojaki  rusztowania powinny być
zabezpieczone odbojnicami,

 Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.
 Rusztowania  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach  (ulicach)  oraz  w  miejscach

przejazdów     i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu,

 Przejścia  lub  przejazdy  pod  rusztowaniem należy  zabezpieczać  daszkami  ochronnymi
o  szerokości  większej  o  co   najmniej  100 cm od  szerokości  przejścia  lub  przejazdu,
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego,

 Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu
lub materiału ( np.  z tarcicy, płyt trzcinowych),

 Odległość  daszku  w  najniższym  jego  punkcie  od  terenu  powinna  być  nie  mniejsza
niż 240 cm,

 Wysięg  daszków  ochronnych,  licząc  w  rzucie  poziomym  od  zewnętrznego  rzędu
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż:
- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m,
- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m.

 Konstrukcja  daszków  nie  powinna  obciążać  mimośrodowo  konstrukcji  rusztowań,
a  stojaki  podpierające  konstrukcję  daszków  powinny  być  oddalone  od  krawężników
ulicznych co  najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnały ostrzegawcze.
 Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz

w  czasie  wykonywania  robót  na  rusztowaniu,  należy  oznaczać  za  pomocą  tablic
ostrzegawczych,  umieszczonych  na  widocznych  miejscach.  Napisy  umieszczone  na
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać
na wysokości 250 cm nad terenem,

 Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu.

5.1.8.4. Urządzenia odgromowe.
 Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową

przed  wyładowaniami  atmosferycznymi  zgodnie  z  wymaganiami  norm  państwowych
i zasadami podanymi w WTWiO. tom V,
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 W przypadku gdy  stopień  zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia
odgromowego lub urządzenie takie  znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.
 Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych

może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną,
 Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku do 

wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia na
okres pracy przy rusztowaniu,

 W  czasie  eksploatacji  rusztowania  należy  przestrzegać  stosownych  postanowień
zawartych w przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych   w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące rusztowań przyściennych.
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  montażu  rusztowań  przyściennych  określa

instrukcja do zastosowanego przez Wykonawcę systemu.

5.3. Pomosty zabezpieczające na dachach.
Na istniejących dachach można montować rusztowanie po wykonaniu odpowiednich

drewnianych pomostów zabezpieczających po sprawdzeniu wytrzymałości konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na  zmontowanych  rusztowaniach  należy  rozwiesić  siatki  przeciwodpryskowe

z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowań.
 
5.5. Zabezpieczenie okien. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie okna i drzwi muszą być szczelnie
osłonięte  przed  zabrudzeniem,  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  odpryskami.  W tym  celu
należy je zabezpieczyć gruba folią polietylenową i odpowiednią taśma samoprzylepną z PCV.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych

elementów  i  sprawdzeniu  zastosowanych  materiałów.  Jakość  robót  powinna  odpowiadać
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjętego systemu, „Warunkach
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I  Budownictwo
Ogólne”  Arkady,  Warszawa  1990.  Pozostałe  zasady  określono  w  punkcie  5.  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej. 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego  rusztowania  wg

rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie  określają  inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowań  wg  ilości  roboczogodzin  danych  robót  wykonywanych
z  rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. Wielkości obmiarowe określa się na
podstawie  dokumentacji  projektowej   z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez
Inspektora  nadzoru  i  sprawdzonych  w  naturze. Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są
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katalogach  określających  jednostkowe  nakłady  rzeczowe  dla  robót  objętych  niniejszą
specyfikacją np. KNR lub KNNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Rodzaje  odbiorów,  zasady  ich  przeprowadzenia  i  obowiązujące  dokumenty

sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej punkcie 7.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania:
 Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż

10 mm . Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie
więcej niż: 
- 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m,
-  25 mm - przy wysokości stojaków  10m. Odchylenie od. pionu  stojaka  rusztowania
w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno być większe niż 10 mm. Odchylenie
w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm,

 Odchylenie  od  poziomu  osi  podłużnie  nie  powinno  być  większe  niż  0,001  L
(gdzie L długość podłużnicy) i nie większe niż 50 mm,

 Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż
 20 mm .  Odchylenie  w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie
może być większe niż + 20 mm,

 Odchylenie  w  rozmieszczeniu  poręczy  głównych  i  pośrednich  nie  może  być  większe
niż  20 mm . Odchylenie  od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001 L
(gdzie L długość poręczy) i nie większe niż 50 mm,

 Drabinki  rusztowań powinny wystawać ponad pomost  roboczy przynajmniej  400 mm,
a pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Podstawy płatności są określone z punkcie 9. Ogólnej Specyfikacji technicznej, oraz

wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane
w punkcie 5 szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA.
 PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział

i główne parametry;
 PN-M-47900-2:1996  Tytuł:  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania

stojakowe   z rur;
 PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne --  Folie  opakowaniowe --  Folia  z polietylenu

dużej gęstości;
 PN-EN 12481:2002 Taśmy samoprzylepne – Terminologia;
  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I

Budownictwo  Ogólne”  Arkady,  Warszawa  1990.  Instrukcja  montażu  zastosowanego
systemu rusztowań.
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