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I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ST

1.1. PRZEDMIOT ST
W niniejszym opracowaniu omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

budowlanych związanych z BUDOWĄ ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działkach 
ewidencyjnych o numerach 582-cz, 697/2-cz, jedn. ew. 020812_5 Radków – obszar wiejski, obręb ew. 
0011 Tłumaczów w Tłumaczowie.

1.2 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY)
Inwestorem jest Gmina Radków z siedzibą przy ul. Rynek 1, 57-420 Radków.

1.3 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1) Inwestor (Zamawiający) – Gmina Radków
2) Instytucja finansująca inwestycję – j.w.
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku
4) Wykonawca - zostanie ustalony w odrębnej procedurze
5) Zarządzający realizacją umowy – zostanie ustalony w odrębnej procedurze 
6) Inspektor nadzoru – zostanie ustalony w odrębnej procedurze
7) Przyszły zarządca obiektu – Gmina Radków
8) Projektant – GRUPA SUDETY pracownia architektoniczna Gaweł Tyrała

1.4  DANE  LICZBOWE  OBIEKTÓW  –  BILANS  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  ORAZ
PODSTAWOWE PARAMETRY

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu (bilans terenu).

Zestawienie parametrów i wskaźników kształtujących zagospodarowanie terenu wraz z 
porównaniem do wytycznych wynikających z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego:

PARAMETR SYMBOL WARTOŚĆ MPZP

1. Powierzchnia terenu opracowania PT 2352,60 m2 ---------

2. Powierzchnia zabudowy

���� projektowana

PZ 115,60 m2 max 0,4 PT
(max 941,04m2 )

3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

���� istniejąca

���� projektowana

PNU
PNUI
PNUP

32,0 m2

13,0 m2

19,0 m2

---------

4. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej

���� projektowany

PBIO 2205,00 m2

(93,72% PT)
PBIOmin=40% PT
(min 941,04 m2)

5. Wskaźnik intensywności zabudowy 
(stosunek powierzchni całkowitej do 
powierzchni terenu)

���� projektowany

I=PC/PT I=0,049 I max = 0,4

6. Ilość kondygnacji

���� projektowana

K 1 max 1
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7. Liczba miejsc postojowych *pkt. 2

���� projektowana

MP 0 MP 1MP /
10 użytkowników

Uwagi:
1. Wartości obliczone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie - 
Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” wymienionej w załączniku do 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
2. Miejsca postojowe pozostają bez zmian.

Zestawienie głównych parametrów.

Zestawienie parametrów i wskaźników kształtujących zabudowę wraz z porównaniem do 
wytycznych wynikających z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

PARAMETR SYMBOL WARTOŚĆ JEDN.

Powierzchnia całkowita PC 115,60 m2

Powierzchnia neQo:

�������������������� użytkowa

PN

PU

88,10
88,10

m2

Powierzchnia użytkowa:

�������������������� podstawowa 

�������������������� pomocnicza

PU

PUPOD

PUPOM

88,10
45,76
42,34

m2

Wysokość zabudowy 
(od poziomu terenu do kalenicy dachu):

�������������������� projektowana

HK 5,38 max 6m

Wymiary zewnętrzne:

�������������������� długość

����������������				 szerokość

D
S

18,96
6,10

m 
m

Kąt nachylenia połaci dachowych α 35° 35°- 45°

Liczba kondygnacji K 1 max 1

Kubatura bruQo V 538,00 m3

Uwagi:
Wartości obliczone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w 
budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” wymienionej 
w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zestawienie projektowanych powierzchni użytkowych.

PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA W M²

0.1 Szatnia 1 17.68

0.2 Prysznice 1 10.37 *

0.3 Toaleta 1 5.76 *

0.4 Magazynek 6.08 *

0.5 Pokój sędziów 10.40

0.6 Łazienka 4.00 *

0.7 Szatnia 2 17.68

0.8 Prysznice 2 10.37 *

0.9 Toaleta 2 5.76 *

SUMA 88.10

Uwagi:
1. (Bez gwiazdki) powierzchnia użytkowa podstawowa, * powierzchnia użytkowa pomocnicza.
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2. Wartości obliczone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w 
budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” wymienionej 
w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.5 CEL STOSOWANIA ST
Celem specyfikacji  technicznej jest  uzupełnienie dokumentacji  projektowej za pomocą opisów

technicznych,  pozwalających  na  jednoznaczne  określenie  przedmiotu  zamówienia  na  roboty
budowlane w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i
odbioru robót oraz ustalenie podstawy wyceny robót związanych z budową przedmiotowego obiektu.

ST  jako  część  dokumentacji  ma  charakter  doprecyzowujący  pojęcia  i  relacje  pomiędzy
uczestnikami  procesu  budowlanego  w  celu  odpowiadającej  oczekiwaniom  Inwestora  oraz  dobrej
jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.6. Powołuje i klasyfikuje
następujące  źródła  szczegółowych  zasad  wyznaczających  kryteria  jakościowe  przy  realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
1. Dokumentacja Projektowa 
2. Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez
przywołanie  ich  w  specyfikacji  technicznej  jest  dla  inwestycji  obligatoryjne,  o  ile  Dokumentacja
Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy.
3. Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić
pomiędzy Normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej  powinny być wyjaśniane przy udziale
Nadzoru  Inwestorskiego  i  Nadzoru  Autorskiego  przed  przystąpieniem  do  robót.  Wszelkie
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają
wyłącznie Wykonawcę.

1.6 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie pn.:  BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I TOWARZYSZĄCĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działkach ewidencyjnych o numerach 582-cz, 697/2-cz, jedn. ew. 
020812_5 Radków – obszar wiejski, obręb ew. 0011 Tłumaczów w Tłumaczowie.

1.7 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi  podanymi  w  normach  PN  i  przepisach  Prawa  budowlanego.  Dokumentacja
projektowa  w  fazie  projekt  budowlany  określana  jest  jako  PB,  a  dokumentacja  w  fazie  projekt
wykonawczy określana jest jako PW.

Użyte nazwy producentów i  podane typy oraz nazwy niektórych materiałów, traktuje się jako
standardy. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia artykułów ustawy Prawo
Zamówień  Publicznych,  dotyczących  opisu  przedmiotu  zamówienia,  a  jedynie  sprecyzowanie
oczekiwań jakościowych i technologicznych.

Projektant dopuszcza  rozwiązania równoważne, oferujące parametry niegorsze od wskazanych i
spełniające  rozwiązania  techniczne  pod  względem  jakościowym,  eksploatacyjnym  i  estetycznym.
Oferowane  materiały  winny  posiadać  niezbędne  atesty  i  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie. 

1.8 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania

ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45212000-6  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wypoczynkowych,  sportowych,  
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do  

odprowadzania ścieków
39150000-8 Różne meble i wyposażenie

2. WSTĘPNE INFORMACJE O INWESTYCJI

2.1. INFORMACJE OGÓLNE
2.1.1 Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o zlecenie Inwestora na wykonanie prac

projektowych pomiędzy GRUPA SUDETY pracownia architektoniczna Gaweł Tyrała z siedzibą przy ul.
Różanej 1 w Polanicy-Zdroju, a Gminą Radków z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Radkowie.

2.1.2 Niniejsze  opracowanie  zostało  opracowane  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
zaakceptowanej przez Inwestora.

2.1.3 Dokumentacja  projektowa  w  fazie  projektu  budowlanego  jest  integralną  częścią
dokumentacji wykonawczej.

2.1.4 Wykonawca na etapie przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z całą dokumentacją
projektową oraz jej akceptacji.

2.1.5 Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  oraz  ze  sztuką  budowlaną,  zgodnie  z  prawem
budowlanymi, a także przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.1.6 Projekt  architektoniczny  jest  projektem  nadrzędnym.  W  przypadku  rozbieżności  z
projektami branżowymi należy skonsultować się z Projektantem.

2.1.7 Wszystkie  roboty  zanikowe  muszą  być  odbierane  przez  Inspektora  nadzoru  oraz
potwierdzone protokołem odbioru.

2.1.8 Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą posiadać atesty zgodne z wymogami prawa
budowlanego.

2. 2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.2.1 Ogólny opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na 
działkach ewidencyjnych o numerach 582-cz, 697/2-cz, jedn. ew. 020812_5 Radków – obszar wiejski, 
obręb ew. 0011 Tłumaczów w Tłumaczowie.

2.2.2 Stan istniejący zagospodarowania terenu
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2.2.2.1 Ukształtowanie terenu i układ zieleni

���� Położenie i ukształtowanie terenu. Teren opracowania znajduje się Tłumaczowie, w 
zachodniej części wsi w Gminie Radków i jest zagospodarowany. Obszar inwestycji stanowi 
część działki ewidencyjnej o numerze 582, na której zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej 
z zapleczem szatniowym w formie kontenerów. Obszar jest względnie płaski. 

���� Zieleń. Na terenie występuje uregulowana zieleń niska w postaci traw oraz wzdłuż 
południowej granicy zieleń wysoka w postaci wysokich drzew.

���� Nawierzchnie utwardzone. Na terenie nawierzchnie utwardzone występują wyłącznie w 
obszarze wiaty przystanku autobusowego zlokalizowanej w części północno-wschodniej.

���� Ogrodzenie. Teren jest ogrodzony. 
���� Działki sąsiednie. Od wschodu teren graniczy z działkami z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną (dz. ew. nr 583/2, 584/2) oraz obszarem niezabudowanym (dz. ew. nr 585/2), 
od zachodu do terenu opracowania przylega dalsza część terenu na którym mieści się boisko 
do piłki nożnej, od północny teren graniczy z działką drogową (dz. ew. nr 697/2), a od 
południa z działką na której znajduje się rzeka Ścinawka (dz. ew. nr 816/2).

2.2.2.2 Usytuowanie budynków i obiektów budowlanych

���� Budynki. Na terenie nie występują budynki istniejące.
���� Obiekty budowlane. W południowo-wschodniej części terenu zlokalizowane są kontenery z 

szatniami dla zawodników stanowiące uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowej tj. 
trawiastego boiska do piłki nożnej. Kontenery szatniowe są w złym stanie technicznym i 
nadają się wyłącznie do rozbiórki.

2.2.2.3 Układ komunikacyjny

���� Wjazd i wejście na teren. Obsługa komunikacyjna terenu możliwa jest od strony północnej, 
od strony działki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2.

���� Stanowiska postojowe. Na terenie opracowania, ze względu na ograniczenia przestrzenne, 
brak istniejących miejsc postojowych. Tymczasowe miejsca do parkowania obsługujące 
infrastrukturę sportową przeznaczone dla samochodów osobowych oraz okazjonalnie dla 
autokarów znajdują się po stronie północno-zachodniej terenu opracowania, wzdłuż 
ogrodzenia istniejącego przebiegającego wzdłuż granicy działki ew. nr 582, w pasie drogowym
działki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2.

2.2.2.4 Uzbrojenie terenu

���� Uzbrojenie terenu. Teren jest częściowo uzbrojony. Przez północno-wschodnią część terenu 
przebiegają sieci podziemne: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna. 
Wzdłuż południowej granicy terenu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. 
Pozostałe podziemne sieci uzbrojenia dostępne są po stronie północnej w granicach działki 
drogowej tj. dz. ew. nr 697/2. 

2.2.2.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

���� Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych odbywa się na teren własny.

2.2.2.6 Miejsca gromadzenia odpadów
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���� Miejsce gromadzenia odpadów (śmietniki). Na terenie znajdują się wolnostojące kosze 
przeznaczone do gromadzenia odpadów.

2.2.2.7 Mała architektura

���� Mała architektura. Na terenie występują obiekty małej architektury tj. kosze na śmieci, 
siedziska (trybuny), bramki na boisku do piłki nożnej, balustrady, ogrodzenia, lampy 
oświetleniowe oraz piłkochwyty.

2.2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.2.3.1 Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

���� Położenie i ukształtowanie terenu. Teren przeznaczony pod inwestycję to obszar 
zagospodarowany, który w znacznym stopniu ma pozostać bez zmian i nie będzie podlegać 
przekształceniu. Na terenie nie przewiduje się również zasadniczych zmian rzeźby terenu poza
obszarem strefy zabudowy. Nieliczne zmiany ukształtowania terenu polegające na 
profilowaniu i wypłaszczeniu mają umożliwić realizację inwestycji. Zmiana ukształtowania 
terenu ma na celu zachowanie płaskiego poziomu w strefie inwestycji kubaturowej oraz 
wyprofilowanie spadków umożliwiających właściwy spływ wód opadowych w strefie 
nawierzchni utwardzonych.

���� Zieleń i nawierzchnie przepuszczalne. Znaczna część terenu nie ulegnie przekształceniu i ma 
pozostać bez zmian w formie nawierzchni zielonej, trawiastej. Przekształceniu podlegać 
będzie strefa zabudowy, a także strefa budowy przyłączy i instalacji zewnętrznych 
doprowadzanych do budynku.

���� Nawierzchnie utwardzone. Na terenie zaprojektowano nawierzchnie utwardzone w strefie 
wejścia do budynku w postaci chodnika z kostki.

���� Ogrodzenie. Ogrodzenie istniejące pozostaje bez zmian.
���� Wycinka drzew. Nie przewiduje się wycinki drzew istniejących.
���� Działki sąsiednie. Projektowane obiekty wraz z infrastrukturą zachowują wymagane 

odległości od działek i obiektów sąsiednich.

2.2.3.2 Usytuowanie budynków i oiektów budowlanych oraz zasada kształtowania

���� Budynek. Budynek stanowiący zaplecze szatniowe zlokalizowano w części południowej 
terenu, przy jego granicy, wzdłuż krótszego boku boiska piłkarskiego, w odpowiedniej 
odleglości od boiska (5m), zachowując wymagane odległości od granic działek sąsiednich.

���� Zasada kształtowania. Budynek, zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowi obiektu 
przeznaczonego na stały, ani na czasowy pobyt ludzi. Z tego względu oraz ze względu na 
ograniczenia przestrzenne terenu wskazano lokalizację budynku w części południowej terenu, 
w sąsiedztwie napowietrznej linii elektroenergetycznej zachowując wymagane przepisami (w 
przekroju) odległości od tej linii.

���� Obiekty budowlane. Na terenie opracowania nie przewiduje się lokalizacji dodatkowych, 
kubaturowych obiektów budowlanych.

2.2.3.3 Układ komunikacyjny

���� Dostęp do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest od strony północnej, 
od strony działki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2 i pozostaje bez zmian.
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���� Wjazd, wyjazd i wejście na teren. Obsługa komunikacyjna terenu możliwa jest poprzez 
wejście, wjazd i wyjazd od strony północnej, od strony działki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2.

���� Dojazd do budynku. Do budynku, ze względu na brak wymagań, nie przewiduje się dojazdu. 
Dojazd samochodów uprzywilejowanych np. karetek możliwy jest na teren poprzez bramę 
istniejącą od strony północnej.

���� Dojście do budynku. Do budynku możliwe jest dojście wzdłuż boiska piłkarskiego przy strefie 
mini trybuny.

���� Wejścia do budynku. Do budynku zaprojektowano cztery odrębne wejścia zgodnie z 
przeznaczeniem pomieszczeń. Wejścia znajdują się po stronie północnej od strony boiska 
piłkarskiego. 

���� Stanowiska postojowe. Na terenie ze względu na ograniczenia przestrzenne nieprzewidziano 
miejsc postojowych. Tymczasowe miejsca do parkowania obsługujące infrastrukturę 
sportową przeznaczone dla samochodów osobowych oraz okazjonalnie dla autokarów 
znajdujące się po stronie północno-zachodniej terenu opracowania, wzdłuż ogrodzenia 
istniejącego przebiegającego wzdłuż granicy działki ew. nr 582, w pasie drogowym działki 
drogowej tj. dz. ew. nr 697/2 pozostają bez zmian.

���� Droga pożarowa. Droga pożarowa dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana.

2.2.3.4 Uzbrojenie terenu oraz parametry techniczne 

���� Uzbrojenie terenu. Media na bazie projektowanych przyłączy. Szczegółowe rozwiązania 
projektowe w zakresie infrastruktury zawarte są w projektach instalacyjnych (projekt 
techniczny).

���� Warunki techniczne dostawy wody. Dostawy wody do celów bytowo-gospodarczych 
realizowane będą za pomocą projektowanego przyłącza do istniejącej, gminnej sieci 
wodociągowej na podstawie warunków określonych przez dostawcę. Projektowane przyłącze 
będzie poprowadzone od działki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2 wzdłuż boiska do piłki nożnej. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie infrastruktury znajdują się w projekcie 
instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

���� Warunki techniczne odprowadzenie ścieków. Odprowadzenie ścieków bytowo-
gospodarczych za pomocą istniejącego przyłącza do istniejącej, gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej na podstawie warunków wydanych przez odbiorcę. Projektowane przyłącze będzie 
poprowadzone od działki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2 wzdłuż boiska do piłki nożnej. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie infrastruktury znajdują się w projekcie 
instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

���� Warunki zasilania w energię elektryczną. Zasilanie w energię elektryczną poprzez 
projektowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunków określonych 
przez dostawcę. Do zasilania w energię elektryczną zaprojektowano miejsce na zestaw 
złączowo-pomiarowy w południowo-zachodniej części terenu przy granicy z działką drogową 
nr 697/2. Szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie infrastruktury znajdują się w 
projekcie instalacji elektrycznych (projekt techniczny).

���� Warunki przebudowy napowietrznej linii elektronergetycznej. Napowietrzna linia 
elektroenergetyczna we wskazanym miejscu do przebudowy na podstawie warunków 
przebudowy określonych przez zarządcę. Projekt przebudowy został uzgodniony z Tauron 
Dystrybucja S.A Oddział w Wałbrzychu, Wydział Eksploatacji w Kłodzku. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe w zakresie infrastruktury znajdują się w projekcie instalacji 
elektrycznych (projekt techniczny).

���� Warunki zaopatrzenia w ciepło. Zaopatrzenie w ciepło na potrzeby użytkowania obiektu tj. 
układu centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej za 
pomocą projektowanego, ekologicznego, indywidualnego źródła ciepła tj. układu grzewczego 
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opartego o energię elektryczną. Szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie 
infrastruktury znajdują się w projekcie instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

���� Zasady likwidacji lub przebudowy istniejącej infrastruktury oraz istniejącego uzbrojenia 
kolidującego z inwestycją. Nieużytkowana i podlegająca przebudowie infrastruktura, 
nieużytkowane urządzenia budowlane oraz ewentualne inne, niezidentyfikowane sieci, 
będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zdemontować lub przebudować w czasie 
wykonywania wykopu po uzgodnieniu i na podstawie warunków wydanych przez zarządcę.

2.2.3.5 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

���� Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z nawierzchni utwardzonych odbywa się na nieutwardzony teren własny lub z 
dachu budynku poprzez projektowaną instalację kanalizacji deszczowej do studni chłonnej. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie infrastruktury znajdują się w projekcie 
instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

2.2.3.6 Miejsca gromadzenia odpadów 

���� Miejsce gromadzenia odpadów (śmietnik). Układ istniejących na terenie opracowania 
pojemników na odpady uzupełniono o dodatkowe kosze na odpadki przeznaczone do 
selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane w północno-wschodniej części terenu. Obsługa w
zakresie wywozu śmieci należy do lokalnego zarządcy odpowiedzialnego za gospodarowania 
odpadami.

2.2.3.7 Mała architektura

���� Mała architektura. Istniejąca mała architektura pozostaje bez zmian. Na terenie opracowania 
wprowadzono dodatkowe kosze na odpadki.

���� Oświetlenie. Istniejace lampy oświetleniowe pozostają bez zmian. W strefie przed 
budynkiem, zaprojektowano zewnętrzne oprawy oświetleniowe doświetlające wejście do 
budynku.

3. PRZEZNACZENIE I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

3.1 PRZEZNACZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Dokumentacja  projektowa  jest  przeznaczona  do  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  i  jest

podstawą do sporządzenia  oferty.  Wykonawca jest  zobowiązany w trakcie  opracowywania swojej
oferty do zasięgnięcia wystarczających informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Wraz ze
złożeniem  swojej  oferty  na  świadczenia  objęte  wykonaniem  robót  przyjmuje  się,  że  Wykonawca
uwzględnił całość dokumentacji.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że dokumenty zawarte w projekcie lub inne dane są jego zdaniem
zbyt ogólne lub w poszczególnych punktach niedostateczne, nieprawidłowe lub niejasne, a zakres
prac wyspecyfikowanych w dokumentacji nie obejmuje pełnego niezbędnego zakresu do poprawnego
wykonania  robót  lub  jeżeli  Wykonawca  ma  do  dokumentacji  zastrzeżenia  dotyczące  rozwiązań
technicznych jest w takim przypadku zobowiązany do powiadomienia Inwestora odrębnym pismem
towarzyszącym w trakcie opracowywania oferty. Brak wzmiankowanego pisma ze strony Wykonawcy
automatycznie świadczy o braku uwag, zastrzeżeń i wątpliwości do przedmiotowej dokumentacji.

3.2  DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA  OKREŚLAJĄCA  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  I
STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT
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W skład kompletnej dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia i stanowiącej
podstawę do realizacji robót wchodzi:

2.1 Projekt budowlany (Załączniki projektu budowlanego, pojekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) – PB
2.2 Projekt wykonawczy – PW (Zestawienie ślusarki/stolarki okiennej, zestawienie drzwi) 
2.3  Specyfikacja  techniczna  (Ogólna  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  oraz
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) – ST
2.4 Przedmiar robót
2.5 Koszorys inwestorski.

3.3 DEFINICJE I SKRÓTY
Upełnomocniony  przedstawiciel  Inwestora  zwany  jest  w  dalszej  części  opracowania

Zarządzającym realizacją umowy, a w SST Inżynierem.

3.4 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,

specyfikacją techniczną i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej

dokumentacji  projektowej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja
projektowa dostarczona przez Inwestora wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt
niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy.

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zarządzającego  realizacją  umowy,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w ST będą uważane za wartości  docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. PROWADZENIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW, ST
oraz  przepisami  prawa  budowlanego  i  sztuką  budowlaną.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  ścisłe  przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca  powinien  zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  transportu  i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót
Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona  rozliczenia  wykonanych  robót,
dostaw  inwestorskich,  materiałów  z  demontażu  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca
wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi  Inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy,  wymagany
przepisami  prawa  budowlanego.  Wykonawca dokona  rozliczenia  z  Inwestorem  za  zużyte  media  i
ewentualnie wynajmowane pomieszczenia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy,  który w
razie potrzeby będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów odwzorowania założonej  przez  geodetę będzie  zabezpieczona przez
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich
usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie
zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych
robót.

Decyzje  Zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji
projektowej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji
Zarządzający realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwesZę. 
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie Wykonawca.

4.1 UTRUDNIENIA W PROWADZENIU ROBÓT
Ze względu na lokalizację obiektu plac budowy jest ograniczony. Prace budowlane może utrudniać

położenie  na  działce,  konieczność  zachowania  dostępu  do  funkcjonującego  boiska  piłarskiego,
konieczność zachowania dojścia pieszego i  dostępu do mini-trybuny oraz dojazd do miejsca robót
budowlanych.  Ponadto  znaczącym  utrudnieniem  może  być  istniejąca  napowietrzna  linia
elektroenergetyczna oraz bezpośrednie sąsiedztwo z rzeką Ścinawką.

Podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  należy  specjalną  uwagę  zwrócić  na  odpowiednie
zabezpieczenie  wykopów  przed  osuwaniem  ziemi  oraz  napływem  wód  powierzchniowych  i
opadowych, także na odpowiednie zabezpieczenie istniejącego drzewostanu i roślin.

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  zapewnienie  bezpieczeństwa  podczas  budowy  małych
elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, robót ziemnych. Prace budowlane nie mogą naruszać
interesu osób trzecich.

Ze względu na prowadzenie robót budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii
elektroenergetycznej  w  trakcie  prowadzenia  robót  należy  zachować  bezwględny  reżim
bezpieczeństwa.  Roboty  budowlane muszą być  prowadzone w taki  sposób,  aby w ich  trakcie  nie
zniszczyć istniejącej murawy boiska piłkarskiego. Dojazd na budowę, prowadzenie robót budowlanych
oraz składowanie materiałów należy zorganizować w taki sposób, aby odbywały się poza główną płytą
boiska.

4.2 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
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Podczas  realizacji  robót  (od  przyjęcia  do  przekazania  placu  budowy)  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

4.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PB, PW I ST
PB, PW, ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

(np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej lub ich pomijać. O ich
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST.
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy  materiałów muszą być  jednorodne i  wykazywać zgodność z  określonymi  wymogami,  a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na

zmianę parametrów wykonanych elementów obiektu budowlanego,  to takie materiały  winny być
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

5. TEREN BUDOWY

5.1 CHARAKTERYSTYKA TERENU BUDOWY
Teren budowy to obszar funkcjonującego trawiastego boiska piłkarskiego stanowiącego miejsce,

na którym odbywają się rozgrywki  lokalnego klubu piłkarskiego i  lokalnej  społeczności.  Teren jest
zagospodarowany.  Na terenie,  oprócz boiska piłkarskiego,  znajduje się również mała architektura.
Przewiduje  się,  iż  na  czas  budowy,  obiekt  może  zostać  wyłączony  w  części  z  użytkowania.  W
bezpośrednim otoczeniu terenu budowy zlokalizowane są budynki mieszkalne.

5.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Inwestor  protokolarnie  przekazuje  Wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach

określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi,  w  ciągu  14  dni,  przed  ustalonym  w  umowie  terminem

przekazania  terenu  budowy oświadczenia  osób  funkcyjnych o  przyjęciu  obowiązków na  budowie
(kierownik budowy, kierownicy robót).

W dniu  przekazania  placu  budowy Inwestor  przekaże  Wykonawcy  dzienniki  budowy  wraz  ze
wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.  Wskaże  punkt  poboru  wody  i  energii
elektrycznej,  punkty  osnowy  geodezyjnej.  Wykonawca  wykona  z  materiałów  własnych  i  usunie
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (zarzadcą
obiektu).

5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści w sposób uzgodniony z Inspektorem

nadzoru  inwestorskiego przez  umieszczenie,  w miejscach i  ilościach  określonych przez  Inspektora
nadzoru  inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i  ostrzegawczych  –  zgodnie  z  obowiązującymi
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przepisami. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe
etc.  żeby zapewnić  bezpieczeństwo całego ruchu kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją
umowy.

5.4 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

5.4.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania
opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  W  sposób  ciągły
powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całości obciążą one Wykonawcę.

Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  się  do  wszystkich  warunków  zawartych  w  decyzji  o
pozwoleniu na budowę.

5.4.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze  strony Wykonawcy nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne
(jeśli  takie  występują)  oraz  musi  uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych
urządzeń,  potwierdzenie  informacji  o  ich  lokalizacji  (dostarczone  przez  Inwestora).  Wykonawca
spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji
i  urządzeń  podziemnych  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować
Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Inwestora.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
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powiadamiał Zarządzającego realizacją umowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  teren  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną.

5.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-  podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

-  miał  szczególny  wzgląd  na  prace  sprzętu  budowlanego używanego na  budowie.  Stosowany
sprzęt  nie  może  powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  Opłaty  i  kary  za  przekroczenia
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.

Wszystkie  skutki  ujawnione  po  okresie  realizacji  robót,  a  wynikające  z  zaniedbań  w  czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i
wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej,  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu
stosowanie  się  do przepisów i  norm  dotyczących ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej oraz wykonania zabezpieczenia w celu
zmniejszenia zanieczyszczenia i zakurzenia środowiska. Należy liczyć się z możliwością ograniczenia
użycia sprzętu budowlanego powodującego hałas.

5.4.4 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Sprawny  sprzęt

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.

Wykonawca  odpowiadać  będzie  za  straty  spowodowane  przez  pożar  wywołany  przez  osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

5.4.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

wolno  stosować  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu  większym  od
dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  muszą  mieć  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora,  a ich użycie
spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  dla  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie  Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.
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Użycie materiałów,  które wpływają na trwałe zmiany środowiska,  ani  materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania
techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Inwestor  musi  uzyskać
aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie
przepisy.

5.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  bhp.  W

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
kosztorysowej.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Prowadzenie robót nie może ograniczać bezpieczeństwa i osób (pracowników i odwiedzających)
przebywających na terenie obiektu.

5.5 PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI

5.5.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
W  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,

Wykonawca jest  zobowiązany do opracowania i  przekazania Zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

5.5.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i  organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i  instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót.

5.5.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z

dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  Wykonawcy  w
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dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić
wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram
robót i  finansowania,  zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót
może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inwestora.

Dyrektywny harmonogram robót  i  finansowania:  Na podstawie dyrektywnego harmonogramu
robót  Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu  realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  postęp  robót  w  zakresie  głównych
elementów obiektu i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie
w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

5.5.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących

przepisów i  wymagań w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia. W tym celu,  w ramach prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Zarządzającemu  realizacją  umowy,  program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, aby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.

5.5.5 Program zapewnienia jakości.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje  program

zapewnienia  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy.  Program
zapewnienia jakości będzie zawierał:
a)    część ogólną opisującą:
-  system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania jakością  wykonywanych robót,
wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
-  stawienia  mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
zarządzającemu realizacją umowy;
b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  załadunku,
materiałów.
-  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie
transportu i przechowywania na budowie,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
W  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do  opracowania
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1 DZIENNIK BUDOWY
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Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim,  bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty  będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
- datę przyjęcia placu budowy,
- datę rozpoczęcia robót,
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
-  zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, PW,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  uzasadnieniem
stanowiska ich przyjęcia.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się
do jego treści. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Wszelkie zmiany wprowadzane w realizacji muszą posiadać akceptację nadzoru autorskiego.

6.2 DOKUMENTY LABORATORYJNE
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone

przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

6.3  DOKUMENTY  PRZYGOTOWYWANE  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W  TRAKCIE  TRWANIA
BUDOWY

6.3.1 Informacje ogólne
W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do

dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- rysunki robocze,
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- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Dokumenty składane Zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: adres Zarządzającego realizacją umowy na budowie.
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów,
rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez
Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone
będą wyłącznie przez Wykonawcę.

6.3.2 Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  Zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub
braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami  możliwie jak najszybciej,
zatwierdzi  i  przekaże  je  Wykonawcy  w terminie  przewidzianym  w umowie.  Zwłoka  wynikająca  z
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów
określonych w umowie.

Wykonawca  przedkłada  Zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które
nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży cztery
(4)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą
przedkładane Zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy
koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas
tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  ich
wzajemnych powiązań.

Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  dokumentacji
projektowej  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1) nazwa inwestycji,
2) nr umowy,
3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,
4) tytuł dokumentu,
5) numer dokumentu lub rysunku,
6) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
7) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie,
8) materiał lub element,
9) data przekazania.

O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (Wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz  że  roboty  w nich
przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy i  zostały  sprawdzone  pod  względem wymiarów i
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. Zarządzający
realizacją umowy winien otrzymać akceptację jednostki projektowej na wszelkie zmiany projektowe.
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6.3.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Aktualizacja harmonogramu robót wraz z finansowaniem powinna być na bieżąco przedstawiana

Inwestorowi.

6.3.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie
rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  Zarządzającemu
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w
celu  dokonania  ich  przeglądu  i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków
zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją umowy.

6.3.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji

w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub
systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarządzającego
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni
kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy  o
stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1) strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,
2) spis treści,
3) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy,
4) gwarancje producenta,
5) wykresy i ilustracje,
6) szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,
7) dane o osiągach i wielkości nominalne,
8) instrukcje instalacyjne,
9) procedura rozruchu,
10) właściwa regulacja,
11) procedury testowania,
12) zasady eksploatacji,
13) instrukcja wyłączania z eksploatacji,
14) instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek,
15) ośrodki ostrożności,
16) instrukcje dotyczące konserwacji  i  naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z
numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części  zamiennych,  wraz  z
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości
urządzeń,
17)  instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub  naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania,
18) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela
producenta,
19)  wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i
alarmowych,
20)  schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i
oświetleniowych.
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Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych.

6.4 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się także:

-  zatwierdzone zgłoszenie robót budowlanych / decyzję o pozwoleniu na budowę,
-  protokół przekazania placu budowy,
-  protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-  inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
-  harmonogram budowy,
-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-  protokóły odbioru robót,
-  instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
-  dowody  przekazania  materiałów  z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z  demontażu
podlegające utylizacji,
-  korespondencja na budowie,
-  opinie ekspertów i konsultantów.

6.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek z  dokumentów spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na
życzenie Inwestora.

7. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Inwestora reprezentuje
interesy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z
przepisami  prawa  budowlanego,  Zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza  Inspektorów
nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie  z  umową,  Wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  przewidzianej  w  cenie
ofertowej,  zorganizować  Inwestorowi  na  zapleczu  budowy  i  utrzymywać  do  końca  robót  biuro
Zarządzającego realizacją umowy.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU

8.1. MATERIAŁY - AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW
Co najmniej  na dwa tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Zatwierdzenie
jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia  badań w celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót.
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Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  niezadawalającej  jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
być z tej samej parZi materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie
całego procesu eksploatacji.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Inwestora, przed rozpoczęciem wykorzystywania
tego źródła  Wykonawca ma obowiązek dostarczenia  Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich
wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i
jakość odpowiada Wykonawca. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zarządzającego realizacją umowy. 

8.2 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy.  Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Materiały  uznane  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli
Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,
dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio
skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.

8.3 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i

urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej parZi
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy,
Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

- w trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

-  Zarządzający  realizacją  umowy będzie miał  zapewniony w dowolnym czasie  dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

8.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz
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były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób
skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  musi  utrzymywać  jakość
materiałów i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

8.5 STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH
Jeśli  Wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia

zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być
zmieniany w terminie późniejszym.  Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia
nie może być zmieniany bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy i Projektanta.

8.6 SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego
realizacją umowy.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprzęt  należący  do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowości do pracy.

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków

technologicznych,  nie  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  dopuszczone  do  robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej
zapłacie. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  Wykonawca  dostarczy
Zarządzającemu  realizacją  umowy kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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8.7 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
Rodzaje środków transportu uzależnione są od ograniczeń gabarytów przejazdowych, możliwości

Wykonawcy oraz ograniczeń zależnych od zarządcy drogi.
Liczba i  rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.  Muszą one

zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej  oraz  wskazaniami  Zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach
wynikających z harmonogramu robót.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte
z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

9.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość

stosowanych  materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  PB,  PW,  wymaganiami  ST,
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB, PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

9.2 DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt
Wykonawcy.

10. KONTROLA ROBÓT

10.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI I ROBÓT
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu
badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  normach  koniecznych,  do  wykonania  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną
zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,
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włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  Zarządzający  realizacją  umowy  może
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania
jest zadowalający. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości  są  określone  w  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  brak  jest  wyraźnych
przepisów Zarządzający  realizacją  umowy ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

10.2 BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji

przez Inspektora. Wyniki  przechowywane będą na terenie budowy i  okazywane na każde żądanie
Inspektora nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować
można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Zarządzającego  realizacją
umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją
umowy o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  na  tyle
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  i  stwierdzona zostanie  odpowiednia jakość  tych
materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych przez  Wykonawcę wyników
badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne,
to  poleci  on  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
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materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną
poniesione przez Wykonawcę.

10.3 POBIERANIE PRÓBEK
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwesZonowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań
wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 

10.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników

dostarczonych przez  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że  raporty Wykonawcy nie  są
wiarygodne,  to  Inspektor  zleci  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań.  W  tym
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.

W  przypadku  powtarzania  się  niewiarygodności  w  prowadzeniu  badań  przez  Wykonawcę,
Inspektor  może wprowadzić stały,  niezależny nadzór  nad badaniami.  Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

10.5 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez  Wykonawcę,  Inspektor  może dopuścić  do

użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami
podanymi w ST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  parZa  materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą
być badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde
żądanie.

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
Zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji  technicznej  nie  zostaną  one przyjęte  do  zastosowania  w ramach realizacji  zadania
objętego tą specyfikacją.

11. OBMIARY ROBÓT

Obmiar robót uzależniony jest od rodzaju podpisanej umowy.

11.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego

przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane pod  warunkiem, że  wykonano  je  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a ich ilość podaje się
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  (w
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymagaja
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości,
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

11.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzane przed każdym częściowym i ostatecznym odbiorem robót, a także

w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy.    

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

11.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i

dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji.  Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót. 

11.4. WYKONYWANIE OBMIARU ROBÓT
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób

zrozumiały i jedno-znaczny.
Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,

jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
1) podstawę wyceny i opis robót,
2) ilość przedmiarową robót (z kosztorysu),
3) datę obmiaru,
4)  miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie  szkicu

pomocniczego,
5) obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x

wysokość x ilość = wynik obmiaru,
6) ilość robót wykonanych od początku budowy,
7) dane osoby sporządzającej obmiar.

12. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
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12.1. RODZAJE ODBIORÓW
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających,
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w
ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomieniem  o  tym  także
Inspektora.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia  Zarządzający  realizacją  umowy na  podstawie

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  robót

dokonuje Inspektor.
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

12.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora.

Osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  musi  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy  Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 12.5. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż
przed upływem terminu określonego w umowie.

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW
i  ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  Komisja  zapozna  się  z  realizacją  robót,  zwłaszcza  w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PB, PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo osób i  mienia,  Komisja
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dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w umowie.

12.5 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat  kolaudacyjny

zawierający:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- dziennik budowy – oryginał i kopię,
- obmiar robót (jeśli wymagany),
- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
- sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
- protokóły prób i badań,
- protokóły odbioru robót zanikających,
- rozliczenie z demontażu,
- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w
terminie ustalonym przez Komisję.

12.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
odbioru ostatecznego.

12.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,

określone w PB, PW i ST.
Cena obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
-  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu,

pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące  bp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą
wystąpić w czasie realizacji robót.

Podstawą do wystawienia  faktury  za  wykonanie  robót  będzie,  potwierdzony przez  Inspektora
Nadzoru,  protokół  częściowego  wykonania  i  odbioru  robót  ustalony  w  oparciu  o  kosztorys
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powykonawczy,  obejmujący  faktycznie  wykonane roboty  w danym miesiącu.  Szczegóły  rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

13. PRZEPISY I NORMY PRAWNE

13.1. NORMY I NORMATYWY
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami i

normatywami. 
Obowiązują wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu.

13.2. PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze

państwowe jak i  lokalne oraz inne regulacje  prawne i  wytyczne,  które są  w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
wraz z późniejszymi zmianami,

2)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
wraz z późniejszymi zmianami,

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293) wraz z późniejszymi zmianami,

4) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 283) wraz z późniejszymi zmianami,

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
276) wraz z późniejszymi zmianami,

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) wraz
z późniejszymi  zmianami,

7) Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) wraz z późniejszymi zmianami,

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) wraz z późniejszymi zmianami,

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  1129)  wraz  z
późniejszymi zmianami,

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401 z póź. zm.)

      11) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)

Wykonawca ma przestrzegać praw autorskich i patentowych oraz będzie w pełni odpowiedzialny
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod.  Wykonawca jest  zobowiązany do poinformowania Zarządzającego realizacją  umowy o
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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II.  SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY

14.1. TEREN BUDOWY

14.1.1. Zagospodarowanie terenu budowy
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:
a) wydzielenie terenu niezbędnego do czasowego wydzielenia, ogrodzenia i zagospodarowania na

potrzeby placu budowy,
b) rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy

(np. kontenery biura budowy, szatni  z umywalnią i  jadalni  pracowników, niezbędnych magazynów
pomocniczych, obiektów technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z czynnym obiektem,

c) rozwiązanie tymczasowego zasilania placu budowy w wodę, energię elektryczną i ewentualnie
dostęp do linii telefonicznej,

d)  opracowanie  programu  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  osób  zatrudnionych  przy
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

e) charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry,
f) plany pracy maszyn i urządzeń,
g) zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,
h)  szczegółowy harmonogram prac  z  uwzględnieniem kolejności  wykonywania poszczególnych

elementów obiektu.

14.1.2. Przygotowanie terenu budowy
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  odpowiednio

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na

placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno
być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej
niż 1,50 m,

 b)  w  razie  stwierdzenia  istnienia  na  terenie  urządzeń  lub  instalacji  należy  usunąć  je  lub
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub
nadzór nad nimi,

c)  w  razie  istnienia  napowietrznych  przewodów  prądu  elektrycznego  i  niemożliwości  ich
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót,

d) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronnej w porozumieniu z właściwymi organami
straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności  i  potrzeby (co może wystąpić również w
trakcie wykonywania robót),

e)  zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,

f) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń,
ewentualnych  laboratoriów  polowych  lub  obiektów  technologicznych  związanych  z  budową  oraz
przygotować miejsce do składowania materiałów i  sprzętu  zmechanizowanego lub  pomocniczego
poza budynkami,
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g) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i
ustępy,

h)  na  budowach  wieloletnich  urządzić  dla  pracowników  szatnie  na  odzież  czystą  i  brudną,
jadalnię, suszarnię odzieży umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny
osobistej dla kobiet, ustępy,

i) pomieszczenia wymienione w punkcie g) i h) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne
z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  dotyczącymi  ogólnych  warunków  higieniczno-
sanitarnych na budowie,

j)  przygotować  składy  na  materiały,  które  mogą  spowodować  wybuch  (np.  materiały  pędne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.),
w  miejscach  do  tego  wydzielonych,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  lub
wytycznymi producenta,

k) wykonać drogi tymczasowe i przejścia dla pieszych, 
l) zorganizować czasową organizację ruchu na czas trwania budowy,
m) usuwać z placu budowy gruz,  zbędne materiały, urządzenia i  przedmioty mogące stwarzać

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
Wykonawca  robót  budowlanych  powinien  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót

budowlano-montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub stalowym
umocowanym do wkopanych w grunt  słupków.  Wysokość  ogrodzenia  nie  powinna  być  niższa niż
1,50m. Ogrodzenia przy przejściach dla pieszych powinny być zabezpieczone daszkiem ochronnym.

W przypadkach gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego  punktu  widzenia,  należy  ogrodzić  miejsca  składowania  materiałów,  elementów  i
wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia
itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa mienia i pracy.

W  ogrodzeniu  placu  budowy  należy  wykonać  oddzielne  wejścia  dla  osób  i  oddzielne  bramy
wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.

14.1.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną

nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych,  przewidywanych obciążeń i intensywności
ruchu.  Spadki  podłużne  tego  rodzaju  dróg  dojazdowych  nie  powinny  być  większe  niż  9%.  Do
utwardzania  nawierzchni  dróg  dojazdowych  można  stosować  masy  bitumiczne  układane  na
odpowiednio przygotowanym podłożu, żwir lub tłuczeń kamienny. Drogi w obrębie placu budowy
mogą być wykonane z prefabrykatów żelbetowych.

Zaleca się, aby trasy dróg dojazdowych do placu budowy, dróg wykonywanych w obrębie placu
budowy i linii kolejowych doprowadzonych na plac budowy pokrywały się z trasami dróg trwałych.

Drogi należy oznakować zgodnie z wymaganiami przepisów drogowych oraz ustalić i  podać na
tablicach  informacyjnych  na  poszczególnych  odcinkach  dróg  dopuszczalne  maksymalne  prędkości
ruchu pojazdów,  strefy  ograniczonej  prędkości,  miejsca  mijania  i  inne  ważne  dla  bezpieczeństwa
ruchu dane.

W razie gdy wskutek wykonywania robót został uniemożliwiony przejazd, w jego miejscu należy
umieścić  zaporę z  odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i  w nocy,  a  w odpowiedniej
odległości ustawić tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.

14.2. PRACE GEODEZYJNE

14.2.1. Zakres geodezyjnych prac pomiarowych.
W zakres geodezyjnych prac pomiarowych wchodzą:
- wyznaczenie w terenie punktów stałych sytuacyjnych i wysokościowych,
- założenie reperów roboczych,
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-  wytyczenie obiektów budowlanych (wyznaczenie  podłużnych i  poprzecznych osi  obiektów, a
jeżeli  zachodzi  potrzeba  i  innych  osi,  obrysów  krawędzi,  załamań  itp.  budowli  i  jej  elementów,
charakterystycznych punktów obiektów i projektowanego ukształtowania terenu),

- zastabilizowanie punktów stałych i reperów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz  oznakowanie  w sposób  ułatwiający  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie  oraz  wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, osie, podpory, punkty),

-  obsługa  geodezyjna budowy i  montażu,  na  każdym etapie  budowy (np.  wyniesienie  osi  na
wyższe poziomy),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lub elementów ulegających zakryciu,
- pomiary kontrolne (np. poszczególne poziomy),
- pomiary powykonawcze (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) i wykonanie dokumentacji

powykonawczej  dla  poszczególnych  obiektów  budowlanych  lub  etapów  budowy,  ukształtowania
terenu, uzbrojenia podziemnego, wykonanie operatu geodezyjnego.

14.2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót
a) sprzęt
Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
b) wykonanie robót i prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed przystąpieniem  do robót  Wykonawca powinien  przejąć  od  Inwestora  dane zawierające

lokalizację i współrzędne poziome i rzędne wysokościowe projektowanych obiektów.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Inwestora,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia obiektu w terenie.
Prace  pomiarowe powinny  być  wykonane  przez  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacje,

uprawnienia i doświadczenie zawodowe.
Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być:
- usytuowane w taki sposób, aby można je było wykorzystywać przez cały okres budowy,
-  trwałe  i  zabezpieczone  przez  wykonawcę  robót  przed  uszkodzeniem,  przesunięciem,

zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych,
-  wykonane  przez  służby  techniczne  inwestora  i  przekazane  wykonawcy  robót;  z  przejęcia

punktów  pomiarowych  przez  wykonawcę  należ  sporządzić  odpowiedni  protokół,  a  fakt  przyjęcia
punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy,

-  naniesione  w  sposób  trwały  i  czytelny  na  plan  sytuacyjny  budowy,  z  określeniem  ich
współrzędnych.

Punkty wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy
jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nie
uleganiu zmianom położenia przez cały okres budowy.

Tyczenie obiektów budowlanych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Inwestora, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
użytkowania, stałe punkty należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich
również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Wykonawca powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach wykrytych  w
dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien sprawdzić  czy rzędne terenu określone w dokumentacji  projektowej  są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o
tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
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Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu
lub  jej  etapów  (odcinków).  Wymagana  dla  danego  obiektu  dokładność  pomiarów  powinna  być
określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Punkty  stałe,  punkty dodatkowe i  repery  muszą być zaopatrzone w oznaczenia  określające w
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków, zasadnicze linie budynków i krawędzie
wykopów powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii  na ławach powinno być sprawdzone
przez Inwestora i potwierdzone protokolarnie.

c) sprawdzenie wyznaczenia punktów stałych i punktów wysokościowych
Punkty stałe i inne punkty dodatkowe powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu

pali drewnianych lub słupków betonowych, położonych poza granicą robót ziemnych.
Inwestor powinien założyć robocze punkty wysokościowe przy każdym obiekcie budowlanym.
Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  obiektów

budowlanych  i  obiektów  towarzyszących.  Należy  je  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub
grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać  z  taką dokładnością,  aby  średni  błąd niwelacji  po
wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/km,  stosując  niwelację  podwójną  w nawiązaniu  do  reperów
państwowych.

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

d) kontrola jakości robót
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w

instrukcjach i wytycznych GUGiK
e) jednostka obmiarowa
Przyjęcie jednostki obmiarowej zależy od warunków umownych przyjętych na prace geodezyjne.
f) odbiór robót
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu

z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
l) przepisy związane
-  ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1333)  wraz  z

późniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276)

wraz z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
� PN-ISO 4463-3:2001 – Metody pomiarowe stosowane w budownictwie. Tyczenie i pomiar.

Wykazy sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych.
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15. ROBOTY ZIEMNE

15.1 WSTĘP
15.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących robót ziemnych.

15.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

15.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

15.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- niwelacją terenu i przygotowaniem podłoża do budowy nawierzchni z podbudowami,
- wykonaniem fundamentów,
- wykonaniem  niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z przyłączami,
- wykonaniem zabezpieczeń sieci istniejących i projektowanych.

15.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

15.2 MATERIAŁY
15.2.1. Fundamenty pod małą architekturę i budynek.
Fundamenty zgodnie z wytycznymi dostawcy / producenta oraz zgodnie z projektem konstrukcji.
15.2.2. Instalacje sanitarne.
Zgodnie z dokumentacją.
15.2.3. Instalacje elektryczne.
Zgodnie z dokumentacją.
15.2.4. Zabezpieczenie sieci.
Zgodnie z dokumentacją.

15.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

15.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

15.5 WYKONANIE ROBÓT
Prace  budowlane  należy  poprzedzić  niwelacją  terenu  i  ukształtowaniem  nawierzchni  do

wymaganych rzędnych zgodnie z projektem.
Jeżeli  projekt  zagospodarowania  terenu  zakłada  wyniesienie  terenu  bądź  planowane  jest

nawiezienie  warstwy  ziemi  bardzo  istotne  jest  by  makroniwelacja  terenu  przebiegała  wedle
określonych poniżej zasad. Grunt musi zapewnić pełną przepuszczalność dla wody (wykluczone jest
pozostawienie lub wprowadzenie na teren opracowania  zwartej  gleby gliniastej  uniemożliwiającej
swobodny odpływ wody z terenu).  Grunt nasypowy musi  być przepuszczalny i  nie może zawierać
zanieczyszczeń, resztek budowlanych, bądź dużych kamieni i głazów. Wprowadzane warstwy ziemi nie
mogą  zawierać  żadnych  zanieczyszczeń  chemicznych.  W  tym  celu  należy  przeprowadzić  analizę
nawożonej gleby w stacji chemiczno rolniczej. Nie wskazane jest również by grunt poniżej 35 cm od
docelowej rzędnej projektowej zawierał duże ilości substancji organicznych ponieważ ulegają one  na
tej głębokości biodegradacji. Grunt powinien być zagęszczany warstwowo, warstwami o miąższości nie
większej  niż  25  do  50  cm.  Każda  kolejna  25 –  50  cm warstwa gruntu  powinna  być  zagęszczana
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mechanicznie. Zabrania się w obrębie powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia roślinne oraz w
odległości  min.  10  m od planowanych obszarów nasadzeń stosować wzmacnia gruntu  metodami
chemicznymi.

Prace  ziemne  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  uprawnionego  inżyniera  geotechnika.
Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją geologiczną oraz badaniami
stanu  czystości  gruntu.  W  trakcie  trwania  prac  ziemnych  wszelkie  wykryte  pozostałości  starych
fundamentów bądź sieci instalacyjnych oraz inne zanieczyszczenia terenu lub gleby należy usunąć i
zutylizować po uzyskaniu stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod
fundamenty odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż+-
10 cm. 

Ostatnia  10-15  cm  warstwa  wykopu  powinna  być  wykonana  ręcznie  lub  mechanicznie
bezpośrednio  przed  wykonaniem  betonu  podkładowego  pod  fundament  zapewniając  uzyskanie
wymaganej  dokładności  powierzchni  podłoża  pod  fundament.  Przed  przystąpieniem  do  dalszych
robót  wykopy  muszą  być  odebrane  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  lub  uprawnionego
Geotechnika. W przypadku przekopania, natrafienia na grunty słabsze niż to przewidziano w projekcie
lub badaniach geotechnicznych, miejsca te należy uzupełnić piaskiem stabilizowanym, cementem lub
też  poprawić  w  inny  sposób  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykopy
prowadzone poniżej  poziomu wody gruntowej  muszą  być  odwodnione w sposób zabezpieczający
wymywanie  gruntu  z  pod  sąsiednich  fundamentów  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Materiał użyty do nasypów musi być wolny od korzeni, gałęzi,  liści i  innych części
organicznych, dużych kamieni,  gruzu, itp.  i  każdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Podstawowym materiałem używanym do tego rodzaju prac powinna być pospółka lub
piasek kopalniany,  może być wykorzystywany rodzimy piasek występujący w wykopie jeśli  spełnia
wymagane parametry. 

15.6 KONTROLA JAKOŚCI 
15.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

15.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

15.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania elementów betonowych.

15.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m3 i ilość sztuk. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

15.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej.
15.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

15.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

15.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  /  nawierzchni;  badanie  należy  wykonać
przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów i ilości,
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania prostoliniowości; badania prostoliniowości należy wykonać
za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą poziomicy
- usytuowania elementów i rzędnych zgodnie z projektem.

15.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m3 wykonanego fundamentu wg ceny jednostkowej, która obejmuje

przygotowanie  mieszkanki  betonowej,  szalunku,  wykonanie  fundamentu  ewentualnie  za  sztukę
fundamentu prefabrykowanego lub za ilość m3 wykonanego wykopu wg ceny jednostkowej, która
obejmuje wykonanie wykopu z wymaganymi spadkami wraz z przygotowaniem podbudowy.

15.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

16. ZBROJENIE BETONU

16.1 WSTĘP
16.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące zbrojenia betonu.
16.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.
16.1.3 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.
16.1.4 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie zbrojenia betonu. 
16.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

16.2 MATERIAŁY
16.2.1 Stal zbrojeniowa
Zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującą normą.

16.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

16.4 TRANSPORT
Stal  zbrojeniowa powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

16.5 WYKONANIE ROBÓT
16.5.1 Wykonanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z rdzy, kurzu i błota.

Pręty  zbrojeniowe  zanieczyszczone  tłuszczem  należy  opalać  aż  do  całkowitego  usunięcia
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg dokumentacji projektowej. Zbrojenie
należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia
deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Należy bezwzględnie
zachowywać wymaganą otulinę zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Dla
zachowania właściwej otuliny należy układane zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

16.6 KONTROLA JAKOŚCI
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16.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

16.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

16.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania jakości nawierzchni, w tym płaskości i właściwych spadków.

16.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest  1 tona. Do obliczania należności  przyjmuje się teoretyczną ilość (t)

zmontowanego zbrojenia,  tj.  łączną długość  prętów poszczególnych średnic  pomnożoną przez ich
ciężar  jednostkowy t/mb.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie projektu  z  uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

16.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej.
16.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

16.8.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

16.8.3  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

16.8.4 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni / nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z rzędnymi zgodnymi z projektem,
-  sprawdzenie  zgodności  liczby  prętów  w  poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,

wykonania  haków  złącz  i  długości  zakotwień  prętów  oraz  możliwości  dobrego  otulenia  prętów
betonem.

16.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa na 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału,

oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż  zbrojenia,  zgodnie  z
dokumentacją projektową, a także oczyszcznie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza
teren robót. 

16.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi Polskimi Normami.

17. BETONOWANIE

17.1 WSTĘP
17.1.1 Przedmiot SST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

betoniarskich.
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17.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.
17.1.3 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.
17.1.4 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie podbetonu i betonu w elementach fundamentów.
17.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

17.2 MATERIAŁY
Zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującą normą.
17.2.1 Beton podkładowy
Podkład pod fundament z chudego betonu klasy C 8/10.
17.2.2. Fundamenty
Klasyfikacja betonu zgodna z PN-EN 206-1:2003P – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność. Fundamenty betonowe z betonu klasy C 25/30.
17.2.3. Elementy konstrukcyjne
Klasyfikacja betonu zgodna z PN-EN 206-1:2003P – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność. Pozostałe elementy konstrukcyjne (trzpienie i wieńce) z betonu klasy C 20/25.

17.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora  nadzoru

budowlanego, spełniającego przepisy bhp. Dozatory z aktualnymi świadectwami legalizacji. 

17.4 TRANSPORT
Mieszanki betonowe mogą być tranportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości  dowozu,  czasu  trwadnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii
samochodu.

17.5 WYKONANIE ROBÓT
17.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowań.

17.5.2 Warunki przystąpienia do robót betonowych
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  programu  i  dokumentacji

technologicznej obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpienie  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  prawidłowość

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowe wykonanie deskowań, pomostów itp.,
- prawidłowe wykonanie zbrojenia,
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- zgodność rzędnych z dokumentacją projektową,
- czystość deskowania oraz obeność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość

otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy państwowej. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
17.5.3 Wytwarzanie mieszkanki betonowej
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno dokonywać się wagowo, z dokładnścią:

2% (cement i woda) i  3% (kruszywo). Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie  składników  powinno  odbywać  się  w  betoniarkach  wymuszonym  działaniu.  Czas
mieszania należy ustalić doświadczalnie, lecz nie którszy niż 2 minuty.

Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno dotykać  zbrojenia  buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o
1,4R, gdzie R zwykle wynosi 0,35-0,7m. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z
Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  kierować  się  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła  do  kierunku  naprężeń  głównych.  Powierzchnia  betonu  w  miejscach  przerwania
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym
przez: usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite
zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  z  cienką  warstwą
zaczynu cementowego. Czynności należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

17.5.4  Warunki  atmosferyczne  przy  układaniu  mieszkanki  betonowej  i  wiązaniu  betonu,
pięlęgnacja betonu.

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłączeni  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5  stopni  C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed
pierwszym  zamarznięciem.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 stopni C należy nie później
niż  po 12 godzinach od zakończenia  betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę. 

17.5.5 Wykańczanie powierzchni betonu
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i  równe, bez zagłębień między ziarnami

kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię.  Pęknięcia  są  niedopuszczalne.  Po
rozdeskowaniu  konstrukcji  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz
karborundowych  i  czystej  wody  bezpośrednio  po  rozebraniu  szalunków.  Raki  i  ubytki  na
powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną
powierzchnię bez dołków i porów. Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić
zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

17.6 KONTROLA JAKOŚCI
17.6.1 Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.
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17.6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i materiałów, których właściwości nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

17.6.3 Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych,  wilgotnościowych).  Sprawdzić  prawidłowość  wykonania  jakości  nawierzchni,  w  tym
płaskości i właściwych spadków.

17.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanej konstrukcji i podbetonu. Ilość robót określa się na

podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i  sprawdzonych  w
naturze.

17.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej.
17.8.1 Odbiór  wyrobów, materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

17.8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i materiałów, których właściwości nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

17.8.3 Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

17.8.4 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni / nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
- sprawdzenie właściwych i dopuszczalnych spadków powierzchni,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z rzędnymi zgodnymi z projektem.

17.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych

czynników produkcji, oczyszczenie podłoża, wykonanie deskowania, ułożenie mieszanki betonowej w
nawilżonym deskowaniu, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, pielęgnację betonu, rozbiórkę
deskowania,  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów  rozbiórkowych  poza  granice
obiektu. 

17.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

18. ROBOTY MUROWE

18.1 WSTĘP
18.1.1 Przedmiot SST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  ścian

zewnętrznych i wewnętrznych.

18.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

18.1.3. Określenia podstawowe
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Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

18.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych.

18.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

18.2 MATERIAŁY
Materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz

Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający je do zastosowania w budownictwie.

18.2.1. Ściana SZ1
Ściana zewnętrzna murowana gr. 24cm z bloczków wapienno-piaskowych na zaprawie 

cementowo-wapiennej klasy 15, λ ≤0,055 W/(mK) / słup żelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji.

18.2.2. Ściana F1
Bloczki betonowe gr. 24cm. zgodnie z projektem konstrukcji.

18.2.3. Ściana F2
Bloczki betonowe gr. 24cm. zgodnie z projektem konstrukcji.

18.2.4. Ściana SW1
Ściana  wewnętrzna  murowana  gr.  18cm  z  bloczków  wapienno-piaskowych  na  zaprawie

cementowo-wapiennej klasy 15, λ ≤0,051 W/(mK) / słup żelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji.

18.2.5. Ściana SW2
Ściana  wewnętrzna  murowana  gr.  12cm  z  bloczków  wapienno-piaskowych  na  zaprawie

cementowo-wapiennej klasy 15.

18.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana zgodnie z wytycznymi producenta bloczków wapienno-piaskowych.

18.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

18.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

18.5 WYKONANIE ROBÓT
18.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty  murowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wytycznymi

producentów.

18.5.2. Grubość spoin
Nominalna grubość spoin  poziomych i  pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych

przy użyciu zapraw zwykłych i  lekkich nie powinna przekraczać 10mm z odchyleniem +3 i  -2mm.
Spoiny ścian murowanych z zaprawy, wklęsłe. 

18.5.3. Kategoria wykonania robót murowych na budowie
Zaleca się kategorię „A” – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem

majstra murarskiego. Stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane
na budowie to konstroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od Wykonawcy.

18.5.4. Sposoby murowania
Zgodnie z zaleceniami i instrukcją montażu producenta oraz sztuką budowlaną.

18.6 KONTROLA JAKOŚCI 
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18.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

18.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

18.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych,  wilgotnościowych)  oraz  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  powierzchni  wraz  z
zachowaniem odpowiednich pionów.

18.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1m2 muru odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

18.8 ODBIÓR ROBÓT
18.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

18.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

18.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z projektowanymi rzędnymi.

18.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności  stanowi  1m2 muru danej grubości  wg ceny jednostkowej.  Cena obejmuje

dostarczenie  materiałów  i  sprzętu  na  stanowisko  pracy,  wykonanie  ścian,  naroży,  nadproży,
przewodów  wentylacyjnych,  ustawienie  i  rozbranie  potrzebnych  rusztowań,  uporządzkowanie  i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

18.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

19. KONSTRUKCJE DREWNIANE

19.1 WSTĘP
19.1.1 Przedmiot SST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji dachu.

19.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

19.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

19.1.4. Zakres robót objętych SST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie drewnianej konstrukcji dachu. 

19.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

19.2 MATERIAŁY
Materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz

Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający je do zastosowania w budownictwie.

19.2.1. Elementy drewniane
Elementy  drewniane  zgodnie  z  projektem  konstrukcji.  Do  zastosowania  wyłącznie  drewno

konstrukcyjne  C24,  suche,  odpowiednio  sezonowane.  Rodzaj  drewna do ustalenia  i  akceptacji  na
etapie realizacji inwestycji w ramach nadzorów autorskich.

19.2.2. Powłoki zabezpieczające drewno
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć odpowiednimi środkami przeciw korozji biologicznej

i przeciwpożarowo.

19.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

19.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

19.5 WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producentów materiałów.

19.6 KONTROLA JAKOŚCI 
19.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

19.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

19.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych,  wilgotnościowych)  oraz  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  powierzchni  wraz  z
zachowaniem odpowiednich spadków.

19.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową jest  1m3 zużytego na  konstrukcję  drewna lub  1  tona  stali.  Ilość  robót

określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

19.8 ODBIÓR ROBÓT
19.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

19.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

19.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów, spadków.
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-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z rzędnymi zgodnymi z projektem.

19.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2 lub 1m3. Cena obejmuje prace pomiarowe,

przygotowawcze i pomocnicze, przygotowanie stanowiska roboczego, zakup i transport materiałów
niezbędnych  do  wykonania  robót  na  miejsce  wbudowania,  montaż,  przygotowanie  i  odwiązanie
elementów  składowych  konstrukcji,  impregnacja  konstrukcji  i  miejsc  obrabianych,  zmontowanie,
konserwację konstrukcji,  montaż i  rozbiórkę rusztowań,  oczyszczenie stanowiska pracy  i  usunięcie
resztek materiałów.

19.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

20. ŚLUSARKA/STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

20.1 WSTĘP
20.1.1 Przedmiot SST
W  niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących montażu ślusarki/stolarki okiennej i drzwiowej.

20.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

20.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

20.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

dostawą i montażem ślusarki/stolarki okiennej i drzwiowej.

20.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

20.2 MATERIAŁY
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna systemowe. Szczeliwa termiczne systemowe.
Okucia  standardowe  wg  wytycznych  producenta,  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm

państwowych lub świadectwa ITB.

20.2.1. Ślusarka/stolarka okienna
Zgodnie z dokumentacją projektową (zestawienie).
Ślusarka  /  stolarka  okienna  wyposażona  w  okucia  umożliwiające  korzystanie  przez  osoby

niepełnosprawne.

20.2.2. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne.
Zgodnie z dokumentacją projektową (zestawienie).
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne dostosowane do wymogów umożliwiających korzystanie przez

osoby niepełnosprawne, bezprogowe.

20.2.3. Elementy dodatkowe
Wszystkie  elementy  dodatkowe  (okucia,  nawiewniki,  itp.)  wg  wytycznych  producenta  do

szczegółowego ustalenia i akceptacji w ramach nadzorów autorskich.

20.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.
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20.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

20.5 WYKONANIE ROBÓT
Montaż stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami producenta.

20.6 KONTROLA JAKOŚCI 
20.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

20.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

20.6.3 Kontrola jakości robót powinna obejmować:
- kontrolę elementów składowych;
- kontrolę wykonania okien i drzwi zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami;
- kontrolę wykonania izolacji termicznej;
- kontrolę wykonania izolacji przeciwwodnej;
- kontrolę wykonania zgodnie z dokumentacją projektową (zestawieniami).
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być

zaakceptowane przez Inżyniera. 

20.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową robót  jest  ilość  sztuk.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

20.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej.
20.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

20.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

20.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- sprawdzenie właściwej kolorystyki i szkleń,
- usytuowania elementów zgodnie z projektem.

20.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi ilość sztuk wg ceny jednostkowej, która obejmuje dostawę i montaż.

Cena oprócz robót podstawowych powinna obejmować również czynności związane z:
- przygotowaniem podłoża;
- dostarczeniem materiałów i sprzętu;
- zamontowaniem profili dystansowych;
- oczyszczeniem stanowiska pracy.

20.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.
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21. ROBOTY IZOLACYJNE

21.1 WSTĘP
21.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji

przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej. 

21.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

21.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

21.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej.

21.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

21.2 MATERIAŁY
21.2.1. Materiały do izolacji termicznych 
Materiały  do  izolacji  termicznych  (styropian,  wełna  mineralna)  oraz  rozmieszczenie  zgodnie  z

dokumentacją  projektową  i  obowiązującą  normą.  Należy  zachować  wymagane  przepisami
współczynniki przewodzenia ciepła λ.

21.2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
Zgodnie z dokumentacją projektową i obowiazującą normą.

21.2.3. Wiatroizolacja
Zgodnie z dokumentacją projektową i obowiazującą normą.

21.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

21.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

21.5 WYKONANIE ROBÓT
21.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nie

obciążenia.  Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  powinna  być  równa,  czysta  i  odpylona.  Izolacje
przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z
warstw zgodnie z dokumentacją z masy bitumicznej lub papy asfaltowej. W miejscach ewentualnego
występowania papy zastosować papę asfaltową sklejoną lepikiem między sobą w sposób ciągły na
całej  powierzchni.  Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każden
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być
przesunięte względem siebie.

21.5.2. Izolacje termiczne
Warstwy izolacyjne winny być układane i uzupełniane szczególnie starannie. Płyty styropianowe

lub płyty  z  wełny  mineralnej  należy  układać na  styk,  bez  szczelin.  Płyty  winny być  przycięte  bez
ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo.
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 

21.5.2. Izolacje przeciwwodne
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Warstwy  izolacyjne,  np.  folia  PE  winny  być  układane  i  uzupełniane  szczególnie  starannie,
zwłaszcza w strefie pokryć dachowych.  Elementy należy układać na zakład bez szczelin. Wszystkie
elementy  powinny  być  przycięte  bez  ubytków i  wyszczerbień.  Izolacje  powłokowe przeciwwodne
wraz  z  odpowiednimi  gruntami  do  zastosowania  w  pomieszczeniach  mokrych  przed  położeniem
ceramicznych  elementów  wykończeń  ścian  i  posadzek  zgodnie  z  zaleceniami  producentów
materiałów.

21.6 KONTROLA JAKOŚCI 
21.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

21.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

21.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych) oraz sprawdzić prawidłowość wykonania powierzchni w tym płaskości i
właściwych spadków.

21.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

21.8 ODBIÓR ROBÓT
21.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

21.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

21.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

-  usytuowania  elementów  zgodnie  ze  wskazanymi  miejscami  i  zgodnie  z  projektowanymi
rzędnymi.

- wykonanie prób szczelności.

21.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności  stanowi  1m2  izolacji  wg  ceny  jednostkowej.  Cena  obejmuje  dostarczenie

materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, przygotowanie i oczyszczenie podłoża, wykonanie izolacji
wraz z ochroną, uporządkowanie stanowiska pracy.

21.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

22. POKRYCIE DACHOWE

22.1 WSTĘP
22.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących wykonania pokrycia dachowego.
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22.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

22.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

22.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem pokrycia dachowego,
- osadzeniem wywiewek wentylacyjnych, kanalizacyjnych itp.
- montażem pozostałych elementów instalacji,
-  montażem  pozostałych  elementów  wyposażenia  (łapacz  śniegu,  rynny  pogrążone,  drabinki

wyłazowe, itp.)

22.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

22.2 MATERIAŁY
22.2.1. Pokrycia dachowe
Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacją projektową.
Panel dachowy systemowy z blachy aluminiowej na rąbek stojący. Blacha zabezpieczona 

antykorozyjnie, w układzie pionowym na ruszcie systemowym (kotwy, podkladki izolacyjne, konsole, 
łączniki mechaniczne, łaty systemowe). Mocowanie niewidoczne. Wysokość rąbka 25mm, grubość 
elementu stalowego 0,6mm, szerokość panelu 239mm. Kolor zielony RAL 6021 mat, do potwierdzenia
w nadzorze autorskim. Podział na elewacji kontynuowany w podziałach na sufiecie (okap) i na dachu.

22.2.2. Elementy instalacji
Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacją projektową.

22.2.3. Elementy wyposażenia
Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacją projektową.

22.2.6. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę
Wyroby do pokryć mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej,
- są właściwie oznakowane i opakowane.
Nie dopuszcza się stosowania do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

22.2.5. Elementy pomocnicze (ilości określone zgodnie z wytycznymi producenta):
- uchwyty systemowe, 
- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania,
- taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, tasmy uszczelniające,
- zaprawa do uszczelniania styków, itd.
Wszystkie  wyżej  wymienione  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez

producenta lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN-EN. 

22.2.6 Próbki materiałowe
Wszystkie  materiały  elewacyjne  do  wykonania  w  formie  Mock-up  1x1m,  przedstawienia  i

zatwierdzenia przez nadzór autorski.

22.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

22.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

22.5 WYKONANIE ROBÓT
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22.5.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych
Do wykonywania robót  pokrywczych można przystąpić  po całkowitym zakończeniu  i  odbiorze

robót konstrukcyjnych dachu, po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie oraz po zakończeniu
montażu  wszystkich  elementów  instalacji.  Montaż  elementów  pokrycia  dachowego  zgodnie  z
zaleceniami producenta.

22.6 KONTROLA JAKOŚCI 
22.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

22.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

22.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych,  wilgotnościowych)  oraz  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  powierzchni  wraz  z
zachowaniem odpowiednich spadków.

22.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową robót  jest  1m2  powierzchni  lub  ilość  sztuk.  Ilość  robót  określa  się  na

podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i  sprawdzonych  w
naturze.

22.8 ODBIÓR ROBÓT
22.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

22.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

22.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów, spadków.
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z projektowanymi rzędnymi.

22.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę  płatności  stanowi  1m2  lub  ilość  sztuk  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje

przygotowanie,  dostawę,   montaż  pokrycia  i  konserwacji  dachu  z  uszczelnieniem  i  montażem
przewidzianych w dokumentacji projektowej elementów instalacji.  

22.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

23. ROBOTY ELEWACYJNE

23.1 WSTĘP
23.1.1 Przedmiot SST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

elewacyjnych.

23.1.2. Zakres stosowania
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Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

23.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

23.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem pokryć i elementów elewacji. 

23.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

23.2 MATERIAŁY
23.2.1. Tynk zewnętrzny.
Tynk cokołowy, silikonowy, barwiony w masie, w kolorze czarnym RAL 9005.

23.2.2. Sufity podwieszane zewnętrzne
Sufity  podwieszane zewnętrzne (okapy)  z  paneli  systemowych z  blachy aluminiowej  na rąbek

stojący. Blacha zabezpieczona antykorozyjnie, w układzie pionowym na ruszcie systemowym (kotwy,
podkladki  izolacyjne,  konsole,  łączniki  mechaniczne,  łaty  systemowe).  Mocowanie  niewidoczne.
Wysokość rąbka 25mm, grubość elementu stalowego 0,6mm, szerokość panelu 239mm. Kolor zielony
RAL  6021  mat,  do  potwierdzenia  w  nadzorze  autorskim.  Podział  na  elewacji  kontynuowany  w
podziałach na suficie (okap) i na dachu.

23.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

23.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

23.5 WYKONANIE ROBÓT
23.5.1.Tynkowanie
Powłoka  tynkarska  powinna  zostać  wykonana po  odpowiednim czasie  od  wykonania  powłoki

pośredniej, zgodnie z okresem wskazanym przez producenta. Powierzchnia masy tynkarskiej podlega
obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta. 

23.5.2. Sufity podwieszane zewnętrzne
Sufity podwieszane winny być układane szczególnie starannie. Sufity należy układać ze szczelinami

szerokości 5mm. Sufity powinny być przycięte bez ubytków i wyszczerbień. Do zachowania kapinosy
zgodnie z detalem.

23.5.3 Próbki materiałowe
Wszystkie materiały elewacyjne do wykonania w formie mock-upu 1x1m, przedstawienia i  do

zatwierdzenia przez Nadzór Autorski.

23.6 KONTROLA JAKOŚCI 
23.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

23.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

23.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania jakości powierzchni/nawierzchni,
w tym płaskości i właściwych spadków.

23.7 OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni elewacji. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

23.8 ODBIÓR ROBÓT
23.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

23.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

23.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni / nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- sprawdzenie właściwej kolorystyki,
- usytuowania elementów zgodnie z projektowanymi rzędnymi.

23.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi 1m2 elewacji wg ceny jednostkowej. 

23.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

24. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

24.1 WSTĘP
24.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek

blacharskich, rynien i rur spustowych.

24.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

24.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

24.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

24.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

24.2 MATERIAŁY
24.2.1. Obróbki blacharskie
Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacją projektową

24.2.2. Rynny i rury spustowe
Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacją projektową

24.2.2. Pozostałe elementy
Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacją projektową

24.3 SPRZĘT
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Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora
nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

24.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

24.5 WYKONANIE ROBÓT
24.5.1 Obróbki blacharskie
Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  wielkości  i  pochylenia  połaci.  Roboty

blacharskie  z  blachy  stalowej  ocynkowane  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w
temperaturze nie niższej niż -15 stopni C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

24.5.2 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe należy zakupić jako gotowy wyrób. Rury powinny być łączone za zakład nie

mniejszy niż  20mm oraz mocowane za pomocą haków systemowych. Spadki nie powinny być nie
mniejsze niż 0,5%. 

24.5.3 Pozostałe elementy
Zgodnie z dokumentacją projektową

24.6 KONTROLA JAKOŚCI 
24.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

24.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

24.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych) oraz sprawdzić prawidłowość wykonania jakości nawierzchni.

24.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni lub 1mb. Ilość robót określa się na podstawie

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

24.8 ODBIÓR ROBÓT
24.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

24.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

24.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z projektowanymi rzędnymi.

24.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności  stanowi  1m2 lub 1mb wg ceny jednostkowej,  która obejmuje przygotowanie,
dostawę,  montaż łącznie z elementami wsporczymi i kotwiącymi.

24.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.
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25. INSTALACJE SANITARNE

25.1 WSTĘP
25.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących instalacji sanitarnych i przyłączy.
25.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.
25.1.3 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.
25.1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem kompleksowego wyposażenia budynku w instalacje sanitarne wraz z przyłączami.
25.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

25.2 MATERIAŁY
Zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Wszystkie  elementy  instalacji  zewnętrznych  w  kolorze

elewacji tj. kolorze zielonym RAL 6021 mat.

25.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

25.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

25.5 WYKONANIE ROBÓT
25.5.1 Wytyczne podstawowe
Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową
25.5.2 Uwagi

 całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

 należy spełnić wszelkie wymogi zawarte w ustaleniach,

 po zakończeniu robót teren należy uporządkować, 

 Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  Projektem

Budowlanym w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót,

 przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację na

proponowane elementy, a także przedstawić karty materiałowe.

25.6 KONTROLA JAKOŚCI
25.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

25.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

25.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych).

25.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1m i ilość sztuk. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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25.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej.
25.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

25.8.2 Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

25.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni / nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
- sprawdzenie wykonania właściwych otulin i podbudów,

- usytuowania elementów zgodnie z projektem i zgodnie z projektowanymi rzędnymi.
- wykonanie prób szczelności,
-  całość  robót  montażowych,  dobór materiałów,  odbiory  częściowe i  odbiór  końcowy należy

przeprowadzić  zgodnie  z  “Warunkami  technicznymi”  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  9.  i  obowiązującymi
normami i przepisami prawnymi.

25.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności  stanowi  ilość  m i  sztuk wg ceny jednostkowej,  która obejmuje dostawę i

montaż.

25.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

26. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

26.1 WSTĘP
26.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących instalacji elektrycznych.
26.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.
26.1.3 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.
26.1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem kompleksowego wyposażenia budynku w instalacje elektryczne.
26.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

26.2 MATERIAŁY
Zgodnie z dokumentacją projektową.  Łączniki  światła na wysokości  umożliwiającej  korzystanie

przez osoby niepełnosprawne.

26.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

26.4 TRANSPORT
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

26.5 WYKONANIE ROBÓT
26.5.1 Wytyczne podstawowe
Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Instalacja elektryczna ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej

i  Budownictwa  z  dnia  12.04.2002r.  (Dz.  U.  nr  75  z  dnia  15.06.2002r.,  poz.  690).  Prace  powinna
wykonywać firma lub osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac w zakresie
elektrycznym.

26.5.2 Uwagi

 całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

 prace  w  pobliżu  i  na  czynnych  urządzeniach  elektroenergetycznych  należy  wykonywać

bezwzględnie za zgodą i pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu,

 należy spełnić wszelkie wymogi zawarte w ustaleniach,

 po zakończeniu robót teren należy uporządkować, 

 Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  Projektem

Budowlanym w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót,

 przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego i Projektanta

akceptację na proponowane elementy oświetlenia, a także przedstawić karty materiałowe.

26.6 KONTROLA JAKOŚCI
26.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

26.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

26.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych).

26.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1m i ilość sztuk. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

26.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej.
26.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

26.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

26.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów, położenia, 
- po wykonaniu instalacji, instalację należy poddać sprawdzeniu zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-

61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze"
- usytuowania elementów zgodnie z projektem i zgodnie z projektowanymi rzędnymi.

26.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności  stanowi  ilość  m i  sztuk wg ceny jednostkowej,  która obejmuje dostawę i

montaż.

26.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.
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Instalacja elektryczna ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r., poz. 690). System ochrony przed
porażeniem musi być wykonany zgodnie z normą PN-IEC/60364-4-41 :2000 oraz normą N SEP-E-001.
W instalacji elektrycznej należy zastosować środki ochrony przed przepięciami zgodnie z normą PN-
IEC/60364-4-443 :1999 i PN-IEC/664-1:1998.

27. PODŁOŻA I POSADZKI

27.1 WSTĘP
27.1.1 Przedmiot SST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z wykonaniem podłoży i posadzek w budynku.

27.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

27.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

27.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie podłoży i posadzek w budynku.

27.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

       27.2 MATERIAŁY
27.2.1. Posadzki z płytek ceramicznych
Płytki ceramiczne rektyfikowane, matowe, antypoślizgowe R13 klasa ścieralności V, fugi w kolorze

płytek,  epoksydowe  RG,  wodoodporne,  szerokość  fug  6-10mm.  Kolory  i  wymiary  zgodnie  z
dokumentacją projektową – standard wykończenia wnętrz. 

27.2.6. Wycieraczki wejściowe zewnętrzne
Wycieraczki  wejściowe systemowe o  wymiarach  minimum  1,6x0,8m  (4  sztuki),  zewnętrzne  z

antypoślizgowej kraty stalowej ocynkowanej. Wycieraczki osadzone na kątownikach stalowych trwale
mocowanych  do  podłoża,  zlicowane  z  poziomem  wykończonej  nawierzchni  przed  wejściem  do
budynku.

27.2.7. Zaprawa samopoziomująca, zaprawa klejąca, zaprawa do spoinowania
Zaprawy i środek gruntujący wg instrukcji  producenta. Fugi w kolorze płytek ceramicznych. W

pomieszczeniach mokrych fugi wodoodporne. 
27.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

27.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

27.5 WYKONANIE ROBÓT
27.5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej
Warstwa  wyrównawcza  wykonana  z  zaprawy  samopoziomującej  z  oczyszczeniem  i

zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy.

27.5.2 Ogólne zasady wykonywania posadzek ceramicznych
Bezpośrednio przez rozpoczęciem robót należy oczyścić powierzchnie z grudek zaprawy i brudu

oraz  zmyć  kurz.  Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  warstwą  zaprawy  lub  kleju
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bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku
poziomego i pionowego nie powinno być większe niż 2mm na długości dwumetrowej łaty. Sposób
układania: prosty. Po ułożeniu płytek dokonać spoinowania całej powierzchni w kolorze płytek.

27.6 KONTROLA JAKOŚCI 
27.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

27.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

27.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych) oraz sprawdzić prawidłowość wykonania jakości nawierzchni,  w tym
płaskości i właściwych spadków.

27.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

27.8 ODBIÓR ROBÓT
27.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

27.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

27.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i  pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z miejscem wskazania i zgodnie z projektowanymi rzędnymi.

27.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę  płatności  stanowi  1m2  wg  ceny  jednostkowej.  Cena  oprócz  robót  podstawowych

powinna  obejmować  również  wszystkie  niezbędne  czynności  związane  z  wykonaniem  podłoży  i
posadzek w tym przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzęt,
zagruntowanie podłoża, oczyszczenie stanowiska pracy, sortowanie, moczenie płytek ceramicznych,
docinanie płytek. 

27.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

28. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

28.1 WSTĘP
28.1.1 Przedmiot SST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych. 

28.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.
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28.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

28.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem

tynków  i  okładzin  wewnętrznych  oraz  z  wszelkimi  robotami  towarzyszącymi  niezbędnymi  do
wykonania tych robót.

28.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

28.2 MATERIAŁY
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

28.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

28.2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: –

nie  zawierać  domieszek  organicznych,  –  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

28.2.3. Zaprawy budowlane.
Producent  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  obowiązujących  norm.

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechaniczne. 

28.2.4. Materiały do obudów gipsowo-kartonowych.
Zgodnie z wytycznymi producenta.

28.2.5. Tynki
Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny kategorii  min.  III,  nakładany mechanicznie,  zacierany,

gruntowany malowany.

28.2.6. Materiały ceramiczne 
Kolory,  wymiary,  antypoślizgowość,  ścieralność  płytek  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  –

standard wykończenia wnętrz. 

28.2.7. Sufity podwieszane wewnętrzne
Sufity podwieszane systemowe na podkonstrukcji systemowej z profili aluminiowych i okładzin z

wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm. Sufity niepalne, niezapalne, niekapiące
i nieodpadające pod wpływem ognia. Wszystkie stosowane sufity do przedstawienia i akceptacji w
ramach Nadzorów Autorskich.

28.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

28.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

28.5 WYKONANIE ROBÓT
28.5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone  wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i  okienne.  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z  kurzu
szczotkami drucianymi,  usunąć plamy z  rdzy i  substancji  tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię
podłoża należy zwilżyć wodą. 

28.5.2 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
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Bezpośrednio przed rozpoczęniem robót należy oczyścić powierzchnię z grudek zaprawy i brudu
szczotkami  drucianymi  oraz  zmyć  kurz.  Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  warstwą
zaprawy lub kleju bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. Dopuszczalne odchylenie krawędzi
płytek  od  kierunku  poziomego i  pionowego  nie  powinno być  większe  niż  2mm na  długości  łaty
dwumetrowej. 

28.5.3 Ogólne zasady wykonywania okładzin
Bezpośrednio przed rozpoczęniem robót należy oczyścić powierzchnię z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyć kurz. Okładziny powinny być mocowane warstwą zaprawy/ kleju
bezpośrednio  do  równego  i  gładkiego  podłoża  lub  na  podkonstrukcji  systemowe.  Dopuszczalne
odchylenie  krawędzi  od  kierunku poziomego i  pionowego  nie  powinno  być  większe  niż  2mm na
długości łaty dwumetrowej. 

28.6 KONTROLA JAKOŚCI 
28.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

28.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

28.6.3 Kontrola jakości robót powinna obejmować:
- sprawdzanie wymiarów i kształtu płytek ceramicznych oraz występowanie szczerb i pęknięć,
- sprawdzić odporności na uderzenia (poprzez oględziny i opukiwanie),
- kontrolę wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być

zaakceptowane przez Inżyniera. 

28.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

28.8 ODBIÓR ROBÓT
28.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

28.8.2 Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

28.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z projektem.

28.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę  płatności  stanowi  1m2  wg  ceny  jednostkowej.  Cena  oprócz  robót  podstawowych

powinna  obejmować  również  wszystkie  niezbędne  czynności  związane  z  wykonaniem  tynków  i
okładzin wewnętrznych. 

28.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

29. MALOWANIE
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29.1 WSTĘP
29.1.1 Przedmiot SST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z robotami malarskimi ścian i sufitów.

29.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

29.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

29.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem robót malarskich obiektu w zakresie tynków (ściany i sufity).

29.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

29.2 MATERIAŁY
29.2.1. Powłoki przygotowawcze
Przed  malowaniem  wszystkie  powierzchnie  i  podłoża  należy  oczyścić  oraz  przygotować  przy

zastosowaniu odpowiednich,  w zależności  od materiału,  powłok malarskich zgodnie z  wytycznymi
producentów.

29.2.2. Materiały do malowania wnętrz
Do  malowania  powierzchni  wnętrz  należy  stosować  np.  farbę  akrylową.  Farba  odporna  na

zmywanie  do  malowania  ścian  i  sufitów.  Tworzy  matowe  powierzchnie,  które  umożliwiają
usuwanie/zmywanie typowych zabrudzeń. Jest odporna na wodne środki dezynfekujące. 

29.2.3. Materiały do malowania powierzchni zewnętrznych
Malowanie elementów zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową.

29.2.4. Materiały pomocnicze
Rozcieńczalniki,  środki  do  odtłuszczania,  mycia  i  usuwania  zanieczyszczeń  podłoża,  środki  do

likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały
muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta wyrobów malarskich.

29.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

29.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

29.5 WYKONANIE ROBÓT
29.5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie

ubytków  odpowiednio  do  podłoża  zaprawą  cemenetowo-wapienną  lub  gipsową.  Powierzchnie
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

29.5.2. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników

powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich
mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy  zabezpieczyć  i  osłonić  przez  zabrudzeniem
farbami.  Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która powinna
zawierać:
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- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach,
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.

29.6 KONTROLA JAKOŚCI 
29.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

29.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

29.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania jakości powierzchni/nawierzchni,
w tym płaskości i właściwych spadków.

29.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  1m2  powierzchni  malowanej.  Ilość  robót  określa  się  na

podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i  sprawdzonych  w
naturze.

29.8 ODBIÓR ROBÓT
29.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

29.8.2 Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

29.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania pokrycia powłoką malarską,
- sprawdzenie wykonania właściwej kolorystyki zgodnie z rozdziałem III.

29.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi 1m2 powierzchni pomalowanej wg ceny jednostkowej.

29.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

30. OŚWIETLENIE

30.1 WSTĘP
30.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących oświetlenia. 
30.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.
30.1.3 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.
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30.1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

montażem oświetlenia.
30.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

30.2 MATERIAŁY
Zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Wszystkie  oprawy  oświetleniowe  do  przedstawienia  i

akceptacji w ramach Nadzorów Autorskich.

30.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

30.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

30.5 WYKONANIE ROBÓT
Montaż elementów oświetleniowych zgodnie z zaleceniami producenta.

30.6 KONTROLA JAKOŚCI
30.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

30.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

30.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych).

30.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót  jest  ilość  sztuk.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie projektu  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

30.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej.
30.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

30.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

30.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni/nawierzchni; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
- sprawdzenie właściwego natężenia oświetlenia wraz z jego równomiernością na całym oświetlanym
obszarze zgodnie z wymaganą normą,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania prostoliniowości; badania prostoliniowości należy wykonać
za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą poziomicy
- usytuowania elementów zgodnie z projektem.

30.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się za  ustaloną ilość sztuk oświetlenia wg ceny jednostkowej,  która obejmuje dostawę i

montaż.

30.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
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Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi. 

31. WYPOSAŻENIE STAŁE

31.1 WSTĘP
31.1.1 Przedmiot SST
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z  wyposażeniem obiektu  w niezbędne do funkcjonowania armaturę sanitarną,  meble
stałe i pozostałe wyposażenie obiektu. 

31.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.

31.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

31.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

zakupem i montażem armatury sanitarnej, mebli stałych oraz pozostałego wyposażenia obiektu.

31.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

31.2 MATERIAŁY
Zestawienie  wszystkich  elementów  wyposażenia  stałego  (armatura  sanitarna,  meble  stałe  i

pozostałe wyposażenie obiektu) zgodnie ze Standardem Wykończenia Wnętrz - SWW. 

31.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

31.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

31.5 WYKONANIE ROBÓT
Montaż zgodnie z wytycznymi Producenta.

31.6 KONTROLA JAKOŚCI 
31.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

31.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

31.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania jakości powierzchni/nawierzchni,
w tym płaskości i właściwych spadków.

31.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostą  obmiarową  robót  jest  ilość  sztuk.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

31.8 ODBIÓR ROBÓT
31.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
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31.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

31.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni / nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z projektem.

31.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  wyposażenia  –  ilość  sztuk  wraz  z  dostawą  i

montażem.

31.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

32. NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY

32.1 WSTĘP
32.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących nawierzchni i podbudów.
32.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.
32.1.3 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.
32.1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonaniem nawierzchni utwardzonych,
- wykonaniem podbudów pod nawierzchnie,
- wykonaniem obrzegowania nawierzchni.

32.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

32.2 MATERIAŁY
32.2.1 Nawierzchnia utwardzona projektowana – NUP – chodnik. Powierzchnia: 19 m2. Zgodnie

z dokumentacją projektową.
32.2.2 Opaska żwirowa – Ż . Powierzchnia: 17 m2. Zgodnie z dokumentacją projektową.
32.2.3  Obrzeże trawnikowe – OB1.  Obrzeże betonowe prefabrykowane jasnoszare 6x25x100.

Ilość: 21m. Zgodnie z dokumentacją projektową.

32.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

32.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

32.5 WYKONANIE ROBÓT
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Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym i ewentualnym projektem
drogowym.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą piaskową, obejmują: 
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, innych obrzeży),
- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,
- ułożenie nawierzchni z ubiciem,
- przygotowanie mieszkanki piaskowej i wypełnienie nią szczelin np. pomiędzy kostką,
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Kształt,  wymiary,  barwę  i  inne  cechy  charakterystyczne  nawierzchni,  kostek  oraz  deseń  ich
układania  powinny być  zgodne z  dokumentacją  projektową,  Wykonawca przedkłada odpowiednie
propozycje  do  zaakceptowania  przez  Projektanta  i  Inspektora  Nadzoru.  Przed  ostatecznym
zaakceptowaniem  kształtu,  koloru,  sposobu  układania  i  wytwórni  kostek,  Wykonawca  wykonuje
Mockup powierzchni i  ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych materiałów, wyłącznie na podsypce
piaskowej.  Wymagania  techniczne  stawiane  kostkom  stosowanym  na  nawierzchniach  dróg,  ulic,
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

32.6 KONTROLA JAKOŚCI
32.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

32.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

32.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych,  wilgotnościowych).  Sprawdzić  prawidłowość  wykonania  jakości  nawierzchni,  w  tym
płaskości i właściwych spadków.

32.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

32.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej.
32.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

32.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

32.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  /  nawierzchni;  badanie  należy  wykonać
przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
- sprawdzenie właściwych i dopuszczalnych spadków powierzchni,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania prostoliniowości; badania prostoliniowości należy wykonać
za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą poziomicy,
- usytuowania elementów zgodnie z rzędnymi zgodnymi z projektem.

32.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 wykonanej  nawierzchni  wg ceny jednostkowej,  która obejmuje

przygotowanie i wykonanie podłoża wraz nawierzchnią.
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32.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi. 

33. ZIELEŃ

33.1 WSTĘP
33.1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących zieleni.
33.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1.
33.1.3 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego. Przyjęto podstawowe
definicje jak poniżej:

Drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych
kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.

Bylina -  zielna  roślina  wieloletnia,  która  posiada  zdolność  do  trwałego,  wegetatywnego
odnawiania się bez względu na długość życia jej organów podziemnych. Byliny zimozielone nie tracą
ulistnienia zimą.

Korona — zespół konarów i gałęzi. Korony mogą przybierać różne formy w sposób naturalny –
uzależniony od gatunku i odmiany, bądź są formowane.

Przewodnik — pęd główny stanowiący oś drzewa.
Pień —  nierozgałęziona  dolna  część  przewodnika  między  powierzchnią  ziemi  a  początkiem

korony. Wysokość pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie.
System  korzeniowy —  podziemna  część  rośliny.  Wpływ  na  rozwój  korzeni  ma  odpowiednia

agrotechnika i szkółkowanie.
Bryła korzeniowa — uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami

rośliny; część systemu korzeniowego wykopana razem z ziemią.
Szyja korzeniowa — część rośliny między korzeniem a pędem.
Forma  naturalna —  forma  drzewa  zgodna  z  naturalnymi  cechami  wzrostu  danego  gatunku.

Utrzymanie  formy  naturalnej  nie  wymaga  dodatkowych  zabiegów  pielęgnacyjnych  —  cięcia  lub
podkrzesywania.

Forma  wielopienna  (wielopniowa) —  forma  drzewa,  które  ma  2  lub  więcej  pędów  (pni)
rozgałęzionych, wyrastających do 50 cm od powierzchni ziemi.  Najcieńszy pień musi mieć  obwód
minimum 6-8 cm. Parametrem jest ilość pni oraz obwód najcieńszego i najgrubszego pnia.

Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami, z wyraźnym nieprzyciętym
przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin.
Szkółkowanie -  przesadzanie  roślin  w trakcie  produkcji  mające na  celu  rozwinięcie  przez  nie

zwartego systemu korzeniowego, co zapewnia korzystne warunki przyjęcia się rośliny po posadzeniu
na miejscu stałym.

Ziemia  urodzajna -  ziemia  mająca  naturalną  żyzność  dodatkowo  poprawioną  zabiegami
agrotechnicznymi,  zapewniająca roślinom prawidłowy rozwój,  (o zawartości  substancji  organicznej
minimum  3%,bez  zanieczyszczeń,  chwastów,  korzeni,  gruzu,  kamieni,  niezbrylona,  wilgotna,  o
optymalnej strukturze i pH dostosowanym do wymagań poszczególnych gatunków roślin).

Ziemia kompostowa - ziemia urodzajna, pochodzenia kompostowego.
Hydrożel  granulowany -  żel  polimerowy  w  formie  granulatu,  bez  dodatków  mineralnych,

posiadający zdolność do wielokrotnego magazynowania wody i stopniowego jej oddawania.
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Woda – o obojętnym odczynie, pozyskiwana najlepiej z wód podziemnych, służąca do podlewania
roślin.

Nawóz mineralny - produkt zawierający składniki mineralne w formie przyswajalnej  dla roślin
przeznaczony do nawożenia doglebowego, stosowany w okresie pielęgnacji roślin.

33.1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- ochroną istniejącego drzewostanu i zieleni,
- nasadzeniami (trawniki).

33.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  przygotowawczych,

wykonawczych, zasadniczych, pomocniczych, które składają się na kompletność robót wynikających z
norm,  przepisów  technicznych,  zasad  sztuki  ogrodowej,  dokumentacji  projektowej,  informacji
zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  samodzielnej  oceny  wymagań  glebowych  poszczególnych
gatunków roślin i sporządzenia/zastosowania odpowiednich dla nich substratów/ziemi.

33.2 MATERIAŁY
Zgodnie z dokumentacją projektową.
33.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

Do wykonania prac, odpowiednio do zapisów projektu, będą potrzebne następujące materiały:
� ziemia urodzajna / ziemia kompostowa / substrat torfowy,
� hydrożel granulowany,
� materiał szkółkarski,
� woda do podlewania roślin,
� nawóz mineralny.

Wykonawca  powinien  zadbać,  aby  materiał  roślinny  i  wszelkie  inne  materiały  niezbędne  do
wykonania,  transportu  i  dostarczenia  na  miejsce  spełniały  wskazane  w  dokumentacji  standardy,
wszystkie  rośliny  powinny  odpowiadać  wymaganiom  i  wymiarom zamieszczonym na  liście  roślin.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Inwestora, gdy rośliny nie są dostępne we wskazanym
wymiarze,  odmianie,  ilości.  Zmiany podanych parametrów możliwe są jedynie  w drodze wyjątku,
jeżeli są niezbędne. Fakt ten musi być zaakceptowany przez Inwestora.

Rośliny muszą być zdrowe, wolne od szkodników i  chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w
dobrej  kondycji,  z  prawidłowo  rozwiniętym  systemem  korzeniowym  odpowiednim  dla  gatunku  i
wielkości,  powinien  spełniać  wymagania  zawarte  w  punkcie  „Wymagania  szczegółowe  dla
materiałów”.  Materiał  roślinny  powinien  być  dobrej  jakości;  nie  przechowywany  dłuższy  czas  w
chłodni.

Przedstawiciel  Inwestora/Inspektor  nadzoru  zastrzega  sobie,  w  przypadku  jakichkolwiek
wątpliwości  dotyczących jakości  części  podziemnej  materiału  roślinnego,  prawo do kontroli  stanu
systemu korzeniowego nawet jeżeli będzie to powodem zniszczenia rośliny, bez ponoszenia opłat za
zniszczenie.

33.2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów
Ziemia urodzajna -  przeznaczona do zaprawy dołów pod nasadzenia  materiału szkółkarskiego

powinna mieć naturalną żyzność dodatkowo poprawioną zabiegami agrotechnicznymi, zapewniająca
roślinom prawidłowy rozwój, (o zawartości substancji organicznej minimum 3%, bez zanieczyszczeń,
chwastów, korzeni, gruzu, kamieni, niezbrylona, wilgotna o optymalnej strukturze i pH dostosowanym
do wymagań poszczególnych gatunków roślin. W przypadkach wątpliwych przedstawiciel Inwestora
może  zlecić  wykonanie  badań  w  celu  stwierdzenia,  że  ziemia  urodzajna  odpowiada  poniższym
kryteriom, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

Ziemia  kompostowa -  do zaprawy dołów pod nasadzenia  materiału  szkółkarskiego mogą być
stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych. W przypadkach
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wątpliwych przedstawiciel  Inwestora może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia
urodzajna odpowiada poniższym kryteriom, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

Materiał szkółkarski - materiał roślinny dostarczany na budowę powinien pochodzić z polskich
szkółek  objętych  patronatem Polskiego Inspektoratu  Ochrony Roślin  lub  ze  szkółek zagranicznych
polecanych przez Polski Inspektorat Ochrony Roślin.

Jeśli  rośliny nie są dostępne w wielkościach opisanych w specyfikacji Wykonawca zobowiązany
jest  do poinformowania  o  tym  Projektanta  pełniącego  nadzór  autorski  i  zaproponowania  innego
rozwiązania – określenia w jakich parametrach dana roślina jest dostępna. Projektant w porozumieniu
z Inwestorem podejmie dalsze decyzje dotyczące zmiany parametrów (co może wiązać się ze zmianą
ilości) roślin.

Prawidłowe odczytanie oznaczeń jest bardzo istotne już na etapie przygotowania oferty, gdyż ma
to kluczowe znaczenie dla efektu jaki ma być osiągnięty zaraz po zrealizowania Zlecenia. Zapewnienie
odpowiedniego materiału roślinnego jest jednym z głównych zadań należących do Wykonawcy. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  próbek  materiału  roślinnego  Projektantowi,
Inwestorowi i uzyskanie ich akceptacji.
Materiał szkółkarski powinien: 
- być zgodny z parametrami i zaleceniami jakościowymi zawartymi w dokumentacji projektowej,
- być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej,
- być z osobna oznaczony etykietą z pełną nazwą w tym łacińską,
- być dojrzały technicznie, tzn. nadający się do wysadzenia, jednolity w całej parZi, zdrowy, w dobrej
kondycji zdrowotnej i niezwiędnięty,
- być zdrewniały, zahartowany, zgodny z odmianą danego gatunku o równomiernych rozgałęzieniach i
rozkrzewieniach,
- mieć pokrój, barwę kwiatów i liści charakterystyczną dla gatunku i odmiany,
- wykazywać się dobrym stanem fitosanitarnym, bez śladów żerowania szkodników oraz owocników
grzybów, a także bez uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwą uprawą i pielęgnacją
materiału szkółkarskiego,
- mieć system korzeniowy dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni wielkością dla danego
gatunku, odmiany wieku rośliny,
- mieć bryłę korzeniową odpowiednio do gatunku przerośniętą, wilgotną i odpowiedniej wielkości w
zależności od wieku, gatunku, z licznymi drobnymi korzeniami bez brązowych przebarwień.

Wymagania szczegółowe dotyczące bylin, traw ozdobnych:
Rośliny okrywowe powinny:
- posiadać strukturę części naziemnej odpowiednią dla gatunku,
- posiadać dobrze wykształconą strukturę korzeniową, wilgotną i nieuszkodzoną. Korzenie nie mogą
być zbyz zbite (sfilcowane), pojemnik musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny,
- być w okresie wegetacji,
-  być  uprawiane  w  szkółce  przez  okres  min  2  lat  z  czego  1  rok  w  kontenerze  z  którego  będą
wysadzane,
Parametry wielkościowe poszczególnych gatunków wg. tabeli specyfikacyjnych.

Wady niedopuszczalne materiału roślinnego:
- wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne roślin oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmia-
ny) deformacje,
- objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
-  ślady  żerowania  owadów,  ślady  występowania  owocników grzybów,  zrakowacenia,  nienaturalne
przebarwienia, wypływy i wysięki, inne oznaki chorobowe, niedobór składników odżywczych, przebar-
wienia liści,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- zwiędnięcie liści i kwiatów,

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnięciem. Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie najkrótszy,
najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. 
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33.2.3 Trawa z siewu - NT
Zakłada  się  uzupełnienie  i  utworzenie  nowych  trawników  poprzez  zastosowanie  mieszanki

gatunków traw, tworzących zwartą darń,  umożliwiającą bezpośrednie użytkowanie. Zalecany skład
mieszanki nasiennej na trawniki rekreacyjne, intensywnie użytkowane: Życica trwała-20%, Kostrzewa
czerwona -70%, Wiechlina łąkowa – 10%; Norma wysiewu: 30 g/m². Na przygotowaną, wyrównaną,
za pomocą lekkiego wału, glebę należy równomiernie wysiać mieszankę trawnikową w ilości 30g/m2
(w  przypadku  zastosowania  innej,  niż  rekomendowana,  mieszanki,  norma  wysiewu  wg.  zaleceń
producenta). Po wysianiu trzykrotnie przegrabić nasiona traw z wierzchnią warstwą gleby i trzykrotnie
zwałować. Na powierzchni należy rozłożyć 1-2cm warstwę torfu. Powierzchnię gleby, w okresie do
pełnego wykiełkowania nasion należy utrzymywać w stanie wilgotnym. Zdolność kiełkowania nasion
co najmniej 80%.

33.3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora

nadzoru budowlanego, spełniającego przepisy bhp.

33.4 TRANSPORT
Podczas transportu zieleń istniejąca powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami lub utratą

stateczności. 

33.5 WYKONANIE ROBÓT
33.5.1 Wymiana gruntu oraz makroniwelacja terenu
Jeżeli  projekt  zagospodarowania  terenu  zakłada  wyniesienie  terenu  bądź  planowane  jest

nawiezienie  warstwy  ziemi  bardzo  istotne  jest  by  makroniwelacja  terenu  przebiegała  wedle
określonych poniżej zasad. Grunt musi zapewnić pełną przepuszczalność dla wody (wykluczone jest
pozostawienie lub wprowadzenie na teren opracowania  zwartej  gleby gliniastej  uniemożliwiającej
swobodny odpływ wody z terenu).  Grunt nasypowy musi  być przepuszczalny i  nie może zawierać
zanieczyszczeń, resztek budowlanych, bądź dużych kamieni i głazów. Wprowadzane warstwy ziemi nie
mogą  zawierać  żadnych  zanieczyszczeń  chemicznych.  W  tym  celu  należy  przeprowadzić  analizę
nawożonej gleby w stacji chemiczno rolniczej. Nie wskazane jest również by grunt poniżej 35 cm od
docelowej rzędnej projektowej zawierał duże ilości substancji organicznych ponieważ ulegają one  na
tej głębokości biodegradacji. Grunt powinien być zagęszczany warstwowo, warstwami o miąższości nie
większej  niż  25  do  50  cm.  Każda  kolejna  25 –  50  cm warstwa gruntu  powinna  być  zagęszczana
mechanicznie. Zabrania się w obrębie powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia roślinne oraz w
odległości  min.  10  m od planowanych obszarów nasadzeń stosować wzmacnia gruntu  metodami
chemicznymi.

33.5.2 Przygotowanie gruntu pod trawniki
Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki  powinna być uprawiona na

głębokość 20cm. Do uprawy należy używać ziemi kompostowej o pH 6-7 i składzie poprawiającym w
sposób trwały warunki siedliskowe w ilości 40 l/m2 lub mieszanki piasku z substratem ogrodowym w
stosunku 1:3. Wykonawca powinien usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie,
gałązki,  korzenie  o  średnicy  większej  niż  40mm  oraz  inne  odpady  pobudowane.  Warstwa
powierzchniowa  o  grubości  20mm  na  terenie  przeznaczonym  pod  trawniki  powinna  mieć  dobrą
strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu zawartych w
projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

33.5.3 Zakładanie trawnika siewu
We wskazanych na rysunku oraz w tabeli  powierzchniach zakłada się zastosowanie mieszanki

gatunków traw zgodnie  z  punktem 20.20.1,  tworzących zwartą darń,  umożliwiającą bezpośrednie
użytkowanie. Na przygotowaną, wyrównaną, za pomocą lekkiego wału, glebę należy równomiernie
wysiać  mieszankę  trawnikową  w  ilości  30g/m2  (w  przypadku  zastosowania  innej,  niż
rekomendowana,  mieszanki,  norma  wysiewu  wg.  zaleceń  producenta).  Po  wysianiu  trzykrotnie
przegrabić nasiona traw z wierzchnią warstwą gleby i trzykrotnie zwałować. Na powierzchni należy
rozłożyć 1-2cm warstwę torfu. Powierzchnię gleby, w okresie do pełnego wykiełkowania nasion należy
utrzymywać w stanie wilgotnym.
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33.5.4 Separacja różnych rodzajów roślinności
Projekt  zakłada  separację  roślinności  ozdobnej  od  trawników.  W  miejscu  styku  tych  dwóch

rodzajów  powierzchni  należy  zastosować  separację  w  formie  obrzegowania  zgodnie  z  projektem
Architektury.

33.5.5 Termin zakładania trawników
Trawnik  z  siewu  –  najkorzystniejsze  terminy  zakładania  trawników  przypadają  na  wiosnę:

kwiecień,  maj  oraz  późne  lato:  wrzesień,  przy  zapewnieniu  odpowiedniej  pielęgnacji  cały  rok  z
wyjątkiem okresów nadmiernej suszy, upałów, długotrwałych ulewnych deszczy i mrozów.

33.5.6 Zabezpieczenie istniejącego drzewostanu
W  opracowaniu  przewiduje  się  adaptację  drzewostanu  istniejącego  stanowiącego  potencjał

terenu oraz będącego w dobrym stanie zdrowotnym. Wykonawca zobowiązany jest doliczyć wszelkie
potrzebne  prace  i  czynności  związane  z  zabezpieczeniem  drzew  istniejących  oraz  poddania  ich
zabiegom rehabilitacyjnym w czasie oraz po zakończeniu budowy. 

33.5.7 Podstawa prawna zabezpieczenia drzew na budowie
Aby  prace  budowlane  związane  z  powstawaniem  projektowanych  obiektów  nie  wywołały

nadmiernych szkód w zieleni istniejącej wytypowanej do pozostawienia zarówno na terenie działki,
jak i w jej najbliższym sąsiedztwie należy podjąć działania mające na celu ochronę wszystkich organów
drzewa zarówno w części nadziemnej jak i podziemnej.

Roślinność  występująca  na  terenie  działki,  przeznaczona  do  adaptacji  powinna  zostać
odpowiednio zabezpieczona według wytycznych opisanych poniżej. Wymóg zabezpieczania drzew na
placu budowy określony jest prawem (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tekst
jednolity – Dz.U.2013, poz. 627 ze zmianami. Art. 82. 1. w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace
związane  z  wykorzystaniem  sprzętu  mechanicznego  lub  urządzeń  technicznych,  prowadzone  w
obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być
wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom."). Należy kierować się zasadą, że
żadne drzewa i krzewy na placu budowy nie mogą pozostać bez skutecznego zabezpieczenia. Zapisy w
ustawie „Prawo ochrony środowiska” zobowiązują inwestora do oszczędnego korzystania z terenu w
trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania
terenu  i  stosunków  wodnych.  Przepis  ten  podkreśla  konieczność  ochrony  gleby,  jako  zasobu
nieodnawialnego. Ponadto prowadzenie prac budowlanych oraz wykorzystywanie i  przekształcanie
elementów przyrodniczych może odbywać się wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
związku  z  realizacją  konkretnej  inwestycji  (za:  „Planowanie  i  zasady  ochrony  drzew  w  procesie
Inwestycyjnym” Monika Ziemiańska , Marzena Suchocka „Zrównoważony Rozwój — Zastosowania” nr
4, 2013).

Zabezpieczenie  drzew  w  zależności  od  miejsca  występowania  i  bliskości  poszczególnych
egzemplarzy może odbywać się przez wygrodzenie całych grup drzew i krzewów bądź indywidualne
zabezpieczenie poszczególnych egzemplarzy.

Wydzielenie  grup  polega  na  wydzieleniu  terenu,  na  którym  rosną  drzewa  i  krzewy  i  jego
ogrodzeniu  litym  ogrodzeniem  o  fundamentowaniu  punktowym.  Najbardziej  pożądanym  jest  by
ogrodzenie  miało  wypełnienie  z  blachy,  siatki  lub  innego  materiału  zapobiegającemu  przed
możliwością poruszania się w ogrodzonej przestrzeni pojazdów mechanicznych oraz przypadkowych
osób.
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(Rys. Budowa ogrodzenia ochronnego według BS 5837:2012 (za: „Ochrona drzew na placu budowy”
Marzena Suchocka, Monika Ziemiańska „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” nr 4, 2013)

Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy ważna jest klarowna informacja dotycząca jej
zakresu. Formą edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co
jest  chronione  i  jednocześnie  zabronione  w  tej  strefie.  Należy  także  informować  o  największych
zagrożeniach  dla  drzew  na  planszach,  m.in.  o  zakazie  używania  maszyn  w  strefach  systemów
korzeniowych, składowania materiałów budowlanych w tej strefie itp.

(Rys. Przykładowa tablica informacyjna (za: „Ochrona drzew na placu
budowy”  Marzena  Suchocka,  Monika  Ziemiańska  „Zrównoważony
Rozwój – Zastosowania” nr 4, 2013)

33.5.8 Ochrona indywidualna
Indywidualne zabezpieczanie poszczególnych egzemplarzy drzew obejmuje drzewa wolno stojące

jak i skupiska drzew zarówno w granicy działki jak i znajdujące się poza jej granicą, a mogące ucierpieć
z powodu prowadzonych prac budowlanych.  W przypadku niektórych drzew wydzielenie grup nie
byłoby praktyczne ze względu na prowadzone prace i tymczasowe ciągi komunikacyjne. Należy jednak
dołożyć wszelkich starań by ochronić wskazany drzewostan przed uszkodzeniami.

33.5.9 Zasady ochrony drzew
33.5.9.1 Ochrona systemu korzeniowego
Należy kierować się zasadą, że największa część systemu korzeniowego drzewa znajduje się w

powierzchniowej warstwie gleby (ok. 30 cm), a jego zasięg odpowiada min. zasięgowi rzutu korony
danego drzewa. W obrębie strefy ochronnej drzewa (systemu korzeniowego) bezwzględnie zabrania
się  składowania  materiałów,  które  w  sposób  mechaniczny  mogą  go  uszkodzić,  oraz  materiałów
mogących wpłynąć negatywnie na zmianę chemizmu podłoża. 

33.5.9.2 Ochrona systemu korzeniowego  przed zagęszczeniem
Należy  bezwzględnie  unikać  zagęszczenia  gleby  w  systemie  korzeniowym  drzew,  zagęszczona

gleba jest praktycznie niemożliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgęszczenia. Strefa korzeniowa
powinna  być  chroniona  ogrodzeniem.  Dostęp  w  obręb  ogrodzenia  powinny  mieć  jedynie  osoby
upoważnione oraz osoby zajmujące się pielęgnacją drzewostanu.

33.5.9.3 Ochrona systemu korzeniowego przed zanieczyszczeniem
Gruz,  beton,  resztki  pobudowlane  podnoszą  pH  gleby,  co  utrudnia  korzeniom  pobieranie

składników pokarmowych. Konieczna jest kontrola strefy ochronnej drzewa (również ogrodzonej) i w
razie zanieczyszczenia ręczne oczyszczenie. Podniesione pH bardzo trudno jest obniżyć, dlatego należy
chronić  glebę  przez  zanieczyszczeniem resztkami  pobudowanymi.  Wcześniejsze  ściółkowanie  stref
ochronnej ułatwia jej oczyszczenie.

33.5.9.4 Organizacja ciągów komunikacyjnych
Przy planowaniu przebiegu tymczasowych ciągów komunikacyjnych należy kierować się zasadą, iż

wszelkie  przejścia,  drogi  tymczasowe  oraz  miejsca  składowania  materiałów  i  sprzętu  winny  być
zlokalizowane poza zasięgiem koron drzew, w odległości 1.5m od obrysu koron – tak, by uniemożliwić
poruszanie się ciężkich pojazdów budowlanych mogących uszkodzić system korzeniowy drzew oraz
wpłynąć  na  negatywne  zmiany  w  chemizmie  i  zagęszczeniu  gleby.  Kategorycznie  zabrania  się
składowania materiałów budowlanych lub innych materiałów, w obrębie bryły korzeniowej drzew –
materiały  mogą  nieodwracalnie  uszkodzić  system  korzeniowy  drzew  w  sposób  mechaniczny  lub
pośrednio wpłynąć na niego poprzez zmianę chemizmu gleby, bądź w jakikolwiek inny, negatywny
sposób wpłynąć na zanieczyszczenie podłoża. 

Wszelkie przejścia piesze w obrębie koron drzew lub w pobliżu ich obrysu powinny być wykonane
z  tymczasowych  nawierzchni  przepuszczalnych,  np.  pokryte  15  -  20cm  warstwą  torfu,  wiórów
drzewnych lub kruszywem (zastosowane kruszywo nie może doprowadzić do zmian chemizmu gleby).
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W miejscach ruchu ciężkiego sprzętu, który odbywa się w obrębie lub w pobliżu rzutu koron drzew
należy zaprojektować:
- 30-35cm warstwę kruszywa lub 
- 30cm warstwę wiór drzewnych – warstwa winna być ułożona na rozłożonych gałęziach, lub 
- odporne na zgniatanie maty – ułożone na 20cm warstwie przepuszczalnego materiału, lub 
- odpowiednio ułożone stalowe płyty. 

Do  budowy  tymczasowych  ciągów  komunikacyjnych  zabrania  się  stosowania  wszelkich
krawężników i obrzeży montowanych poniżej poziomu terenu istniejącego.

Sposób  ochrony  drzew w  miejscach  wyznaczonych  do  poruszania  się  pracowników i  sprzętu
mechanicznego, bezwzględnie musi być nadzorowany przez uprawnioną osobę. Przejścia, przejazdy i
pozostałe miejsca, gdzie ziemia została ubita podczas przeprowadzania robót, bezwzględnie winny
zostać  przywrócone  do  stanu  pierwotnego  po  ukończeniu  robót.  Jeżeli  w  sąsiedztwie  drzewa
niezbędne jest prowadzenie drogi tymczasowej,  powinna ona być budowana w specjalny sposób:

(Rys.  Metoda  redukcji  stopnia  zagęszczenia  gleby,  przy  konieczności  przeprowadzenia  dróg
tymczasowych  w systemie korzeniowym drzew — przykład  możliwego  rozwiązania  (za:  „Ochrona
drzew  na  placu  budowy”  Marzena  Suchocka,  Monika  Ziemiańska  „Zrównoważony  Rozwój  –
Zastosowania” nr 4, 2013)

33.5.9.5 Podziemne instalacje w obrębie korzeni drzew istniejących
Jeśli  zachodzi  konieczność  położenia  instalacji  podziemnych w obrębie  systemu korzeniowego

drzew  istniejących  należy  zastosować  technikę  wykopów  tunelowych  –  poprzez  zastosowanie
przecisków lub podkopu pod system korzeniowym drzewa, bez konieczności wykonywania wykopu
otwartego. Wszelkie przekopy winny znajdować się poza zasięgiem bryły korzeniowej drzewa – na
głębokości nie mniejszej niż 1 metr od poziomu gruntu. Ze względu na możliwość uszkodzenia korzeni
ukośnych lub pionowych zabrania się prowadzenia instalacji podziemnych pod osią pnia drzewa. W
obrębie obrysu korony prace winny być wykonywane ręcznie – aż do miejsca, w którym średnica
korzeni wynosi 2.5-5cm. Granicę wykopu winien wyznaczyć osoba wykwalifikowana osoba. Ścianę
tunelu należy odsunąć od pnia drzewa na odległość nie mniejszą niż 50cm. 
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(Rys. na podstawie Szczepanowska B.H. 2001. Drzewa w mieście. Wydawnictwo Hortpress Sp. z
o.o. Warszawa)

33.5.9.6  Ręczne  wykonanie  prac  (wykopów  pod  instalacje  i  inną  infrastrukturę,  wymiany
nawierzchni itp.)

Ręczne wykonanie  prac  pozwala na ochronę dużej  części  systemów korzeniowych drzew, pod
warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem. Prace w zasięgu okapu korony
lub w strefach poza nią, gdzie rozwijają się korzenie, wykonywane są często za pomocą szpadla lub
innych ręcznych narzędzi. Alternatywą dla prac wykonywanych ręcznie jest użycie air spade. Przy tej
metodzie  możliwe  jest  również  uniknięcie  zmiażdżenia,  poszarpania  lub  połamania  korzeni,  w
wykopie korzenie grubsze niż 2,5 cm mogą być pozostawione, a instalacja ułożona poniżej.

33.5.9.7 Ciecie korzeni
Cięcie  korzeni  wykonywane  powinno  być  wyłącznie  w  zakresie  niezbędnym,  gdy  nie  ma

możliwości  przyjęcia  innych  rozwiązań.  Cięcie  powinno  być  wykonane  ostrym,  zdezynfekowanym
narzędziem. Korzenie zmiażdżone i  uszkodzone powinny być obcięte do zdrowego miejsca w celu
ograniczenia rozmiaru rany. Nie należy zabezpieczać ran po cięciach żadnymi preparatami. Malowanie
nie  przyspiesza zalewania  ran  tkanką  przyranną,  czasami  utrudnia  ten  proces.  Cięcie  korzeni  jest
uzasadnione tylko w wyjątkowych przypadkach (prace muszą być wykonane pod nadzorem).

33.5.9.8 Ochrona pnia
Pień należy zabezpieczyć deskami zdystansowanymi do pnia przy pomocy rury drenarskiej, opon,

lub  warkoczy  słomianych  (rozwiązanie  stosowane  dawniej).  Deski  należy  zastosować  po  całym
obwodzie pnia w odstępach co 40-60 cm. Ich nasada nie może opierać się na szyi korzeniowej lub na
nabiegach korzeniowych, co może prowadzić do zranień i otarć. Ogólną zasadę wykonania pokazuje
rysunek poniżej.

Rys. – Sposób oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, Józefów-
Michalin 2000, Legraf )
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I – widok z boku po oszalowaniu pnia
II – przekrój
a. poziom gruntu
b. oszalowanie z desek
c. drut lub opaska stalowa mocująca deski do pnia
d. wypełnienie przestrzeni między pniem a deskami juta, warkoczem ze słomy lub starą oponą
e. dodatkowa ziemia

23.5.9.9 Ochrona korony
Zaplecze  i  plac  budowy  powinny  być  zorganizowane  tak  by  poruszający  się  ciężki  sprzęt

mechaniczny nie  łamał  i  nie  uszkadzał  w inny sposób gałęzi.  W przypadku gdy gałęzie  kolidują  z
komunikacją  na  placu  budowy  lepszym  rozwiązaniem  jest  ucięcie  niektórych  konarów  niż
dopuszczenie do niekontrolowanych uszkodzeń.

33.5.9.10 Cięcia w koronie drzewa
Celem tego ingerującego bezpośrednio w tkanki drzewa zabiegu jest najczęściej usuwanie gałęzi

kolidujących z projektowaną infrastrukturą lub wykonaniem prac. Zbyt rozległy zakres wykonywanych
cięć może prowadzić do zniszczenia drzewa. Redukcja (cięcie) korony jest zabiegiem nadużywanym i
osłabiającym drzewo. Bardzo rzadko korekta korony jest  potrzebna.  Powoduje ona utratę tkanek,
zapasów,  powstawanie  ran  u  drzewa  już  osłabionego.  Najczęściej  drzewo  samoistnie  odrzuca
niepotrzebne gałęzie.  Prace muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującym prawem. Zabiegi  w
obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi
lub urządzeniami technicznymi;
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Inne zabiegi powinny być prowadzone na podstawie ekspertyzy, opinii dendrologa lub arborysty.

33.5.9.11 Montaż wiązań w koronie drzewa
Montaż  wiązań  w  koronie  drzewa  może  mieć  na  celu  minimalizowanie  ryzyka  jak  również

działanie zapobiegawcze. Skutkuje poprawą bezpieczeństwa użytkowników terenu w bezpośrednim
sąsiedztwie  drzewa.  Wprowadzenie  elastycznych  lub  statycznych  wiązań  powinno  być  wykonane
przez  arborystów w  koronie  drzewa  (najczęściej  między  przewodnikami  lub  konarami).  Wiązania
powinny być atestowane. Miejsca wiązań powinny być wskazane przez doświadczonego arborystę
oraz stosowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

33.5.10 Przyrodnicze działania rehabilitacyjne drzew poddanych ochronie
33.5.10.1 Zebranie gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi, budowlanymi i zagęszczonej w

strefie systemu korzeniowego
Należy sprawdzić czy gleba wokół drzew nie jest zanieczyszczona lub zagęszczona. Jeżeli gleba jest

zanieczyszczona  lub  zagęszczona  kwalifikuje  się  do  wymiany.  Wszelkie  prace  polegające  na  jej
zebraniu należy  prowadzić  ręcznie.  Prace w zasięgu okapu korony lub w strefach poza nią,  gdzie
rozwijają się korzenie, wykonywane są za pomocą szpadla lub innych ręcznych narzędzi. W trakcie
zabiegu nie można uszkodzić korzeni żywicielskich, prace należy wykonać ręcznie, odkryte korzenie
żywicielskie muszą być nawadniane. Przy ewentualnym zanieczyszczeniu chemicznym gleby nie zaleca
się użycia do prac sprzętu typu:  air spade (kompresor podający przez lancę sprężone powietrze)  ze
względu na możliwość zbędnego rozproszenia frakcji gleby. 

33.5.10.2 Rozluźnienie zagęszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluźnienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany

Przeciwdziałanie skutkom zagęszczenia gleby wywołanym przez np. nadmierną komunikację na
placu  budowy.  Należy  sprawdzić  czy  gleba  wokół  drzew  nie  uległa  w  czasie  trwającej  budowy
zagęszczeniu.  Jeżeli  gleba jest  nadmiernie zagęszczona należy  ja  rozluźnić.  Zabieg jest  szczególnie
wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie ręczna wymiana gruntu jest ryzykowna.
Zalecane jest w takim wypadku użycie specjalistycznego sprzętu: air spade (kompresor podający przez
lancę sprężone powietrze). Prace wykonywać należy w jak najkrótszym czasie w dni pochmurne, z
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dużą wilgotnością powietrza. Sprężone powietrze z kompresora podawane jest precyzyjnie za pomocą
lancy do zagęszczonej gleby. Optymalny (kontrolowany manometrem na lancy) przepływ powietrza to
4,5 m3/min. Odpowiedni kształt zakończenia lancy, kształty nakładek i kontrola ciśnienia nie niszczą
korzeni (jedynie je obnażają).

33.5.10.3 Wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego
Wymiana gleby zdegradowanej, zanieczyszczonej solą lub resztkami budowlanymi i zagęszczonej

lub  jej  uzupełnienie.  Zalecana  jest  praca  ręczna.  W trakcie  zabiegu  nie  można  uszkodzić  korzeni
żywicielskich,  prac należy wykonać ręcznie lub z  użyciem  air  spade, odkryte korzenie żywicielskie
muszą być nawadniane. W miejsce gleby usuniętej należy rozłożyć przygotowaną mieszankę ziemi
kompostowej (humusowej) z piaskiem.

33.5.10.4 Rozkładanie w strefie systemu korzeniowego ściółki i kory (mulczowanie)
Mulczowanie ma na celu przeciwdziałanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie stałej

temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizmów glebowych, zwalczanie
chwastów,  poprawa  struktury  gleby,  stwarzanie  sprzyjających  warunków  dla  pożytecznych
organizmów glebowych. Zalecane jest wprowadzenie na wyznaczonej strefą ochronną (ogrodzeniem)
powierzchni  strefy  systemu korzeniowego drzewa ściółki  i  kory  (mulczu).  Kora z  gatunków drzew
iglastych  i  liściastych  (iglasta  pomaga  utrzymać  kwaśny  odczyn  gleby,  a  liściasta  —  zasadowy).
Zalecana warstwa to 5 cm, rozkładana na glebę wilgotną, odchwaszczoną, wcześniej przygotowaną
(lub wymienioną). Zalecana jest kora sosnowa, przekompostowana min. 9 miesięcy (wyeliminowanie
fenoli, garbników i żywic), mielona, przesiana (frakcje 2–6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do
2%), chwastów, śmieci, wolna od patogenów.

33.5.10.5 Podlewanie i nawożenie
Podlewanie ma na celu przeciwdziałanie niedoborom wody, wywołanym ingerencją w środowisko

drzewa  (efekt  prowadzonych  wokół  drzewa  prac),  minimalizowanie  skutków  stresu  wywołanego
utratą części systemu korzeniowego lub obniżeniem poziom wody podziemnej. Korzenie włośnikowe
odkryte na skutek prac budowlanych muszą być nawadniane, nie można dopuścić do ich przesuszenia.
Zabieg  wpływa  bezpośrednio  na  poprawę  kondycji  drzewa.  Podanie  odpowiedniej  dawki  wody
określone  powinno  być  indywidualnie  dla  każdego  drzewa  w  grupie  poprzez  sprawdzenie  stanu
wilgotności gleby. Sposoby podania wody: ręczne lub automatyczne (zraszacze, linie kroplujące). W
przypadku drzew pojedynczych zakłada się podlewanie drzew metodą ręczną z możliwością regulacji
podawania w miarę zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na wodę determinują: rodzaj gruntu, stan
powierzchni  gleby,  wpływ  inwestycji  na  warunki  wodne,  warunki  atmosferyczne  (wilgotność,
natężenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza rozwojowa (wiek) drzewa i jego kondycja,
ocienienie  (zwarcie  drzewostanu,  sąsiedztwo  wysokiej  zabudowy).  Dawka  wody  określana  jest
indywidualnie w miarę potrzeb drzew. Podawanie wody powinno być cykliczne (nie ciągłe) w termie:
maj–wrzesień; co 2–3 dni w okresie upalanego lata, co 4–7 dni pozostały okres letni. 

Pora  nienawadniania  w  ciągu  dnia:  wcześnie  rano  i  wieczór  (poza  okresem  pełnego
nasłonecznienia i nocy).

W  przypadku  utraty  części  systemu  korzeniowego,  powinno  być  stosowane  nawadnianie  w
zamian  redukcji  korony,  która  jest  zabiegiem  niezgodnym  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,
pomimo to nadużywanym i osłabiającym drzewo. Podawanie wody może przyczynić się do wymycia
składników pokarmowych (konieczne jest nawożenie).

Literatura:
Antoszkiewicz  B.,  Gadomska E.,  Gadomski  K.  2007.  Urządzanie  i  pielęgnacja  terenów zieleni.

Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.o . Warszawa;

Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia.  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Szczepanowska B.H. 2001. Drzewa w mieście. Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.o. Warszawa;

 „Ochrona  drzew na placu  budowy”  Marzena  Suchocka,  Monika  Ziemiańska  „Zrównoważony

Rozwój – Zastosowania” nr 4, 2013

„Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie Inwestycyjnym” Monika Ziemiańska , Marzena

Suchocka „Zrównoważony Rozwój — Zastosowania” nr 4, 2013

33.5.11 Pielęgnacja powykonawczna i monitoring stanu
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Po posadzeniu roślin w celu ułatwienia, a często wręcz umożliwienia im przyjęcia się na nowym
miejscu niezbędne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych:


 Regularne i obfite podlewanie, szczególnie w okresach suszy letniej.

 Nawożenie, począwszy od następnego roku po posadzeniu. Zaleca się stosowanie nawozów

pełnoskładnikowych (NPK) wolno działających -  granulatów otoczkowanych, np. Osmocote
lub inny nawóz o równoważnych parametrach.


 Regularne  oględziny  stanu  zdrowotnego  roślin,  usuwanie  suszu  gałęziowego,  oraz
wykonywanie ewentualnych oprysków środkami ochrony roślin w przypadku zaatakowania
przez szkodniki.


 Regularne, w razie potrzeby, odchwaszczanie.
Przewiduje się 36-miesięczny okres gwarancyjny na wykonane prace i objęcie pielęgnacją przez

wykonawcę nasadzeń.
Częstotliwość  przeprowadzania  zabiegów  pielęgnacyjnych  należy  dostosować  do  stanu

faktycznego, kondycji roślin i warunków pogodowych. Ilość zabiegów pielęgnacyjnych powinna być
ustalona na podstawie wiedzy i doświadczenia osoby odpowiadającej za pielęgnację obiektu. Zabiegi
pielęgnacyjne oraz wizyty ekipy serwisującej powinny być jednak nie rzadsze niz. 1 raz/tyg. w okresie
wiosenno – letnio- jesiennym. W sezonie zimowym koniecznym może być usuwanie śniegu z roślin w
celu zapobiegnięcia łamaniu konarów.

Zaleca się powierzenie pielęgnacji i monitoringu, nadzoru zieleni i drzew wyspecjalizowanej firmie
ogrodniczej. Zieleń i drzewa powinny być obserwowane a ich stan powinien być udokumentowany.
Zaleca się wykonywanie dokumentacji fotograficznej stanu zieleni i  drzew systematycznie w czasie
trwania budowy.

Wykonawca  przed  ukończeniem  nasadzeń  powinien  przygotować  operat  pielęgnacyjny  i
przedstawić  do  zaopiniowania  Inwestorowi. Odbiór  projektu  nastąpi  po  zatwierdzeniu  operatu
pielęgnacyjnego  przygotowanego  na  okres  36  miesięcy  od  zakończenia  nasadzeń.  Wykonawca
zobowiązany jest  dostarczyć Inwestorowi  operat pielęgnacyjny zawierający  podstawowe czynności
oraz zabiegi  jakie należy wykonywać podczas pielęgnacji  zieleni  w pierwszym roku po posadzeniu
roślin (objętym gwarancją powykonawczą).

Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpoczyna się od momentu ich posadzenia, okres pielęgnacji
powykonawczej trwa przez okres określony w umowie/kontrakcie jednak nie mniej niż 36 miesięcy od
dnia odbioru.

33.5.12 Usterki i wady
Wszelkie wady, nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania

dotyczące roślin,  które wystąpią w okresie 36 miesięcy od daty wystawienia Certyfikatu Przejęcia
Robót i będą spowodowane użyciem materiałów i technik innych niż w specyfikacji lub powstaną w
następstwie  mrozów,  zostaną  naprawione  na  koszt  Wykonawcy.  Wszelkie  uszkodzenia,  drzew,
krzewów oraz innego materiału roślinnego wskazane podczas odbioru Robót będą uzupełnione na
koszt Wykonawcy w ciągu czternastu dni od daty odbioru. Wykonawca na własny koszt wykona listę
prac niezbędnych do usunięcia usterek i  przedstawi ja wraz z  datą zakończenia usuwania usterek
Inspektorowi  Nadzoru.  Wszelkie  ubytki  i  uszkodzenia  spowodowane  użyciem  niewłaściwych
materiałów i technik, które wystąpią w okresie pielęgnacji powykonawczej zostaną usunięte na koszt
Wykonawcy.

33.6 KONTROLA JAKOŚCI 
33.6.1  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

33.6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót wyrobów i  materiałów, których właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  wyrobów  i  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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33.6.3  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania jakości powierzchni/nawierzchni,
w tym płaskości i właściwych spadków.

33.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostą obmiarową robót  jest ilość sztuk i m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

33.8 ODBIÓR ROBÓT
33.8.1  Odbiór  wyrobów,  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

33.8.2  Wyniki  odbiorów  wyrobów  i  materiałów  należy  każdorazowo  wpisywać  do  dziennika
budowy.

33.8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni / nawierzchni; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie właściwych wymiarów,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  prostoliniowości;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm lub za pomocą
poziomicy,

- usytuowania elementów zgodnie z projektem.

33.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi ilość sztuk zieleni lub ilość sztuk na 1m2 wg ceny jednostkowej, która

obejmuje zabezpieczenie i przygotowanie podłoża.

33.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodność z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

34. UWAGI WYKONAWCZE

34.1 Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania
się ze wszystkimi dokumentami.

34.2  Projekt  architektoniczny  jest  projektem  nadrzędnym.  W  przypadku  rozbieżności  z
projektami branżowymi należy skonsultować się z Projektantem.

34.3 Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w sposób tradycyjny, zgodnie z ogólnymi
zasadami sztuki budowlanej.

34.4 Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:
– warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz ze sztuką

budowlaną,
– specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentów i dostawców materiałów,
– aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne instytucje,
– obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
– zaleceniami  dotyczącymi  warunków  prowadzenia  robót,  określonych  przez  producentów,

w  szczególności  w  zakresie  dotyczącym  minimalnej  temperatury  oraz dopuszczalnego poziomu
wilgotności powietrza.

34.5  Wszystkie  wymiary  należy  sprawdzić  w  naturze,  w  przypadku  rozbieżności  należy
skontaktować się z projektantem.

34.6 Składowanie materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.
34.7 Użyte nazwy producentów i podane typy oraz nazwy niektórych materiałów, traktuje się 

jako standardy. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia artykułów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, a jedynie sprecyzowanie 
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oczekiwań jakościowych i technologicznych. Projektant dopuszcza rozwiązania równoważne, oferujące
parametry niegorsze od wskazanych i spełniające rozwiązania techniczne pod względem jakościowym,
eksploatacyjnym i estetycznym.

34.8 Wszystkie stosowane materiały budowlane i urządzenia mają być zgodne z ustaleniami 
obowiązujących Polskich Norm. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu budowy przekazać 
Inwestorowi certyfikaty (oświadczenia producenta) stwierdzające zgodność zastosowanych 
materiałów budowlanych z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną.

34.9 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien otrzymać od Inwestora
(oraz  zapoznać  się  z  ich  zawartością)  wszelkie  niezbędne  materiały  pokazujące,  jeśli  występują,
lokalizację sieci infrastruktury podziemnej w obrębie terenu na którym będą prowadzone roboty oraz
w  jego  najbliższym  otoczeniu.  Wykonawca  nie  może  ingerować  w  elementy  sieci  infrastruktury
podziemnej (gaz, elektryka,  kanalizacja,  woda, telekomunikacja i  inne.).  Jeśli  podczas prowadzenia
prac Wykonawca napotka niezinwentaryzowaną na żadnych dostępnych mapach i podkładach sieć
powinien  o tym poinformować Inwestora,  który określi  dalszy  sposób postępowania.  Jeśli  jednak
uszkodzenie powstanie Wykonawca zobowiązany jest je naprawić na własny koszt po wcześniejszym
zgłoszeniu Inwestorowi.

34.10 W przypadku powierzenia części robót do realizacji podwykonawcom zastosowanie mają 
artykuły Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1509 z późniejszymi 
zmianami)  tzn. między innymi art. 647¹.

34.11 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dojazdu tymczasowego na czas budowy wraz z 
zabezpieczeniem terenu wokół oraz rozebrania drogi i przywrócenia stanu terenu sprzed róbót po 
zakończeniu robót budowlanych. 

34.12 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności i przeprowadzenia robót tak by
istniejące elementy zagospodarowania terenu (np. infrastruktura naziemna i podziemna) nie zostały
uszkodzone przez sprzęt, maszyny czy pracowników. Jeśli jednak uszkodzenie powstanie Wykonawca
zobowiązany  jest  je  naprawić  na  własny  koszt  po  wcześniejszym  zgłoszeniu.  Za  naprawę danego
elementu uważa się przywrócenie stanu sprzed powstania uszkodzenia.  Jeśli  zachodzi  konieczność
demontażu istniejącego elementu zagospodarowania terenu, po wykonaniu roboty należy miejsce to
doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.

34.13  Przed  przystąpieniem  do  realizacji  Wykonawca  ma  przedstawić  karty  materiałowe
wszystkich stosowanych materiałów i wyposażenia do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.
    34.14  W  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  regularnego
organizowania  rad  budowy,  w  trakcie  których  należy  zatwierdzać  uprzednio  przedstawione  karty
materiałowe wszystkich wyrobów budowlanych.

34.15 Prefabrykacja elementów po zatwierdzeniu rysunków warsztatowych. Rysunki 
warsztatowe do przedstawienia i zatwierdzenia na etapie realizacji inwestycji.

34.16 Dokumentacja rozruchowa oraz rysunki warsztatowe do szczegółowego opracowania 
przez Wykonawcę.

34.17 Przed oddaniem obiektu do użytkowania we wskazanym miejscu Inwestor zobowiązany 
jest do umieszczenia opracowanego przez Inwestora regulaminu korzystania z obiektu zawierającego 
zasady korzystania z obiektu i infrastruktury oraz zawierającego niezbędne telefony zarządcy obiektu i
podstawowe telefony alarmowe.

34.18  Wszelkie  rozbieżności  pomiędzy  częścią  rysunkową  oraz  opisową  (w  tym  ilości  sztuk,
materiałów podane w opisach i przedstawione na rysunkach), jakie Wykonawca stwierdzi podczas
przygotowania  oferty,  powinny  być  zgłoszone  Inwestorowi,  a  następnie  wyjaśnione  na  etapie
przygotowywania oferty. 

34.19 Wykonawca przed wyceną zobowiązany jest do ponownego przeliczenia ilości materiałów 
jakie będą potrzebne do wykonania zlecenia, gdyż ilości podane w specyfikacji i tabelach 
przedmiarowych stanowią materiał pomocniczy.

34.20 Przedmiar robót stanowi opracowanie wtórne w stosunku do dokumentacji projektowej, 
zatem nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia i stanowi wyłącznie materiał 
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pomocniczy i poglądowy do wyceny robót. Podstawę wyceny robót stanowi kompletna dokumentacja
projektowa.

34.21 Cena podana w ofercie przedstawiona przez Wykonawcę powinna uwzględniać koszt 
materiałów, transportu, opłat manipulacyjnych, urzędowych, celnych, dodatkowych materiałów i 
maszyn niezbędnych do zamocowania danego elementu, zakładów technologicznych, robocizny, 
pomiarów oraz wszelkich innych kosztów niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia (np. 
związane z powstawaniem odpadów). 

34.22 Wykonawca w ofercie powinien dodatkowo zawrzeć koszty wyjazdów, podróży 
służbowych, udziału w odbiorach, przygotowywania niezbędnych Mock-upów 1x1m, próbek 
materiałowych, przeszkolenia przyszłych użytkowników, rozruchu urządzeń, sporządzania rysunków 
warsztatowych (technicznych), sporządzania dokumentacji powykonawczych, organizacji, eksploatacji,
ochrony oraz rozbiórki zaplecza budowy, rozbiórek i wywozów odpadów, użytkowania pasa 
drogowego, koszty poniesione w okresie gwarancji (zgodnie z umową), koszty nadzorów prac 
wykonywanych przez innych Wykonawców w zakresie robót mających wpływ na elementy związane z 
projektowaną zielenią oraz udzieleniem gwarancji na materiał roślinny, wszelkie koszty związane z 
sadzeniem roślin, ochroną starodrzewia i zieleni, montażem elementów małej architektury, 
montażem opraw oświetleniowych, obrzeży trawnikowych, wykonywaniem nawierzchni, itp. 

Projektant:

mgr inż. arch. Gaweł Tyrała
nr uprawnień  67/DSOKK/2014
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III. STANDARD WYKOŃCZENIA WNĘTRZ - SWW.
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OGÓLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.1

Nr.
pomieszczenia

Kondygnacja Poziom Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Wys.
pomieszczenia

1 2 3 4 5 6

0.1 1 0.00 SZATNIA 1 17,68m2 2,50m

OPIS WYKOŃCZENIA

Lp. Element Opis elementu

1 Posadzka Płytki ceramiczne, antypoślizgowe R13, 5 klasa ścieralności, format 40x40cm, 
fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, płytka do 
potwierdzenia na podstawie próbek materiałowych w nadzorze autorskim.

2 Cokoły Cokoły z płytek ceramicznych jak posadzka na wysokość 10cm.

3 Ściany Od posadzki do poziomu ościeżnicy nadproża drzwi wewnętrznych (h=210cm)
płytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, płytka do potwierdzenia na podstawie próbek materiało-
wych  w  nadzorze  autorskim. Powyżej  płytek  tynk  wewnętrzny  cementowo-
wapienny, nakładany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 Sufit Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-

wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branżowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna Zgodnie  z  zestawieniem  rys.  PW-A-501.  Drzwi  wewnętrzne  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 
elektrycznej

1. Oświetlenie podstawowe zgodnie z projektem branżowym,  kolor czarny RAL
9005.
2. Osprzęt elektryczny zgodnie z projektem branżowym  w kolorze wykończenia
ścian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

7 Elementy instalacji 
sanitarnej

1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
Ilość: 1szt.
Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

8 Wyposażenie 1.  Szafka do szatni  piłkarskiej  z  płyt  hpl,  w układzie  skrzyniowym,  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035. Szerokość 50cm, głębokość 60cm, wysokość 200cm.
Szafka  składająca  się  z  korpusu  dolnego  i  górnego.  Korpus  dolny,  z  tylną  i
bocznymi  ściankami,  przeznaczony  na  buty,  otwarty  od  frontu,  na  pełną
głębokość szafki, o wysokości 45cm z siedziskiem na głębokość 40cm. Siedziska
z  desek  drewnianych 4,5x4,5cm,  w kolorze naturalnego drewna,  lakierowane.
Układ podłużny. Korpus górny otwarty od frontu, na głębokość 20cm, z tylną i
bocznymi ściankami, z 3 wieszakami i drążkiem na ubrania ze stali nierdzewnej.
W  górnej  części  korpusu  szafka  zamykana  na  klucz  o  głębokości  20cm  i
wysokości 40cm. Ilość: 16 szt.
2. Tablica taktyczna do piłki nożnej, magnetyczna, suchościeralna, z możliwością
zawieszenia  na  ścianie,  w  ramie  aluminiowej,  60x90cm,  biała z  zestawem
akcesoriów (kolorowe magnesy, kolorowe markery i gąbka do ścierania). Ilość:
1szt.
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OGÓLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.2

Nr.
pomieszczenia

Kondygnacja Poziom Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Wys.
pomieszczenia

1 2 3 4 5 6

0.2 1 0.00 PRYSZNICE 1 10,37m2 2,50m

OPIS WYKOŃCZENIA

Lp. Element Opis elementu

1 Posadzka Płytki ceramiczne, antypoślizgowe R13, 5 klasa ścieralności, format 40x40cm, 
fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, płytka do 
potwierdzenia na podstawie próbek materiałowych w nadzorze autorskim.

2 Cokoły Cokoły z płytek ceramicznych jak posadzka na wysokość 10cm.

3 Ściany 1. Od posadzki do poziomu ościeżnicy nadproża drzwi wewnętrznych (h=210cm)
płytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, płytka do potwierdzenia na podstawie próbek materiało-
wych  w  nadzorze  autorskim. Powyżej  płytek  tynk  wewnętrzny  cementowo-
wapienny, nakładany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035. 
2. Ścianki systemowe prysznicowe z hpl w  kolorze jasnopopielatym RAL 7035
zgodnie z zestawieniem rys. PW-A-501.

4 Sufit Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-

wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branżowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi Zgodnie  z  zestawieniem  rys.  PW-A-501.  Drzwi  wewnętrzne  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 
elektrycznej

1. Oświetlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branżowym,  kolor czarny
RAL 9017.
2.  Osprzęt  elektryczny  IP65  zgodnie  z  projektem  branżowym  w  kolorze
wykończenia ścian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

7 Elementy instalacji 
sanitarnej

1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
Ilość: 1szt.
2. Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

8 Wyposażenie 1A. Umywalka 50x40cm ceramiczna, w  kolorze białym, nablatowa odpowiednio
wyposażona z baterią pneumatyczną i syfonem ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
1B. Umywalka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych 60x50cm ceramiczna,
w kolorze białym, odpowiednio wyposażona z baterią pneumatyczną i syfonem ze
stali nierdzewnej oraz 2 pochwytami. Ilość: 1szt.
2.  Blat  pod umywalką  z  płyt  hpl   w  kolorze  jasnopopielatym RAL 7035. Blat
grubości 10cm na podkonstrukcji  ramowej z profili  zamkniętych 2x2cm ze stali
ocynkowanej  malowanej  proszkowo  w kolorze  czarnym RAL 9017.  Wysokość
blatu nad posadzką 70cm. Szerokość blatu 40cm, długość blatu 110cm. Ilość:
1szt. 
3A.  Lustro  nad  umywalką  szer.  110cm,  wys.  80cm  klejone  do  ściany  na
wysokości  30cm  nad  umywalką.  Górny  poziom  zlicowany  z  przedostatnim
poziomem płytek ceramicznych. Ilość: 1szt.
3B. Lustro nad umywalką dla osób niepełnosprawnych szer. 90cm, wys. 80cm
mocowane  do  ściany  na  odpowiedniej  wysokości  nad  umywalką  (poziomy
zlicowane  z  lustrem  klejonym).  Górny  poziom  zlicowany  z  przedostatnim
poziomem płytek ceramicznych. Ilość: 1szt.
4. Dozownik mydła ze stali nierdzewnej. Ilość: 2szt.
5. Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej. Ilość: 2szt.
6. Kosz na śmieci ze  stali nierdzewnej 50l, fi=30cm, z pokrywką i przyciskiem
pedałowym do otwierania. Ilość: 1szt.
7. Bateria prysznicowa pneumatyczna ze stali nierdzewnej. Ilość: 3 szt.
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8. Półeczka w prysznicu trójkątna szer. 10cm ze stali nierdzewnej. Ilość: 3 szt.
9.  Odwodnienie  liniowe  podłogowe  z  rusztem  ze  stali  nierdzewnej, prostym.
Szerokość 10cm, długość 80cm. Ilość: 3 szt.
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OGÓLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.3

Nr.
pomieszczenia

Kondygnacja Poziom Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Wys.
pomieszczenia

1 2 3 4 5 6

0.3 1 0.00 TOALETA 1 5,76m2 2,50m

OPIS WYKOŃCZENIA

Lp. Element Opis elementu

1 Posadzka Płytki ceramiczne, antypoślizgowe R13, 5 klasa ścieralności, format 40x40cm, 
fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, płytka do 
potwierdzenia na podstawie próbek materiałowych w nadzorze autorskim.

2 Cokoły Cokoły z płytek ceramicznych jak posadzka na wysokość 10cm.

3 Ściany Od posadzki do poziomu ościeżnicy nadproża drzwi wewnętrznych (h=210cm)
płytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, płytka do potwierdzenia na podstawie próbek materiało-
wych  w  nadzorze  autorskim. Powyżej  płytek  tynk  wewnętrzny  cementowo-
wapienny, nakładany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 Sufit Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-

wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branżowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna Zgodnie  z  zestawieniem  (rys.  PW-A-501).  Drzwi  wewnętrzne  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 
elektrycznej

1. Oświetlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branżowym,  kolor czarny
RAL 9017.
2.  Osprzęt  elektryczny  IP65  zgodnie  z  projektem  branżowym  w  kolorze
wykończenia ścian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
3. Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

7 Elementy instalacji 
sanitarnej

Wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

8 Wyposażenie 1.  Miska ustępowa ceramiczna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych dł.
70cm,  w  zabudowie  GK  (70cm),  wisząca,  w  kolorze  białym ze  stelażem
podtynkowym,  białą deską sedesową i przyciskiem ze  stali nierdzewnej oraz 2
uchwytami dla osób niepełnosprawnych. Ilość: 1szt.
2. Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
3. Szczotka do wc ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
4. Wieszak punktowy na odzież ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
5.  Pisuar  ceramiczny  dł.  40cm,  wiszący,  w  kolorze  białym,  odpowiednio
wyposażony z przyciskiem ze stali nierdzewnej. Ilość: 2szt.
6.  Ścianka  wydzielająca  z  płyt  hpl  w  kolorze  jasnopopielatym  RAL  7035.
Wysokość ścianki 60cm, szerokość 50cm na podkonstrukcji systemowej ze stali
nierdzewnej. Ilość: 1szt.
7. Wpust podłogowy 15x15cm ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
8. Zawór czerpalny ze złączką ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
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OGÓLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.4

Nr.
pomieszczenia

Kondygnacja Poziom Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Wys.
pomieszczenia

1 2 3 4 5 6

0.4 1 0.00 MAGAZYNEK 6,08m2 2,50m

OPIS WYKOŃCZENIA

Lp. Element Opis elementu

1 Posadzka Płytki ceramiczne, antypoślizgowe R13, 5 klasa ścieralności, format 40x40cm, 
fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, płytka do 
potwierdzenia na podstawie próbek materiałowych w nadzorze autorskim.

2 Cokoły Cokoły z płytek ceramicznych jak posadzka na wysokość 10cm.

3 Ściany Od posadzki do poziomu ościeżnicy nadproża drzwi wewnętrznych (h=210cm)
płytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, płytka do potwierdzenia na podstawie próbek materiało-
wych  w  nadzorze  autorskim. Powyżej  płytek  tynk  wewnętrzny  cementowo-
wapienny, nakładany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 Sufit Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-

wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branżowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi Zgodnie  z  zestawieniem  (rys.  PW-A-501).  Drzwi  wewnętrzne  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Nawiewnik
drzwiowy zgodnie z projektem branżowym.

6 Elementy instalacji 
elektrycznej

1. Oświetlenie podstawowe zgodnie z projektem branżowym,  kolor czarny RAL
9017.
2. Osprzęt elektryczny zgodnie z projektem branżowym  w kolorze wykończenia
ścian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

7 Elementy instalacji 
sanitarnej

1. Grzejnik w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 . Ilość: 1szt.
2. Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

8 Wyposażenie 1.  Wyłaz  rewizyjny  80x60cm ze  schodami  stalowymi  rozsuwanymi  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035.
2.  Szafka na sprzęt  sportowy 100x40cm,  wys.  200cm.  Ilość:  2  szt.  Szafka w
konstrukcji  ramowej,  stalowa,  ocynkowana,  malowana  proszkowo  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035, składająca się z 5 półek.
3.  Szafka na sprzęt  sportowy 120x60cm,  wys.  200cm.  Ilość:  1  szt.  Szafka w
konstrukcji  ramowej,  stalowa,  ocynkowana,  malowana  proszkowo  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035, składająca się z 5 półek.
4. Szafa na sprzęt porządkowy 100x40cm, wys. 200cm. Ilość: 1 szt. Szafka w
konstrukcji  ramowej,  stalowa,  ocynkowana,  malowana  proszkowo  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035,
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OGÓLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.5

Nr.
pomieszczenia

Kondygnacja Poziom Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Wys.
pomieszczenia

1 2 3 4 5 6

0.5 1 0.00 POKÓJ SĘDZIÓW 10,40m2 2,50m

OPIS WYKOŃCZENIA

Lp. Element Opis elementu

1 Posadzka Płytki ceramiczne, antypoślizgowe R13, 5 klasa ścieralności, format 40x40cm, 
fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, płytka do 
potwierdzenia na podstawie próbek materiałowych w nadzorze autorskim.

2 Cokoły Cokoły z płytek ceramicznych jak posadzka na wysokość 10cm.

3 Ściany Od posadzki do poziomu ościeżnicy nadproża drzwi wewnętrznych (h=210cm)
płytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, płytka do potwierdzenia na podstawie próbek materiało-
wych  w  nadzorze  autorskim. Powyżej  płytek  tynk  wewnętrzny  cementowo-
wapienny, nakładany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 Sufit Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-

wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branżowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna Zgodnie  z  zestawieniem  (rys.  PW-A-501).  Drzwi  wewnętrzne  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Nawiewnik
okienny zgodnie z projektem branżowym.

6 Elementy instalacji 
elektrycznej

1. Oświetlenie podstawowe zgodnie z projektem branżowym,  kolor czarny RAL
9017.
2. Osprzęt elektryczny zgodnie z projektem branżowym  w kolorze wykończenia
ścian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

7 Elementy instalacji 
sanitarnej

1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
Ilość: 1szt.
2. Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

8 Wyposażenie 1.  Szafka do szatni  piłkarskiej  z  płyt  hpl,  w układzie  skrzyniowym,  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035. Szerokość 50cm, głębokość 60cm, wysokość 200cm.
Szafka  składająca  się  z  korpusu  dolnego  i  górnego.  Korpus  dolny,  z  tylną  i
bocznymi  ściankami,  przeznaczony  na  buty,  otwarty  od  frontu,  na  pełną
głębokość szafki, o wysokości 45cm z siedziskiem na głębokość 40cm. Siedziska
z  desek  drewnianych 4,5x4,5cm,  w kolorze naturalnego drewna,  lakierowane.
Układ podłużny. Korpus górny otwarty od frontu, na głębokość 20cm, z tylną i
bocznymi ściankami, z 3 wieszakami i drążkiem na ubrania ze stali nierdzewnej.
W  górnej  części  korpusu  szafka  zamykana  na  klucz  o  głębokości  20cm  i
wysokości 40cm. Ilość: 4 szt.
2. Stolik 60x60cm o wysokości 75cm. Blat o grubości min. 25mm z płyty hpl w
kolorze jasnopopielatym RAL 7035. Stół  na 4 nóżkach, konstrukcja ramowa z
profili zamkniętych 2x2cm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
czarnym RAL 9017. Ilość: 1szt
3. Krzesło siedziskiem i oparciem o wymiarach ok. 50x50cm z płyt hpl w kolorze
jasnopopielatym  RAL  7035.  Konstrukcja  ramy:  4  nogi  metalowe,  bez
podłokietników.  Konstrukcja  ramowa  z  profili  zamkniętych  2x2cm  ze  stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym RAL 9017. Ilość: 3szt
4.  Tablica  taktyczna  do  piłki  nożnej,  magnetyczna,  suchościeralna,  do
zawieszenia  na  ścianie,  w  ramie  aluminiowej,  100x150cm,  biała  z  zestawem
akcesoriów (kolorowe magnesy, kolorowe markery i gąbka do ścierania). Ilość:
1szt.
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OGÓLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.6

Nr.
pomieszczenia

Kondygnacja Poziom Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Wys.
pomieszczenia

1 2 3 4 5 6

0.6 1 0.00 ŁAZIENKA 4,00m2 2,50m

OPIS WYKOŃCZENIA

Lp. Element Opis elementu

1 Posadzka Płytki ceramiczne, antypoślizgowe R13, 5 klasa ścieralności, format 40x40cm, 
fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, płytka do 
potwierdzenia na podstawie próbek materiałowych w nadzorze autorskim.

2 Cokoły Cokoły z płytek ceramicznych jak posadzka na wysokość 10cm.

3 Ściany 1. Od posadzki do poziomu ościeżnicy nadproża drzwi wewnętrznych (h=210cm)
płytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, płytka do potwierdzenia na podstawie próbek materiało-
wych  w  nadzorze  autorskim. Powyżej  płytek  tynk  wewnętrzny  cementowo-
wapienny, nakładany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.
2. Ścianki systemowe prysznicowe z hpl  w kolorze jasnopopielatym RAL 7035
zgodnie z zestawieniem rys. PW-A-501.

4 Sufit Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-

wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branżowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna Zgodnie  z  zestawieniem  (rys.  PW-A-501).  Drzwi  wewnętrzne  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Nawiewnik
okienny zgodnie z projektem branżowym.

6 Elementy instalacji 
elektrycznej

1. Oświetlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branżowym,  kolor czarny
RAL 9017.
2.  Osprzęt  elektryczny  IP65  zgodnie  z  projektem  branżowym  w  kolorze
wykończenia ścian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

7 Elementy instalacji 
sanitarnej

1. Grzejniki w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 . Ilość: 1szt.
2. Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

8 Wyposażenie 1.  Umywalka  40x30cm  ceramiczna,  w  kolorze  białym,  wisząca  odpowiednio
wyposażona z baterią pneumatyczną i syfonem ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
2. Lustro nad umywalką szer. 60cm, wys.80cm klejone do ściany na wysokości
30cm nad umywalką. Górny poziom zlicowany z przedostatnim poziomem płytek
ceramicznych. Ilość: 1szt.
3. Dozownik mydła ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
4. Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
5. Kosz na śmieci ze  stali nierdzewnej 50l, fi=30cm, z pokrywką i przyciskiem
pedałowym do otwierania. Ilość: 1szt.
6. Bateria prysznicowa pneumatyczna ze stali nierdzewnej. Ilość: 1 szt.
7. Półeczka w prysznicu trójkątna szer. 10cm ze stali nierdzewnej. Ilość: 1 szt.
8.  Odwodnienie  liniowe  podłogowe  z  rusztem  ze  stali  nierdzewnej, prostym.
Szerokość 10cm, długość 80cm. Ilość: 1 szt.
10. Miska ustępowa ceramiczna dł. 70cm,  stojąca, w kolorze białym, białą deską
sedesową i przyciskiem ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
11. Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
12. Szczotka do wc ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
13. Wieszak punktowy na odzież ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.

88



OGÓLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.7

Nr.
pomieszczenia

Kondygnacja Poziom Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Wys.
pomieszczenia

1 2 3 4 5 6

0.7 1 0.00 SZATNIA 2 17,68m2 2,50m

OPIS WYKOŃCZENIA

Lp. Element Opis elementu

1 Posadzka Płytki ceramiczne, antypoślizgowe R13, 5 klasa ścieralności, format 40x40cm, 
fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, płytka do 
potwierdzenia na podstawie próbek materiałowych w nadzorze autorskim.

2 Cokoły Cokoły z płytek ceramicznych jak posadzka na wysokość 10cm.

3 Ściany Od posadzki do poziomu ościeżnicy nadproża drzwi wewnętrznych (h=210cm)
płytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, płytka do potwierdzenia na podstawie próbek materiało-
wych  w  nadzorze  autorskim. Powyżej  płytek  tynk  wewnętrzny  cementowo-
wapienny, nakładany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 Sufit Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-

wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branżowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna Zgodnie  z  zestawieniem  (rys.  PW-A-501).  Drzwi  wewnętrzne  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 
elektrycznej

1. Oświetlenie podstawowe zgodnie z projektem branżowym,  kolor czarny RAL
9005.
2. Osprzęt elektryczny zgodnie z projektem branżowym  w kolorze wykończenia
ścian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

7 Elementy instalacji 
sanitarnej

1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
Ilość: 1szt.
2. Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

8 Wyposażenie 1.  Szafka do szatni  piłkarskiej  z  płyt  hpl,  w układzie  skrzyniowym,  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035. Szerokość 50cm, głębokość 60cm, wysokość 200cm.
Szafka  składająca  się  z  korpusu  dolnego  i  górnego.  Korpus  dolny,  z  tylną  i
bocznymi  ściankami,  przeznaczony  na  buty,  otwarty  od  frontu,  na  pełną
głębokość szafki, o wysokości 45cm z siedziskiem na głębokość 40cm. Siedziska
z  desek  drewnianych 4,5x4,5cm,  w kolorze naturalnego drewna,  lakierowane.
Układ podłużny. Korpus górny otwarty od frontu, na głębokość 20cm, z tylną i
bocznymi  ściankami,  z  3  wieszakami  i  drążkiem  na  ubrania  ze  stali
nierdzewnej. W górnej części korpusu szafka zamykana na klucz o głębokości
20cm i wysokości 40cm. Ilość: 16 szt.
2. Tablica taktyczna do piłki nożnej, magnetyczna, suchościeralna, z możliwością
zawieszenia  na  ścianie,  w  ramie  aluminiowej,  60x90cm,  biała z  zestawem
akcesoriów (kolorowe magnesy, kolorowe markery i gąbka do ścierania). Ilość:
1szt.
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OGÓLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.8

Nr.
pomieszczenia

Kondygnacja Poziom Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Wys.
pomieszczenia

1 2 3 4 5 6

0.8 1 0.00 PRYSZNICE 2 10,37m2 2,50m

OPIS WYKOŃCZENIA

Lp. Element Opis elementu

1 Posadzka Płytki ceramiczne, antypoślizgowe R13, 5 klasa ścieralności, format 40x40cm, 
fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, płytka do 
potwierdzenia na podstawie próbek materiałowych w nadzorze autorskim.

2 Cokoły Cokoły z płytek ceramicznych jak posadzka na wysokość 10cm.

3 Ściany 1. Od posadzki do poziomu ościeżnicy nadproża drzwi wewnętrznych (h=210cm)
płytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, płytka do potwierdzenia na podstawie próbek materiało-
wych  w  nadzorze  autorskim. Powyżej  płytek  tynk  wewnętrzny  cementowo-
wapienny, nakładany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.
2. Ścianki systemowe prysznicowe z hpl w  kolorze jasnopopielatym RAL 7035
zgodnie z zestawieniem rys. PW-A-501.

4 Sufit Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-

wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branżowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi Zgodnie  z  zestawieniem  (rys.  PW-A-501).  Drzwi  wewnętrzne  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 
elektrycznej

1. Oświetlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branżowym,  kolor czarny
RAL 9017.
2.  Osprzęt  elektryczny  IP65  zgodnie  z  projektem  branżowym  w  kolorze
wykończenia ścian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

7 Elementy instalacji 
sanitarnej

1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
Ilość: 1szt.
2. Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

8 Wyposażenie 1A. Umywalka 50x40cm ceramiczna, w  kolorze białym, nablatowa odpowiednio
wyposażona z baterią pneumatyczną i syfonem ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
1B. Umywalka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych 60x50cm ceramiczna,
w kolorze białym, odpowiednio wyposażona z baterią pneumatyczną i syfonem ze
stali nierdzewnej oraz 2 pochwytami. Ilość: 1szt.
2.  Blat  pod umywalką  z  płyt  hpl   w  kolorze  jasnopopielatym RAL 7035. Blat
grubości 10cm na podkonstrukcji  ramowej z profili  zamkniętych 2x2cm ze stali
ocynkowanej  malowanej  proszkowo  w kolorze  czarnym RAL 9017.  Wysokość
blatu nad posadzką 70cm. Szerokość blatu 40cm, długość blatu 110cm. Ilość:
1szt. 
3A.  Lustro  nad  umywalką  szer.  110cm,  wys.  80cm  klejone  do  ściany  na
wysokości  30cm  nad  umywalką.  Górny  poziom  zlicowany  z  przedostatnim
poziomem płytek ceramicznych. Ilość: 1szt.
3B. Lustro nad umywalką dla osób niepełnosprawnych szer. 90cm, wys. 80cm
mocowane  do  ściany  na  odpowiedniej  wysokości  nad  umywalką  (poziomy
zlicowane  z  lustrem  klejonym).  Górny  poziom  zlicowany  z  przedostatnim
poziomem płytek ceramicznych. Ilość: 1szt.
4. Dozownik mydła ze stali nierdzewnej. Ilość: 2szt.
5. Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej. Ilość: 2szt.
6. Kosz na śmieci ze  stali nierdzewnej 50l, fi=30cm, z pokrywką i przyciskiem
pedałowym do otwierania. Ilość: 1szt.
7. Bateria prysznicowa pneumatyczna ze stali nierdzewnej. Ilość: 3 szt.
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8. Półeczka w prysznicu trójkątna szer. 10cm ze stali nierdzewnej. Ilość: 3 szt.
9.  Odwodnienie  liniowe  podłogowe  z  rusztem  ze  stali  nierdzewnej, prostym.
Szerokość 10cm, długość 80cm. Ilość: 3 szt.
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OGÓLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.9

Nr.
pomieszczenia

Kondygnacja Poziom Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Wys.
pomieszczenia

1 2 3 4 5 6

0.9 1 0.00 TOALETA 2 5,76m2 2,50m

OPIS WYKOŃCZENIA

Lp. Element Opis elementu

1 Posadzka Płytki ceramiczne, antypoślizgowe R13, 5 klasa ścieralności, format 40x40cm, 
fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, płytka do 
potwierdzenia na podstawie próbek materiałowych w nadzorze autorskim.

2 Cokoły Cokoły z płytek ceramicznych jak posadzka na wysokość 10cm.

3 Ściany Od posadzki do poziomu ościeżnicy nadproża drzwi wewnętrznych (h=210cm)
płytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze płytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, płytka do potwierdzenia na podstawie próbek materiało-
wych  w  nadzorze  autorskim. Powyżej  płytek  tynk  wewnętrzny  cementowo-
wapienny, nakładany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 Sufit Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-

wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branżowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna Zgodnie  z  zestawieniem  (rys.  PW-A-501).  Drzwi  wewnętrzne  w  kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 
elektrycznej

1. Oświetlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branżowym,  kolor czarny
RAL 9017.
2.  Osprzęt  elektryczny  IP65  zgodnie  z  projektem  branżowym  w  kolorze
wykończenia ścian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

7 Elementy instalacji 
sanitarnej

1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
Ilość: 1szt.
2. Pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem branżowym.

8 Wyposażenie 1.  Miska ustępowa ceramiczna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych dł.
70cm,  w  zabudowie  GK  (70cm),  wisząca,  w  kolorze  białym ze  stelażem
podtynkowym,  białą deską sedesową i przyciskiem ze  stali nierdzewnej oraz 2
uchwytami dla osób niepełnosprawnych. Ilość: 1szt.
2. Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
3. Szczotka do wc ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
4. Wieszak punktowy na odzież ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
5.  Pisuar  ceramiczny  dł.  40cm,  wiszący,  w  kolorze  białym,  odpowiednio
wyposażony z przyciskiem ze stali nierdzewnej. Ilość: 2szt.
6.  Ścianka  wydzielająca  z  płyt  hpl  w  kolorze  jasnopopielatym  RAL  7035.
Wysokość ścianki 60cm, szerokość 50cm na podkonstrukcji systemowej ze stali
nierdzewnej. Ilość: 1szt.
7. Wpust podłogowy 15x15cm ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
8. Zawór czerpalny ze złączką ze stali nierdzewnej. Ilość: 1szt.
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IV.  PODSTAWOWE  WYTYCZNE  W  ZAKRESIE  WYMAGAŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

Wszystkie elementy budynku powinny spełniać obowiązujące przepisy w w zakresie wymagań 
przeciwpożarowych, a w szczególności PN-EN 13501-1:2019-02.

W budynku nie przewiduje się stosowania substancji łatwopalnych oraz materiałów 
klasyfikowanych, jako niebezpieczne pożarowo.

W budynku będą występowały w większości materiały palne typowe dla obiektów użyteczności 
publicznej takie jak:  elementy mebli z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne nie
stwarzające szczególnego zagrożenia pożarowego. 

1. POSADZKI 
Wymagania dotyczące klasyfikacji reakcji na ogień dla posadzek: min Bfl s-1, d0.

Posadzki co najmniej trudnozapalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Karty katalogowe produktów do przedstawienia i akceptacji na etapie realizacji obiektu.

2. SUFITY
Wymagania dotyczące klasyfikacji reakcji na ogień dla sufitów podwieszanych: min A1-s1, d0.

Sufity  niepalne,  niezapalne,  niekapiące  i  nieodpadające  pod  wpływem  ognia,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.
Karty katalogowe produktów do przedstawienia i akceptacji na etapie realizacji obiektu.

3. OKŁADZINY ŚCIENNE
Wymagania dotyczące klasyfikacji reakcji na ogień dla okładzin wewnętrznych: min B1-s1, d0. 

Okładziny  powinny  być  wykonane  z  materiałów  co  najmniej   trudnozapalnych,  niedymotwórcze,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Karty katalogowe produktów do przedstawienia i akceptacji na etapie realizacji obiektu.

4. WYPOSAŻENIE STAŁE
Wymagania dotyczące klasyfikacji reakcji na ogień dla wyposażenia stałego:  min B1-s1, d0.

Stałe elementy wyposażenia wnętrz i meble w korytarzach powinny być wykonane z materiałów co
najmniej  trudnozapalnych, niedymotwórcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Karty katalogowe produktów do przedstawienia i akceptacji na etapie realizacji obiektu.

7. UWAGI WYKONAWCZE

1. Obiekt należy wyposażyć w odpowiednie zestawy gaśnicze.
2. Warstwy elewacyjne ścian zewnętrznych z materiałów co najmniej NRO.
3. Elementy okładzin elewacyjnych mają być mocowane do konstrukcji budynku w sposób

uniemożliwiający ich opadanie w trakcie pożaru. 
4. Urządzenia zlokalizowane w strefie poddasza obudować obudową z płyt ognioochronnych

REI 60.
5. Na dachu zapewnić stałe stopnie wyłazowe w kolorze pokrycia dachu.
6. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne mają być wykonane z materiałów niepalnych, a

palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z
materiałów  niepalnych.  Elastyczne  elementy  służące  do  połączenia  przewodów  z  elementami
instalacji wentylatorami lub innymi urządzeniami powinny być wykonane co najmniej z materiałów
trudnozapalnych. Jako otuliny przewodów wentylacji stosować wyłącznie materiały posiadające cechę
nierozprzestrzeniających ognia (NRO).
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7. Dokumentacja techniczna i prawna składająca się z tomu rozruchowego, harmonogramu
prac uwzględniający  minimalizację  czasu  wyłączenia  oraz  dokumentacji  powykonawczej  dotyczące
przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej konieczne do przedłożenia do odbioru robót
budowlanych do wykonania przez Wykonawcę.

V. UWAGI OGÓLNE

Wszelkie  zastosowane  rozwiązania,  materiały  i  technologie  wszystkich  branż  opisane  w
niniejszej  dokumentacji  muszą  spełniać  wymogi  wynikające  z  obowiązujących  przepisów  prawa i
obowiązujących  norm  dotyczących:  bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania, zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej.

Wszystkie  zastosowane  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie, a więc wyroby posiadające: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności
lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy.

Projekt  został  opracowany  w  oparciu  o  wytyczne  Inwestora  i  przeznaczony  jest  przede
wszystkim dla osób pełnosprawnych jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowej tj. boiska
piłkarskiego lokalnego klubu sportowego. Jednakże w projekcie wprowadzono w minimalnym zakresie
rozwiązania umożliwiające korzystanie z obiektu przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.
Ponadto  przy  oznaczeniu  pomieszczeń  należy  zastosować  napisy  informacyjne  umieszczane  na
drzwiach  lub  obok  drzwi  do  pomieszczeń  ułatwiające  korzystanie  przez  osoby  o  ograniczonej
zdolności poruszania się tzn. z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków oraz z zastosowaniem
alfabetu Braille’a.

projektant:

mgr inż. arch. Gaweł Tyrała
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