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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ST

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym opracowaniu omdwiono wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA na dziatkach
ewidencyjnych o numerach 582-cz, 697/2-cz, jedn. ew. 020812_5 Radkdw — obszar wiejski, obreb ew.

0011 Ttumaczow w Ttumaczowie.

1.2 INWESTOR (ZAMAWIAJACY)
Inwestorem jest Gmina Radkéw z siedzibg przy ul. Rynek 1, 57-420 Radkow.

1.3 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1) Inwestor (Zamawiajgcy) — Gmina Radkéw

2) Instytucja finansujgca inwestycje — j.w.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ktodzku
4) Wykonawca - zostanie ustalony w odrebnej procedurze

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy — zostanie ustalony w odrebnej procedurze

6) Inspektor nadzoru — zostanie ustalony w odrebnej procedurze

7) Przyszty zarzadca obiektu — Gmina Radkéw

8) Projektant — GRUPA SUDETY pracownia architektoniczna Gawet Tyrata

1.4 DANE LICZBOWE OBIEKTOW - BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ

PODSTAWOWE PARAMETRY

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu (bilans terenu).

Zestawienie parametréw i wskaznikdw ksztattujgcych zagospodarowanie terenu wraz z
poréwnaniem do wytycznych wynikajgcych z zapiséw w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego:
PARAMETR SYMBOL WARTOSC MPZP
1. Powierzchnia terenu opracowania PT 2352,60m> | @
2. Powierzchnia zabudowy Pz 115,60 m? max 0,4 PT
— projektowana (max 941,04m?)
3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych PNU 320m* | e
— istniejaca PNUI 13,0 m?
— projektowana PNUP 19,0 m’®
4. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej PBIO 2205,00 m? PBIOmMin=40% PT
— projektowany (93,72% PT) (min 941,04 m?)
5. Wskaznik intensywnosci zabudowy I=PC/PT 1=0,049 Imax=0,4
(stosunek powierzchni catkowitej do
powierzchni terenu)
— projektowany
6. llos¢ kondygnacji K 1 max 1
— projektowana




7. Liczba miejsc postojowych *pkt. 2 MpP 0 MP 1MP /
— projektowana 10 uzytkownikéw

Uwagi:

1. Wartosci obliczone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych” wymienionej w zatgczniku do
rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Miejsca postojowe pozostajg bez zmian.

Zestawienie gtéwnych parametréw.

Zestawienie parametréw i wskaznikéw ksztattujgcych zabudowe wraz z poréwnaniem do
wytycznych wynikajacych z zapiséw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

PARAMETR SYMBOL WARTOSC JEDN.
Powierzchnia catkowita Pc 115,60 m?
Powierzchnia netto: Py 88,10 m?
5.8.1 uzytkowa Py 88,10
Powierzchnia uzytkowa: Py 88,10 m?
5.8.2 podstawowa Purop 45,76
5.8.3 pomocnicza Pyrom 42,34
Wysokos$¢ zabudowy
(od poziomu terenu do kalenicy dachu): Hg 5,38 max 6m
584 projektowana
Wymiary zewnetrzne:
5.8.5 dtugos¢ D 18,96 m
5.8.6 szerokos¢ S 6,10 m
Kat nachylenia potaci dachowych a 35° 35°-45°
Liczba kondygnacji K 1 max 1
Kubatura brutto \'} 538,00 m3

Uwagi:

Wartosci obliczone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych” wymienionej
w zatgczniku do rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zestawienie projektowanych powierzchni uzytkowych.

PARTER
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA W M?
0.1 |Szatnial 17.68
0.2 | Prysznice 1 10.37 *
0.3 |Toaletal 5.76 *
0.4 | Magazynek 6.08 *
0.5 | Pokdj sedzidw 10.40
0.6 |tazienka 4.00 *
0.7 | Szatnia 2 17.68
0.8 | Prysznice 2 10.37 *
0.9 |Toaleta2 5.76 *
SUMA 88.10

Uwagi:
1. (Bez gwiazdki) powierzchnia uzytkowa podstawowa, * powierzchnia uzytkowa pomocnicza.



2. Wartosci obliczone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych” wymienionej
w zatgczniku do rozporzadzenia w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.5 CEL STOSOWANIA ST

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajagcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamodwienia na roboty
budowlane w szczegdlnosci w zakresie wymagan jakosSciowych i warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét oraz ustalenie podstawy wyceny robdét zwigzanych z budowa przedmiotowego obiektu.

ST jako cze$¢ dokumentacji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora oraz dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.6. Powotuje i klasyfikuje
nastepujgce 7rédta szczegétowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
1. Dokumentacja Projektowa
2. Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w specyfikacji technicznej jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.
3. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzié
pomiedzy Normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytacznie Wykonawce.

1.6 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w projekcie pn.: BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA na dziatkach ewidencyjnych o numerach 582-cz, 697/2-cz, jedn. ew.
020812_5 Radkéw — obszar wiejski, obreb ew. 0011 Ttumaczéw w Tfumaczowie.

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Dokumentacja
projektowa w fazie projekt budowlany okreslana jest jako PB, a dokumentacja w fazie projekt
wykonawczy okreslana jest jako PW.

Uzyte nazwy producentéw i podane typy oraz nazwy niektérych materiatéw, traktuje sie jako
standardy. Podane w opisach nazwy wifasne nie majg na celu naruszenia artykutéw ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, dotyczacych opisu przedmiotu zamdwienia, a jedynie sprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych i technologicznych.

Projektant dopuszcza rozwigzania réwnowazne, oferujgce parametry niegorsze od wskazanych i
spetniajgce rozwigzania techniczne pod wzgledem jakosciowym, eksploatacyjnym i estetycznym.
Oferowane materiaty winny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

1.8 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV). Wymagania
ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:



Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw

39150000-8 Rdzne meble i wyposazenie

2. WSTEPNE INFORMACIE O INWESTYCIJI

2.1. INFORMACJE OGOLNE

2.1.1 Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o zlecenie Inwestora na wykonanie prac
projektowych pomiedzy GRUPA SUDETY pracownia architektoniczna Gawet Tyrata z siedzibg przy ul.
Rézanej 1 w Polanicy-Zdroju, a Gming Radkéw z siedzibg przy ul. Rynek 1 w Radkowie.

2.1.2 Niniejsze opracowanie zostato opracowane na podstawie dokumentacji projektowej
zaakceptowanej przez Inwestora.

2.1.3 Dokumentacja projektowa w fazie projektu budowlanego jest integralng czescig
dokumentacji wykonawczej.

2.1.4 Wykonawca na etapie przetargu zobowigzany jest do zapoznania sie z catg dokumentacjg
projektowg oraz jej akceptacji.

2.1.5 Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych oraz ze sztukg budowlang, zgodnie z prawem
budowlanymi, a takze przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.1.6 Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. W przypadku rozbieznosci z
projektami branzowymi nalezy skonsultowac sie z Projektantem.

2.1.7 Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ odbierane przez Inspektora nadzoru oraz
potwierdzone protokotem odbioru.

2.1.8 Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg posiadac atesty zgodne z wymogami prawa
budowlanego.

2. 2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

2.2.1 Ogdlny opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA na

dziatkach ewidencyjnych o numerach 582-cz, 697/2-cz, jedn. ew. 020812_5 Radkdéw — obszar wiejski,
obreb ew. 0011 Ttumaczéw w Ttumaczowie.

2.2.2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu



2.2.2.1 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

— Potozenie i uksztattowanie terenu. Teren opracowania znajduje sie Ttumaczowie, w
zachodniej czesci wsi w Gminie Radkdw i jest zagospodarowany. Obszar inwestycji stanowi
czesé dziatki ewidencyjnej o numerze 582, na ktdrej zlokalizowane jest boisko do pitki noznej
z zapleczem szatniowym w formie kontenerdw. Obszar jest wzglednie pfaski.

— Zielen. Na terenie wystepuje uregulowana zielen niska w postaci traw oraz wzdtuz
potudniowej granicy zielen wysoka w postaci wysokich drzew.

— Nawierzchnie utwardzone. Na terenie nawierzchnie utwardzone wystepujg wyfacznie w
obszarze wiaty przystanku autobusowego zlokalizowanej w czesci pétnocno-wschodniej.

— Ogrodzenie. Teren jest ogrodzony.

— Dziatki sgsiednie. Od wschodu teren graniczy z dziatkami z zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinng (dz. ew. nr 583/2, 584/2) oraz obszarem niezabudowanym (dz. ew. nr 585/2),
od zachodu do terenu opracowania przylega dalsza cze$¢ terenu na ktédrym miesci sie boisko
do pitki noznej, od pétnocny teren graniczy z dziatkg drogowg (dz. ew. nr 697/2), a od
potudnia z dziatkg na ktérej znajduje sie rzeka Scinawka (dz. ew. nr 816/2).

2.2.2.2 Usytuowanie budynkdéw i obiektéw budowlanych

— Budynki. Na terenie nie wystepuja budynki istniejgce.

— Obiekty budowlane. W potudniowo-wschodniej czesci terenu zlokalizowane sg kontenery z
szatniami dla zawodnikéw stanowigce uzupetnienie istniejgcej infrastruktury sportowej tj.
trawiastego boiska do pitki noznej. Kontenery szatniowe sg w ztym stanie technicznym i
nadajg sie wytgcznie do rozbidrki.

2.2.2.3 Uktad komunikacyjny

— Wijazd i wejscie na teren. Obstuga komunikacyjna terenu mozliwa jest od strony pétnocnej,
od strony dziatki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2.

— Stanowiska postojowe. Na terenie opracowania, ze wzgledu na ograniczenia przestrzenne,
brak istniejgcych miejsc postojowych. Tymczasowe miejsca do parkowania obstugujace
infrastrukture sportowg przeznaczone dla samochoddw osobowych oraz okazjonalnie dla
autokardw znajdujg sie po stronie potnocno-zachodniej terenu opracowania, wzdtuz
ogrodzenia istniejgcego przebiegajgcego wzdtuz granicy dziatki ew. nr 582, w pasie drogowym
dziatki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2.

2.2.2.4 Uzbrojenie terenu

— Uzbrojenie terenu. Teren jest czesciowo uzbrojony. Przez pétnocno-wschodnig czes¢ terenu
przebiegaja sieci podziemne: wodociggowa, elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna.
Wzdtuz potudniowej granicy terenu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.
Pozostate podziemne sieci uzbrojenia dostepne sg po stronie pétnocnej w granicach dziatki
drogowej tj. dz. ew. nr 697/2.

2.2.2.5 Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych

— Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych. Odprowadzenie wdéd opadowych i
roztopowych odbywa sie na teren witasny.

2.2.2.6 Miejsca gromadzenia odpadéw



— Miejsce gromadzenia odpaddéw ($mietniki). Na terenie znajduja sie wolnostojgce kosze
przeznaczone do gromadzenia odpadow.

2.2.2.7 Mata architektura

— Mata architektura. Na terenie wystepujg obiekty matej architektury tj. kosze na smieci,
siedziska (trybuny), bramki na boisku do pitki noznej, balustrady, ogrodzenia, lampy
oswietleniowe oraz pitkochwyty.

2.2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.2.3.1 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

— Potozenie i uksztattowanie terenu. Teren przeznaczony pod inwestycje to obszar
zagospodarowany, ktéry w znacznym stopniu ma pozostaé bez zmian i nie bedzie podlegaé
przeksztatceniu. Na terenie nie przewiduje sie rowniez zasadniczych zmian rzezby terenu poza
obszarem strefy zabudowy. Nieliczne zmiany uksztattowania terenu polegajace na
profilowaniu i wyptaszczeniu majg umozliwic realizacje inwestycji. Zmiana uksztattowania
terenu ma na celu zachowanie ptaskiego poziomu w strefie inwestycji kubaturowej oraz
wyprofilowanie spadkéw umozliwiajgcych wtasciwy sptyw wod opadowych w strefie
nawierzchni utwardzonych.

— Zielen i nawierzchnie przepuszczalne. Znaczna cze$¢ terenu nie ulegnie przeksztatceniu i ma
pozostaé bez zmian w formie nawierzchni zielonej, trawiastej. Przeksztatceniu podlegac
bedzie strefa zabudowy, a takze strefa budowy przytaczy i instalacji zewnetrznych
doprowadzanych do budynku.

— Nawierzchnie utwardzone. Na terenie zaprojektowano nawierzchnie utwardzone w strefie
wejscia do budynku w postaci chodnika z kostki.

— Ogrodzenie. Ogrodzenie istniejgce pozostaje bez zmian.

— Wycinka drzew. Nie przewiduje sie wycinki drzew istniejgcych.

— Dziatki sgsiednie. Projektowane obiekty wraz z infrastrukturg zachowujg wymagane
odlegtosci od dziatek i obiektéw sgsiednich.

2.2.3.2 Usytuowanie budynkéw i oiektdw budowlanych oraz zasada ksztattowania

— Budynek. Budynek stanowigcy zaplecze szatniowe zlokalizowano w czesci potudniowe;j
terenu, przy jego granicy, wzdtuz krétszego boku boiska pitkarskiego, w odpowiedniej
odleglosci od boiska (5m), zachowujgc wymagane odlegtosci od granic dziatek sgsiednich.

— Zasada ksztattowania. Budynek, zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowi obiektu
przeznaczonego na staty, ani na czasowy pobyt ludzi. Z tego wzgledu oraz ze wzgledu na
ograniczenia przestrzenne terenu wskazano lokalizacje budynku w czesci potudniowej terenu,
w sgsiedztwie napowietrznej linii elektroenergetycznej zachowujgc wymagane przepisami (w
przekroju) odlegtosci od tej linii.

— Obiekty budowlane. Na terenie opracowania nie przewiduje sie lokalizacji dodatkowych,
kubaturowych obiektéw budowlanych.

2.2.3.3 Uktad komunikacyjny

Dostep do drogi publicznej. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest od strony pétnocnej,
od strony dziatki drogowe;j tj. dz. ew. nr 697/2 i pozostaje bez zmian.



— Wijazd, wyjazd i wejscie na teren. Obstuga komunikacyjna terenu mozliwa jest poprzez
wejscie, wjazd i wyjazd od strony potnocnej, od strony dziatki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2.

— Dojazd do budynku. Do budynku, ze wzgledu na brak wymagan, nie przewiduje sie dojazdu.
Dojazd samochodow uprzywilejowanych np. karetek mozliwy jest na teren poprzez brame
istniejgcy od strony pdétnocne;j.

— Dojscie do budynku. Do budynku mozliwe jest dojscie wzdtuz boiska pitkarskiego przy strefie
mini trybuny.

— Wejscia do budynku. Do budynku zaprojektowano cztery odrebne wejscia zgodnie z
przeznaczeniem pomieszczen. Wejscia znajdujg sie po stronie pdtnocnej od strony boiska
pitkarskiego.

— Stanowiska postojowe. Na terenie ze wzgledu na ograniczenia przestrzenne nieprzewidziano
miejsc postojowych. Tymczasowe miejsca do parkowania obstugujgce infrastrukture
sportowa przeznaczone dla samochoddéw osobowych oraz okazjonalnie dla autokaréw
znajdujace sie po stronie pétnocno-zachodniej terenu opracowania, wzdtuz ogrodzenia
istniejgcego przebiegajgcego wzdtuz granicy dziatki ew. nr 582, w pasie drogowym dziatki
drogowej tj. dz. ew. nr 697/2 pozostajg bez zmian.

— Droga pozarowa. Droga pozarowa dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana.

2.2.3.4 Uzbrojenie terenu oraz parametry techniczne

— Uzbrojenie terenu. Media na bazie projektowanych przytgczy. Szczegétowe rozwigzania
projektowe w zakresie infrastruktury zawarte sg w projektach instalacyjnych (projekt
techniczny).

— Warunki techniczne dostawy wody. Dostawy wody do celdw bytowo-gospodarczych
realizowane bedg za pomoca projektowanego przytacza do istniejgcej, gminnej sieci
wodociggowej na podstawie warunkow okreslonych przez dostawce. Projektowane przytgcze
bedzie poprowadzone od dziatki drogowe;j tj. dz. ew. nr 697/2 wzdtuz boiska do pitki nozne;j.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie infrastruktury znajduja sie w projekcie
instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

— Warunki techniczne odprowadzenie sciekéw. Odprowadzenie sciekdéw bytowo-
gospodarczych za pomocg istniejgcego przytacza do istniejgcej, gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej na podstawie warunkéw wydanych przez odbiorce. Projektowane przytacze bedzie
poprowadzone od dziatki drogowej tj. dz. ew. nr 697/2 wzdtuz boiska do pitki noznej.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie infrastruktury znajduja sie w projekcie
instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

— Warunki zasilania w energie elektrycznga. Zasilanie w energie elektryczng poprzez
projektowane przytagcze do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkéw okreslonych
przez dostawce. Do zasilania w energie elektryczng zaprojektowano miejsce na zestaw
ztgczowo-pomiarowy w potudniowo-zachodniej czesci terenu przy granicy z dziatkg drogowa
nr 697/2. Szczegétowe rozwigzania projektowe w zakresie infrastruktury znajdujg sie w
projekcie instalacji elektrycznych (projekt techniczny).

— Warunki przebudowy napowietrznej linii elektronergetycznej. Napowietrzna linia
elektroenergetyczna we wskazanym miejscu do przebudowy na podstawie warunkéw
przebudowy okreslonych przez zarzadce. Projekt przebudowy zostat uzgodniony z Tauron
Dystrybucja S.A Oddziat w Watbrzychu, Wydziat Eksploatacji w Ktodzku. Szczegdtowe
rozwigzania projektowe w zakresie infrastruktury znajdujg sie w projekcie instalacji
elektrycznych (projekt techniczny).

— Warunki zaopatrzenia w ciepto. Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby uzytkowania obiektu tj.
uktadu centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej za
pomocg projektowanego, ekologicznego, indywidualnego Zrddta ciepta tj. uktadu grzewczego




opartego o energie elektryczng. Szczegdétowe rozwigzania projektowe w zakresie
infrastruktury znajdujg sie w projekcie instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

— Zasady likwidacji lub przebudowy istniejgcej infrastruktury oraz istniejgcego uzbrojenia
kolidujacego z inwestycja. Nieuzytkowana i podlegajaca przebudowie infrastruktura,
nieuzytkowane urzadzenia budowlane oraz ewentualne inne, niezidentyfikowane sieci,
bedace w kolizji z planowang inwestycjg nalezy zdemontowac lub przebudowac w czasie
wykonywania wykopu po uzgodnieniu i na podstawie warunkéw wydanych przez zarzadce.

2.2.3.5 Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych

— Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych. Odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych z nawierzchni utwardzonych odbywa sie na nieutwardzony teren witasny lub z
dachu budynku poprzez projektowang instalacje kanalizacji deszczowej do studni chtonne;j.
Szczegbtowe rozwigzania projektowe w zakresie infrastruktury znajduja sie w_projekcie
instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

2.2.3.6 Miejsca gromadzenia odpadéw

— Miejsce gromadzenia odpadow ($mietnik). Uktad istniejgcych na terenie opracowania
pojemnikéw na odpady uzupetniono o dodatkowe kosze na odpadki przeznaczone do
selektywnej zbiérki odpaddéw zlokalizowane w pdtnocno-wschodniej czesci terenu. Obstuga w
zakresie wywozu $mieci nalezy do lokalnego zarzadcy odpowiedzialnego za gospodarowania
odpadami.

2.2.3.7 Mata architektura

— Mata architektura. Istniejgca mata architektura pozostaje bez zmian. Na terenie opracowania
wprowadzono dodatkowe kosze na odpadki.

— Oswietlenie. Istniejace lampy oswietleniowe pozostajg bez zmian. W strefie przed
budynkiem, zaprojektowano zewnetrzne oprawy oswietleniowe doswietlajgce wejscie do
budynku.

3. PRZEZNACZENIE | ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

3.1 PRZEZNACZENIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

Dokumentacja projektowa jest przeznaczona do realizacji przedmiotowej inwestycji i jest
podstawg do sporzgdzenia oferty. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie opracowywania swojej
oferty do zasiegniecia wystarczajacych informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Wraz ze
ztozeniem swojej oferty na swiadczenia objete wykonaniem robdt przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit catos¢ dokumentacji.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze dokumenty zawarte w projekcie lub inne dane s3 jego zdaniem
zbyt ogdlne lub w poszczegdlnych punktach niedostateczne, nieprawidtowe lub niejasne, a zakres
prac wyspecyfikowanych w dokumentacji nie obejmuje petnego niezbednego zakresu do poprawnego
wykonania robét lub jezeli Wykonawca ma do dokumentacji zastrzezenia dotyczace rozwigzan
technicznych jest w takim przypadku zobowigzany do powiadomienia Inwestora odrebnym pismem
towarzyszagcym w trakcie opracowywania oferty. Brak wzmiankowanego pisma ze strony Wykonawcy
automatycznie Swiadczy o braku uwag, zastrzezen i watpliwosci do przedmiotowej dokumentacji.

3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
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W skfad kompletnej dokumentacji projektowej okreslajgcej przedmiot zamdwienia i stanowigcej
podstawe do realizacji robdt wchodzi:

2.1 Projekt budowlany (Zataczniki projektu budowlanego, pojekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) — PB

2.2 Projekt wykonawczy — PW (Zestawienie $lusarki/stolarki okiennej, zestawienie drzwi)

2.3 Specyfikacja techniczna (Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét oraz
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét) — ST

2.4 Przedmiar robot

2.5 Koszorys inwestorski.

3.3 DEFINICJE | SKROTY
Upetnomocniony przedstawiciel Inwestora zwany jest w dalszej czesci opracowania
Zarzadzajgcym realizacjg umowy, a w SST Inzynierem.

3.4 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Inwestora wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajgcego realizacjg umowy, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW, ST
oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg, Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazowkami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt,
dostaw inwestorskich, materiatdéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
ewentualnie wynajmowane pomieszczenia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocga Zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich
reperéow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robét.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badain materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4.1 UTRUDNIENIA W PROWADZENIU ROBOT

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu plac budowy jest ograniczony. Prace budowlane moze utrudniac
pofozenie na dziatce, konieczno$¢ zachowania dostepu do funkcjonujacego boiska pitarskiego,
koniecznos$¢ zachowania dojscia pieszego i dostepu do mini-trybuny oraz dojazd do miejsca robot
budowlanych. Ponadto znaczagcym utrudnieniem moze by¢ istniejgca napowietrzna linia
elektroenergetyczna oraz bezposrednie sgsiedztwo z rzekg Scinawka.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy specjalng uwage zwrdcic na odpowiednie
zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem ziemi oraz naptywem woéd powierzchniowych i
opadowych, takze na odpowiednie zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu i roslin.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie bezpieczenstwa podczas budowy matych
elementdéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, robot ziemnych. Prace budowlane nie mogg naruszaé
interesu osob trzecich.

Ze wzgledu na prowadzenie robdt budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie napowietrznej linii
elektroenergetycznej w trakcie prowadzenia robot nalezy zachowa¢ bezwgledny rezim
bezpieczeristwa. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone w taki sposdb, aby w ich trakcie nie
zniszczy¢ istniejgcej murawy boiska pitkarskiego. Dojazd na budowe, prowadzenie robét budowlanych
oraz sktadowanie materiatéw nalezy zorganizowaé¢ w taki sposdb, aby odbywaty sie poza gtdéwng ptyta
boiska.

4.2 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
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Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczgé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

4.3 ZGODNOSC ROBOT Z PB, PW | ST

PB, PW, ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
(np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym
zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentacji projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu _powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktdry w porozumieniu z
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementdw obiektu budowlanego, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

5. TEREN BUDOWY

5.1 CHARAKTERYSTYKA TERENU BUDOWY

Teren budowy to obszar funkcjonujgcego trawiastego boiska pitkarskiego stanowigcego miejsce,
na ktorym odbywajg sie rozgrywki lokalnego klubu pitkarskiego i lokalnej spotecznosci. Teren jest
zagospodarowany. Na terenie, oprocz boiska pitkarskiego, znajduje sie rowniez mata architektura.
Przewiduje sie, iz na czas budowy, obiekt moze zosta¢ wytgczony w czesci z uzytkowania. W
bezposrednim otoczeniu terenu budowy zlokalizowane sg budynki mieszkalne.

5.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Inwestor protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét).

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdéb uzgodniony z dostawcg (zarzadca
obiektu).

5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
roboét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robodt jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

5.4 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

5.4.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciagty
powinien informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich warunkéw zawartych w decyzji o
pozwoleniu na budowe.

5.4.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtfasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
(jesli takie wystepujg) oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji
i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowad
Zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Inwestora.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
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powiadamiat Zarzadzajacego realizacjg umowy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

5.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciszy nocnej oraz wykonania zabezpieczenia w celu
zmniejszenia zanieczyszczenia i zakurzenia srodowiska. Nalezy liczyé sie z mozliwoscig ograniczenia
uzycia sprzetu budowlanego powodujgcego hatas.

5.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osbéb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

5.4.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.
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Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé¢ uzyte do robdt muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Inwestor musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

5.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowej. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Prowadzenie robdt nie moze ogranicza¢ bezpieczeristwa i oséb (pracownikéw i odwiedzajacych)
przebywajacych na terenie obiektu.

5.5 PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

5.5.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzadzajacemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

5.5.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacja umowy
oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét.

5.5.3 Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
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dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$é robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inwestora.

Dyrektywny harmonogram robdt i finansowania: Na podstawie dyrektywnego harmonogramu
robét Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkédw umowy.

Harmonogram winien wyraZznie przedstawia¢ w etapach postep robdét w zakresie gtéwnych
elementdéw obiektu i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie
w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

5.5.4 Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, aby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

5.5.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$s¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosSci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- stawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czesdc szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku,
materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat I1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1 DZIENNIK BUDOWY
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robdt,

- uzgodnienie przez Inspektora PZ) i harmonogramdw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB, PW,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Wszelkie zmiany wprowadzane w realizacji muszg posiadac akceptacje nadzoru autorskiego.

6.2 DOKUMENTY LABORATORYJNE
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

6.3 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY

6.3.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze,
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- aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane Zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco: adres Zarzgdzajgcego realizacjag umowy na budowie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramaéw,
rysunkdw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6.3.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentédw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére
nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy cztery
(4) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedktadane Zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspodtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposdb, aby Zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby modgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyraine i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) nazwa inwestycji,

2) nr umowy,

3) ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) tytut dokumentu,

5) numer dokumentu lub rysunku,

6) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane urzadzenie,
8) materiat lub element,

9) data przekazania.

O ile Zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski. Zarzadzajacy
realizacjg umowy winien otrzymac akceptacje jednostki projektowej na wszelkie zmiany projektowe.
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6.3.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Aktualizacja harmonogramu robét wraz z finansowaniem powinna by¢ na biezgco przedstawiana
Inwestorowi.

6.3.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdéw
zostanie przekazany Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

6.3.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zarzadzajacego realizacjia umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1) strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

2) spis tresci,

3) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

4) gwarancje producenta,

5) wykresy i ilustracje,

6) szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

7) dane o osiggach i wielko$ci nominalne,

8) instrukcje instalacyjne,

9) procedura rozruchu,

10) wtasciwa regulacja,

11) procedury testowania,

12) zasady eksploatacji,

13) instrukcja wytgczania z eksploatacji,

14) instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

15) osrodki ostroznosci,

16) instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen,

17) instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania,
18) wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta,

19) wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych,

20) schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadédw sterujgcych i
oswietleniowych.
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridw i
elementéw dodatkowych.

6.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:
- zatwierdzone zgtoszenie robdt budowlanych / decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokdt przekazania placu budowy;,
- protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokdty odbioru robdt,
- instrukcje Zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajace utylizacji,
- korespondencja na budowie,
- opinie ekspertéw i konsultantow.

6.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

7. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Inwestora reprezentuje
interesy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza Inspektorow
nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty przewidzianej w cenie
ofertowej, zorganizowa¢ Inwestorowi na zapleczu budowy i utrzymywaé do konca robdt biuro
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW, SPRZETU | TRANSPORTU

8.1. MATERIALY - AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIAtOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robét.
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Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmienic zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrédta, wtaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Inwestora, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowsg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i
jako$¢ odpowiada Wykonawca.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zarzadzajacego realizacjg umowy.

8.2 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te,
dla ktorych zostalty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8.3 KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekgcji
w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy,
Wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:

- w trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawece i producenta materiatéw lub urzadzen;

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

8.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz

22



byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw
musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca musi utrzymywaé jakos¢
materiatéw i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacja umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedga zabezpieczone przed uszkodzeniem.

8.5 STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego realizacjag umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia
nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjig umowy i Projektanta.

8.6 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

23



8.7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Rodzaje srodkdéw transportu uzaleznione sg od ograniczen gabarytéw przejazdowych, mozliwosci
Wykonawcy oraz ograniczen zaleznych od zarzadcy drogi.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wyhnikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usuniete
z terenu budowy na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB, PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB, PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

9.2 DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

10. KONTROLA ROBOT

10.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI | ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
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wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Zarzadzajacy realizacjg umowy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisdow Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

10.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonaweca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikdw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez Wykonawce.

10.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wifasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

10.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

10.5 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadad atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga
by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — waing legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej nie zostang one przyjete do zastosowania w ramach realizacji zadania
objetego tg specyfikacja.

11. OBMIARY ROBOT

Obmiar robdt uzalezniony jest od rodzaju podpisanej umowy.

11.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli specyfikacja techniczna witasciwa dla danych robdt nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

11.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedga przeprowadzane przed kazdym czesciowym i ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawece i Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

11.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

11.4. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

1) podstawe wyceny i opis robot,

2) ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu),

3) date obmiaru,

4) miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

5) obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosc x szerokos$¢ x gtebokosé x
wysokos¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,

6) ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

7) dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

12. ODBIOR ROBOT

Zasady odbiorow robaét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

27



12.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robdt zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementdéw robét,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdiniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Jakosc¢ i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja umowy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

12.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 12.5. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PW
i ST. W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo osdb i mienia, Komisja
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dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

12.5 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- dziennik budowy — oryginat i kopie,

- obmiar robdt (jesli wymagany),

- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

- sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- protokoty préb i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- rozliczenie z demontazu,

- wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- wykaz przekazywanych kluczy,

- oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez Komisje.

12.6. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

12.7. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w PB, PW i ST.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpic¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt czesciowego wykonania i odbioru robdét ustalony w oparciu o kosztorys
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powykonawczy, obejmujacy faktycznie wykonane roboty w danym miesigcu. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

13. PRZEPISY | NORMY PRAWNE

13.1. NORMY | NORMATYWY

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami i
normatywami.

Obowigzujg wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu.

13.2. PRZEPISY PRAWNE

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.)
wraz z pozniejszymi zmianami,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
wraz z pozniejszymi zmianami,

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293) wraz z pdzniejszymi zmianami,

4) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 283) wraz z pdzniejszymi zmianami,

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
276) wraz z pdzniejszymi zmianami,

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) wraz
z pbézniejszymi zmianami,

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) wraz z pdZzniejszymi zmianami,

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) wraz z pdzniejszymi zmianami,

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401 z p6z. zm.)

11) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 r. poz. 124 z pdin. zm.)

Wykonawca ma przestrzegac praw autorskich i patentowych oraz bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zarzgdzajgcego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY

14.1. TEREN BUDOWY

14.1.1. Zagospodarowanie terenu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtéwnego wykonawce projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) wydzielenie terenu niezbednego do czasowego wydzielenia, ogrodzenia i zagospodarowania na
potrzeby placu budowy,

b) rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu budowy
(np. kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynow
pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposdb nie powodujacy kolizji z czynnym obiektem,

) rozwigzanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode, energie elektryczng i ewentualnie
dostep do linii telefoniczne;j,

d) opracowanie programu bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykoriczeniowych,

e) charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry,

f) plany pracy maszyn i urzadzen,

g) zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

h) szczegdétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementéw obiektu.

14.1.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywaniu
robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno
byc¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosic¢ nie mniej
niz 1,50 m,

b) w razie stwierdzenia istnienia na terenie urzadzen lub instalacji nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub
nadzor nad nimi,

c) w razie istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczyé przewody we wtasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robdt,

d) zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronnej w porozumieniu z wtasciwymi organami
strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpié¢ rowniez w
trakcie wykonywania robdt),

e) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robodt
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

f) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowa oraz
przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,
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g) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzié¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i
ustepy,

h) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng,
jadalnie, suszarnie odziezy umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny higieny
osobistej dla kobiet, ustepy,

i) pomieszczenia wymienione w punkcie g) i h) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami dotyczagcymi ogdlnych warunkéw higieniczno-
sanitarnych na budowie,

j) przygotowad sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.),
w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,

k) wykonac drogi tymczasowe i przejscia dla pieszych,

[) zorganizowac czasowgq organizacje ruchu na czas trwania budowy,

m) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudniaé¢ wykonywanie robot.

Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowlano-montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub stalowym
umocowanym do wkopanych w grunt stupkéw. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz
1,50m. Ogrodzenia przy przejsciach dla pieszych powinny by¢ zabezpieczone daszkiem ochronnym.

W przypadkach gdy plac budowy jest rozlegty i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatéw, elementéow i
wyrobdéw, wykonywania napraw sprzetu i robdt pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia
itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczeristwa mienia i pracy.

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzgdzeniami zabezpieczajacymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

14.1.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci
ruchu. Spadki podtuzne tego rodzaju drog dojazdowych nie powinny byé wieksze niz 9%. Do
utwardzania nawierzchni drog dojazdowych mozna stosowaé¢ masy bitumiczne uktadane na
odpowiednio przygotowanym podtozu, zwir lub ttuczern kamienny. Drogi w obrebie placu budowy
moga by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.

Zaleca sie, aby trasy drég dojazdowych do placu budowy, drég wykonywanych w obrebie placu
budowy i linii kolejowych doprowadzonych na plac budowy pokrywaty sie z trasami drég trwatych.

Drogi nalezy oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw drogowych oraz ustali¢ i poda¢ na
tablicach informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci
ruchu pojazddéw, strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa
ruchu dane.

W razie gdy wskutek wykonywania robét zostat uniemozliwiony przejazd, w jego miejscu nalezy
umiesci¢ zapore z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzied i w nocy, a w odpowiedniej
odlegtosci ustawic tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.

14.2. PRACE GEODEZYJNE
14.2.1. Zakres geodezyjnych prac pomiarowych.
W zakres geodezyjnych prac pomiarowych wchodza:

- wyznaczenie w terenie punktdw statych sytuacyjnych i wysokosciowych,
- zatozenie reperdw roboczych,
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- wytyczenie obiektdw budowlanych (wyznaczenie podtuznych i poprzecznych osi obiektéw, a
jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw krawedzi, zataman itp. budowli i jej elementdw,
charakterystycznych punktéw obiektéw i projektowanego uksztattowania terenu),

- zastabilizowanie punktéw statych i reperéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposéb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, osie, podpory, punkty),

- obstuga geodezyjna budowy i montazu, na kazdym etapie budowy (np. wyniesienie osi na
wyisze poziomy),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow lub elementéw ulegajgcych zakryciu,

- pomiary kontrolne (np. poszczegdlne poziomy),

- pomiary powykonawcze (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) i wykonanie dokumentacji
powykonawczej dla poszczegdlnych obiektéw budowlanych lub etapéw budowy, uksztattowania
terenu, uzbrojenia podziemnego, wykonanie operatu geodezyjnego.

14.2.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

a) sprzet

Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

b) wykonanie robét i prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Inwestora dane zawierajace
lokalizacje i wspodtrzedne poziome i rzedne wysokosciowe projektowanych obiektéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia obiektu w terenie.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i doswiadczenie zawodowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:

- usytuowane w taki sposdb, aby mozna je byto wykorzystywac przez caty okres budowy,

- trwate i zabezpieczone przez wykonawce robdét przed uszkodzeniem, przesunieciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

- wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robdt; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalez sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt przyjecia
punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy,

- naniesione w sposoéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy, z okresleniem ich
wspotrzednych.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy
jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposéb zapewniajgcy im trwatos$¢ oraz nie
uleganiu zmianom potozenia przez caty okres budowy.

Tyczenie obiektéw budowlanych nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Inwestora, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uzytkowania, state punkty nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z nich
réwniez po ukonczeniu robét oraz uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s3
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu
lub jej etapdw (odcinkédw). Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna byé
okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Punkty state, punkty dodatkowe i repery muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdéw, zasadnicze linie budynkow i krawedzie
wykopdw powinny by¢ trwale wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzone
przez Inwestora i potwierdzone protokolarnie.

¢) sprawdzenie wyznaczenia punktéw statych i punktéw wysokosciowych

Punkty state i inne punkty dodatkowe powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

Inwestor powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe przy kazdym obiekcie budowlanym.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow
budowlanych i obiektéw towarzyszacych. Nalezy je zatozyé w postaci stupkédw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

d) kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK

e) jednostka obmiarowa

Przyjecie jednostki obmiarowej zalezy od warunkdéw umownych przyjetych na prace geodezyjne.

f) odbidr robot

Odbidr robdt nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu
z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

[) przepisy zwigzane

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276)
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia wykonawcze do w/w ustaw.

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

— PN-ISO 4463-3:2001 — Metody pomiarowe stosowane w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
Wykazy sprawdzajace dla realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.
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15. ROBOTY ZIEMNE

15.1 WSTEP

15.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych robdt ziemnych.

15.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

15.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

15.1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- niwelacja terenu i przygotowaniem podtfoza do budowy nawierzchni z podbudowami,

- wykonaniem fundamentow,

- wykonaniem niezbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z przytgczami,

- wykonaniem zabezpieczen sieci istniejgcych i projektowanych.

15.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

15.2 MATERIALY

15.2.1. Fundamenty pod matg architekture i budynek.

Fundamenty zgodnie z wytycznymi dostawcy / producenta oraz zgodnie z projektem konstrukcji.

15.2.2. Instalacje sanitarne.

Zgodnie z dokumentacja.

15.2.3. Instalacje elektryczne.

Zgodnie z dokumentacja.

15.2.4. Zabezpieczenie sieci.

Zgodnie z dokumentacja.

15.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

15.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

15.5 WYKONANIE ROBOT

Prace budowlane nalezy poprzedzi¢ niwelacjg terenu i uksztattowaniem nawierzchni do
wymaganych rzednych zgodnie z projektem.

Jezeli projekt zagospodarowania terenu zakfada wyniesienie terenu badZ planowane jest
nawiezienie warstwy ziemi bardzo istotne jest by makroniwelacja terenu przebiegata wedle
okreslonych ponizej zasad. Grunt musi zapewnic¢ petng przepuszczalnosé dla wody (wykluczone jest
pozostawienie lub wprowadzenie na teren opracowania zwartej gleby gliniastej uniemozliwiajacej
swobodny odptyw wody z terenu). Grunt nasypowy musi by¢ przepuszczalny i nie moze zawieraé
zanieczyszczen, resztek budowlanych, badz duzych kamieni i gtazéw. Wprowadzane warstwy ziemi nie
mogay zawieraé¢ zadnych zanieczyszczern chemicznych. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ analize
nawozonej gleby w stacji chemiczno rolniczej. Nie wskazane jest réwniez by grunt ponizej 35 cm od
docelowej rzednej projektowej zawierat duze ilosci substancji organicznych poniewaz ulegajg one na
tej gtebokosci biodegradacji. Grunt powinien by¢ zageszczany warstwowo, warstwami o0 migzszosci nie
wiekszej niz 25 do 50 cm. Kazda kolejna 25 — 50 cm warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana
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mechanicznie. Zabrania sie w obrebie powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia roslinne oraz w
odlegtosci min. 10 m od planowanych obszaréw nasadzen stosowaé wzmacnia gruntu metodami
chemicznymi.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego inzyniera geotechnika.
Obowigzkiem Wykonawcy jest doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg geologiczng oraz badaniami
stanu czystosci gruntu. W trakcie trwania prac ziemnych wszelkie wykryte pozostatosci starych
fundamentow badz sieci instalacyjnych oraz inne zanieczyszczenia terenu lub gleby nalezy usungd i
zutylizowac po uzyskaniu stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz+-
10 cm.

Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie lub mechanicznie
bezposrednio przed wykonaniem betonu podktadowego pod fundament zapewniajagc uzyskanie
wymagane] doktadnosci powierzchni podtoza pod fundament. Przed przystgpieniem do dalszych
robét wykopy muszg by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, lub uprawnionego
Geotechnika. W przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano w projekcie
lub badaniach geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym, cementem lub
tez poprawi¢ w_inny sposdb akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykopy
prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢ odwodnione w sposdb zabezpieczajacy
wymywanie gruntu z pod sgsiednich fundamentéw i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Materiat uzyty do nasypéw musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna by¢ pospédtka lub
piasek kopalniany, moze byé wykorzystywany rodzimy piasek wystepujacy w wykopie jesli spetnia
wymagane parametry.

15.6 KONTROLA JAKOSCI

15.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

15.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt wyrobow i materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

15.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania elementéw betonowych.

15.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m3 i ilos¢ sztuk. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

15.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j.

15.8.1 Odbidér wyrobow, materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

15.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika
budowy.

15.8.3 Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni / nawierzchni; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wiasciwych wymiardw i ilosci,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢
za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm lub za pomoca poziomicy
- usytuowania elementéw i rzednych zgodnie z projektem.

15.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m3 wykonanego fundamentu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie mieszkanki betonowej, szalunku, wykonanie fundamentu ewentualnie za sztuke
fundamentu prefabrykowanego lub za ilo$¢ m3 wykonanego wykopu wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje wykonanie wykopu z wymaganymi spadkami wraz z przygotowaniem podbudowy.

15.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

16. ZBROJENIE BETONU

16.1 WSTEP

16.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce zbrojenia betonu.

16.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych w pkt.1.1.

16.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

16.1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

16.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

16.2 MATERIALY

16.2.1 Stal zbrojeniowa

Zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacg norma.

16.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

16.4 TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

16.5 WYKONANIE ROBOT

16.5.1 Wykonanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg dokumentacji projektowej. Zbrojenie
nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia
deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Nalezy bezwzglednie
zachowywa¢ wymagang otuline zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Dla
zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpieraé podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

16.6 KONTROLA JAKOSCI
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16.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

16.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdét wyrobdéw i materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

16.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jakos$ci nawierzchni, w tym ptaskosci i wtasciwych spadkow.

16.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosc¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/mb. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

16.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j.

16.8.1 Odbidér wyrobow, materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

16.8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdét wyrobdéw i materiatow, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg  wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

16.8.3 Wyniki odbiorow wyrobdw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika
budowy.

16.8.4 Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni / nawierzchni; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wtasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementéw zgodnie z rzednymi zgodnymi z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéow
betonem.

16.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa na 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, a takze oczyszcznie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.

16.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

17. BETONOWANIE

17.1 WSTEP

17.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betoniarskich.
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17.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt.1.1.

17.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

17.1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie podbetonu i betonu w elementach fundamentow.

17.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

17.2 MATERIALY

Zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacg norma.

17.2.1 Beton podkiadowy

Podktad pod fundament z chudego betonu klasy C 8/10.

17.2.2. Fundamenty

Klasyfikacja betonu zgodna z PN-EN 206-1:2003P — Beton. Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnos¢. Fundamenty betonowe z betonu klasy C 25/30.

17.2.3. Elementy konstrukcyjne

Klasyfikacja betonu zgodna z PN-EN 206-1:2003P — Beton. Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnosc. Pozostate elementy konstrukcyjne (trzpienie i wienice) z betonu klasy C 20/25.

17.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp. Dozatory z aktualnymi Swiadectwami legalizacji.

17.4 TRANSPORT

Mieszanki betonowe mogg by¢ tranportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu trwadnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

17.5 WYKONANIE ROBOT

17.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan.

17.5.2 Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie programu i dokumentacji
technologicznej obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpienie do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidtowe wykonanie deskowan, pomostow itp.,

- prawidtowe wykonanie zbrojenia,
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- zgodnos¢ rzednych z dokumentacjg projektows,

- czysto$¢ deskowania oraz obenosé¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

17.5.3 Wytwarzanie mieszkanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno dokonywac sie wagowo, z doktadnscia:
2% (cement i woda) i 3% (kruszywo). Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledni¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie w betoniarkach wymuszonym dziataniu. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, lecz nie ktdérszy niz 2 minuty.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o
1,4R, gdzie R zwykle wynosi 0,35-0,7m. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna kierowaé sie zasady, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscach przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze swiezym
przez: usuniecie luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej z cienkg warstwg
zaczynu cementowego. Czynnosci nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

17.5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszkanki betonowej i wigzaniu betonu,
pielegnacja betonu.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgczeni w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 stopni C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

17.5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne. Po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkédw. Raki i ubytki na
powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepac, aby otrzymac réwnga i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i poréw. Wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié
zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

17.6 KONTROLA JAKOSCI

17.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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17.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdét wyrobdéw i materiatow, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

17.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jakosci nawierzchni, w tym
ptaskosci i wtasciwych spadkdw.

17.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykonanej konstrukcji i podbetonu. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

17.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j.

17.8.1 Odbidér wyrobow, materiatdow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

17.8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt wyrobow i materiatéw, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg  wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

17.8.3 Wyniki odbiorow wyrobdéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika
budowy.

17.8.4 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni / nawierzchni; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wiasciwych wymiarow,

- sprawdzenie wiasciwych i dopuszczalnych spadkéw powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementéw zgodnie z rzednymi zgodnymi z projektem.

17.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych
czynnikéw produkcji, oczyszczenie podtoza, wykonanie deskowania, utozenie mieszanki betonowej w
nawilzonym deskowaniu, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni, pielegnacje betonu, rozbiérke
deskowania, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdéw rozbidrkowych poza granice
obiektu.

17.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

18. ROBOTY MUROWE

18.1 WSTEP

18.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
zewnetrznych i wewnetrznych.

18.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

18.1.3. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

18.1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie $cian murowanych zewnetrznych i wewnetrznych.

18.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

18.2 MATERIALY

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do zastosowania w budownictwie.

18.2.1. Sciana SZ1

Sciana zewnetrzna murowana gr. 24cm z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 15, A 0,055 W/(mK) / stup zelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji.

18.2.2. Sciana F1

Bloczki betonowe gr. 24cm. zgodnie z projektem konstrukcji.

18.2.3. Sciana F2

Bloczki betonowe gr. 24cm. zgodnie z projektem konstrukcji.

18.2.4. Sciana SW1

Sciana wewnetrzna murowana gr. 18cm z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 15, A €0,051 W/(mK) / stup zelbetowy zgodnie z projektem konstrukgji.

18.2.5. Sciana SW2

Sciana wewnetrzna murowana gr. 12cm z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 15.

18.2.6. Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana zgodnie z wytycznymi producenta bloczkdw wapienno-piaskowych.

18.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

18.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

18.5 WYKONANIE ROBOT

18.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi
producentow.

18.5.2. Grubos¢ spoin

Nominalna grubosé¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 10mm z odchyleniem +3 i -2mm.
Spoiny $cian murowanych z zaprawy, wkleste.

18.5.3. Kategoria wykonania robot murowych na budowie

Zaleca sie kategorie ,A” — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdét pod nadzorem
majstra murarskiego. Stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy s3 wykonywane
na budowie to konstroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymatosc zaprawy, natomiast jako$¢ robdt
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od Wykonawcy.

18.5.4. Sposoby murowania

Zgodnie z zaleceniami i instrukcjg montazu producenta oraz sztukg budowlana.

18.6 KONTROLA JAKOSCI
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18.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

18.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdét wyrobdéw i materiatdow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

18.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych) oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni wraz z
zachowaniem odpowiednich pionow.

18.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 muru odpowiedniej grubosci. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

18.8 ODBIOR ROBOT

18.8.1 Odbidér wyrobow, materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

18.8.2 Wyniki odbiorow wyrobdw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika
budowy.

18.8.3 Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wiasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementdéw zgodnie z projektowanymi rzednymi.

18.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi 1m2 muru danej grubosci wg ceny jednostkowej. Cena obejmuje
dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie $cian, narozy, nadprozy,
przewodéw wentylacyjnych, ustawienie i rozbranie potrzebnych rusztowan, uporzgdzkowanie i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

18.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

19. KONSTRUKCJE DREWNIANE

19.1 WSTEP

19.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji dachu.

19.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych w pkt.1.1.

19.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

19.1.4. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie drewnianej konstrukcji dachu.

19.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

19.2 MATERIALY

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do zastosowania w budownictwie.

19.2.1. Elementy drewniane

Elementy drewniane zgodnie z projektem konstrukcji. Do zastosowania wytgcznie drewno
konstrukcyjne C24, suche, odpowiednio sezonowane. Rodzaj drewna do ustalenia i akceptacji na
etapie realizacji inwestycji w ramach nadzoréw autorskich.

19.2.2. Powtoki zabezpieczajace drewno

WSszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ odpowiednimi Srodkami przeciw korozji biologicznej
i przeciwpozarowo.

19.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

19.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

19.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producentéw materiatéw.

19.6 KONTROLA JAKOSCI

19.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

19.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdét wyrobdéw i materiatdow, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

19.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych) oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni wraz z
zachowaniem odpowiednich spadkdw.

19.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 zuzytego na konstrukcje drewna lub 1 tona stali. llos¢ robdt
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

19.8 ODBIOR ROBOT

19.8.1 Odbidér wyrobow, materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

19.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika
budowy.

19.8.3 Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wiasciwych wymiaréw, spadkéw.
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementdw zgodnie z rzednymi zgodnymi z projektem.

19.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2 lub 1m3. Cena obejmuje prace pomiarowe,
przygotowawcze i pomocnicze, przygotowanie stanowiska roboczego, zakup i transport materiatow
niezbednych do wykonania robdét na miejsce wbudowania, montaz, przygotowanie i odwigzanie
elementéw sktadowych konstrukcji, impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, zmontowanie,
konserwacje konstrukcji, montaz i rozbidrke rusztowan, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie
resztek materiatéw.

19.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

20. SLUSARKA/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

20.1 WSTEP

20.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych montazu $lusarki/stolarki okiennej i drzwiowe;j.

20.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych w pkt.1.1.

20.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

20.1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
dostawg i montazem Slusarki/stolarki okiennej i drzwiowe;j.

20.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

20.2 MATERIALY

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna systemowe. Szczeliwa termiczne systemowe.

Okucia standardowe wg wytycznych producenta, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectwa ITB.

20.2.1. Slusarka/stolarka okienna

Zgodnie z dokumentacjg projektowg (zestawienie).

Slusarka / stolarka okienna wyposazona w okucia umozliwiajgce korzystanie przez osoby
niepetnosprawne.

20.2.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg (zestawienie).

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne dostosowane do wymogdéw umozliwiajgcych korzystanie przez
osoby niepetnosprawne, bezprogowe.

20.2.3. Elementy dodatkowe

Wszystkie elementy dodatkowe (okucia, nawiewniki, itp.) wg wytycznych producenta do
szczegotowego ustalenia i akceptacji w ramach nadzoréw autorskich.

20.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.
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20.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

20.5 WYKONANIE ROBOT

Montaz stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami producenta.

20.6 KONTROLA JAKOSCI

20.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

20.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot wyrobdw i materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

20.6.3 Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych;

- kontrole wykonania okien i drzwi zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami;

- kontrole wykonania izolacji termicznej;

- kontrole wykonania izolacji przeciwwodnej;

- kontrole wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg (zestawieniami).

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

20.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest ilos¢ sztuk. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

20.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j.

20.8.1 Odbidr wyrobdéw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

20.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywaé¢ do dziennika
budowy.

20.8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wtasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- sprawdzenie wtasciwej kolorystyki i szklen,

- usytuowania elementdéw zgodnie z projektem.

20.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi ilo$¢ sztuk wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dostawe i montaz.
Cena oprdcz robét podstawowych powinna obejmowac rowniez czynnosci zwigzane z:

- przygotowaniem podtoza;

- dostarczeniem materiatéw i sprzetu;

- zamontowaniem profili dystansowych;

- oczyszczeniem stanowiska pracy.

20.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.
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21. ROBOTY IZOLACYJNE

21.1 WSTEP

21.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termiczne;.

21.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

21.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

21.1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termiczne;j.

21.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

21.2 MATERIALY

21.2.1. Materiaty do izolacji termicznych

Materiaty do izolacji termicznych (styropian, wetna mineralna) oraz rozmieszczenie zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgca norma. Nalezy zachowaé wymagane przepisami
wspotczynniki przewodzenia ciepta A.

21.2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowiazujgcg norma.

21.2.3. Wiatroizolacja

Zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowiazujgcg norma.

21.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

21.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

21.5 WYKONANIE ROBOT

21.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié¢ wszystkie dziatajgce na nie
obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona. lzolacje
przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z
warstw zgodnie z dokumentacjg z masy bitumicznej lub papy asfaltowej. W miejscach ewentualnego
wystepowania papy zastosowac pape asfaltowa sklejong lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na
catej powierzchni. Szerokos$é¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazden
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

21.5.2. I1zolacje termiczne

Warstwy izolacyjne winny byé uktadane i uzupetniane szczegélnie starannie. Ptyty styropianowe
lub ptyty z wetny mineralnej nalezy uktadac¢ na styk, bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete bez
ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadaé mijankowo.
Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.

21.5.2. I1zolacje przeciwwodne
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Warstwy izolacyjne, np. folia PE winny by¢ uktadane i uzupetniane szczegdlnie starannie,
zwilaszcza w strefie pokry¢ dachowych. Elementy nalezy ukfadaé na zaktad bez szczelin. Wszystkie
elementy powinny by¢ przyciete bez ubytkdéw i wyszczerbien. lzolacje powtokowe przeciwwodne
wraz z odpowiednimi gruntami do zastosowania w pomieszczeniach mokrych przed potfozeniem
ceramicznych elementdw wykonczen $cian i posadzek zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatow.

21.6 KONTROLA JAKOSCI

21.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

21.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot wyrobdw i materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

21.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych) oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni w tym ptaskosci i
wtasciwych spadkdw.

21.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 powierzchni zaizolowane;j. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

21.8 ODBIOR ROBOT

21.8.1 Odbidér wyrobdw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

21.8.2 Wyniki odbioréw wyrobéw i materiatdw nalezy kazdorazowo wpisywaé do dziennika
budowy.

21.8.3 Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wtasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

-_usytuowania elementéw zgodnie ze wskazanymi miejscami i zgodnie z projektowanymi
rzednymi.

- wykonanie prob szczelnosci.

21.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi 1m2 izolacji wg ceny jednostkowej. Cena obejmuje dostarczenie
materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, przygotowanie i oczyszczenie podtoza, wykonanie izolacji
wraz z ochrong, uporzadkowanie stanowiska pracy.

21.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

22. POKRYCIE DACHOWE

22.1 WSTEP

22.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych wykonania pokrycia dachowego.
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22.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt.1.1.

22.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

22.1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem pokrycia dachowego,

- osadzeniem wywiewek wentylacyjnych, kanalizacyjnych itp.

- montazem pozostatych elementéw instalacji,

- montazem pozostatych elementéw wyposazenia (tapacz $niegu, rynny pograzone, drabinki
wytazowe, itp.)

22.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

22.2 MATERIALY

22.2.1. Pokrycia dachowe

Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Panel dachowy systemowy z blachy aluminiowej na rgbek stojgcy. Blacha zabezpieczona
antykorozyjnie, w uktadzie pionowym na ruszcie systemowym (kotwy, podkladki izolacyjne, konsole,
taczniki mechaniczne, faty systemowe). Mocowanie niewidoczne. Wysokos¢ rgbka 25mm, grubos¢
elementu stalowego 0,6mm, szerokos¢ panelu 239mm. Kolor zielony RAL 6021 mat, do potwierdzenia
w nadzorze autorskim. Podziat na elewacji kontynuowany w podziatach na sufiecie (okap) i na dachu.

22.2.2. Elementy instalacji

Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa.

22.2.3. Elementy wyposazenia

Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa.

22.2.6. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot pokrywczych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

22.2.5. Elementy pomocnicze (ilosci okreslone zgodnie z wytycznymi producenta):

- uchwyty systemowe,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania,

- tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, tasmy uszczelniajace,

- zaprawa do uszczelniania stykow, itd.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN-EN.

22.2.6 Prébki materiatowe

Wszystkie materiaty elewacyjne do wykonania w formie Mock-up 1x1m, przedstawienia i
zatwierdzenia przez nadzér autorski.

22.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

22.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

22.5 WYKONANIE ROBOT
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22.5.1. Warunki przystapienia do robét pokrywczych

Do wykonywania robét pokrywczych mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze
roboét konstrukcyjnych dachu, po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie oraz po zakoriczeniu
montazu wszystkich elementéw instalacji. Montaz elementéw pokrycia dachowego zgodnie z
zaleceniami producenta.

22.6 KONTROLA JAKOSCI

22.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

22.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot wyrobdw i materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

22.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych) oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni wraz z
zachowaniem odpowiednich spadkdw.

22.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m2 powierzchni lub ilo$¢ sztuk. llosé robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

22.8 ODBIOR ROBOT

22.8.1 Odbidér wyrobdéw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

22.8.2 Wyniki odbioréw wyrobéw i materiatdw nalezy kazdorazowo wpisywaé do dziennika
budowy.

22.8.3 Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wtasciwych wymiarow, spadkéow.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementéw zgodnie z projektowanymi rzednymi.

22.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi 1m2 lub ilo$¢ sztuk wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie, dostawe, montaz pokrycia i konserwacji dachu z uszczelnieniem i montazem
przewidzianych w dokumentacji projektowej elementdw instalacji.

22.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

23. ROBOTY ELEWACYIJNE

23.1 WSTEP

23.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elewacyjnych.

23.1.2. Zakres stosowania
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Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych w pkt.1.1.

23.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

23.1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ i elementéw elewacji.

23.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

23.2 MATERIALY

23.2.1. Tynk zewnetrzny.

Tynk cokotowy, silikonowy, barwiony w masie, w kolorze czarnym RAL 9005.

23.2.2. Sufity podwieszane zewnetrzne

Sufity podwieszane zewnetrzne (okapy) z paneli systemowych z blachy aluminiowej na rgbek
stojgcy. Blacha zabezpieczona antykorozyjnie, w uktadzie pionowym na ruszcie systemowym (kotwy,
podkladki izolacyjne, konsole, tgczniki mechaniczne, taty systemowe). Mocowanie niewidoczne.
Wysokosc¢ rgbka 25mm, grubos$¢ elementu stalowego 0,6mm, szerokosé panelu 239mm. Kolor zielony
RAL 6021 mat, do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Podziat na elewacji kontynuowany w
podziatach na suficie (okap) i na dachu.

23.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

23.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

23.5 WYKONANIE ROBOT

23.5.1.Tynkowanie

Powtoka tynkarska powinna zosta¢ wykonana po odpowiednim czasie od wykonania powtoki
posredniej, zgodnie z okresem wskazanym przez producenta. Powierzchnia masy tynkarskiej podlega
obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta.

23.5.2. Sufity podwieszane zewnetrzne

Sufity podwieszane winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Sufity nalezy uktadac ze szczelinami
szerokosci 5mm. Sufity powinny by¢ przyciete bez ubytkdéw i wyszczerbien. Do zachowania kapinosy
zgodnie z detalem.

23.5.3 Prébki materiatowe

Wszystkie materiaty elewacyjne do wykonania w formie mock-upu 1x1m, przedstawienia i do
zatwierdzenia przez Nadzor Autorski.

23.6 KONTROLA JAKOSCI

23.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

23.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt wyrobdow i materiatéw, ktoérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

23.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jakosci powierzchni/nawierzchni,
w tym ptaskosci i wtasciwych spadkéw.

23.7 OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2 powierzchni elewacji. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

23.8 ODBIOR ROBOT

23.8.1 Odbidér wyrobdéw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

23.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywaé¢ do dziennika
budowy.

23.8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni / nawierzchni; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wtasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- sprawdzenie wtasciwej kolorystyki,

- usytuowania elementdéw zgodnie z projektowanymi rzednymi.

23.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi 1m2 elewacji wg ceny jednostkowe;j.

23.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

24. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

24.1 WSTEP

24.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

24.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

24.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

24.1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

24.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

24.2 MATERIALY

24.2.1. Obrébki blacharskie

Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa

24.2.2. Rynny i rury spustowe

Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa

24.2.2. Pozostate elementy

Kolory i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowg

24.3 SPRZET
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

24.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

24.5 WYKONANIE ROBOT

24.5.1 Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci i pochylenia potaci. Roboty
blacharskie z blachy stalowej ocynkowane mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15 stopni C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

24.5.2 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb. Rury powinny by¢ tgczone za zaktad nie
mniejszy niz 20mm oraz mocowane za pomocg hakow systemowych. Spadki nie powinny by¢ nie
mniejsze niz 0,5%.

24.5.3 Pozostate elementy

Zgodnie z dokumentacjg projektowa

24.6 KONTROLA JAKOSCI

24.6.1 Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

24.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt wyrobow i materiatéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

24.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych) oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jakosci nawierzchni.

24.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 powierzchni lub 1mb. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

24.8 ODBIOR ROBOT

24.8.1 Odbiér wyrobdéw, materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

24.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywaé¢ do dziennika
budowy.

24.8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wtasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementdéw zgodnie z projektowanymi rzednymi.

24.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi 1m2 lub 1mb wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie,
dostawe, montaz facznie z elementami wsporczymi i kotwigcymi.

24.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.
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25. INSTALACJE SANITARNE

25.1 WSTEP

25.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych instalacji sanitarnych i przytgczy.

25.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

25.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

25.1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kompleksowego wyposazenia budynku w instalacje sanitarne wraz z przytgczami.

25.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

25.2 MATERIALY

Zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszystkie elementy instalacji zewnetrznych w kolorze
elewacji tj. kolorze zielonym RAL 6021 mat.

25.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

25.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

25.5 WYKONANIE ROBOT

25.5.1 Wytyczne podstawowe

Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

25.5.2 Uwagi

e cato$é prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

e nalezy spetnié¢ wszelkie wymogi zawarte w ustaleniach,

e po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowaé,

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem

Budowlanym w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robat,

e przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje na

proponowane elementy, a takze przedstawié karty materiatowe.

25.6 KONTROLA JAKOSCI

25.6.1 Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

25.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot wyrobdw i materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

25.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

25.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m i ilos¢ sztuk. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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25.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j.

25.8.1 Odbidér wyrobdéw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

25.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywaé do dziennika
budowy.

25.8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni / nawierzchni; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wtasciwych wymiarow,

- sprawdzenie wykonania witasciwych otulin i podbudow,

- usytuowania elementéw zgodnie z projektem i zgodnie z projektowanymi rzednymi.

- wykonanie prob szczelnosci,

- cato$é robdét montazowych, dobdr materiatdw, odbiory czesciowe i odbiér koricowy nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami_technicznymi” COBRTI INSTAL Zeszyt 9. i obowigzujgcymi
normami i przepisami prawnymi.

25.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi ilos¢ m i sztuk wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dostawe i
montaz.

25.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

26. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

26.1 WSTEP

26.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych instalacji elektrycznych.

26.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych w pkt.1.1.

26.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

26.1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kompleksowego wyposazenia budynku w instalacje elektryczne.

26.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

26.2 MATERIALY

Zgodnie z dokumentacjg projektowsq. taczniki swiatta na wysokosci umozliwiajgcej korzystanie
przez osoby niepetnosprawne.

26.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

26.4 TRANSPORT
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

26.5 WYKONANIE ROBOT

26.5.1 Wytyczne podstawowe

Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Instalacja elektryczna ma spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r., poz. 690). Prace powinna
wykonywac firma lub osoba, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac w zakresie
elektrycznym.

26.5.2 Uwagi

e cato$é prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

e prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé

bezwzglednie za zgodg i pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu,

e nalezy spetnié¢ wszelkie wymogi zawarte w ustaleniach,

e po zakonczeniu robot teren nalezy uporzgdkowad,

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznac¢ sie z Projektem

Budowlanym w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét,

e przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca musi uzyskaé¢ od Zamawiajgcego i Projektanta

akceptacje na proponowane elementy oswietlenia, a takze przedstawi¢ karty materiatowe.

26.6 KONTROLA JAKOSCI

26.6.1 Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

26.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt wyrobow i materiatéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

26.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).

26.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m i ilos¢ sztuk. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

26.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j.

26.8.1 Odbidér wyrobdéw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

26.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywaé¢ do dziennika
budowy.

26.8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie wtasciwych wymiaréw, potozenia,

- po wykonaniu instalacji, instalacje nalezy poddac¢ sprawdzeniu zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-
61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze"

- usytuowania elementdéw zgodnie z projektem i zgodnie z projektowanymi rzednymi.

26.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptfatnosci stanowi ilos¢ m i sztuk wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dostawe i
montaz.

26.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.
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Instalacja elektryczna ma spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r., poz. 690). System ochrony przed
porazeniem musi by¢ wykonany zgodnie z normg PN-IEC/60364-4-41 :2000 oraz normg N SEP-E-001.
W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac srodki ochrony przed przepieciami zgodnie z norma PN-
IEC/60364-4-443 :1999 i PN-IEC/664-1:1998.

27. PODtOZA | POSADZKI

27.1 WSTEP

27.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek w budynku.

27.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt.1.1.

27.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

27.1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie podtozy i posadzek w budynku.

27.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

27.2 MATERIALY

27.2.1. Posadzki z ptytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne rektyfikowane, matowe, antyposlizgowe R13 klasa $cieralnosci V, fugi w kolorze
ptytek, epoksydowe RG, wodoodporne, szerokos¢ fug 6-10mm. Kolory i wymiary zgodnie z
dokumentacjg projektowg — standard wykoriczenia wnetrz.

27.2.6. Wycieraczki wejsciowe zewnetrzne

Wycieraczki wejsciowe systemowe o wymiarach minimum 1,6x0,8m (4 sztuki), zewnetrzne z
antyposlizgowej kraty stalowej ocynkowanej. Wycieraczki osadzone na kgtownikach stalowych trwale
mocowanych do podtoza, zlicowane z poziomem wykonczonej nawierzchni przed wejsciem do
budynku.

27.2.7. Zaprawa samopoziomujaca, zaprawa klejaca, zaprawa do spoinowania

Zaprawy i $rodek gruntujgcy wg instrukcji producenta. Fugi w kolorze ptytek ceramicznych. W
pomieszczeniach mokrych fugi wodoodporne.

27.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

27.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

27.5 WYKONANIE ROBOT

27.5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej

Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy samopoziomujgcej z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy.

27.5.2 Ogdlne zasady wykonywania posadzek ceramicznych

Bezposrednio przez rozpoczeciem robdt nalezy oczysci¢ powierzchnie z grudek zaprawy i brudu
oraz zmy¢ kurz. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane warstwg zaprawy lub kleju
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bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku
poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na dtugosci dwumetrowej faty. Sposdéb
uktadania: prosty. Po utozeniu ptytek dokona¢ spoinowania catej powierzchni w kolorze ptytek.

27.6 KONTROLA JAKOSCI

27.6.1 Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

27.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot wyrobdw i materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

27.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych) oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jakosci nawierzchni, w tym
ptaskosci i wtasciwych spadkdw.

27.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1Im2 powierzchni. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

27.8 ODBIOR ROBOT

27.8.1 Odbiér wyrobdéw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

27.8.2 Wyniki odbioréw wyrobéw i materiatdw nalezy kazdorazowo wpisywaé do dziennika
budowy.

27.8.3 Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie witasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocga naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementdéw zgodnie z miejscem wskazania i zgodnie z projektowanymi rzednymi.

27.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi 1m2 wg ceny jednostkowej. Cena oprdécz robdét podstawowych
powinna obejmowac rowniez wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z wykonaniem podtozy i
posadzek w tym przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzet,
zagruntowanie podtoza, oczyszczenie stanowiska pracy, sortowanie, moczenie ptytek ceramicznych,
docinanie ptytek.

27.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

28. TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE

28.1 WSTEP

28.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem tynkdéw i oktadzin wewnetrznych.

28.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.
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28.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

28.1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
tynkdw i oktadzin wewnetrznych oraz z wszelkimi robotami towarzyszgcymi niezbednymi do
wykonania tych robat.

28.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

28.2 MATERIALY

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

28.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

28.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: —
nie zawiera¢ domieszek organicznych, — miec¢ frakcje réinych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

28.2.3. Zaprawy budowlane.

Producent i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechaniczne.

28.2.4. Materiaty do obudoéw gipsowo-kartonowych.

Zgodnie z wytycznymi producenta.

28.2.5. Tynki

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kategorii min. lll, naktadany mechanicznie, zacierany,
gruntowany malowany.

28.2.6. Materiaty ceramiczne

Kolory, wymiary, antyposlizgowos¢, scieralnosé ptytek zgodnie z dokumentacjg projektowg —
standard wykoriczenia wnetrz.

28.2.7. Sufity podwieszane wewnetrzne

Sufity podwieszane systemowe na podkonstrukcji systemowej z profili aluminiowych i oktadzin z
wodoodpornych ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5mm. Sufity niepalne, niezapalne, niekapigce
i nieodpadajgce pod wptywem ognia. Wszystkie stosowane sufity do przedstawienia i akceptacji w
ramach Nadzoréw Autorskich.

28.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

28.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

28.5 WYKONANIE ROBOT

28.5.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkéow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami drucianymi, usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtfoza nalezy zwilzy¢ woda.

28.5.2 Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
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Bezposrednio przed rozpoczeniem robdt nalezy oczysci¢ powierzchnie z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyé kurz. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane warstwg
zaprawy lub kleju bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. Dopuszczalne odchylenie krawedzi
ptytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na dtugosci taty
dwumetrowej.

28.5.3 Ogdlne zasady wykonywania oktadzin

Bezposrednio przed rozpoczeniem robdt nalezy oczysci¢ powierzchnie z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ kurz. Oktadziny powinny byé mocowane warstwg zaprawy/ kleju
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza lub na podkonstrukcji systemowe. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

28.6 KONTROLA JAKOSCI

28.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

28.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot wyrobdw i materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

28.6.3 Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- sprawdzanie wymiardéw i ksztattu ptytek ceramicznych oraz wystepowanie szczerb i pekniec,

- sprawdzi¢ odpornosci na uderzenia (poprzez ogledziny i opukiwanie),

- kontrole wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

28.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1m2 powierzchni. llo$é robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

28.8 ODBIOR ROBOT

28.8.1 Odbidér wyrobdéw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

28.8.2 Wyniki odbioréw wyrobéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywaé do dziennika
budowy.

28.8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wtasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementdéw zgodnie z projektem.

28.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi 1m2 wg ceny jednostkowej. Cena oprécz robdét podstawowych
powinna obejmowaé réwniez wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z wykonaniem tynkow i
oktadzin wewnetrznych.

28.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

29. MALOWANIE
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29.1 WSTEP

29.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami malarskimi $cian i sufitéw.

29.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

29.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

29.1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robdt malarskich obiektu w zakresie tynkéw (Sciany i sufity).

29.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

29.2 MATERIALY

29.2.1. Powtoki przygotowawcze

Przed malowaniem wszystkie powierzchnie i podtoza nalezy oczysci¢ oraz przygotowal przy
zastosowaniu odpowiednich, w zaleznosci od materiatu, powtok malarskich zgodnie z wytycznymi
producentow.

29.2.2. Materiaty do malowania wnetrz

Do malowania powierzchni wnetrz nalezy stosowac¢ np. farbe akrylowa. Farba odporna na
zmywanie do malowania $cian i sufitéw. Tworzy matowe powierzchnie, ktére umozliwiajg
usuwanie/zmywanie typowych zabrudzen. Jest odporna na wodne srodki dezynfekujace.

29.2.3. Materiaty do malowania powierzchni zewnetrznych

Malowanie elementéw zewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

29.2.4. Materiaty pomocnicze

Rozcienczalniki, srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenn podtoza, srodki do
likwidacji zaciekdw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty
muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobdéw malarskich.

29.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

29.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

29.5 WYKONANIE ROBOT

29.5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw odpowiednio do podtoza zaprawg cemenetowo-wapienng lub gipsowa. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié zaprawg cementowo-wapienna.

29.5.2. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrddet ognia, narzedzi oraz silnikdw
powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktdre w czasie robét malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
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- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposéb przygotowania farby do malowania,

- spos6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach,

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

29.6 KONTROLA JAKOSCI

29.6.1 Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

29.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot wyrobdw i materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

29.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé¢ wykonania jakosci powierzchni/nawierzchni,
w tym ptaskosci i wtasciwych spadkdw.

29.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 powierzchni malowanej. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

29.8 ODBIOR ROBOT

29.8.1 Odbidér wyrobdéw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

29.8.2 Wyniki odbioréw wyrobéw i materiatdw nalezy kazdorazowo wpisywaé do dziennika
budowy.

29.8.3 Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pokrycia powtokg malarskg,

- sprawdzenie wykonania wtasciwej kolorystyki zgodnie z rozdziatem lIl.

29.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi 1m2 powierzchni pomalowanej wg ceny jednostkowe;.

29.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

30. OSWIETLENIE

30.1 WSTEP

30.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych oswietlenia.

30.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt.1.1.

30.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.
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30.1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem oswietlenia.

30.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

30.2 MATERIALY

Zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie oprawy oswietleniowe do przedstawienia i
akceptacji w ramach Nadzoréow Autorskich.

30.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

30.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

30.5 WYKONANIE ROBOT

Montaz elementéw oswietleniowych zgodnie z zaleceniami producenta.

30.6 KONTROLA JAKOSCI

30.6.1 Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

30.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt wyrobow i materiatéw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

30.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).

30.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robédt jest ilos¢ sztuk. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

30.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j.

30.8.1 Odbiér wyrobdéw, materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

30.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywaé¢ do dziennika
budowy.

30.8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni/nawierzchni; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie witasciwych wymiarow,

- sprawdzenie wtasciwego natezenia oswietlenia wraz z jego rGwnomiernoscig na catym oswietlanym
obszarze zgodnie z wymagang norma,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢
za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm lub za pomoca poziomicy

- usytuowania elementéw zgodnie z projektem.

30.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za ustalong ilos¢ sztuk oswietlenia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dostawe i
montaz.

30.10 PRZEPISY ZWIAZANE
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Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

31. WYPOSAZENIE STALE

31.1 WSTEP

31.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyposazeniem obiektu w niezbedne do funkcjonowania armature sanitarng, meble
state i pozostate wyposazenie obiektu.

31.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

31.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

31.1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zakupem i montazem armatury sanitarnej, mebli statych oraz pozostatego wyposazenia obiektu.

31.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

31.2 MATERIALY

Zestawienie wszystkich elementédw wyposazenia statego (armatura sanitarna, meble state i
pozostate wyposazenie obiektu) zgodnie ze Standardem Wykoriczenia Wnetrz - SWW.

31.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

31.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

31.5 WYKONANIE ROBOT

Montaz zgodnie z wytycznymi Producenta.

31.6 KONTROLA JAKOSCI

31.6.1 Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

31.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt wyrobdow i materiatéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

31.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé¢ wykonania jakosci powierzchni/nawierzchni,
w tym ptaskosci i wtasciwych spadkéw.

31.7 OBMIAR ROBOT

Jednostg obmiarowg robdt jest ilos¢ sztuk. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

31.8 ODBIOR ROBOT

31.8.1 Odbidér wyrobdéw, materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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31.8.2 Wyniki odbioréw wyrobéw i materiatdw nalezy kazdorazowo wpisywaé do dziennika
budowy.

31.8.3 Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni / nawierzchni; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wtasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementdéw zgodnie z projektem.

31.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa wyposazenia — ilo$¢ sztuk wraz z dostawg i
montazem.

31.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

32. NAWIERZCHNIE | PODBUDOWY

32.1 WSTEP

32.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogélne wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych nawierzchni i podbuddéw.

32.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

32.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

32.1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem nawierzchni utwardzonych,
- wykonaniem podbudéw pod nawierzchnie,
- wykonaniem obrzegowania nawierzchni.

32.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

32.2 MATERIALY

32.2.1 Nawierzchnia utwardzona projektowana — NUP — chodnik. Powierzchnia: 19 m2. Zgodnie
z dokumentacjg projektows.

32.2.2 Opaska zwirowa — Z . Powierzchnia: 17 m2. Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

32.2.3 Obrzeie trawnikowe — OB1. Obrzeze betonowe prefabrykowane jasnoszare 6x25x100.
llos¢: 21m. Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

32.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

32.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

32.5 WYKONANIE ROBOT
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Nawierzchnie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem architektonicznym i ewentualnym projektem
drogowym.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, innych obrzezy),

- przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowe;j,

- utozenie nawierzchni z ubiciem,

- przygotowanie mieszkanki piaskowej i wypetnienie nig szczelin np. pomiedzy kostka,
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne nawierzchni, kostek oraz desen ich
uktadania powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg, Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycie do zaakceptowania przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Wykonawca wykonuje
Mockup powierzchni i utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych materiatow, wytgcznie na podsypce
piaskowej. Wymagania techniczne stawiane kostkom stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

32.6 KONTROLA JAKOSCI

32.6.1 Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

32.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt wyrobow i materiatéw, ktoérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

32.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania jakosci nawierzchni, w tym
ptaskosci i wtasciwych spadkéw.

32.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

32.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j.

32.8.1 Odbiér wyrobdéw, materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

32.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywaé¢ do dziennika
budowy.

32.8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni / nawierzchni; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie witasciwych wymiarow,

- sprawdzenie wiasciwych i dopuszczalnych spadkéw powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy wykonac
za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm lub za pomoca poziomicy,

- usytuowania elementéw zgodnie z rzednymi zgodnymi z projektem.

32.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie i wykonanie podtoza wraz nawierzchnia.

66



32.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

33. ZIELEN

33.1 WSTEP

33.1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych zieleni.

33.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

33.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego. Przyjeto podstawowe
definicje jak ponize;j:

Drzewo — wieloletnia roslina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo zdrewniatych
kilku pedach gtéwnych i gateziach tworzgcych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.

Bylina - zielna roslina wieloletnia, ktéra posiada zdolnos¢ do trwatego, wegetatywnego
odnawiania sie bez wzgledu na dtugos¢ zycia jej organdéw podziemnych. Byliny zimozielone nie traca
ulistnienia zima.

Korona — zespodt konardw i gatezi. Korony mogg przybiera¢ rézne formy w sposdb naturalny —
uzalezniony od gatunku i odmiany, badz s3 formowane.

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — nierozgateziona dolna cze$¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi a poczatkiem
korony. Wysokos¢ pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie.

System korzeniowy — podziemna czes$¢ rosliny. Wptyw na rozwdj korzeni ma odpowiednia
agrotechnika i szkétkowanie.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny; cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia.

Szyja korzeniowa — czesc rosliny miedzy korzeniem a pedem.

Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku.

Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga dodatkowych zabiegéw pielegnacyjnych — ciecia lub
podkrzesywania.
Forma wielopienna (wielopniowa) — forma drzewa, ktére ma 2 lub wiecej peddédw (pni)

rozgatezionych, wyrastajacych do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcieniszy pien musi mie¢ obwadd
minimum 6-8 cm. Parametrem jest ilos¢ pni oraz obwdd najcienszego i najgrubszego pnia.

Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkéfce z pniami, z wyraznym nieprzycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i bylin.

Szkotkowanie - przesadzanie roslin w trakcie produkcji majgce na celu rozwiniecie przez nie
zwartego systemu korzeniowego, co zapewnia korzystne warunki przyjecia sie rosliny po posadzeniu
na miejscu statym.

Ziemia urodzajna - ziemia majgca naturalng zyznos¢ dodatkowo poprawiong zabiegami
agrotechnicznymi, zapewniajgca roslinom prawidtowy rozwdj, (o zawartosci substancji organicznej
minimum 3%,bez zanieczyszczen, chwastéw, korzeni, gruzu, kamieni, niezbrylona, wilgotna, o
optymalnej strukturze i pH dostosowanym do wymagan poszczegdlnych gatunkéw roslin).

Ziemia kompostowa - ziemia urodzajna, pochodzenia kompostowego.

Hydrozel granulowany - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych,
posiadajgcy zdolnos$¢ do wielokrotnego magazynowania wody i stopniowego jej oddawania.
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Woda — o obojetnym odczynie, pozyskiwana najlepiej z wdd podziemnych, stuzgca do podlewania
roslin.

Nawdz mineralny - produkt zawierajacy sktadniki mineralne w formie przyswajalnej dla roslin
przeznaczony do nawozenia doglebowego, stosowany w okresie pielegnacji roslin.

33.1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- ochrong istniejgcego drzewostanu i zieleni,
- nasadzeniami (trawniki).

33.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci przygotowawczych,
wykonawczych, zasadniczych, pomocniczych, ktére sktadajg sie na kompletnosé robét wynikajacych z
norm, przepisébw technicznych, zasad sztuki ogrodowej, dokumentacji projektowej, informacji
zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny wymagan glebowych poszczegdlnych
gatunkow rodlin i sporzgdzenia/zastosowania odpowiednich dla nich substratéw/ziemi.

33.2 MATERIALY

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

33.2.1 Warunki ogélne stosowania materiatéow
Do wykonania prac, odpowiednio do zapisdw projektu, bedg potrzebne nastepujgce materiaty:
ziemia urodzajna / ziemia kompostowa / substrat torfowy,
hydrozel granulowany,
materiat szkétkarski,

— woda do podlewania roslin,
— nawdz mineralny.

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do
wykonania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane w dokumentacji standardy,
wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom zamieszczonym na liscie roslin.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Inwestora, gdy rosliny nie s dostepne we wskazanym
wymiarze, odmianie, ilosci. Zmiany podanych parametrow mozliwe sg jedynie w drodze wyjatku,
jezeli s niezbedne. Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

Rosliny muszg by¢ zdrowe, wolne od szkodnikdw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang, w
dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i
wielkosci, powinien speftnia¢ wymagania zawarte w punkcie ,Wymagania szczegdétowe dla
materiatéw”. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci; nie przechowywany dtuiszy czas w
chtodni.

Przedstawiciel Inwestora/Inspektor nadzoru zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych jakosci czesci podziemnej materiatu roslinnego, prawo do kontroli stanu
systemu korzeniowego nawet jezeli bedzie to powodem zniszczenia rosliny, bez ponoszenia optat za
zniszczenie.

33.2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatow

Ziemia urodzajna - przeznaczona do zaprawy dotdw pod nasadzenia materiatu szkdtkarskiego
powinna mie¢ naturalng zyznos¢ dodatkowo poprawiong zabiegami agrotechnicznymi, zapewniajaca
roslinom prawidtowy rozwdéj, (o zawartosci substancji organicznej minimum 3%, bez zanieczyszczen,
chwastéw, korzeni, gruzu, kamieni, niezbrylona, wilgotna o optymalnej strukturze i pH dostosowanym
do wymagan poszczegdlnych gatunkdw roslin. W przypadkach watpliwych przedstawiciel Inwestora
moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada ponizszym
kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Ziemia kompostowa - do zaprawy dotéw pod nasadzenia materiatu szkétkarskiego moga by¢
stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych. W przypadkach
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watpliwych przedstawiciel Inwestora moze zleci¢ wykonanie badai w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Materiat szkétkarski - materiat roslinny dostarczany na budowe powinien pochodzi¢ z polskich
szkétek objetych patronatem Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin lub ze szkétek zagranicznych
polecanych przez Polski Inspektorat Ochrony Roslin.

Jesli rosliny nie sg dostepne w wielkosciach opisanych w specyfikacji Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania o tym Projektanta petnigcego nadzér autorski i zaproponowania innego
rozwigzania — okreslenia w jakich parametrach dana roslina jest dostepna. Projektant w porozumieniu
z Inwestorem podejmie dalsze decyzje dotyczgce zmiany parametréw (co moze wigzac sie ze zmiang
ilosci) roslin.

Prawidtowe odczytanie oznaczen jest bardzo istotne juz na etapie przygotowania oferty, gdyz ma
to kluczowe znaczenie dla efektu jaki ma by¢ osiggniety zaraz po zrealizowania Zlecenia. Zapewnienie
odpowiedniego materiatu roslinnego jest jednym z gtéwnych zadan nalezgcych do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prébek materiatu roslinnego Projektantowi,
Inwestorowi i uzyskanie ich akceptacji.

Materiat szkotkarski powinien:

- by¢ zgodny z parametrami i zaleceniami jako$ciowymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j,

- by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej,

- byé z osobna oznaczony etykietg z petng nazwg w tym tacinska,

- by¢ dojrzaty technicznie, tzn. nadajacy sie do wysadzenia, jednolity w catej partii, zdrowy, w dobrej
kondycji zdrowotnej i niezwiedniety,

- by¢ zdrewniaty, zahartowany, zgodny z odmiang danego gatunku o réwnomiernych rozgatezieniach i
rozkrzewieniach,

- miec¢ pokréj, barwe kwiatéw i lisci charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

- wykazywaé sie dobrym stanem fitosanitarnym, bez $sladéw zerowania szkodnikéw oraz owocnikéw
grzybéw, a takze bez uszkodzern mechanicznych spowodowanych niewtasciwg uprawa i pielegnacja
materiatu szkoétkarskiego,

- mie¢ system korzeniowy dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni wielkoscig dla danego
gatunku, odmiany wieku rosliny,

- mie¢ bryte korzeniowg odpowiednio do gatunku przerosniety, wilgotng i odpowiedniej wielkoSci w
zaleznosci od wieku, gatunku, z licznymi drobnymi korzeniami bez bragzowych przebarwien.

Wymagania szczegétowe dotyczace bylin, traw ozdobnych:

Rosliny okrywowe powinny:

- posiadacd strukture czesci naziemnej odpowiednig dla gatunku,

- posiada¢ dobrze wyksztatcong strukture korzeniowg, wilgotng i nieuszkodzong. Korzenie nie mogg
by¢ zbyz zbite (sfilcowane), pojemnik musi mie¢ wielkos$¢ proporcjonalng do rozmiardw rosliny,

- by¢ w okresie wegetacji,

- by¢ uprawiane w szkdtce przez okres min 2 lat z czego 1 rok w kontenerze z ktérego beda
wysadzane,

Parametry wielkosciowe poszczegdlnych gatunkow wg. tabeli specyfikacyjnych.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

- wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne roslin oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmia-
ny) deformacje,

- objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

- $lady zerowania owaddw, slady wystepowania owocnikdéw grzybdéw, zrakowacenia, nienaturalne
przebarwienia, wyptywy i wysieki, inne oznaki chorobowe, niedobdr sktadnikéw odzywczych, przebar-
wienia lisci,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- zwiedniecie lisci i kwiatéw,

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie najkrétszy,
najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.
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33.2.3 Trawa z siewu - NT

Zaktada sie uzupetfnienie i utworzenie nowych trawnikdw poprzez zastosowanie mieszanki
gatunkdéw traw, tworzacych zwartg darn, umozliwiajgcg bezposrednie uzytkowanie. Zalecany sktad
mieszanki nasiennej na trawniki rekreacyjne, intensywnie uzytkowane: Zycica trwata-20%, Kostrzewa
czerwona -70%, Wiechlina tgkowa — 10%; Norma wysiewu: 30 g/m?. Na przygotowang, wyrdéwnang,
za pomocy lekkiego watu, glebe nalezy réwnomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowa w ilosci 30g/m?2
(w przypadku zastosowania innej, niz rekomendowana, mieszanki, norma wysiewu wg. zalecen
producenta). Po wysianiu trzykrotnie przegrabi¢ nasiona traw z wierzchnig warstwg gleby i trzykrotnie
zwatowaé. Na powierzchni nalezy roztozy¢ 1-2cm warstwe torfu. Powierzchnie gleby, w okresie do
petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym. Zdolnos$¢ kietkowania nasion
co najmniej 80%.

33.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego, spetniajgcego przepisy bhp.

33.4 TRANSPORT

Podczas transportu zielen istniejgca powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

33.5 WYKONANIE ROBOT

33.5.1 Wymiana gruntu oraz makroniwelacja terenu

Jezeli projekt zagospodarowania terenu zakfada wyniesienie terenu badZ planowane jest
nawiezienie warstwy ziemi bardzo istotne jest by makroniwelacja terenu przebiegata wedle
okreslonych ponizej zasad. Grunt musi zapewnic¢ petng przepuszczalnosé dla wody (wykluczone jest
pozostawienie lub wprowadzenie na teren opracowania zwartej gleby gliniastej uniemozliwiajgcej
swobodny odptyw wody z terenu). Grunt nasypowy musi by¢ przepuszczalny i nie moze zawieraé
zanieczyszczen, resztek budowlanych, badz duzych kamieni i gtazéw. Wprowadzane warstwy ziemi nie
moggy zawieraé¢ zadnych zanieczyszczen chemicznych. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ analize
nawozonej gleby w stacji chemiczno rolniczej. Nie wskazane jest réwniez by grunt ponizej 35 cm od
docelowej rzednej projektowej zawierat duze ilosci substancji organicznych poniewaz ulegajg one na
tej gtebokosci biodegradacji. Grunt powinien by¢ zageszczany warstwowo, warstwami o migzszosci nie
wiekszej niz 25 do 50 cm. Kazda kolejna 25 — 50 cm warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana
mechanicznie. Zabrania sie w obrebie powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia roslinne oraz w
odlegtosci min. 10 m od planowanych obszaréw nasadzen stosowaé wzmacnia gruntu metodami
chemicznymi.

33.5.2 Przygotowanie gruntu pod trawniki

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna by¢ uprawiona na
gtebokos¢ 20cm. Do uprawy nalezy uzywacé ziemi kompostowej o pH 6-7 i sktadzie poprawiajgcym w
sposdb trwaty warunki siedliskowe w ilosci 40 I/m2 lub mieszanki piasku z substratem ogrodowym w
stosunku 1:3. Wykonawca powinien usungé¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie,
gatazki, korzenie o S$rednicy wiekszej niz 40mm oraz inne odpady pobudowane. Warstwa
powierzchniowa o grubosci 20mm na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w
projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

33.5.3 Zaktadanie trawnika siewu

We wskazanych na rysunku oraz w tabeli powierzchniach zakfada sie zastosowanie mieszanki
gatunkéw traw zgodnie z punktem 20.20.1, tworzacych zwartg darn, umozliwiajacg bezposrednie
uzytkowanie. Na przygotowang, wyréwnang, za pomocg lekkiego watu, glebe nalezy réwnomiernie
wysia¢ mieszanke trawnikowg w ilosci 30g/m2 (w przypadku zastosowania innej, niz
rekomendowana, mieszanki, norma wysiewu wg. zaleced producenta). Po wysianiu trzykrotnie
przegrabi¢ nasiona traw z wierzchnig warstwg gleby i trzykrotnie zwatowac¢. Na powierzchni nalezy
roztozy¢ 1-2cm warstwe torfu. Powierzchnie gleby, w okresie do petnego wykietkowania nasion nalezy
utrzymywac w stanie wilgotnym.
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33.5.4 Separacja roznych rodzajéw roslinnosci

Projekt zaktada separacje roslinnosci ozdobnej od trawnikéw. W miejscu styku tych dwéch
rodzajow powierzchni nalezy zastosowal separacje w formie obrzegowania zgodnie z projektem
Architektury.

33.5.5 Termin zakfadania trawnikow

Trawnik z siewu — najkorzystniejsze terminy zaktadania trawnikéw przypadajg na wiosne:
kwiecien, maj oraz pdine lato: wrzesien, przy zapewnieniu odpowiedniej pielegnacji caty rok z
wyjatkiem okresdw nadmiernej suszy, upatéw, dtugotrwatych ulewnych deszczy i mrozéw.

33.5.6 Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu

W opracowaniu przewiduje sie adaptacje drzewostanu istniejgcego stanowigcego potencjat
terenu oraz bedacego w dobrym stanie zdrowotnym. Wykonawca zobowigzany jest doliczy¢ wszelkie
potrzebne prace i czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem drzew istniejgcych oraz poddania ich
zabiegom rehabilitacyjnym w czasie oraz po zakonczeniu budowy.

33.5.7 Podstawa prawna zabezpieczenia drzew na budowie

Aby prace budowlane zwigzane z powstawaniem projektowanych obiektdw nie wywotaty
nadmiernych szkdd w zieleni istniejgcej wytypowanej do pozostawienia zaréwno na terenie dziafki,
jak i w jej najblizszym sgsiedztwie nalezy podjac¢ dziatania majgce na celu ochrone wszystkich organow
drzewa zaréwno w czesci nadziemnej jak i podziemnej.

Roslinnos¢ wystepujgca na terenie dziatki, przeznaczona do adaptacji powinna zostaé
odpowiednio zabezpieczona wedtug wytycznych opisanych ponizej. Wymodg zabezpieczania drzew na
placu budowy okreslony jest prawem (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tekst
jednolity — Dz.U.2013, poz. 627 ze zmianami. Art. 82. 1. w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom."). Nalezy kierowa¢ sie zasadg, ze
zadne drzewa i krzewy na placu budowy nie mogg pozostaé bez skutecznego zabezpieczenia. Zapisy w
ustawie ,,Prawo ochrony srodowiska” zobowigzujg inwestora do oszczednego korzystania z terenu w
trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkdéw wodnych. Przepis ten podkresla koniecznosé ochrony gleby, jako zasobu
nieodnawialnego. Ponadto prowadzenie prac budowlanych oraz wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementéw przyrodniczych moze odbywac sie wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji (za: ,Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie
Inwestycyjnym” Monika Ziemianska , Marzena Suchocka ,,ZrGwnowazony Rozwéj — Zastosowania” nr
4, 2013).

Zabezpieczenie drzew w zaleznosci od miejsca wystepowania i bliskosci poszczegdlnych
egzemplarzy moze odbywac sie przez wygrodzenie catych grup drzew i krzewow badz indywidualne
zabezpieczenie poszczegdlnych egzemplarzy.

Wydzielenie grup polega na wydzieleniu terenu, na ktérym rosng drzewa i krzewy i jego
ogrodzeniu litym ogrodzeniem o fundamentowaniu punktowym. Najbardziej pozgdanym jest by
ogrodzenie miato wypetnienie z blachy, siatki lub innego materiatu zapobiegajgcemu przed
mozliwoscig poruszania sie w ogrodzonej przestrzeni pojazdéw mechanicznych oraz przypadkowych
oséb.
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(Rys. Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012 (za: ,Ochrona drzew na placu budowy”
Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,, Zrdwnowazony Rozwéj — Zastosowania” nr 4, 2013)

Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej
zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co
jest chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie. Nalezy takze informowac o najwiekszych
zagrozeniach dla drzew na planszach, m.in. o zakazie uzywania maszyn w strefach systemodw
korzeniowych, sktadowania materiatéw budowlanych w tej strefie itp.

STREFA OCHRONNA DRZEWA

_ (Rys. Przyktadowa tablica informacyjna (za: ,,Ochrona drzew na placu
NIE WCHODZIC budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,Zréwnowazony
NIE PRZESUWAC OGRODZENTIA Rozwdj— Zastosowania” nr 4, 2013)

NIE SKEADOWAC MATERIALOW

33.5.8 Ochrona indywidualna

Indywidualne zabezpieczanie poszczegdlnych egzemplarzy drzew obejmuje drzewa wolno stojgce
jak i skupiska drzew zaréwno w granicy dziatki jak i znajdujace sie poza jej granicg, a moggace ucierpiec¢
z powodu prowadzonych prac budowlanych. W przypadku niektérych drzew wydzielenie grup nie
bytoby praktyczne ze wzgledu na prowadzone prace i tymczasowe ciggi komunikacyjne. Nalezy jednak
dotozy¢ wszelkich staran by ochroni¢ wskazany drzewostan przed uszkodzeniami.

33.5.9 Zasady ochrony drzew

33.5.9.1 Ochrona systemu korzeniowego

Nalezy kierowac sie zasadg, ze najwieksza cze$¢ systemu korzeniowego drzewa znajduje sie w
powierzchniowej warstwie gleby (ok. 30 cm), a jego zasieg odpowiada min. zasiegowi rzutu korony
danego drzewa. W obrebie strefy ochronnej drzewa (systemu korzeniowego) bezwzglednie zabrania
sie sktadowania materiatéw, ktére w sposéb mechaniczny mogg go uszkodzié, oraz materiatéw
mogacych wptyng¢ negatywnie na zmiane chemizmu podtoza.

33.5.9.2 Ochrona systemu korzeniowego przed zageszczeniem

Nalezy bezwzglednie unikaé zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona
gleba jest praktycznie niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia. Strefa korzeniowa
powinna by¢ chroniona ogrodzeniem. Dostep w obreb ogrodzenia powinny mieé jedynie osoby
upowaznione oraz osoby zajmujgce sie pielegnacjg drzewostanu.

33.5.9.3 Ochrona systemu korzeniowego przed zanieczyszczeniem

Gruz, beton, resztki pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie
sktadnikéw pokarmowych. Konieczna jest kontrola strefy ochronnej drzewa (réwniez ogrodzonej) i w
razie zanieczyszczenia reczne oczyszczenie. Podniesione pH bardzo trudno jest obnizyé, dlatego nalezy
chroni¢ glebe przez zanieczyszczeniem resztkami pobudowanymi. Wczesniejsze s$cidtkowanie stref
ochronnej utatwia jej oczyszczenie.

33.5.9.4 Organizacja ciggdw komunikacyjnych

Przy planowaniu przebiegu tymczasowych ciggéw komunikacyjnych nalezy kierowac sie zasadg, iz
wszelkie przejscia, drogi tymczasowe oraz miejsca sktadowania materiatow i sprzetu winny by¢
zlokalizowane poza zasiegiem koron drzew, w odlegtosci 1.5m od obrysu koron — tak, by uniemozliwic¢
poruszanie sie ciezkich pojazdéw budowlanych moggcych uszkodzié¢ system korzeniowy drzew oraz
wptyng¢ na negatywne zmiany w chemizmie i zageszczeniu gleby. Kategorycznie zabrania sie
sktadowania materiatéw budowlanych lub innych materiatéw, w obrebie bryty korzeniowej drzew —
materiatly moga nieodwracalnie uszkodzi¢ system korzeniowy drzew w sposéb mechaniczny lub
posrednio wptyngé na niego poprzez zmiane chemizmu gleby, badz w jakikolwiek inny, negatywny
sposéb wptynagé na zanieczyszczenie podtoza.

Wszelkie przejscia piesze w obrebie koron drzew lub w poblizu ich obrysu powinny by¢ wykonane
z tymczasowych nawierzchni przepuszczalnych, np. pokryte 15 - 20cm warstwg torfu, widréw
drzewnych lub kruszywem (zastosowane kruszywo nie moze doprowadzi¢ do zmian chemizmu gleby).
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W miejscach ruchu ciezkiego sprzetu, ktéry odbywa sie w obrebie lub w poblizu rzutu koron drzew
nalezy zaprojektowac:

- 30-35cm warstwe kruszywa lub

- 30cm warstwe wiér drzewnych — warstwa winna by¢ utozona na roztozonych gateziach, lub

- odporne na zgniatanie maty — utozone na 20cm warstwie przepuszczalnego materiatu, lub

- odpowiednio utozone stalowe ptyty.

Do budowy tymczasowych ciggdw komunikacyjnych zabrania sie stosowania wszelkich
kraweznikéw i obrzezy montowanych ponizej poziomu terenu istniejgcego.

Sposdb ochrony drzew w miejscach wyznaczonych do poruszania sie pracownikow i sprzetu
mechanicznego, bezwzglednie musi by¢ nadzorowany przez uprawniong osobe. Przejscia, przejazdy i
pozostate miejsca, gdzie ziemia zostata ubita podczas przeprowadzania robot, bezwzglednie winny
zosta¢ przywrécone do stanu pierwotnego po ukonczeniu robdt. Jezeli w sgsiedztwie drzewa
niezbedne jest prowadzenie drogi tymczasowej, powinna ona by¢ budowana w specjalny sposdb:

;@ ((Eae——
Betonowe, drewniane
lub metalowe plyty

Warstwa zwiru
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Stary poziom terenu

W wypadku przejazdu maszyn (dotyczy wszystkich rodzajow) w zasiegu rzutu korony
nalezy obowiazkowo zastosowac ochronne drogi tymczasowe

(Rys. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby, przy koniecznosci przeprowadzenia drog
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew — przyktad mozliwego rozwigzania (za: ,Ochrona
drzew na placu budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,Zrownowazony Rozwdj —
Zastosowania” nr 4, 2013)

33.5.9.5 Podziemne instalacje w obrebie korzeni drzew istniejgcych

Jedli zachodzi konieczno$é potozenia instalacji podziemnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew istniejagcych nalezy zastosowac technike wykopdw tunelowych — poprzez zastosowanie
przeciskédw lub podkopu pod system korzeniowym drzewa, bez koniecznosci wykonywania wykopu
otwartego. Wszelkie przekopy winny znajdowac sie poza zasiegiem bryty korzeniowej drzewa — na
gtebokosci nie mniejszej niz 1 metr od poziomu gruntu. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia korzeni
ukosnych lub pionowych zabrania sie prowadzenia instalacji podziemnych pod osig pnia drzewa. W
obrebie obrysu korony prace winny by¢ wykonywane recznie — az do miejsca, w ktérym Srednica
korzeni wynosi 2.5-5cm. Granice wykopu winien wyznaczy¢ osoba wykwalifikowana osoba. Sciane
tunelu nalezy odsung¢ od pnia drzewa na odlegto$¢ nie mniejszg niz 50cm.
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(Rys. na podstawie Szczepanowska B.H. 2001. Drzewa w miesScie. Wydawnictwo Hortpress Sp. z
0.0. Warszawa)

33.5.9.6 Reczne wykonanie prac (wykopdw pod instalacie i inng infrastrukture, wymiany
nawierzchni itp.)

Reczne wykonanie prac pozwala na ochrone duzej czesci systemow korzeniowych drzew, pod
warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem. Prace w zasiegu okapu korony
lub w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, wykonywane sg czesto za pomoca szpadla lub
innych recznych narzedzi. Alternatywa dla prac wykonywanych recznie jest uzycie air spade. Przy tej
metodzie mozliwe jest rowniez unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub potamania korzeni, w
wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogg by¢ pozostawione, a instalacja utozona ponizej.

33.5.9.7 Ciecie korzeni

Ciecie korzeni wykonywane powinno by¢ wylgcznie w zakresie niezbednym, gdy nie ma
mozliwosci przyjecia innych rozwigzan. Ciecie powinno by¢ wykonane ostrym, zdezynfekowanym
narzedziem. Korzenie zmiazdzone i uszkodzone powinny by¢ obciete do zdrowego miejsca w celu
ograniczenia rozmiaru rany. Nie nalezy zabezpieczac ran po cieciach zadnymi preparatami. Malowanie
nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranng, czasami utrudnia ten proces. Ciecie korzeni jest
uzasadnione tylko w wyjatkowych przypadkach (prace muszg by¢ wykonane pod nadzorem).

33.5.9.8 Ochrona pnia

Pien nalezy zabezpieczy¢ deskami zdystansowanymi do pnia przy pomocy rury drenarskiej, opon,
lub warkoczy stomianych (rozwigzanie stosowane dawniej). Deski nalezy zastosowac¢ po catym
obwodzie pnia w odstepach co 40-60 cm. Ich nasada nie moze opierac sie na szyi korzeniowej lub na
nabiegach korzeniowych, co moze prowadzié¢ do zranien i otaré. Ogdlng zasade wykonania pokazuje
rysunek ponizej.

Rys. — Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézeféw-
Michalin 2000, Legraf )
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| — widok z boku po oszalowaniu pnia

Il — przekréj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia

d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opong
e. dodatkowa ziemia

23.5.9.9 Ochrona korony

Zaplecze i plac budowy powinny by¢ zorganizowane tak by poruszajgcy sie ciezki sprzet
mechaniczny nie tamat i nie uszkadzat w inny sposdb gatezi. W przypadku gdy gatezie kolidujg z
komunikacjg na placu budowy lepszym rozwigzaniem jest uciecie niektorych konaréw niz
dopuszczenie do niekontrolowanych uszkodzen.

33.5.9.10 Ciecia w koronie drzewa

Celem tego ingerujacego bezposrednio w tkanki drzewa zabiegu jest najczesciej usuwanie gatezi
kolidujacych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem prac. Zbyt rozlegty zakres wykonywanych
cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa. Redukcja (ciecie) korony jest zabiegiem naduzywanym i
ostabiajgcym drzewo. Bardzo rzadko korekta korony jest potrzebna. Powoduje ona utrate tkanek,
zapasOw, powstawanie ran u drzewa juz ostabionego. Najczesciej drzewo samoistnie odrzuca
niepotrzebne gatezie. Prace muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcym prawem. Zabiegi w
obrebie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogg obejmowac¢ wytacznie:
1) usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi
lub urzadzeniami technicznymi;
2) ksztattowanie korony drzewa, ktdrego wiek nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa.
Inne zabiegi powinny by¢ prowadzone na podstawie ekspertyzy, opinii dendrologa lub arborysty.

33.5.9.11 Montaz wigzan w koronie drzewa

Montaz wigzan w koronie drzewa moze mie¢ na celu minimalizowanie ryzyka jak réwniez
dziatanie zapobiegawcze. Skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikdéw terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa. Wprowadzenie elastycznych lub statycznych wigzan powinno by¢ wykonane
przez arborystéw w koronie drzewa (najczesciej miedzy przewodnikami lub konarami). Wigzania
powinny by¢ atestowane. Miejsca wigzan powinny by¢ wskazane przez doswiadczonego arboryste
oraz stosowane wytgcznie w uzasadnionych przypadkach.

33.5.10 Przyrodnicze dziatania rehabilitacyjne drzew poddanych ochronie

33.5.10.1 Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi, budowlanymi i zageszczonej w
strefie systemu korzeniowego

Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokot drzew nie jest zanieczyszczona lub zageszczona. Jezeli gleba jest
zanieczyszczona lub zageszczona kwalifikuje sie do wymiany. Wszelkie prace polegajgce na jej
zebraniu nalezy prowadzi¢ recznie. Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie
rozwijajg sie korzenie, wykonywane sg za pomocg szpadla lub innych recznych narzedzi. W trakcie
zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace nalezy wykonaé recznie, odkryte korzenie
zywicielskie muszg by¢ nawadniane. Przy ewentualnym zanieczyszczeniu chemicznym gleby nie zaleca
sie uzycia do prac sprzetu typu: air spade (kompresor podajacy przez lance sprezone powietrze) ze
wzgledu na mozliwos¢ zbednego rozproszenia frakcji gleby.

33.5.10.2 RozluZnienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany

Przeciwdziatanie skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na
placu budowy. Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokdét drzew nie ulegta w czasie trwajgcej budowy
zageszczeniu. Jezeli gleba jest nadmiernie zageszczona nalezy ja rozluzni¢. Zabieg jest szczegdlnie
wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu jest ryzykowna.
Zalecane jest w takim wypadku uzycie specjalistycznego sprzetu: air spade (kompresor podajgcy przez
lance sprezone powietrze). Prace wykonywaé nalezy w jak najkrétszym czasie w dni pochmurne, z
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duza wilgotnoscig powietrza. Sprezone powietrze z kompresora podawane jest precyzyjnie za pomocga
lancy do zageszczonej gleby. Optymalny (kontrolowany manometrem na lancy) przeptyw powietrza to
4,5 m3/min. Odpowiedni ksztatt zakoniczenia lancy, ksztatty naktadek i kontrola cisnienia nie niszczag
korzeni (jedynie je obnazajg).

33.5.10.3 Wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego

Wymiana gleby zdegradowanej, zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej
lub jej uzupetnienie. Zalecana jest praca reczna. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni
zywicielskich, prac nalezy wykona¢ recznie lub z uzyciem air _spade, odkryte korzenie zywicielskie
muszg by¢ nawadniane. W miejsce gleby usunietej nalezy roztozyé przygotowang mieszanke ziemi
kompostowej (humusowej) z piaskiem.

33.5.10.4 Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $cidtki i kory (mulczowanie)

Mulczowanie ma na celu przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej
temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizmoéw glebowych, zwalczanie
chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjajagcych warunkow dla pozytecznych
organizmow glebowych. Zalecane jest wprowadzenie na wyznaczonej strefg ochronng (ogrodzeniem)
powierzchni strefy systemu korzeniowego drzewa $ciotki i kory (mulczu). Kora z gatunkow drzew
iglastych i lisciastych (iglasta pomaga utrzymac¢ kwasny odczyn gleby, a liSciasta — zasadowy).
Zalecana warstwa to 5 cm, rozktadana na glebe wilgotng, odchwaszczong, wczesniej przygotowang
(lub wymieniong). Zalecana jest kora sosnowa, przekompostowana min. 9 miesiecy (wyeliminowanie
fenoli, garbnikéw i zywic), mielona, przesiana (frakcje 2—6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do
2%), chwastéw, Smieci, wolna od patogendw.

33.5.10.5 Podlewanie i nawozenie

Podlewanie ma na celu przeciwdziatanie niedoborom wody, wywofanym ingerencjg w $Srodowisko
drzewa (efekt prowadzonych wokét drzewa prac), minimalizowanie skutkdw stresu wywotfanego
utratg czesci systemu korzeniowego lub obnizeniem poziom wody podziemnej. Korzenie wiosnikowe
odkryte na skutek prac budowlanych muszg by¢ nawadniane, nie mozna dopusci¢ do ich przesuszenia.
Zabieg wptywa bezposrednio na poprawe kondycji drzewa. Podanie odpowiedniej dawki wody
okreslone powinno by¢ indywidualnie dla kazdego drzewa w grupie poprzez sprawdzenie stanu
wilgotnosci gleby. Sposoby podania wody: reczne lub automatyczne (zraszacze, linie kroplujace). W
przypadku drzew pojedynczych zaktada sie podlewanie drzew metodg reczng z mozliwoscig regulacji
podawania w miare zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na wode determinujg: rodzaj gruntu, stan
powierzchni gleby, wptyw inwestycji na warunki wodne, warunki atmosferyczne (wilgotnosé,
natezenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza rozwojowa (wiek) drzewa i jego kondycja,
ocienienie (zwarcie drzewostanu, sgsiedztwo wysokiej zabudowy). Dawka wody okreslana jest
indywidualnie w miare potrzeb drzew. Podawanie wody powinno by¢ cykliczne (nie ciggte) w termie:
maj—wrzesien; co 2—3 dni w okresie upalanego lata, co 4—7 dni pozostaty okres letni.

Pora nienawadniania w ciggu dnia: wczesnie rano i wieczér (poza okresem petnego
nastonecznienia i nocy).

W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno by¢ stosowane nawadnianie w
zamian redukcji korony, ktéra jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa,
pomimo to naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Podawanie wody moze przyczynic¢ sie do wymycia
sktadnikéw pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

Literatura:

Antoszkiewicz B., Gadomska E., Gadomski K. 2007. Urzqdzanie i pielegnacja terendw zieleni.
Wydawnictwo Hortpress Sp. z 0.0 . Warszawa;

Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Szczepanowska B.H. 2001. Drzewa w miescie. Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.0. Warszawa;

,0chrona drzew na placu budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska , Zrdownowazony
Rozwdj — Zastosowania” nr 4, 2013

,Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie Inwestycyjnym” Monika Ziemiariska , Marzena
Suchocka ,,Zréownowazony Rozwdj — Zastosowania” nr 4, 2013

33.5.11 Pielegnacja powykonawczna i monitoring stanu
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Po posadzeniu roslin w celu utatwienia, a czesto wrecz umozliwienia im przyjecia sie na nowym
miejscu niezbedne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegéw pielegnacyjnych:

e Regularne i obfite podlewanie, szczegdlnie w okresach suszy letniej.

e Nawozenie, poczgwszy od nastepnego roku po posadzeniu. Zaleca sie stosowanie nawozéw
petnosktadnikowych (NPK) wolno dziaftajgcych - granulatdw otoczkowanych, np. Osmocote
lub inny nawdz o réwnowaznych parametrach.

e Regularne ogledziny stanu zdrowotnego roslin, usuwanie suszu gateziowego, oraz
wykonywanie ewentualnych opryskdw srodkami ochrony roslin w przypadku zaatakowania
przez szkodniki.

e Regularne, w razie potrzeby, odchwaszczanie.

Przewiduje sie 36-miesieczny okres gwarancyjny na wykonane prace i objecie pielegnacjg przez

wykonawce nasadzen.

Czestotliwos¢ przeprowadzania zabiegow pielegnacyjnych nalezy dostosowaé do stanu
faktycznego, kondycji roslin i warunkow pogodowych. llos¢ zabiegdw pielegnacyjnych powinna by¢
ustalona na podstawie wiedzy i doswiadczenia osoby odpowiadajacej za pielegnacje obiektu. Zabiegi
pielegnacyjne oraz wizyty ekipy serwisujgcej powinny by¢ jednak nie rzadsze niz. 1 raz/tyg. w okresie
wiosenno — letnio- jesiennym. W sezonie zimowym koniecznym moze by¢ usuwanie $niegu z roslin w
celu zapobiegniecia tamaniu konarow.

Zaleca sie powierzenie pielegnacji i monitoringu, nadzoru zieleni i drzew wyspecjalizowanej firmie
ogrodniczej. Zielen i drzewa powinny by¢ obserwowane a ich stan powinien by¢ udokumentowany.
Zaleca sie wykonywanie dokumentacji fotograficznej stanu zieleni i drzew systematycznie w czasie
trwania budowy.

Wykonawca przed ukonczeniem nasadzed powinien przygotowa operat pielegnacyjny i
przedstawi¢ do zaopiniowania Inwestorowi. Odbiér projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu
pielegnacyjnego przygotowanego na okres 36 miesiecy od zakorczenia nasadzen. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny zawierajgcy podstawowe czynnosci
oraz zabiegi jakie nalezy wykonywaé podczas pielegnacji zieleni w pierwszym roku po posadzeniu
roslin (objetym gwarancjg powykonawczg).

Pielegnacja poszczegdlnych roslin rozpoczyna sie od momentu ich posadzenia, okres pielegnacji
powykonawczej trwa przez okres okreslony w umowie/kontrakcie jednak nie mniej niz 36 miesiecy od
dnia odbioru.

33.5.12 Usterki i wady

Wszelkie wady, nieprawidtowosci i inne niepozgdane zmiany w materiale lub jakosci wykonania
dotyczace roslin, ktore wystgpig w okresie 36 miesiecy od daty wystawienia Certyfikatu Przejecia
Robot i bedg spowodowane uzyciem materiatow i technik innych niz w specyfikacji lub powstang w
nastepstwie mrozow, zostang naprawione na koszt Wykonawcy. Wszelkie uszkodzenia, drzew,
krzewow oraz innego materiatu roslinnego wskazane podczas odbioru Robdt bedg uzupetnione na
koszt Wykonawcy w ciggu czternastu dni od daty odbioru. Wykonawca na wtasny koszt wykona liste
prac niezbednych do usuniecia usterek i przedstawi ja wraz z datg zakoriczenia usuwania usterek

Inspektorowi Nadzoru. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtasciwych
materiatéw i technik, ktére wystgpig w okresie pielegnacji powykonawczej zostang usuniete na koszt
Wykonawcy.

33.6 KONTROLA JAKOSCI

33.6.1 Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

33.6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt wyrobow i materiatéw, ktoérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez wyrobdéw i materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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33.6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé¢ wykonania jakosci powierzchni/nawierzchni,
w tym ptaskosci i wtasciwych spadkéw.

33.7 OBMIAR ROBOT

Jednostg obmiarowg robét jest ilos¢ sztuk i m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

33.8 ODBIOR ROBOT

33.8.1 Odbiér wyrobdéw, materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

33.8.2 Wyniki odbioréw wyrobdéw i materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywaé¢ do dziennika
budowy.

33.8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni / nawierzchni; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wiasciwych wymiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prostoliniowosci; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm lub za pomoca
poziomicy,

- usytuowania elementdéw zgodnie z projektem.

33.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi ilosé sztuk zieleni lub ilo$¢ sztuk na 1m2 wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje zabezpieczenie i przygotowanie podtoza.

33.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

34. UWAGI WYKONAWCZE

34.1 Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentami.

34.2 Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. W przypadku rozbieznosci z
projektami branzowymi nalezy skonsultowac sie z Projektantem.

34.3 Realizacja robdt budowlanych odbywac sie bedzie w sposéb tradycyjny, zgodnie z ogdlnymi
zasadami sztuki budowlanej.

34.4 Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z:

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz ze sztuka
budowlang,

— specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentéw i dostawcéw materiatéw,

— aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne instytucje,

— obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zaleceniami dotyczacymi warunkéw prowadzenia robdt, okreslonych przez producentodw,
w szczegélnosci w zakresie dotyczagcym minimalnej temperatury oraz dopuszczalnego poziomu
wilgotnosci powietrza.

34.5 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢c w naturze, w przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

34.6 Sktadowanie materiatéw zgodnie z zaleceniami producenta.

34.7 Uzyte nazwy producentéw i podane typy oraz nazwy niektdrych materiatéw, traktuje sie
jako standardy. Podane w opisach nazwy witasne nie majg na celu naruszenia artykutéw ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, dotyczacych opisu przedmiotu zamdwienia, a jedynie sprecyzowanie
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oczekiwan jakosciowych i technologicznych. Projektant dopuszcza rozwigzania réwnowazne, oferujgce
parametry niegorsze od wskazanych i spetniajgce rozwigzania techniczne pod wzgledem jakosciowym,
eksploatacyjnym i estetycznym.

34.8 Wszystkie stosowane materiaty budowlane i urzadzenia majg by¢ zgodne z ustaleniami
obowigzujgcych Polskich Norm. Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu budowy przekazac
Inwestorowi certyfikaty (o$wiadczenia producenta) stwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych
materiatéw budowlanych z Polskg Normga wyrobu lub aprobatg techniczng.

34.9 Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien otrzymaé od Inwestora
(oraz zapoznac sie z ich zawartoscig) wszelkie niezbedne materiaty pokazujace, jesli wystepuja,
lokalizacje sieci infrastruktury podziemnej w obrebie terenu na ktérym beda prowadzone roboty oraz
w jego najblizszym otoczeniu. Wykonawca nie moze ingerowa¢ w elementy sieci infrastruktury
podziemnej (gaz, elektryka, kanalizacja, woda, telekomunikacja i inne.). Jesli podczas prowadzenia
prac Wykonawca napotka niezinwentaryzowang na zadnych dostepnych mapach i podktadach sieé
powinien o tym poinformowaé Inwestora, ktéry okresli dalszy sposéb postepowania. Jesli jednak
uszkodzenie powstanie Wykonawca zobowigzany jest je naprawi¢ na wtasny koszt po wczesniejszym
zgtoszeniu Inwestorowi.

34.10 W przypadku powierzenia czesci robot do realizacji podwykonawcom zastosowanie majg
artykuty Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1509 z pdzniejszymi
zmianami) tzn. miedzy innymi art. 647"

34.11 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dojazdu tymczasowego na czas budowy wraz z
zabezpieczeniem terenu wokdt oraz rozebrania drogi i przywrdcenia stanu terenu sprzed rébét po
zakonczeniu robot budowlanych.

34.12 Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ostroznosci i przeprowadzenia robdt tak by
istniejgce elementy zagospodarowania terenu (np. infrastruktura naziemna i podziemna) nie zostaty
uszkodzone przez sprzet, maszyny czy pracownikéw. Jesli jednak uszkodzenie powstanie Wykonawca
zobowigzany jest je naprawi¢ na wiasny koszt po wczesniejszym zgtoszeniu. Za naprawe danego
elementu uwaza sie przywrdcenie stanu sprzed powstania uszkodzenia. Jesli zachodzi koniecznosé
demontazu istniejgcego elementu zagospodarowania terenu, po wykonaniu roboty nalezy miejsce to
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych.

34.13 Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca ma przedstawi¢ karty materiatowe
wszystkich stosowanych materiatéw i wyposazenia do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

34.14 W trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do regularnego
organizowania rad budowy, w trakcie ktérych nalezy zatwierdzaé¢ uprzednio przedstawione karty
materiatowe wszystkich wyrobéw budowlanych.

34.15 Prefabrykacja elementéw po zatwierdzeniu rysunkdw warsztatowych. Rysunki
warsztatowe do przedstawienia i zatwierdzenia na etapie realizacji inwestycji.

34.16 Dokumentacja rozruchowa oraz rysunki warsztatowe do szczegétowego opracowania
przez Wykonawce.

34.17 Przed oddaniem obiektu do uzytkowania we wskazanym miejscu Inwestor zobowigzany
jest do umieszczenia opracowanego przez Inwestora regulaminu korzystania z obiektu zawierajgcego
zasady korzystania z obiektu i infrastruktury oraz zawierajacego niezbedne telefony zarzadcy obiektu i
podstawowe telefony alarmowe.

34.18 Wszelkie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg oraz opisowg (w_tym ilosci sztuk,
materiatdéw _podane w opisach i przedstawione na rysunkach), jakie Wykonawca stwierdzi podczas
przygotowania oferty, powinny by¢ zgloszone Inwestorowi, a nastepnie wyjasnione na etapie
przygotowywania oferty.

34.19 Wykonawca przed wyceng zobowigzany jest do ponownego przeliczenia ilosci materiatéw
jakie bedg potrzebne do wykonania zlecenia, gdyz ilosci podane w specyfikacji i tabelach
przedmiarowych stanowig materiat pomocniczy.

34.20 Przedmiar robét stanowi opracowanie wtérne w stosunku do dokumentacji projektowej,
zatem nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia i stanowi wytgcznie materiat
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pomocniczy i poglagdowy do wyceny robdét. Podstawe wyceny robét stanowi kompletna dokumentacja
projektowa.

34.21 Cena podana w ofercie przedstawiona przez Wykonawce powinna uwzglednia¢ koszt
materiatéw, transportu, optat manipulacyjnych, urzedowych, celnych, dodatkowych materiatéw i
maszyn niezbednych do zamocowania danego elementu, zaktadéw technologicznych, robocizny,
pomiarow oraz wszelkich innych kosztow niezbednych dla prawidtowego wykonania zamédwienia (np.
zwigzane z powstawaniem odpadow).

34.22 Wykonawca w ofercie powinien dodatkowo zawrze¢ koszty wyjazdow, podrézy
stuzbowych, udziatu w odbiorach, przygotowywania niezbednych Mock-upéw 1x1m, probek
materiatowych, przeszkolenia przysztych uzytkownikow, rozruchu urzadzen, sporzadzania rysunkow
warsztatowych (technicznych), sporzadzania dokumentacji powykonawczych, organizacji, eksploatacji,
ochrony oraz rozbidrki zaplecza budowy, rozbiérek i wywozéw odpaddw, uzytkowania pasa
drogowego, koszty poniesione w okresie gwarancji (zgodnie z umowsg), koszty nadzoréw prac
wykonywanych przez innych Wykonawcéw w zakresie robdt majgcych wptyw na elementy zwigzane z
projektowang zielenig oraz udzieleniem gwarancji na materiat roslinny, wszelkie koszty zwigzane z
sadzeniem roslin, ochrong starodrzewia i zieleni, montazem elementéw matej architektury,
montazem opraw o$wietleniowych, obrzezy trawnikowych, wykonywaniem nawierzchni, itp.

Projektant:

mgr inz. arch. Gawet Tyrata
nr uprawnienn 67/DSOKK/2014
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I1l. STANDARD WYKONCZENIA WNETRZ - SWW.
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OGOLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.1

elektrycznej

Nr. Kondygnacja |Poziom |Nazwa Powierzchnia | Wys.
pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia
1 3 4 5 6
1 0.00 SZATNIA 1 17,68m? 2,50m
OPIS WYKONCZENIA
Lp. |Element Opis elementu

1 Posadzka Ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R13, 5 klasa $cieralnosci, format 40x40cm,
fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, ptytka do
potwierdzenia na podstawie prébek materiatowych w nadzorze autorskim.

Cokoty Cokoty z ptytek ceramicznych jak posadzka na wysoko$¢ 10cm.

Sciany Od posadzki do poziomu oscieznicy nadproza drzwi wewnetrznych (h=210cm)
ptytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, ptytka do potwierdzenia na podstawie prébek materiato-
wych w nadzorze autorskim. Powyzej ptytek tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 | Sufit Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-
wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branzowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna Zgodnie z zestawieniem rys. PW-A-501. Drzwi wewnetrzne w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 1. Oswietlenie podstawowe zgodnie z projektem branzowym, kolor czarny RAL

9005.

2. Osprzet elektryczny zgodnie z projektem branzowym w_kolorze wykonczenia
Scian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

7 Elementy instalacji 1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
sanitarnej llos¢: 1szt.
Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.
8 |Wyposazenie 1. Szafka do szatni pitkarskiej z ptyt hpl, w uktadzie skrzyniowym, w kolorze

jasnopopielatym RAL 7035. Szerokos¢ 50cm, gtebokos¢ 60cm, wysokos$¢ 200cm.

Szafka skiadajgca sie z korpusu dolnego i goérnego. Korpus dolny, z tylng i
bocznymi S$ciankami, przeznaczony na buty, otwarty od frontu, na peing
gtebokos¢ szafki, o wysokosci 45cm z siedziskiem na gtebokosé 40cm. Siedziska
z desek drewnianych 4,5x4,5cm, w kolorze naturalnego drewna, lakierowane.
Uktad podtuzny. Korpus goérny otwarty od frontu, na gtebokos¢ 20cm, z tylng i
bocznymi sciankami, z 3 wieszakami i drgzkiem na ubrania ze stali nierdzewne;.
W goérnej czesci korpusu szafka zamykana na klucz o gtebokosci 20cm i
wysokosci 40cm. llos¢: 16 szt.

2. Tablica taktyczna do pitki noznej, magnetyczna, suchoscieralna, z mozliwoscia
zawieszenia na $cianie, w ramie aluminiowej, 60x90cm, biata z zestawem
akcesoriow (kolorowe magnesy, kolorowe markery i ggbka do Scierania). 1l0S¢:
1szt.
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OGOLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.2

elektrycznej

Nr. Kondygnacja |Poziom |Nazwa Powierzchnia | Wys.
pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia
1 3 4 5 6
1 0.00 PRYSZNICE 1 10,37m? 2,50m
OPIS WYKONCZENIA
Lp. |Element Opis elementu

1 Posadzka Ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R13, 5 klasa $cieralnosci, format 40x40cm,
fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, ptytka do
potwierdzenia na podstawie prébek materiatowych w nadzorze autorskim.

Cokoty Cokoty z ptytek ceramicznych jak posadzka na wysoko$¢ 10cm.

Sciany 1. Od posadzki do poziomu os$cieznicy nadproza drzwi wewnetrznych (h=210cm)
ptytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, ptytka do potwierdzenia na podstawie prébek materiato-
wych w nadzorze autorskim. Powyzej ptytek tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

2. Scianki systemowe prysznicowe z hpl w kolorze jasnopopielatym RAL 7035
zgodnie z zestawieniem rys. PW-A-501.

4 | Sufit Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-
wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branzowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi Zgodnie z zestawieniem rys. PW-A-501. Drzwi wewnetrzne w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 1. Oswietlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branzowym, kolor czarny

RAL 9017.

2. Osprzet elektryczny IP65 zgodnie z projektem branzowym w_kolorze
wykonczenia $cian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

7 Elementy instalacji 1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
sanitarnej llos¢: 1szt.
2. Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.
8 Wyposazenie 1A. Umywalka 50x40cm ceramiczna, w kolorze biatym, nablatowa odpowiednio

wyposazona z baterig pneumatyczng i syfonem ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt.
1B. Umywalka przeznaczona dla osob niepetnosprawnych 60x50cm ceramiczna,
w kolorze biatlym, odpowiednio wyposazona z baterig pneumatyczng i syfonem ze
stali nierdzewnej oraz 2 pochwytami. llos¢: 1szt.

2. Blat pod umywalkg z ptyt hpl w kolorze jasnopopielatym RAL 7035. Blat
grubosci 10cm na podkonstrukcji ramowej z profili zamknigetych 2x2cm ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w_kolorze czarnym RAL 9017. Wysokos¢é
blatu nad posadzkg 70cm. Szerokos$¢ blatu 40cm, diugos¢ blatu 110cm. llo$¢:
1szt.

3A. Lustro nad umywalkg szer. 110cm, wys. 80cm klejone do $ciany na
wysokosci 30cm nad umywalkg. Goérny poziom zlicowany z przedostatnim
poziomem ptytek ceramicznych. llos¢: 1szt.

3B. Lustro nad umywalkg dla oséb niepetnosprawnych szer. 90cm, wys. 80cm
mocowane do s$ciany na odpowiedniej wysokosci nad umywalkg (poziomy
Zlicowane z lustrem klejonym). Gorny poziom zlicowany z przedostatnim
poziomem ptytek ceramicznych. llos¢: 1szt.

4. Dozownik mydta ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 2szt.

5. Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej. llos¢: 2szt.

6. Kosz na smieci ze stali nierdzewnej 50I, fi=30cm, z pokrywka i przyciskiem
pedatowym do otwierania. 1l0$¢: 1szt.

7. Bateria prysznicowa pneumatyczna ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 3 szt.
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8. Poteczka w prysznicu trojkatna szer. 10cm ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 3 szt.
9. Odwodnienie liniowe podiogowe z rusztem ze stali nierdzewnej, prostym.
Szerokos¢ 10cm, diugos¢ 80cm. llosé: 3 szt.
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OGOLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.3

Nr.

Kondygnacja
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Poziom Powierzchnia | Wys.

pomieszczenia

—

OPIS WYKONCZENIA

3 4 5 6

0.00 TOALETA 1 5,76m? 2,50m

Lp.

Element

Opis elementu

1

Posadzka

Ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R13, 5 klasa $cieralnosci, format 40x40cm,
fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, ptytka do
potwierdzenia na podstawie prébek materiatowych w nadzorze autorskim.

Cokoty

Cokoty z ptytek ceramicznych jak posadzka na wysoko$¢ 10cm.

Sciany

Od posadzki do poziomu oscieznicy nadproza drzwi wewnetrznych (h=210cm)
ptytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, ptytka do potwierdzenia na podstawie prébek materiato-
wych w nadzorze autorskim. Powyzej ptytek tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

Sufit

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-
wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branzowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Drzwi i okna

Zgodnie z zestawieniem (rys. PW-A-501). Drzwi wewnetrzne w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Elementy instalacji
elektrycznej

1. Oswietlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branzowym, kolor czarny
RAL 9017.

2. Osprzet elektryczny IP65 zgodnie z projektem branzowym w_kolorze
wykonczenia $cian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

3. Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

7 Elementy instalacji Wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.
sanitarnej
8 |Wyposazenie 1. Miska ustepowa ceramiczna przeznaczona dla osob niepetnosprawnych dt.

70cm, w zabudowie GK (70cm), wiszgca, w kolorze biatym ze stelazem
podtynkowym, biatg deskg sedesowsg i przyciskiem ze stali nierdzewnej oraz 2
uchwytami dla os6b niepetnosprawnych. llos¢: 1szt.

2. Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. llos¢: 1szt.

3. Szczotka do wc ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 1szt.

4. Wieszak punktowy na odziez ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 1szt.

5. Pisuar ceramiczny dt. 40cm, wiszgcy, w kolorze biatym, odpowiednio
wyposazony z przyciskiem ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 2szt.

6. Scianka wydzielajgca z ptyt hpl w kolorze jasnopopielatym RAL 7035.
Wysokos$c¢ scianki 60cm, szerokosé 50cm na podkonstrukcji systemowej ze stali
nierdzewne;. llos¢: 1szt.

7. Wpust podtogowy 15x15cm ze stali nierdzewnej. ll0S¢: 1szt.

8. Zawor czerpalny ze ztgczkg ze stali nierdzewne;j. llos¢: 1szt.
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OGOLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.4

elektrycznej

Nr. Kondygnacja |Poziom |Nazwa Powierzchnia | Wys.
pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia
1 3 4 5 6
1 0.00 MAGAZYNEK 6,08m? 2,50m
OPIS WYKONCZENIA
Lp. |Element Opis elementu

1 Posadzka Ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R13, 5 klasa $cieralnosci, format 40x40cm,
fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, ptytka do
potwierdzenia na podstawie prébek materiatowych w nadzorze autorskim.

Cokoty Cokoty z ptytek ceramicznych jak posadzka na wysoko$¢ 10cm.

Sciany Od posadzki do poziomu oscieznicy nadproza drzwi wewnetrznych (h=210cm)
ptytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, ptytka do potwierdzenia na podstawie prébek materiato-
wych w nadzorze autorskim. Powyzej ptytek tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 | Sufit Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-
wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branzowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi Zgodnie z zestawieniem (rys. PW-A-501). Drzwi wewnetrzne w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Nawiewnik
drzwiowy zgodnie z projektem branzowym.

6 Elementy instalacji 1. Oswietlenie podstawowe zgodnie z projektem branzowym, kolor czarny RAL

9017.

2. Osprzet elektryczny zgodnie z projektem branzowym w_kolorze wykonczenia
Scian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

7 | Elementy instalac;ji 1. Grzejnik w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 . llos¢: 1szt.
sanitarnej 2. Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.
8 |Wyposazenie 1. Wytaz rewizyjny 80x60cm ze schodami stalowymi rozsuwanymi w_kolorze

jasnopopielatym RAL 7035.

2. Szafka na sprzet sportowy 100x40cm, wys. 200cm. llos¢: 2 szt. Szafka w
konstrukcji ramowej, stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w Kkolorze
jasnopopielatym RAL 7035, sktadajgca sie z 5 potek.

3. Szafka na sprzet sportowy 120x60cm, wys. 200cm. llos¢: 1 szt. Szaftka w
konstrukcji ramowej, stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w Kkolorze
jasnopopielatym RAL 7035, sktadajgca sie z 5 potek.

4. Szafa na sprzet porzadkowy 100x40cm, wys. 200cm. llos¢: 1 szt. Szafka w
konstrukcji ramowej, stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w Kkolorze
jasnopopielatym RAL 7035,
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OGOLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.5

Nr. Kondygnacja |Poziom |Nazwa Powierzchnia | Wys.
pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia
1 3 4 5 6
_ 1 0.00 |POKOJ SEDZIOW | 10,40m’ 2,50m
OPIS WYKONCZENIA
Lp. |Element Opis elementu

1 Posadzka

Ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R13, 5 klasa $cieralnosci, format 40x40cm,
fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, ptytka do
potwierdzenia na podstawie prébek materiatowych w nadzorze autorskim.

Cokoty

Cokoty z ptytek ceramicznych jak posadzka na wysoko$¢ 10cm.

Sciany

Od posadzki do poziomu oscieznicy nadproza drzwi wewnetrznych (h=210cm)
ptytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, ptytka do potwierdzenia na podstawie prébek materiato-
wych w nadzorze autorskim. Powyzej ptytek tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 Sufit

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-
wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branzowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna

Zgodnie z zestawieniem (rys. PW-A-501). Drzwi wewnetrzne w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Nawiewnik

okienny zgodnie z projektem branzowym.

6 Elementy instalacji
elektrycznej

1. Oswietlenie podstawowe zgodnie z projektem branzowym, kolor czarny RAL
9017.

2. Osprzet elektryczny zgodnie z projektem branzowym w_kolorze wykonczenia
Scian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

7 | Elementy instalac;ji
sanitarnej

1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
llos¢: 1szt.
2. Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

8 |Wyposazenie

1. Szafka do szatni pitkarskiej z ptyt hpl, w uktadzie skrzyniowym, w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035. Szerokos¢ 50cm, gtebokos¢ 60cm, wysokos$¢ 200cm.

Szafka skfadajgca sie z korpusu dolnego i gornego. Korpus dolny, z tylng i
bocznymi $ciankami, przeznaczony na buty, otwarty od frontu, na peing
gtebokos¢ szafki, 0 wysokosci 45cm z siedziskiem na gtebokos¢ 40cm. Siedziska
z desek drewnianych 4,5x4,5cm, w kolorze naturalnego drewna, lakierowane.
Uktad podtuzny. Korpus gorny otwarty od frontu, na gtebokos¢ 20cm, z tylng i
bocznymi sciankami, z 3 wieszakami i drgzkiem na ubrania ze stali nierdzewne;.
W goérnej czesci korpusu szafka zamykana na klucz o gtebokosci 20cm i
wysokosci 40cm. llos¢: 4 szt.

2. Stolik 60x60cm o wysokosci 75cm. Blat o grubosci min. 25mm z ptyty hpl w
kolorze jasnopopielatym RAL 7035. Stét na 4 ndzkach, konstrukcja ramowa z
profili zamknietych 2x2cm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w_kolorze
czarnym RAL 9017. llos¢: 1szt

3. Krzesto siedziskiem i oparciem o wymiarach ok. 50x50cm z ptyt hpl w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035. Konstrukcja ramy: 4 nogi metalowe, bez
podtokietnikéw. Konstrukcja ramowa z profili zamknietych 2x2cm ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym RAL 9017. llo$¢: 3szt

4. Tablica taktyczna do pitki noznej, magnetyczna, suchoscieralna, do
zawieszenia na Scianie, w ramie aluminiowej, 100x150cm, biata z zestawem
akcesoriow (kolorowe magnesy, kolorowe markery i ggbka do $cierania). llo$¢:
1szt.
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OGOLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.6

elektrycznej

Nr. Kondygnacja |Poziom |Nazwa Powierzchnia | Wys.
pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia
1 3 4 5 6
1 0.00 LAZIENKA 4,00m? 2,50m
OPIS WYKONCZENIA
Lp. |Element Opis elementu

1 Posadzka Ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R13, 5 klasa $cieralnosci, format 40x40cm,
fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, ptytka do
potwierdzenia na podstawie prébek materiatowych w nadzorze autorskim.

Cokoty Cokoty z ptytek ceramicznych jak posadzka na wysoko$¢ 10cm.

Sciany 1. Od posadzki do poziomu os$cieznicy nadproza drzwi wewnetrznych (h=210cm)
ptytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, ptytka do potwierdzenia na podstawie prébek materiato-
wych w nadzorze autorskim. Powyzej ptytek tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

2. Scianki systemowe prysznicowe z hpl w_kolorze jasnopopielatym RAL 7035
zgodnie z zestawieniem rys. PW-A-501.

4 | Sufit Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-
wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branzowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna Zgodnie z zestawieniem (rys. PW-A-501). Drzwi wewnetrzne w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim. Nawiewnik
okienny zgodnie z projektem branzowym.

6 | Elementy instalac;ji 1. Oswietlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branzowym, kolor czarny

RAL 9017.

2. Osprzet elektryczny IP65 zgodnie z projektem branzowym w_ kolorze
wykonczenia $cian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

7 | Elementy instalac;ji 1. Grzejniki w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 . llos¢: 1szt.
sanitarnej 2. Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.
8 |Wyposazenie 1. Umywalka 40x30cm ceramiczna, w kolorze biatym, wiszgca odpowiednio

wyposazona z baterig pneumatyczng i syfonem ze stali nierdzewne;j. llo$¢: 1szt.
2. Lustro nad umywalkg szer. 60cm, wys.80cm klejone do $ciany na wysokosci
30cm nad umywalka. Goérny poziom zlicowany z przedostatnim poziomem ptytek
ceramicznych. llos¢: 1szt.

3. Dozownik mydta ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt.

4. Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 1szt.

5. Kosz na s$mieci ze stali nierdzewnej 50I, fi=30cm, z pokrywkg i przyciskiem
pedatowym do otwierania. ll0$¢: 1szt.

6. Bateria prysznicowa pneumatyczna ze stali nierdzewnej. ll0s¢: 1 szt.

7. Poteczka w prysznicu trojkatna szer. 10cm ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 1 szt.

8. Odwodnienie liniowe podiogowe z rusztem ze stali nierdzewnej, prostym.
Szerokos¢ 10cm, dlugos¢ 80cm. llosé: 1 szt.

10. Miska ustepowa ceramiczna dt. 70cm, stojgca, w kolorze biatym, biatg deskg
sedesowgq i przyciskiem ze stali nierdzewnej. llos¢: 1szt.

11. Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. lloS¢: 1szt.

12. Szczotka do wc ze stali nierdzewne;j. llos¢: 1szt.

13. Wieszak punktowy na odziez ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt.
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OGOLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.7

elektrycznej

Nr. Kondygnacja |Poziom |Nazwa Powierzchnia | Wys.
pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia
1 3 4 5 6
1 0.00 SZATNIA 2 17,68m? 2,50m
OPIS WYKONCZENIA
Lp. |Element Opis elementu

1 Posadzka Ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R13, 5 klasa $cieralnosci, format 40x40cm,
fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, ptytka do
potwierdzenia na podstawie prébek materiatowych w nadzorze autorskim.

Cokoty Cokoty z ptytek ceramicznych jak posadzka na wysoko$¢ 10cm.

Sciany Od posadzki do poziomu oscieznicy nadproza drzwi wewnetrznych (h=210cm)
ptytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, ptytka do potwierdzenia na podstawie prébek materiato-
wych w nadzorze autorskim. Powyzej ptytek tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

4 | Sufit Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-
wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branzowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi i okna Zgodnie z zestawieniem (rys. PW-A-501). Drzwi wewnetrzne w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 1. Oswietlenie podstawowe zgodnie z projektem branzowym, kolor czarny RAL

9005.
2. Osprzet elektryczny zgodnie z projektem branzowym w_kolorze wykonczenia

scian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

7 Elementy instalacji 1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
sanitarnej llos¢: 1szt.
2. Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.
8 |Wyposazenie 1. Szafka do szatni pitkarskiej z ptyt hpl, w uktadzie skrzyniowym, w kolorze

jasnopopielatym RAL 7035. Szerokos¢ 50cm, gtebokos¢ 60cm, wysokos$¢ 200cm.

Szafka skiadajgca sie z korpusu dolnego i goérnego. Korpus dolny, z tylng i
bocznymi S$ciankami, przeznaczony na buty, otwarty od frontu, na peing
gtebokos¢ szafki, o wysokosci 45cm z siedziskiem na gtebokosé 40cm. Siedziska
z desek drewnianych 4,5x4,5cm, w kolorze naturalnego drewna, lakierowane.
Ukfad podtuzny. Korpus gérny otwarty od frontu, na gteboko$¢ 20cm, z tylng i
bocznymi $ciankami, z 3 wieszakami i drgzkiem na ubrania ze stali
nierdzewnej. W gornej czesci korpusu szafka zamykana na klucz o gtebokosci
20cm i wysokosci 40cm. llos¢: 16 szt.

2. Tablica taktyczna do pitki noznej, magnetyczna, suchoscieralna, z mozliwoscig
zawieszenia na $cianie, w ramie aluminiowej, 60x90cm, biata z zestawem
akcesoriow (kolorowe magnesy, kolorowe markery i ggbka do Scierania). 1l0S¢:
1szt.
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OGOLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.8

elektrycznej

Nr. Kondygnacja |Poziom |Nazwa Powierzchnia | Wys.
pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia
1 3 4 5 6
1 0.00 PRYSZNICE 2 10,37m? 2,50m
OPIS WYKONCZENIA
Lp. |Element Opis elementu

1 Posadzka Ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R13, 5 klasa $cieralnosci, format 40x40cm,
fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, ptytka do
potwierdzenia na podstawie prébek materiatowych w nadzorze autorskim.

Cokoty Cokoty z ptytek ceramicznych jak posadzka na wysoko$¢ 10cm.

Sciany 1. Od posadzki do poziomu os$cieznicy nadproza drzwi wewnetrznych (h=210cm)
ptytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, ptytka do potwierdzenia na podstawie prébek materiato-
wych w nadzorze autorskim. Powyzej ptytek tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

2. Scianki systemowe prysznicowe z hpl w kolorze jasnopopielatym RAL 7035
zgodnie z zestawieniem rys. PW-A-501.

4 | Sufit Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-
wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branzowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

5 Drzwi Zgodnie z zestawieniem (rys. PW-A-501). Drzwi wewnetrzne w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

6 Elementy instalacji 1. Oswietlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branzowym, kolor czarny

RAL 9017.

2. Osprzet elektryczny IP65 zgodnie z projektem branzowym w_kolorze
wykonczenia $cian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

7 Elementy instalacji 1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
sanitarnej llos¢: 1szt.
2. Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.
8 Wyposazenie 1A. Umywalka 50x40cm ceramiczna, w kolorze biatym, nablatowa odpowiednio

wyposazona z baterig pneumatyczng i syfonem ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt.
1B. Umywalka przeznaczona dla osob niepetnosprawnych 60x50cm ceramiczna,
w kolorze biatlym, odpowiednio wyposazona z baterig pneumatyczng i syfonem ze
stali nierdzewnej oraz 2 pochwytami. llos¢: 1szt.

2. Blat pod umywalkg z ptyt hpl w kolorze jasnopopielatym RAL 7035. Blat
grubosci 10cm na podkonstrukcji ramowej z profili zamknigetych 2x2cm ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w_kolorze czarnym RAL 9017. Wysokos¢é
blatu nad posadzkg 70cm. Szerokos$¢ blatu 40cm, diugos¢ blatu 110cm. llo$¢:
1szt.

3A. Lustro nad umywalkg szer. 110cm, wys. 80cm klejone do $ciany na
wysokosci 30cm nad umywalkg. Goérny poziom zlicowany z przedostatnim
poziomem ptytek ceramicznych. llos¢: 1szt.

3B. Lustro nad umywalkg dla oséb niepetnosprawnych szer. 90cm, wys. 80cm
mocowane do s$ciany na odpowiedniej wysokosci nad umywalkg (poziomy
Zlicowane z lustrem klejonym). Gorny poziom zlicowany z przedostatnim
poziomem ptytek ceramicznych. llos¢: 1szt.

4. Dozownik mydta ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 2szt.

5. Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej. llos¢: 2szt.

6. Kosz na smieci ze stali nierdzewnej 50I, fi=30cm, z pokrywka i przyciskiem
pedatowym do otwierania. 1l0$¢: 1szt.

7. Bateria prysznicowa pneumatyczna ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 3 szt.
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8. Poteczka w prysznicu trojkatna szer. 10cm ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 3 szt.
9. Odwodnienie liniowe podiogowe z rusztem ze stali nierdzewnej, prostym.
Szerokos¢ 10cm, diugos¢ 80cm. llosé: 3 szt.
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OGOLNY OPIS POMIESZCZENIA 0.9

Nr.

Kondygnacja
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Poziom Powierzchnia | Wys.

pomieszczenia

—

OPIS WYKONCZENIA

3 4 5 6

0.00 TOALETA 2 5,76m? 2,50m

Lp.

Element

Opis elementu

1

Posadzka

Ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R13, 5 klasa $cieralnosci, format 40x40cm,
fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopielaty, jednolity, RAL 7035, ptytka do
potwierdzenia na podstawie prébek materiatowych w nadzorze autorskim.

Cokoty

Cokoty z ptytek ceramicznych jak posadzka na wysoko$¢ 10cm.

Sciany

Od posadzki do poziomu oscieznicy nadproza drzwi wewnetrznych (h=210cm)
ptytki ceramiczne w formacie 20x20cm, fugi w kolorze ptytek, kolor jasnopopiela-
ty, jednolity, RAL 7035, ptytka do potwierdzenia na podstawie prébek materiato-
wych w nadzorze autorskim. Powyzej ptytek tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany, malowany w kolorze
popielatym RAL 7035.

Sufit

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartowych wodoodpornych na ruszcie systemo-
wym, malowany w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzo-
rze autorskim. Rewizje zgodnie z projektem branzowym. Elementy rewizji w kolo-
rze sufitu do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Drzwi i okna

Zgodnie z zestawieniem (rys. PW-A-501). Drzwi wewnetrzne w kolorze
jasnopopielatym RAL 7035 do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

Elementy instalacji
elektrycznej

1. Oswietlenie podstawowe IP65 zgodnie z projektem branzowym, kolor czarny
RAL 9017.

2. Osprzet elektryczny IP65 zgodnie z projektem branzowym w_kolorze
wykonczenia $cian i sufitu, kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.

7 Elementy instalacji 1. Grzejniki lub inne elementy grzewcze w kolorze jasnopopielatym RAL 7035 .
sanitarnej llos¢: 1szt.
2. Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem branzowym.
8 |Wyposazenie 1. Miska ustepowa ceramiczna przeznaczona dla osob niepetnosprawnych dt.

70cm, w zabudowie GK (70cm), wiszgca, w kolorze biatym ze stelazem
podtynkowym, biatg deskg sedesowsg i przyciskiem ze stali nierdzewnej oraz 2
uchwytami dla osob niepetnosprawnych. llos¢: 1szt.

2. Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. llos¢: 1szt.

3. Szczotka do wc ze stali nierdzewnej. ll08¢: 1szt.

4. Wieszak punktowy na odziez ze stali nierdzewnej. 1lo$¢: 1szt.

5. Pisuar ceramiczny dt. 40cm, wiszgcy, w kolorze biatym, odpowiednio
wyposazony z przyciskiem ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 2szt.

6. Scianka wydzielajgca z ptyt hpl w kolorze jasnopopielatym RAL 7035.
Wysokos$¢ scianki 60cm, szerokos¢é 50cm na podkonstrukcji systemowej ze stali
nierdzewne;. llos¢: 1szt.

7. Wpust podtogowy 15x15cm ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 1szt.

8. Zawor czerpalny ze ztgczkg ze stali nierdzewnej. llos¢: 1szt.
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IV. PODSTAWOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE WYMAGAN
PRZECIWPOZAROWYCH

Wszystkie elementy budynku powinny spetniaé obowigzujgce przepisy w w zakresie wymagan
przeciwpozarowych, a w szczegélnosci PN-EN 13501-1:2019-02.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatow
klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku bedg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne typowe dla obiektéw uzytecznosci
publicznej takie jak: elementy mebli z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne nie
stwarzajace szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

1. POSADZKI

Wymagania dotyczgce klasyfikacji reakcji na ogien dla posadzek: min Bfl s-1, dO.
Posadzki co najmniej trudnozapalne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Karty katalogowe produktéw do przedstawienia i akceptacji na etapie realizacji obiektu.

2. SUFITY

Wymagania dotyczgce klasyfikacji reakcji na ogien dla sufitow podwieszanych: min Al-s1, dO.
Sufity niepalne, niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia, zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.
Karty katalogowe produktéw do przedstawienia i akceptacji na etapie realizacji obiektu.

3. OKLADZINY SCIENNE

Wymagania dotyczgce klasyfikacji reakcji na ogien dla oktadzin wewnetrznych: min B1-s1, dO.
Okfadziny powinny by¢ wykonane z materiatédw co najmniej trudnozapalnych, niedymotwdrcze,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Karty katalogowe produktéw do przedstawienia i akceptacji na etapie realizacji obiektu.

4. WYPOSAZENIE STALE

Wymagania dotyczace klasyfikacji reakcji na ogien dla wyposazenia statego: min B1-s1, dO.
State elementy wyposazenia wnetrz i meble w korytarzach powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych, niedymotwdrcze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Karty katalogowe produktéw do przedstawienia i akceptacji na etapie realizacji obiektu.

7. UWAGI WYKONAWCZE

1. Obiekt nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zestawy gasnicze.

2. Warstwy elewacyjne Scian zewnetrznych z materiatéw co najmniej NRO.

3. Elementy okfadzin elewacyjnych majg by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich opadanie w trakcie pozaru.

4. Urzadzenia zlokalizowane w strefie poddasza obudowaé obudowg z ptyt ognioochronnych
REI 60.

5. Na dachu zapewnic state stopnie wytazowe w kolorze pokrycia dachu.

6. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne majg by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy stuzgce do pofaczenia przewodéw z elementami
instalacji wentylatorami lub innymi urzadzeniami powinny by¢ wykonane co najmniej z materiatéw
trudnozapalnych. Jako otuliny przewoddéw wentylacji stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
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7. Dokumentacja techniczna i prawna sktadajgca sie z tomu rozruchowego, harmonogramu
prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia oraz dokumentacji powykonawczej dotyczgce
przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej konieczne do przedtozenia do odbioru robét
budowlanych do wykonania przez Wykonawce.

V. UWAGI OGOLNE

Wszelkie zastosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w
niniejszej dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa i
obowigzujgcych norm dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, a wiec wyroby posiadajgce: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy.

Projekt zostat opracowany w oparciu o wytyczne Inwestora i przeznaczony jest przede
wszystkim dla oséb petnosprawnych jako uzupetnienie istniejgcej infrastruktury sportowej tj. boiska
pitkarskiego lokalnego klubu sportowego. Jednakze w projekcie wprowadzono w minimalnym zakresie
rozwigzania umozliwiajgce korzystanie z obiektu przez osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Ponadto przy oznaczeniu pomieszczern nalezy zastosowac napisy informacyjne umieszczane na
drzwiach lub obok drzwi do pomieszczern utatwiajgce korzystanie przez osoby o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie tzn. z zastosowaniem duzych i kontrastowych znakéw oraz z zastosowaniem
alfabetu Braille’a.

projektant:

mgr inz. arch. Gawet Tyrata
nr uprawnienn 67/DSOKK/2014
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