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UWAGI !!!

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci nalezy
wyjasnic¢ i uzgodni¢ z projektantem.

Przed przystapieniem do wykonania fundamnetow nalezy sprawdzi¢ oraz potwierdzi¢ lokalizacje
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych, cieplnych, gazowych.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu sa integralng czescig niniejszego
opracowania.

4. Zmiany materiatow budowlanych, wykornczeniowych, technologii moga by¢ wprowadzane jedynie

za wyrazeniem zgody autora projektu.

Wszelkie materiaty, rozwigzania techniczne muszg odpowiadac¢ normom bezpieczenstwa ppoz.

i bhp; posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania budownictwie.

Ostateczne poziomy posadowien nalezy sprawdzi¢ oraz ustali¢ na budowie zgodnie z projektem.
Sposob zabezpieczenia elementéow podano w opisie projektu technicznego.

Roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce muszg by¢ odebrane i sprawdzone przez kierownika
budowy, a ich odbiér musi by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W razie
jakichkolwiek uchybien lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru i kontroli nalezy wstrzymac

dalsze prace do momentu ich usunigcia.
9. Wykonawca nie ma prawa wykorzystywac¢ ewentualnych niescistosci, lub rozbieznosci miedzy
poszczegolnymi branzami do wrasnych korzysci.

10. Po wykonaniu fundamentow nalezy dokonac kontroli wymiardw, poziomow, jakosci wszystkich

wykonanych robot ulegajgcych zakryciu oraz zgodnosc z projektem. W razie niezgodnosci z
dokumentacja techniczng nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

11. Na kazdym etapie prac budowlanych nalezy dokonywac kontroli wymiardw, poziomow, geometrii,

a wszelkie niezgodnosci i rozbieznosci, niezwtocznie zgtaszac projektantowi.
12. Przed zamawianiem wszelkich elementow i materiatow nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie

wymiary.

13. Uwagi zawarte na jednym rysunku dotycza catego projektu. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z

opisem technicznym oraz z pozostatymi branzami.
14. Projektant nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej wynikajacej ze zmiany materiatow

budowlanych, wykonczeniowych, technologii oraz zmiany urzadzen dokonanych przez Inwestora
bez konsultacji z Projektantem i zachowaniem wymaganej procedury dokonania zmian w projekcie.
15. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora

projektu zabronione,

Uwaga:

Zbrojnie konstrukgji zelbetowych nalezy wykonac z siatek pretow @12 o okach 15x15cm
oraz z pretow @12 o ksztatcie "U" 20x20x20cm zamykajgc kazdg krawedz

Materiaty:

Beton: C25/30 W8
Stal konstrukcyjna: $355
Stal zbrojeniowa: RB500

Cnom: 5cm
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