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Tabela przedmiaru robót

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Roboty rozbiórkowe

1 KNR 19-01 
0356/01

Rozebranie ścian z cegły lub betonu komórkowego

2,27*3,19 m2 7,241
9,28*3,19 m2 29,603
(2,48+3,03)*3,31 m2 18,238

razem m2 55,082

2 KNR 4-01 
0329/02

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej

1,48*2,1 m2 3,108
2,76*2,1 m2 5,796

razem m2 8,904

3 KNR 4-04 
0501/04

Rozebranie posadzek z wykładziny

21,25+38,33+38,27+38,27+27,68+16,56 m2 180,36
62,85 m2 62,85
51,86+54,66+55,07+51,74 m2 213,33

razem m2 456,54

4 KNR 19-01 
0919/05

Rozebranie istniejących  posadzki z płytek
Kod CPV: 45111300-1

30,23+15,75+16,56 m2 62,54
16,74+15,24+145,33 m2 177,31

razem m2 239,85

5 KNR 0-19 
0928/03

Demontaż okien

(2+1)*1,0*2,0 m2 6

razem m2 6

6 KNR 0-19 
0928/04 
analogia 

Demontaż drzwi

11+4 szt 15

razem szt 15

7 KNR 19-01 
0934/06

Rozebranie okładzin ściennych
Kod CPV: 45111300-1

59,21*2,0-6*0,9*2,0-1,45*2,0-2*0,85*0,5 m2 103,87
34,46*2,0-2*1,46*2,05-4*0,9*2,1 m2 55,374

razem m2 159,244

8 KNR 4-01 
1216/01 
analogia 

Demontaże drobne - obudowa grzejników

42 m2 42

razem m2 42

9 KNR AT-06 
0104/01

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 1,25m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich 
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii I
Kod CPV: 45111300-1

(55*0,3+9,0*0,24+456,54*0,01+239,85*0,015+6*0,05+22,5*0,05+159,244*0,015+42*0,015)*1,6 t 50,027

razem t 50,027

10 KNR 19-01 
0118/18

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu żużlobetonowego
Kod CPV: 45111300-1

(55*0,3+9,0*0,24+456,54*0,01+239,85*0,015+6*0,05+22,5*0,05+159,244*0,015+42*0,015) m3 31,267

razem m3 31,267

11 KNR 19-01 
0118/20

(dopłata 28x)

Wywóz samochodami samowyładowczymi gruzu - za każde dalsze 0,5km ponad 1km
Kod CPV: 45111300-1

(55*0,3+9,0*0,24+456,54*0,01+239,85*0,015+6*0,05+22,5*0,05+159,244*0,015+42*0,015) m3 31,267

razem m3 31,267

12   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z 
obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 września 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska na 2017r.
Kod CPV: 45111300-1

(55*0,3+9,0*0,24+456,54*0,01+239,85*0,015+6*0,05+22,5*0,05+159,244*0,015+42*0,015)*1,6 t 50,027

razem t 50,027

1. Konstrukcja

1.1. Nadproża



Rodos 7.0.17 [L757518] Strona 3/14
Tabela przedmiaru robót

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

13 KNR 4-01 
0346/03

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Kod pozycji: 1.1.4.5

ns1    2*1 gniazdo 2
ns2    2*1 gniazdo 2
ns3    5*2 gniazdo 10
ns4    2*1 gniazdo 2

razem gniazdo 16

14 KNR 4-01 
0336/02

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej obustronnie

ns1    2*1,88 m 3,76
ns2    2*2,67 m 5,34
ns3    10*1,3 m 13
ns4    2*1,88 m 3,76

razem m 25,86

15 KNR 13-12 
0406/01 
analogia 

Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlów i pachwin zaprawa betonową - poduszki betonowe

0,3*0,03*0,25*16 m3 0,036

razem m3 0,036

16 KNR 4-01 
0313/04 
analogia 

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  IPE120

ns1    2*1,88 m 3,76
ns3    10*1,3 m 13
ns4    2*1,88 m 3,76

razem m 20,52

17 KNR 4-01 
0313/04 
analogia 

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  IPE160

ns2    2*2,67 m 5,34

razem m 5,34

18 KNR 4-01 
0305/03

Podmurowanie warstw cegieł na zaprawie cementowej

16*0,25*0,3*0,2 m3 0,24

razem m3 0,24

19 KNR 4-01 
0203/07

Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach

25,86*0,12*0,2*2 m3 1,241

razem m3 1,241

20 KNR-W 4-01 
0326/02 
analogia 

Szpałdowanie belek nadproży

25,86 m 25,86

razem m 25,86

21 KNR 4-01 
0703/01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach

25,86*2*0,2 m2 10,34

razem m2 10,34

22 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,2+1,8+1,8+1,2 m 6

razem m 6

23 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L

3*1,8 m 5,4

razem m 5,4

2. Architektura

2.1. Roboty murowe. ścianki systemowe

24 KNR 2-02 
0121/03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

14,45*3,13 m2 45,229

razem m2 45,229
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
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 ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

25 KNR 2-02 
0121/03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm

3,67*3,13 m2 11,487

razem m2 11,487

26 KNR 2-02 
0121/03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 16cm

3,13*4,79-2,0*1,0 m2 12,993

razem m2 12,993

27 KNR 2-02 
0116/01

Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego grubości 28cm

3,03*3,13-2*1,0*2,0 m2 5,484

razem m2 5,484

28 KNR 2-02 
0107/02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego 
grubości 42cm

1,2*3,13 m2 3,756

razem m2 3,756

29 KNR 2-02 
2003/08

Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
jednostronnym, dwuwarstwowo

4,8*1,2 m2 5,76
5,56*1,2 m2 6,672

razem m2 12,432

30   Kalkulacja 
indywidualna 

Ścianki systemowe HPL wys. 2,0m wraz z drzwiami szer. 0,8m-dostawa i montaż

5,58*2,0 m2 11,16
15,43*2,0 m2 30,86

razem m2 42,02

2.2. Wykończenie ścian

31 KNR 19-01 
0639/03

Oczyszczenie  murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych

Segment D    
278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55

razem m2 1 396,84

32 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55

razem m2 1 396,84

33 KNR 9-03 
0109/06

Przygotowanie podłoża

278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55

razem m2 1 396,84

34 KNR 9-03 
0106/06

Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe na ścianach

278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55

razem m2 1 396,84

35 KNR K-09 
0201/01

Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej

278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
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segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55

razem m2 1 396,84

36 KNR K-09 
0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku  - pierwsza warstwa grubości 2mm

278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55

razem m2 1 396,84

37 KNR K-09 
0201/05

Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55

razem m2 1 396,84

38 KNR K-09 
0201/06

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

5,76 m2 5,76
5,56*1,2 m2 6,672

razem m2 12,432

39 KNR K-09 
0302/01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami

278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55
5,76 m2 5,76
5,56*1,2 m2 6,672

razem m2 1 409,272

40 KNR K-09 
0302/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową

278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55
5,76 m2 5,76
5,56*1,2 m2 6,672

razem m2 1 409,272

41 KNR K-09 
0302/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową

278,83*3,13-1,2*2,0*7-1,37*2,0*4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03
-1,48*1,95-20*0,9*2,0

m2 757,057

-104 m2 -104
segment F    3,31*269,18-(1,47*1,83+1,2*2,0+1,46*2,03*16+1,85*2,1+14*1,0*2,0+1,85*2,11+1,85*2,11) m2 798,783
-55 m2 -55
5,76 m2 5,76
5,56*1,2 m2 6,672

razem m2 1 409,272

42 KNR 2-02u2 
2802/03

Licowanie ścian płytkami  GRES  na zaprawach klejowych

59,21*2,0-6*0,9*2,0-1,45*2,0-2*0,85*0,5 m2 103,87
34,46*2,0-2*1,46*2,05-4*0,9*2,1 m2 55,374

razem m2 159,244

2.3. Sufity - wykończenie

43 KNR 19-01 
0639/03

Oczyszczenie  murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych

62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84

razem m2 740,1

44 KNR 4-01 
0701/11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i 
spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
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62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84

razem m2 740,1

45 KNR 9-03 
0109/06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących

62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84

razem m2 740,1

46 KNR 9-03 
0306/06

Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe zwykłe na stropach wykonywane sposobem 
maszynowym

62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84

razem m2 740,1

47 KNR K-09 
0202/06

Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84

razem m2 740,1

48 KNR K-09 
0202/07

Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84

razem m2 740,1

49 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna)

62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84

razem m2 740,1

2.4. Wykończenie posadzek

50 KNR K-67 
0605/03

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 10mm

62,54+180,36+62,85 m2 305,75
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84

razem m2 696,59

51 KNR K-04 
0602/01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

30,23+15,75+16,56 m2 62,54
16,74+15,24 m2 31,98

razem m2 94,52

52 KNR 2-02u2 
2808/06

Posadzki z płytek ceramicznych łazienki

30,23+15,75+16,56 m2 62,54
16,74+15,24+145,33 m2 177,31

razem m2 239,85

53 KNR 2-02 
1112/01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum

21,25+38,33+38,27+38,27+27,68+16,56 m2 180,36

razem m2 180,36

54 KNR 2-02 
1112/01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV

62,85 m2 62,85
51,86+54,66+55,07+51,74 m2 213,33

razem m2 276,18

2.5. Wymiana stolarki drzwiowej

55 KNR 0-19 
0929/12 
analogia 

D4 Wymiana drzwi  wewnetrznych zgodnie z zestawieniem

4 szt 4

razem szt 4

56 KNR 0-19 
0929/12 
analogia 

D5 Wymiana drzwi  wewnetrznych zgodnie z zestawieniem

6 szt 6
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Tabela przedmiaru robót

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem szt 6

57 KNR 0-19 
0929/12 
analogia 

D6 Wymiana drzwi  wewnetrznych zgodnie z zestawieniem

2 szt 2

razem szt 2

58 KNR 0-19 
0929/12 
analogia 

D7 Wymiana drzwi  wewnetrznych zgodnie z zestawieniem

4 szt 4

razem szt 4

59 KNR 0-19 
0931/08 
analogia 

D1  Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

3 szt 3

razem szt 3

60 KNR 0-19 
0931/08 
analogia 

D2  Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

1 szt 1

razem szt 1

61 KNR 0-19 
0931/08 
analogia 

D3  Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

1 szt 1

razem szt 1

2.6. Wyposażenie

62 KNR 0-14 
2010/07 
analogia 

Obudowa grzejników

(1,65*0,95+0,15*1,65+0,95*0,15*2)*13 m2 27,3
(1,65*0,95+0,15*1,65+0,95*0,15*2)*7 m2 14,7

razem m2 42

63   Kalkulacja 
indywidualna 

Miska ustępowa z geberitem - dostawa i montaż

3+10 kpl 13

razem kpl 13

64   Kalkulacja 
indywidualna 

Umywalka - dostawa i montaż

5+13 kpl 18

razem kpl 18

65   Kalkulacja 
indywidualna 

Prysznic z odpływem liniowym - dostawa i montaż

1+3 kpl 4

razem kpl 4

66 KNR 2-15 
0115/01

Baterie umywalkowe

5+13 szt 18

razem szt 18

67   Kalkulacja 
indywidualna 

Porecze - dla niepełnosprawnych

2+2 kpl 4

razem kpl 4

68   Kalkulacja 
indywidualna 

Monitor interaktywny

1 kpl 1

razem kpl 1
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Tabela przedmiaru robót

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

69   Kalkulacja 
indywidualna 

Podłoga interaktywny

1 kpl 1

razem kpl 1

70   Kalkulacja 
indywidualna 

Stół 4-os. z kompletem krzeseł

6+6+6+6+6+6 kpl 36

razem kpl 36

71   Kalkulacja 
indywidualna 

Łóżka z kompletami pościeli

6*24 kpl 144

razem kpl 144

72   Kalkulacja 
indywidualna 

Zastawa naczyń dla 145 osób

145 kpl 145

razem kpl 145

73   Kalkulacja 
indywidualna 

Szyba mleczna

1 kpl 1

razem kpl 1
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Tabela elementów scalonych

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Roboty rozbiórkowe

1. Konstrukcja

1.1. Nadproża

2. Architektura

2.1. Roboty murowe. ścianki systemowe

2.2. Wykończenie ścian

2.3. Sufity - wykończenie

2.4. Wykończenie posadzek

2.5. Wymiana stolarki drzwiowej

2.6. Wyposażenie

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów szczegółowa

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Poz. 
upr.

Ogółem

1. Roboty rozbiórkowe

1. Konstrukcja

1.1. Nadproża

2. Architektura

2.1. Roboty murowe. ścianki systemowe

2.2. Wykończenie ścian

2.3. Sufity - wykończenie

2.4. Wykończenie posadzek

2.5. Wymiana stolarki drzwiowej

2.6. Wyposażenie

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 1,489

2 Betoniarze gr.III r-g 2,097

3 Cieśle gr.II r-g 18,862

4 Glazurnicy gr.III r-g 1 006,738

5 Montażyści gr.II r-g 37,12

6 Montażyści gr.III r-g 55,724

7 Monterzy gr.II r-g 256,76

8 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 6,48

9 Murarze gr.II r-g 48,773

10 Murarze gr.III r-g 38,723

11 Posadzkarze gr.III r-g 182,16

12 Robotnicy r-g 3 268,336

13 Robotnicy gr.I r-g 1 874,13

14 Szklarze gr.III r-g 12,48

15 Tynkarze gr.II r-g 1,861

Razem 6 811,733
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Zestawienie materiałów

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Baterie umywalkowe ścienne szt 18

2 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,306

3 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x28cm szt 44,969

4 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x42cm szt 30,424

5 Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm szt 89,28

6 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 310,32

7 Cement portlandzki 35 kg 148,787

8 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,008

9 Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 1,034

10 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D1 m2 7,2

11 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D2 m2 2,4

12 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D3 m2 2,4

13 Drzwi D4 m2 8

14 Drzwi D5 m2 12

15 Drzwi D6 m2 4,8

16 Drzwi D7 m2 8

17 Farba akrylowa BOLIX BIAŁA dm3 390,369

18 Farba wewnętrzna dm3 216,109

19 Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej kg 86,958

20 Gips budowlany szpachlowy kg 6 533,345

21 Gips budowlany szpachlowy t 0,018

22 Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwykły kg 33 611,971

23 Gwoździe budowlane sufitowe kg 2,068

24 Klej winylowy Polacet kg 365,232

25 Kołki do wstrzeliwania szt 50,474

26 konstrukcja stalowa kg 303,735

27 Kotwy szt 380,904

28 Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 41,399

29 Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 12,556

30 Łóżka z kompletami pościeli m2 144

31 Miska ustępowa z geberitem - dostawa i montaż kpl 13

32 Monitor interaktywny m2 2

33 Nadproża prefabrykowane L - 19 m 5,508

34 Nadproża prefabrykowane SBN m 6,12

35 Obudowa grzejników m2 43,26

36 Papier ścierny m2 5,576

37 Pasta podłogowa kg 45,654

38 Pianka poliuretanowa dm3 21,264

39 Piasek do zapraw m3 0,594

40 Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, 
sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 80 mm

m2 13,054

41 Płytka ceramiczna szkliwiona m2 167,206

42 Płytki ceramiczne m2 247,046

43 Płytki z betonu komórkowego 49x24x6cm szt 94,193

44 Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 401,677

45 Płytki z betonu komórkowego 49x24x16cm szt 106,543

46 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 25,61

47 podkonstrukcja pod panele m2 42

48 Porecze - dla niepełnosprawnych kpl 4

49 Preparat gruntujący kg 631,064

50 Prysznic z brodzikiem - dostawa i montaż kpl 4

51 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 11,374

52 Silikon dm3 1,968

53 Stół 4-os. z kompletem krzeseł m2 36

54 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 143,008

55 Szyba mleczna m2 1

56 Środek gruntujący dm3 185,025
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Zestawienie materiałów

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

57 Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności kg 747,929

58 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 22,539

59 Umywalka - dostawa i montaż kpl 18

60 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 13,969

61 Wkręty do płyt gipsowych kg 0,704

62 Woda m3 20,056

63 Woda z rurociągów m3 0,155

64 Wykładzina podłogowa linoleum m2 196,592

65 Wykładzina podłogowa PCV' m2 301,036

66 Zaprawa m3 0,98

67 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 113,26

68 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2 652,147

69 Zaprawa samopoziomująca t 11,48

70 Zastawa naczyń dla 145 osób m2 145

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA  POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 6 SAL  LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT  W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
4  PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE
 ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 20,797

2 Agregat tynkarski z pompą m-g 17,461

3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,259

4 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3 m-g 2,001

5 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 5,782

6 Samochód dostawczy 0,9t m-g 46,63

7 Samochód samowyładowczy   20t m-g 50,934

8 Samochód skrzyniowy   5t m-g 4,002

9 Środek transportowy m-g 40,814

10 Wyciąg m-g 118,156

11 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,882

12 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 13,291

13 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,796

14 Wyciąg towarowo-osobowy 1 t m-g 0,035

Razem 321,84


