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POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYINYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
4 PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1 | KNR 19-01 |Rozebranie $cian z cegly lub betonu komoérkowego
0356/01
2,27*3,19 m2 7,241
9,28%3,19 m2 29,603
(2,48+3,03)*3,31 m2 18,238
razem | m2 55,082
2 | KNR4-01 |Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
0329/02 | lub cementowo-wapiennej
1,48%2,1 m2 3,108
2,76%2,1 m2 5,796
razem | m2 8,904
3 | KNR4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadziny
0501/04
21,25+38,33+38,27+38,27+27,68+16,56 m2 180,36
62,85 m2 62,85
51,86+54,66+55,07+51,74 m2 213,33
razem | m2 456,54
4 | KNR 19-01 |Rozebranie istniejacych posadzki z ptytek
0919/05  |Kod CPV:45111300-1
30,23+15,75+16,56 m2 62,54
16,74+15,24+145,33 m2 177,31
razem| m2 239,85
5 | KNRO0-19 |Demontaz okien
0928/03
(2+1)*1,0%2,0 m2
razem | m2
6 | KNRO0-19 |Demontaz drzwi
0928/04
analogia
11+4 szt 15
razem | szt 15
7 | KNR 19-01 |Rozebranie oktadzin $ciennych
0934/06  |Kod CPV:45111300-1
59,21%2,0-6%0,9*2,0-1,45%*2,0-2*0,85*0,5 m2 103,87
34,46%2,0-2%1,46%2,05-4%0,9%2,1 m2 55,374
razem| m2 159,244
8 | KNR4-01 |Demontaze drobne - obudowa grzejnikow
1216/01
analogia
42 m2 42
razem | m2 42
9 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 1,25m3, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich
0104/01  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - tadunek kategorii 1
Kod CPV:45111300-1
(55*%0,3+9,0%0,24+456,54*0,014239,85%0,015+6*0,05+22,5%0,05+159,244*0,015+42*0,015)*1,6 t 50,027
razem t 50,027
10 | KNR 19-01 |Wywdz na odlegtos¢ 1km samochodami samowytadowczymi gruzu zuzlobetonowego
0118/18 |Kod CPV:45111300-1
(55*0,3+9,0%0,24+456,54*0,01+239,85*0,015+6*0,05+22,5*0,05+159,244*0,015+42*0,015) m3 31,267
razem | m3 31,267
11 | KNR 19-01 |Wywdz samochodami samowyladowczymi gruzu - za kazde dalsze 0,5km ponad 1km
0118/20 |Kod CPV:45111300-1
(doptata 28x)
(55%0,3+9,0%0,24+456,54*0,014239,85%0,015+6*0,05+22,5%0,05+159,244*0,015+42*0,015) m3 31,267
razem | m3 31,267
12 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu - Oplata za korzystanie ze Srodowiska i za skladowanic odpadow na wysypisku zgodnie z
indywidualna |obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia 2016r. w sprawie wysokosci stawek optat za
korzystanie ze srodowiska na 2017r.
Kod CPV:45111300-1
(55*0,3+9,0%0,24+456,54*0,01+239,85%0,015+6*0,05+22,5*0,05+159,244*0,015+42*0,015)*1,6 t 50,027
razem t 50,027
1. Konstrukeja
1.1. Nadproza
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POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYINYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
4 PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
13 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glgbokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03 Kod pozycji: 1.1.4.5
nsl 2%l gniazdo 2
ns2 2%*1 gniazdo 2
ns3  5*2 gniazdo 10!
ns4 2*] gniazdo 2
razem |gniazdo 16
14 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
0336/02 | cementowo-wapiennej obustronnie
nsl 2%1,88 m 3,76
ns2 2%*2.,67 m 5,34
ns3  10%1,3 m 13
ns4 2*1,88 m 3,76
razem m 25,86
15 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlow i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01
analogia
0,3*0,03*0,25*%16 m3 0,036
razem | m3 0,036
16 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE120
0313/04
analogia
nsl 2%*1,88 m 3,76
ns3  10%1,3 m 13
ns4 2*1,88 m 3,76
razem m 20,52
17 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE160
0313/04
analogia
ns2  2%2,67 m 5,34
razem m 5,34
18 | KNR 4-01 |Podmurowanie warstw cegiet na zaprawie cementowej
0305/03
16*0,25%0,3*0,2 m3 0,24
razem | m3 0,24
19 | KNR 4-01 |Uzupeknienie betonu w belkach, podciagach i wiencach
0203/07
25,86%0,12%0,2*2 m3 1,241
razem | m3 1,241
20 [ KNR-W 4-01 |Szpatdowanie belek nadprozy
0326/02
analogia
25,86 m 25,86
razem m 25,86
21 | KNR4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach
0703/01
25,86%2%0,2 m2 10,34
razem| m2 10,34
22 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,2+1,8+1,8+1,2 m
razem| m
23 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L
0126/05
3*1,8 m 5.4
razem m 5,4
2. Architektura
2.1. Roboty murowe. $cianki systemowe
24 | KNR2-02 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
14,45%3,13 m2 45,229
razem | m2 45,229
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POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYINYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
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ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
25 | KNR2-02 |Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 6cm
0121/03
3,67*3,13 m2 11,487
razem| m2 11,487
26 | KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 16cm
0121/03
3,13*4,79-2,0%1,0 m2 12,993
razem | m2 12,993
27 | KNR 2-02 |Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 28cm
0116/01
3,03*3,13-2%1,0%2,0 m2 5,484
razem| m2 5,484
28 | KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego
0107/02  |grubosci 42cm
1,2*3,13 m2 3,756
razem | m2 3,756
29 | KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/08  |jednostronnym, dwuwarstwowo
4,8%1,2 m2 5,76
5,56%1,2 m2 6,672
razem | m2 12,432
30 | Kalkulacja |Scianki systemowe HPL wys. 2,0m wraz z drzwiami szer. 0,8m-dostawa i montaz
indywidualna
5,58%2,0 m2 11,16
15,43%2,0 m2 30,86
razem | m2 42,02
2.2. Wykonczenie $cian
31 | KNR 19-01 |Oczyszczenie murdw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach tatwo dostepnych
0639/03
Segment D m2 757,057
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85*0,5*2-2*0,77%2,01-0,86*2,03
-1,48%1,95-20*%0,9*2,0
-104 m2 -104
segment F 3,31*%269,18-(1,47%1,83+1,2%2,0+1,46*%2,03*16+1,85*2,1+14*1,0%2,0+1,85*2,11+1,85*2,11)| m2 798,783
-55 m2 -55
razem | m2 1396,84
32 | KNR 4-01 |Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8¥4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85%0,5*2-2*0,77*2,01-0,86%2,03) m2 757,057
-1,48%1,95-20*%0,9*2,0
-104 m2 -104
segment F 3,31*%269,18-(1,47%1,83+1,2%2,0+1,46%2,03*16+1,85*2,1+14*1,0%2,0+1,85*2,11+1,85*2,11)| m2 798,783
-55 m2 -55
razem | m2 1396,84
33 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8¥4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85%0,5%2-2*0,77*2,01-0,86*2,03) m2 757,057
-1,48%1,95-20*%0,9*2,0
-104 m2 -104
segment F 3,31*%269,18-(1,47%1,83+1,2%2,0+1,46*%2,03*16+1,85*2,1+14*1,0%2,0+1,85*2,11+1,85*2,11)| m2 798,783
-55 m2 -55
razem | m2 1396,84
34 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gtadzone, gipsowe na $cianach
0106/06
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8¥4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85%0,5*2-2*0,77*2,01-0,86%2,03) m2 757,057
-1,48%1,95-20*%0,9*2,0
-104 m2 -104
segment F 3,31*%269,18-(1,47%1,83+1,2%2,0+1,46%2,03*16+1,85*2,1+14*1,0%2,0+1,85*2,11+1,85*2,11)| m2 798,783
-55 m2 -55
razem| m2 1396,84
35 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne podioza $cian przed wykonaniem gladzi gipsowej
0201/01
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8¥4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85%0,5*2-2*0,77*2,01-0,86%2,03) m2 757,057
-1,48%1,95-20*%0,9*2,0
-104 m2 -104
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
segment F 3,31*%269,18-(1,47%1,83+1,2%2,0+1,46*%2,03*16+1,85*2,1+14*1,0%2,0+1,85*%2,11+1,85*2,11)| m2 798,783
-55 m2 -55

razem| m2 1396,84

36 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85%0,5%2-2*0,77*2,01-0,86%2,03) m2 757,057
-1,48%1,95-20*%0,9*2,0

-104 m2 -104
segment F 3,31%269,18-(1,47*1,83+1,2%2,0+1,46*2,03*16+1,85%2,1+14*1,0%2,0+1,85*2,11+1,85%2,11)| m2 798,783
-55 m2 -55

razem| m2 1396,84

37 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8*4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85%0,5*2-2*0,77*2,01-0,86%2,03) m2 757,057
-1,48%1,95-20%0,9*2,0

-104 m2 -104
segment F 3,31%269,18-(1,47*1,83+1,2%2,0+1,46*2,03*16+1,85%2,1+14*1,0%2,0+1,85*2,11+1,85%2,11)] m2 798,783
-55 m2 -55

razem| m2 1396,84

38 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm

0201/06
5,76 m2 5,76
5,56*1,2 m2 6,672
razem| m2 12,432

39 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych preparatami
0302/01
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8¥4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85%0,5*2-2%0,77*2,01-0,86%2,03) m2 757,057
-1,48%1,95-20%0,9*2,0

-104 m2 -104
segment F 3,31%269,18-(1,47*1,83+1,2%2,0+1,46*2,03*16+1,85%2,1+14*1,0%2,0+1,85*2,11+1,85%2,11)] m2 798,783
-55 m2 -55
5,76 m2 5,76
5,56%1,2 m2 6,672

razem| m2 1409,272

40 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farba akrylowa
0302/02
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8¥4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85%0,5*2-2*0,77*2,01-0,86%2,03) m2 757,057
-1,48*%1,95-20%0,9*2,0

-104 m2 -104
segment F 3,31%269,18-(1,47*1,83+1,2%2,0+1,46*2,03*16+1,85%2,1+14*1,0%2,0+1,85%2,11+1,85%2,11)] m2 798,783
-55 m2 -55
5,76 m2 5,76
5,56%1,2 m2 6,672

razem| m2 1409,272

41 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podtozy gipsowych farba akrylowa
0302/03
278,83*3,13-1,2%2,0%7-1,37%2,0%4-1,43*0,8¥4-13*1,43*2,0-0,79*2,01-0,85%0,5*2-2*0,77*2,01-0,86*2,03) m2 757,057
-1,48%1,95-20*%0,9*2,0

-104 m2 -104
segment F 3,31%269,18-(1,47*1,83+1,2%2,0+1,46*2,03*16+1,85%2,1+14*1,0%2,0+1,85*2,11+1,85%2,11)] m2 798,783
-55 m2 -55
5,76 m2 5,76
5,56%1,2 m2 6,672

razem| m2 1409,272

42 | KNR 2-02u2 |Licowanie $cian ptytkami GRES na zaprawach klejowych
2802/03

59,21*2,0-6*0,9*2,0-1,45%2,0-2*%0,85*0,5 m2 103,87
34,46%2,0-2%1,46%2,05-4%0,9%2,1 m2 55,374

razem| m2 159,244

2.3. Sufity - wykonczenie

43 | KNR 19-01 |Oczyszczenie muréw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach tatwo dostepnych

0639/03
62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84
razem | m2 740,1

44 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i
0701/11  |spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
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POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR

4 PRZY GEN.J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84
razem| m2 740,1
45 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu §rodkow gruntujacych
0109/06
62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84
razem| m2 740,1

46 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, gipsowe zwykte na stropach wykonywane sposobem
0306/06 |maszynowym

62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84
razem| m2 740,1
47 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06
62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84
razem| m2 740,1
48 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0202/07
62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84
razem| m2 740,1
49 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna)
0201/02
62,85+30,23+92,48+16,56+27,68+38,27+38,33+21,25+15,75+5,86 m2 349,26
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84
razem| m2 740,1

2.4. WyKkonczenie posadzek

50 | KNR K-67 |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych o grubosci do 10mm

0605/03
62,54+180,36+62,85 m2 305,75
145,53+51,86+15,24+54,66+55,07+16,74+51,74 m2 390,84
razem | m2 696,59
51 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01
30,23+15,75+16,56 m2 62,54
16,74+15,24 m2 31,98
razem | m2 94,52
52 | KNR 2-02u2 |Posadzki z ptytek ceramicznych tazienki
2808/06
30,23+15,75+16,56 m2 62,54
16,74+15,24+145,33 m2 177,31
razem | m2 239,85
53 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - linoleum
1112/01
21,25+38,33+38,27+38,27+27,68+16,56 m2 180,36
razem| m2 180,36
54 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - PCV
1112/01
62,85 m2 62,85
51,86+54,66+55,07+51,74 m2 213,33
razem| m2 276,18

2.5. Wymiana stolarki drzwiowej

55| KNR0-19 |D4 Wymiana drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniem

0929/12
analogia
4 szt
razem | szt
56 | KNR0-19 |D5 Wymiana drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniem
0929/12
analogia

6 szt 6
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Tabela przedmiaru robot

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO

POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR

4 PRZY GEN.J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | szt 6
57 | KNRO0-19 |D6 Wymiana drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniem
0929/12
analogia
2 szt

razem szt

58 | KNR0-19 |D7 Wymiana drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniem
0929/12
analogia

4 szt

razem szt

59 | KNRO0-19 |DI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe

0931/08
analogia
3 szt
razem | szt 3
60 | KNR 0-19 |D2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe
0931/08
analogia

1 szt 1

razem | szt 1
61 | KNR0-19 |D3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
0931/08
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
2.6. Wyposazenie
62 | KNR 0-14 |Obudowa grzejnikéw
2010/07
analogia
(1,65%0,95+0,15%1,65+0,95*0,15%2)*13 m2 27,3
(1,65%0,95+0,15%1,65+0,95*0,15*2)*7 m2 14,7
razem | m2 42
63 | Kalkulacja |Miska ustgpowa z geberitem - dostawa i montaz
indywidualna
3+10 kpl 13
razem | kpl 13
64 | Kalkulacja |Umywalka - dostawa i montaz
indywidualna
5+13 kpl 18
razem | kpl 18
65 | Kalkulacja |Prysznic z odptywem liniowym - dostawa i montaz
indywidualna
1+3 kpl

razem | kpl

66 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe

0115/01
5+13 szt 18
razem | szt 18
67 | Kalkulacja |Porecze - dla niepetnosprawnych
indywidualna
242 kpl

razem | kpl

68 | Kalkulacja |Monitor interaktywny
indywidualna

razem | kpl 1




Rodos 7.0.17 [L757518]

] _ Tabela przedmiaru robot
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POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYINYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
4 PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
69 | Kalkulacja |Podloga interaktywny
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
70 | Kalkulacja |Stot4-os. z kompletem krzeset
indywidualna
6+6+6+6+6+6 kpl 36
razem | kpl 36
71 | Kalkulacja |Lo6zka z kompletami poscieli
indywidualna
6%24 kpl 144
razem | kpl 144
72 | Kalkulacja |Zastawa naczyn dla 145 osob
indywidualna
145 kpl 145
razem | kpl 145
73 | Kalkulacja |Szyba mleczna
indywidualna
1 kpl 1

razem

kpl
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Tabela elementow scalonych
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO
POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
4 PRZY GEN.J. BEMA W NOWOGARDZIE
ROBOTY BUDOWLANE

Nr |Opis Wartos¢ | J.O.| Ilos¢ | Wskaznik
1.|Roboty rozbiérkowe

. Konstrukcja

—

1.1./Nadproza
2. Architektura
2.1.|Roboty murowe. $cianki systemowe

2.2.|Wykonczenie $cian

2.3.|Sufity - wykonczenie

2.4.|Wykonczenie posadzek

2.5./Wymiana stolarki drzwiowej

2.6.|Wyposazenie

Razem|
Podatek VAT
Ogoélem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO

POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR

4 PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE

Nr |Opis Robocizna |Materiaty| Sprzet | Kp Zysk | Poz. | Ogbtem
upr.

—_

. Roboty rozbiérkowe

—_

. Konstrukcja

1.1./Nadproza
2.|Architektura

2.1.|Roboty murowe. $cianki systemowe

2.2.|Wykonczenie $cian

2.3.|Sufity - wykonczenie

2.4.|Wykonczenie posadzek

2.5./Wymiana stolarki drzwiowej

2.6.|Wyposazenie

Razem|
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO

POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR

4 PRZY GEN.J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 1,489
2 |Betoniarze gr.Ill r-g 2,097
3 |Ciesle gr.II r-g 18,862
4 |Glazurnicy gr.III r-g | 1 006,738
5 |Montazysci gr.Il r-g 37,12
6 |Montazysci gr.III r-g 55,724
7 |Monterzy gr.Il r-g 256,76
8 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 6,48
9 |Murarze gr.Il r-g 48,773
10 |Murarze gr.III r-g 38,723
11 |Posadzkarze gr.III r-g 182,16
12 |Robotnicy r-g | 3268,336
13 |Robotnicy gr.I r-g | 1874,13
14 |Szklarze gr.IlI r-g 12,48
15 |Tynkarze gr.II r-g 1,861
Razem 6 811,733
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Zestawienie materialow

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO

POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYJIJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR

4 PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Baterie umywalkowe §cienne szt 18
2 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,306
3 |Bloczki z betonu komorkowego 49x24x28cm szt 44,969
4 |Bloczki z betonu komorkowego 49x24x42cm szt 30,424
5 |Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6,5cm szt 89,28
6 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 310,32
7 |Cement portlandzki 35 kg 148,787
8 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 142,5 workowany t 0,008
9 |Drut stalowy okragly - migkki fi 0,5-0,8 mm kg 1,034
10 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D1 m2 7,2
11 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D2 m2 2,4
12 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D3 m2 2.4
13 |Drzwi D4 m2 8
14 |Drzwi D5 m2 12
15 |Drzwi D6 m2 4,8
16 |Drzwi D7 m2 8
17 |Farba akrylowa BOLIX BIALA dm3 390,369
18 |Farba wewngtrzna dm3 216,109
19 |Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej kg 86,958
20 |Gips budowlany szpachlowy kg | 6533,345
21 |Gips budowlany szpachlowy t 0,018
22 |Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwykly kg 133611,971
23 |Gwozdzie budowlane sufitowe kg 2,068
24 |Klej winylowy Polacet kg 365,232
25 |Kolki do wstrzeliwania szt 50,474
26 konstrukcja stalowa kg 303,735
27 |Kotwy szt 380,904
28 |Ksztaltowniki profilowane C-100x0,75 kg 41,399
29 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 12,556
30 |Lozka z kompletami poscieli m2 144
31 |Miska ustgpowa z geberitem - dostawa i montaz kpl 13
32 |Monitor interaktywny m2 2
33 |Nadproza prefabrykowane L - 19 m 5,508
34 |Nadproza prefabrykowane SBN m 6,12
35 |Obudowa grzejnikow m2 43,26
36 |Papier $cierny m2 5,576
37 |Pasta podtogowa kg 45,654
38 |Pianka poliuretanowa dm3 21,264
39 |Piasek do zapraw m3 0,594
40 |Plyta z mineralnej welny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropow, m2 13,054
sufitow podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 80 mm
41 |Ptytka ceramiczna szkliwiona m2 167,206
42 |Ptytki ceramiczne m2 247,046
43 |Plytki z betonu komérkowego 49x24x6cm szt 94,193
44 |Plytki z betonu komoérkowego 49x24x12cm szt 401,677
45 |Plytki z betonu komérkowego 49x24x16cm szt 106,543
46 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 25,61
47 |podkonstrukcja pod panele m2 42
48 |Porecze - dla niepetnosprawnych kpl 4
49 |Preparat gruntujacy kg 631,064
50 |Prysznic z brodzikiem - dostawa i montaz kpl 4
51 |Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 11,374
52 |Silikon dm3 1,968
53 |Stot 4-0s. z kompletem krzeset m2 36
54 |Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 143,008
55 |Szyba mleczna m2 1
56 |Srodek gruntujgcy dm3 185,025
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Zestawienie materialow

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO

POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYJIJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR

4 PRZY GEN. J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
57 |Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci kg 747,929
58 | Tasma papierowa perforowana szerokosci S0mm grubosci 0,2mm m 22,539
59 |Umywalka - dostawa i montaz kpl 18
60 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 13,969
61 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,704
62 |Woda m3 20,056
63 |Woda z rurociagdw m3 0,155
64 |Wyktadzina podtogowa linoleum m2 196,592
65 |Wyktadzina podtogowa PCV' m2 301,036
66 |Zaprawa m3 0,98
67 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 113,26
68 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 2652,147
69 |Zaprawa samopoziomujgca t 11,48
70 |Zastawa naczyn dla 145 osob m2 145
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogobtem
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Zestawienie sprzetu

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO

POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR

4 PRZY GEN.J. BEMA W NOWOGARDZIE

ROBOTY BUDOWLANE

Lp |[Nazwa Jm | TIlo§¢ | Cena | Wartos¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g| 20,797
2 |Agregat tynkarski z pompa m-g| 17,461
3 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g| 0,259
4 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25m3 m-g| 2,001
5 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 5,782
6 |Samochod dostawezy 0,9t m-g| 46,63
7 |Samochéd samowytadowcezy 20t m-g| 50,934
8 |Samochod skrzyniowy 5t m-g| 4,002
9 |Srodek transportowy m-g| 40,814
10 |Wyciag m-g| 118,156
11 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0,882
12 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g| 13,291
13 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g| 0,796
14 |Wyciag towarowo-osobowy 1 t m-g| 0,035
Razem 321,84




