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OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że  
opracowanie projektu techniczno-wykonawczego pt. Rozbudowa drogi gminnej  nr 246089G Klasy  
L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 obręb 0020  – kolizje z sieciami 
telekomunikacyjnymi m. Kwidzyn.  
jest zgodne z obowiązującymi przepisami „Prawo budowlane”, „Warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, Polskimi Normami, oraz 
zasadami wiedzy technicznej, i że jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć.  
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 Przedmiot inwestycji. 
 

PPrrzzeeddmmiiootteemm  oopprraaccoowwaanniiaa  jjeesstt  pprroojjeekktt::  RRoozzwwiiąązzaanniiee  kkoolliizzjjii  ssiieeccii  tteelleekkoommuunniikkaaccyyjjnneejj  ww  KKwwiiddzzyynniiee  ww  
zzwwiiąązzkkuu  zz  rroozzbbuuddoowwąą  ddrrooggii  ggmmiinnnneejj    nnrr  224466008899GG  KKllaassyy    LL  oodd  uulliiccyy  SSppoorrttoowweejj  ddoo  ppoocczząąttkkuu  ddzziiaałłkkii  nnrr  
5533//66  oobbrręębb  00002200..      
Operator: „Orange S.A.”, „T-mobile Polska S.A.”, „Nortis Danar Wojtysiak Sp.j.”, „Exatel 
S.A.” 
 

 

OPIS TECHNICZNY 

 
1. Uwagi ogólne 
 

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji 
 

a) zlecenie Inwestora; 
 

b) dane zebrane przez projektanta w terenie; 
 

c) uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami; 
 
d) mapa do celów projektowych; 

 
e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z 
późniejszymi zmianami. 

 
f) warunki techniczne nr : 

 Orange S.A. 9543/TTISILU/P/2022/MZ z dnia 14.03.2022, 
 T-Moblie Polska S.A.  WS-TMpl/ROG/2022/04/04 z dnia 28.04.2022, 
 EXATEL S.A. KW/2022/06/00106 EWT-8839 z dnia 10.06.2022, 
 Nortis Danar Wojtysiak Sp.J. Notatka z dnia 23.05.2022. 

 
h) aktualnie obowiązujące wytyczne, normy i normatywy do projektowania. 
 

1.2. Zakres opracowania dokumentacji. 
 

PPrrzzeeddmmiiootteemm  nniinniieejjsszzeejj  ddookkuummeennttaaccjjii  jjeesstt  wwyykkoonnaanniiee  kkoommpplleettnneeggoo  pprroojjeekkttuu  tteecchhnniicczznnoo  ––  
wwyykkoonnaawwcczzeeggoo  pprrzzeebbuuddoowwyy  tteelleekkoommuunniikkaaccyyjjnnyycchh  uurrzząąddzzeeńń  kkoolliidduujjąąccyycchh  zz  zzaammiieerrzzeenniieemm::  
RRoozzbbuuddoowwaa  ddrrooggii  ggmmiinnnneejj    nnrr  224466008899GG  KKllaassyy    LL  oodd  uulliiccyy  SSppoorrttoowweejj  ddoo  ppoocczząąttkkuu  ddzziiaałłkkii  nnrr  5533//66  
oobbrręębb  00002200..    
 
1.3. Zakres rzeczowy 

Orange  
Budowa kanalizacji kablowej etap I i II odcinki: odcinek Ct-Ft kolizja nr 2 
oraz odcinek Gt-It  kolizja nr 3. 
  

1. Budowa kanalizacji 5- otworów. 
2. Budowa studni kablowych typ SKMP-3 
3. Budowa studni typ SKR-2 
4. Demontaż studni kablowych typ SK-6 
5. Demontaż kanalizacji kablowej 5-otworów 
6. Wciąganie mikrorurki 10/8 
7. Regulacja pokryw studni typu SK-6 

 

 
 
 
 
107m 
4szt. 
1szt. 
3 szt. 
105m 
19 m 
13szt. 
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Budowa kanalizacji kablowej etap III : odcinek At-Bt kolizja nr 1.  
 

8. Budowa kanalizacji kablowej 6-otworów. 
9. Budowa studni kablowych typ SKMP-3 
10. Demontaż studni kablowych typ SK-6 
11. Demontaż kanalizacji 5-otworów 
12.  Regulacja pokryw studni typu SK-6 

 
Przebudowa kabli miedzianych, etap I i II: dcinek Ct-Ft kolizja nr 2 oraz 
odcinek Gt-It  kolizja nr 3. 
 

13. Przebudowa kabla  XzTKMXpw150x4x0,4 (1 odcinek) 
14. Przebudowa kabla  XzTKMXpw100x4x0,5 (1 odcinek)  
15. Przebudowa kabla  XzTKMXpw100x4x0,4 (1 odcinek) 
16. Przebudowa kabla  XzTKMXpw50x4x0,5 (5 odcinków)  
17. Przebudowa kabla  XzTKMXpw50x4x0,4 (2 odcinki) 
18. Przebudowa kabla  XzTKMXpw15x4x0,5 (1 odcinek) 
19. Przebudowa kabla  XzTKMXpw5x4x0,5 (2 odcinki) 
20. Przebudowa kabla  XzTKMXpw5x4x0,4 (1odcinek) 
21. Przebudowa kabla  XzTKMXpw25x4x0,4 (1 odcink) 
22.  

 Przebudowa kabli miedzianych, etap III: dcinek At-Btt kolizja nr 1. 
 

23. Przebudowa kabla  XzTKMXpw150x4x0,4 (1 odcinek) 
24. Przebudowa kabla  XzTKMXpw100x4x0,5 (1 odcinek)  
25. Przebudowa kabla  XzTKMXpw50x4x0,5 (1 odcinek) 
26. Przebudowa kabla  XzTKMXpw15x4x0,5 (1 odcinek)  
27. Przebudowa kabla  XzTKMXpw5x4x0,5 (1 odcinek) 

 
 Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych: etap I i II odcinek Ct-Ft    

kolizja nr 2 oraz odcinek Gt-It  kolizja nr 3. 
 

28. OKZ25406 Z-XOTKtd48J wykonać wstawkę  
29. OKZ25406D Z-XOTKtd12J wykonać wstawkę  
30. OKZ25406D MODEX Z-XOTKtd8J wykonać wstawkę  
31. OKZ25425   Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, wciągnij, połącz. 
32. Przeciaganie zapasu 

 
33. T- Mobile Polska S.A. 

Przebudowa sieci  T- Mobile Polska S.A. 
34. Kwi 309 BDC-C(24J) 8Tx6J Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, 

wciągnij, połącz. 
35. Exatel S.A. 

Przebudowa sieci  Exatel S.A 
WTROI/112385/2016/AD  DDC-CO-T20  Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, 
wciągnij, połącz. 
36. „Nortis” Danar Wojtysiak Sp.J 

Przebudowa sieci  „Nortis” 
1. F-ADQ(ZN0B2Y odgałęzienie II  Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, 

wciągnij, połącz. 
2. F-ADQ(ZN0B2Y odcinek A-B (I) wykonać wstawkę  
3. F-ADQ(ZN0B2Y odcinek A-B (II)  Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, 

wciągnij, połącz. 
 
Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych odcinek At-Bt    
kolizja 1 

 
 
63,0m 
2szt. 
1szt. 
63,0m 
12szt. 
 
 
 
 
57,0m 
57,0m 
12,0m 
217,0m 
136,0m 
57,0m 
114,0m 
68,0m 
57,0m 
 
 
 
68,0m 
68,0m 
68,0m 
68,0m 
68,0m 
 
 
 
 
280m 
280m 
230m 
230m 
437m 
 
 
 
345m 
 
 
 
55,0m 
 
 
 
200,0m 
90,0m 
 
28m 
 
 
 
324m 
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1.4. Inwestor 

       Inwestorem prac objętych niniejszym projektem jest: Miasto Kwidzyn ul. Warszawska 

19  82-500 Kwidzyn. 
 
1.5. Wykonawca 
 

       Wykonawcą wszystkich prac objętych niniejszym projektem może być każdy zakład 
posiadający uprawnienia do prowadzenia robót telekomunikacyjnych oraz mający odpowiednie 
możliwości i środki techniczne do wykonania projektowanych robót. Wykonawca zostanie wskazany 
przez Inwestora. 

 
1.6. Projekty związane 
 

RRoozzbbuuddoowwaa  ddrrooggii  ggmmiinnnneejj    nnrr  224466008899GG  KKllaassyy    LL  oodd  uulliiccyy  SSppoorrttoowweejj  ddoo  ppoocczząąttkkuu  
ddzziiaałłkkii  nnrr  5533//66  oobbrręębb  00002200      
 
2. Część techniczna 
 

2.1. Uwagi ogólne 
 

WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ppllaannoowwaannąą  iinnwweessttyyccjjąą::  RRoozzbbuuddoowwaa  ddrrooggii  ggmmiinnnneejj    nnrr  224466008899GG  KKllaassyy    LL  oodd  uulliiccyy  

SSppoorrttoowweejj  ddoo  ppoocczząąttkkuu  ddzziiaałłkkii  nnrr  5533//66  oobbrręębb  00002200      
polegająca na korekcie jezdni, budowie nowego  chodnika oraz ścieżki rowerowej, zmianie typu 
skrzyżowania ul.: Żwirowa, Toruńska , Lotnicza na skrzyżowanie typu ”Rondo” w Kwidzynie, 
zachodzi konieczność przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z powyższą 
Inwestycją. 
 
2.2. Przebudowa sieci ORANGE S.A. 
 

Przebudowa doziemnej sieci telekomunikacyjnej w związku z projektowaną przebudową  
ul. Żwirowej w Kwidzynie. 
Na projektowanym odcinku przebudowy ul. Żwirowej w Kwidzynie występują 3 kolizje z 

doziemną siecią telekomunikacyjną –kanalizacją kablową. 
1. Kolizja nr I – kolizja z projektowaną zatoką autobusową, etap III, 

37. OKO25404  XOTKtd48J Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, wciągnij, 
połącz. 

38. OKZ25431  MCS16SZS-24j Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, wciągnij, 
połącz. 

39. OKZ25406  Z-XOTKtd48J  Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, wciągnij, 
połącz. 

40. OKZ25406D  Z-XOTKtd12J  Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, wciągnij, 
połącz. 

41. OKH25465  MI-MKF-5,7-24J Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, 
wciągnij, połącz. 

42.  OKZ25425   Z-XOTKtd12J  Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, wciągnij, 
połącz. 

43. Exatel S.A. 
Przebudowa sieci  Exatel S.A 

WTROI/112385/2016/AD  DDC-CO-T20  Zmiana trasy: rozłącz, wyciągnij, 
wciągnij, połącz. 

 

 
277m 
 
120m 
 
120m 
 
263m 
 
263m 
 
 
 
 
182,0m 
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2. Kolizja nr II – kolizja z nowym układem drogowym –projektowane rondo, etap I, 
3. Kolizja nr III – kolizja z projektowaną zatoką autobusową, etap II. 
Istniejąca kanalizacja kablowa należy do ORANGE S.A., pozostali operatorzy dzierżawią otwory 

kanalizacji kablowej dla swoich kabli. 
Przebudowa ulicy podzielona jest na 3-etapy. Przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie da się 

tak samo podzielić. 
W trakcie etapu I należy przebudować urządzenia telekomunikacyjne wchodzące w etap I i II. 
Wiąże się to ściśle z przerwami w transmisji, w trakcie jednej przerwy zostaną przebudowane 

kable zarówno kolidujące w I jak i drugim etapie. 
Etap III musi być wykonany odrębnie. 
 

2.2.1 Przebudowa kanalizacji kablowej . 
 
W etapie I projektuje się drogę obejściową dla kanalizacji która w projektowanym rondzie 

znalazła by się pod skrzyżowaniem. Rys nr 3 ark.2. 
 W etapie II projektuje się drogę obejściową dla kanalizacji która w projektowanym układzie 

znalazła by się pod zatoką autobusową Rys nr 3 ark.2 . 
Projektowana kanalizacja uwzględnia potrzeby przebudowy kabli magistralnych, rozdzielczych 

oraz kabli optotelekomunikacyjnych. Projektuje się budowę kanalizacji 5-otworów. 
Budowę kanalizacji prowadzić zgodnie z wymaganiami normy ZN-OPL-011/96 

„Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania” oraz ZN-OPL-012/15 
„Kanalizacja kablowa pierwotna. Ogólne wymagania i badania”. 

Kanalizację wykonać z rur RPP 110/3,7 pod chodnikami i trawnikami, pod jezdniami z rur 
RHDPEp110/6,3 spełniającej wymagania  normy ZN-OPL-014/15.  

Łączenie rur wykonać za pomocą złączy dwukielichowych a otwory kanalizacji zaczopować 
uszczelkami UR spełniającymi w/w normę. W wyjątkowych przypadkach zastosować piankę 
poliuretanową. 

Projektuje się budowę studni kablowych typowych , spełniających wymagania ZN-OPL-023/16. 
Na studniach należy zastosować ramy i pokrywy w klasie „C” oraz dodatkowo pokrywy przeciw 
włamaniowe. 

Pod otworami odwadniającymi w dnach studni wykonać warstwę odsączającą ze żwiru. 
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kanalizacji kablowej z innymi urządzeniami podziemnymi 

należy zachować odległości określone normami:  
 ZN-OPL-004/15. „ Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-34506 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania.” 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dziennik Ustaw nr 139 poz. 686. 
Zarządzenie Ministra łączności z dnia 12.03.1992r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinny 

odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne  oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów  
w razie zbliżenia się lub skrzyżowania. Monitor Polski nr 13 poz. 94. 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późniejszymi 
zmianami. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
Na dołączonych rysunkach miejsca przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej podzielono na 
odcinki. Wybudowana kanalizacja powinna być przykryta warstwą ziemi o grubości 0,7m pod 
chodnikami i trawnikami oraz 1,0m pod jezdniami ulic. 
 

Odcinek „Ct-Ft”  etap I – kanalizacja 5-otworowa, rury RHDPEp110/6,3 pod jezdniami ulic, 
RPP 110/3,7 pod chodnikami i trawnikami,  studnie typu SKMP-3 2 szt. oraz SKR-2 1-szt. ( z uwagi 
na szczupłość miejsca, nastawiana na istniejącym ciągu). 
Długość kanalizacji 45m/0,225kmotw. 

Odcinek „Gt-It”  etap II  – kanalizacja 5-otworowa, RHDPEp110/6,3 z uwagi na liczne wjazdy 
do firm,  studnie typu SKMP-3 2 szt.  
Długość kanalizacji 62m/0,31kmotw. 
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Odcinek „At-Bt”  etap III – kanalizacja 6-otworowa, rury RHDPEp110/6,3, studnie typu SKMP-
3. Długość kanalizacji 63m/0,38kmotw. 

 
2.2.2 Przebudowa kabli miedzianych kanałowych. 
 

Na przebudowywanym odcinku ul. Żwirowej nie występują kable miedziane doziemne . 
Wszystkie kable miedziane magistralne i rozdzielcze są typu kanałowego i występują w 

kanalizacji kablowej. 
Po wybudowaniu kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z opisem zawartym w projekcie oraz 

rysunkami nr 4 należy zaciągnąć kable, aby odtworzyć stan istniejący w nowej kanalizacji.  
Przy zaciąganiu należy przestrzegać maksymalnych sił. 
Po umieszczeniu kabli w kanalizacji, należy dokonać przełączeń: 

 kable przełączać pojedynczo, 
 zastosować pojedyncze łączniki UY tak aby dokonywać przełączenia „para” po „parze”, 

aby przełączenie było bezprzerwowe, 
 złącza zabezpieczyć osłonami typu XAGA. 

Dla zapewnienia szczelności wykonanego złącza, stosować bezwzględnie instrukcję montażu 
podaną przez producenta. 

Należy zwrócić uwagę na minimalną temperaturę zewnętrzną , dla której producent kabla i osłon 
złączowych dopuszcza budowę. Osłony złączowe mocować w studniach do wsporników lub ścian. Z 
obu stron złącza umieścić tabliczki z opisem kabla i operatora zgodnie z przyjętą symboliką, kable 
opisać także w studniach przelotowych. 

Po przełączeniu sieci wykonać pomiary elektryczne, wynikające z norm stosowanych przez 
gestora sieci. ( rezystancja izolacji, odstęp zbliżno i zdalnoprzenikowy oraz tłumienność). 

Rodzaje kabli do zaciągania oraz zastosowane osłony złączowe pokazano na rysunkach  z 
odpowiednimi opisami. 

 Punkt „AT”- złącza wykonać w projektowanej studni typu SKMP-3, 
 Punkt „BT”- złącza wykonać w projektowanej studni typu SKMP-3, 
 Punkt „CT”- złącza wykonać w istniejącej studni KB/C38/17, 
 Punkt „FT”- złącza wykonać w projektowanej studni typu SKR-2, 
 Punkt „GT”- złącza wykonać w projektowanej studni typu SKMP-3, 
 Punkt „IT”- złącza wykonać w istniejącej studni KB/C38/20/3, 

 
2.2.3 Przebudowa kabli światłowodowych kanałowych. 
 

Przebudowę kabli światłowodowych kanałowych nie można rozdzielić na etap I i II , oba etapy 
należy wykonać jednocześnie z uwagi na wielkość transmisji w kablach światłowodowych, a 
kolejne etapy powodowały by dodatkowe przerwy. Operatorzy sieci nie wyrażą na to zgody. 
Etap I i II dla telekomunikacji należy wykonać w trakcie robót drogowych etapu I. 
 

2.2.3.1 Przebudowa kabla OKZ025406. Etap I i II. 
 

Istniejący kabel OKZ 025406 należy: 
1. Do starej i wybudowanej kanalizacji pierwotnej zaciągnąć rurę HDPE32/2,9 kanalizacji wtórnej 

na odcinku od studni Ct do It.  Starą i nową rurę kanalizacji wtórnej połączyć złączkami 
hermetycznymi skręcanymi. Rury kanalizacji wtórnej w studniach należy trwale mocować do 
wsporników lub ścian studni. Zachować kolorystykę rur. 

2. Do wybudowanej kanalizacji wtórnej po nowej trasie  na odcinku od studni „Dt” do „It” 
zaciągnąć metodą pneumatyczną kabel światłowodowy: Z-XOTKtd48J L=230 280k. 

 
 

3. Od strony ronda Rodła – „przeciąć” – rozłączyć istniejący kabel w istniejącym złączu w studni 
KB/C38/20/1, wycofać  do istniejącej studni KB/C38/17 i wprowadzić po nowej trasie do  
projektowanej studni „Dt” rys. 6.1. Nadmiarowy kabel umieścić na stelażu w studni „Dt”. 

4. Od strony ul. Lotników – drugi koniec kabla ze studni KB/C38/20/1, wycofać  do istniejącej 
studni KB/C38/20/3. Nadmiarowy kabel umieścić na stelażu w studni „It”.   
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5. W studniach: „Dt” i „It” KB/C38/20/3 wykonać złącza na bazie istniejącej mufy typu OZKS oraz 
projektowanej tego samego typu.  

6. W studniach ‘Dt” i KB/C38/20/3 zamontować stelaże zapasu, Wielkość zapasów wpisano na 
rysunkach. 

7. Na końcach kanalizacji wtórnej przestrzeń kabel- rura należy uszczelnić za po mocą uszczelek 
Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach. 

8.  Kabel OKZ 025406F rozłączyć  w  ist. złączu studnia KB/C38/20/1,  wycofać do studni „Et” a 
następnie przeciągnąć do studni  Dt i włączyć w projektowane złącze. Wcześniej na odcinku 
„Et” -„Dt’ zaciągnąć nowy odcinek rury wtórnej. Całość przełączeń pokazano na rys nr 6.1. 

9. Wyciągnąć nieczynną rurę wtórną. 
10. Wykonać pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu końców. 

 
2.2.3.2 Przebudowa kabla OKZ025406D. Etap I i II. 

 
Istniejący kabel OKZ 025406D należy: 

1. Do starej i wybudowanej kanalizacji pierwotnej zaciągnąć rurę HDPE32/2,9 kanalizacji wtórnej 
na odcinku od studni Ct do It.  Starą i nową rurę kanalizacji wtórnej połączyć złączkami 
hermetycznymi skręcanymi. Rury kanalizacji wtórnej w studniach należy trwale mocować do 
wsporników lub ścian studni. Zachować kolorystykę rur. 

2. Od strony ronda Rodła – „przeciąć” – rozłączyć w istniejącym złączu w studni KB/C38/20, 
wycofać go do istniejącej studni KB/C38/17 i wprowadzić po nowej trasie do  projektowanej 
studni „Et” rys. 6.2. Nadmiarowy kabel umieścić na stelażu w studni „Et”. 

3. Od strony ul. Lotników – rozłączony kabel w  złączu w studni KB/C38/20, wycofać  do 
istniejącej studni KB/C3820/3. /Nadmiarowy kabel umieścić na projektowanym stelażu w 
studni „It”( KB/C3820/3).   

4. Do wybudowanej kanalizacji wtórnej po nowej tracie  na odcinku od studni „Et” do 
„It”.zaciągnąć metodą pneumatyczną kabel światłowodowy: Z-XOTKtd12J L=230/ 280k.  

5.  W studniach: „Et” i „It” KB/C38/20/3 wykonać złącza na bazie istniejącej mufy typu OZKS 
oraz projektowanej tego samego typu.  

6. W studniach ‘Et” i KB/C38/20/3 zamontować stelaże zapasu, wielkość zapasów wpisano na 
rysunkach. 

7. Na końcach kanalizacji wtórnej przestrzeń kabel- rura należy uszczelnić za po mocą 
uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach. 

8.  Kabel OKZ 025406D odgałęzienie do „MODEXU” przebudować następująco: wybudować 
nowy odcinek rury wtórnej na odcinku: od studni „Et”  do studni KB/C38/20/5.  

9.  Do wybudowanej kanalizacji wtórnej po nowej tracie  na odcinku od studni „Et” do 
KB/C38/20/5 zaciągnąć metodą pneumatyczną kabel światłowodowy: Z-XOTKtd8J 
L=175/230k. 

10.  W studni „Et” włączyć się w złącze kabla głównego natomiast drugi koniec włączyć w  
istniejące złącze przy przełącznicy.  

11. Zapasy kabla umieścić na istniejącym i projektowanym stelażu zapasu, wielkość zapasów 
wpisano na rysunkach. 

12. Całość przełączeń pokazano na rys nr 6.2. 
13. Wyciągnąć nieczynną rurę wtórną. 
14. Wykonać pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu końców. 

 
2.2.3.3 Przebudowa kabla OKZ025425. Etap I i II. 

 
1. Od strony ronda Rodła – „przeciąć” – rozłączyć w studni „Ft”, wycofać go do istniejącej studni 

KB/C38/17 i wprowadzić po nowej trasie do  projektowanej studni „Dt” rys. 6.3. Nadmiarowy 
kabel umieścić na stelażu w studni „Dt”. 

2. Od strony ul. Lotników –drugi koniec kabla wyciągnąć do studni „It”a następnie wciągnąć po 
zmienionej trasie do studni „Dt”. Wydłużenie kabla uzyskać przez ściągnięcie zapasu ze 
studni KB/C38/20/10. 

3. Wcześniej do wybudowanej kanalizacji pierwotnej zaciągnąć rurę HDPE32/2,9 kanalizacji 
wtórnej na nowych odcinkach: Ct-Ft oraz Gt-It. Starą i nową rurę kanalizacji wtórnej połączyć 
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złączkami hermetycznymi skręcanymi. Rury kanalizacji wtórnej w studniach należy trwale 
mocować do wsporników lub ścian studni. Zachować kolorystykę rur. 

4. Kabel do rury wtórnej zaciągać metodą pneumatyczną. 
5. W studni: „Dt”  wykonać złącze w projektowanej mufie  typu FOSC-400B4.  
6. W studni ‘Dt”  zamontować stelaż zapasu, Wielkość zapasów wpisano na rysunkach. 
7. Na końcach kanalizacji wtórnej przestrzeń kabel- rura należy uszczelnić za po mocą uszczelek 

Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach. 
8. Wyciągnąć nieczynne odcinki rury wtórnej. 
9.  Całość przełączeń pokazano na rys nr 6.2. 

10. Wykonać pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu końców. 
 

2.2.3.3 T- Mobile Polska S.A. 
 
Przebudowa kabla  T- Mobile Polska S.A. 
 Kabel Kwi 309 BDC-C(24J) 8Tx6J Przebudowa kabla polega na zmiana trasy: rozłącz, 

wyciągnij, wciągnij, połącz. 
1. Kabel Kwi 309 BDC-C(24J) 8Tx6J rozłączyć w studni KB/C/38/19 w miejscu istniejącego 

zapasu i wycofać do projektowanej studni „It” a następnie po zmienionej trasie wciągnąć do  
studni „Dt”. L=200m. Drugi koniec  wycofać do projektowanej studni „Ct” a następnie po 
zmienionej trasie wciągnąć do  studni „Dt”. L=50m.  

2. W studni: „Dt”  wykonać projektowane złącze stosując mufę typu Raychem-Fosc 400B4. 
3. W studni KB/C/38//19 zdemontować stelaż zapasu i przenieść go do studni „Dt”, przy złączu   

ułożyć zapasy kabla. Wielkość zapasów wpisano na rysunkach. 
4. Całość przełączeń pokazano na rys nr 9. 
5. Wykonać pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu końców. 

 
2.2.3.4 Exatel S.A. 
 
Przebudowa sieci  Exatel S.A 
  
       Kabel WTROI/112385/2016/AD  DDC-CO-T20  Przebudowa kabla polega na zmianie trasy: 

rozłącz, wyciągnij, wciągnij, połącz. 
1. Kabel WTROI/112385/2016/AD  DDC-CO-T-20 rozłączyć w studni KB/C/38/19 w miejscu 

istniejącego złącza i wycofać do projektowanej studni „Ct” KB/C38/17 a następnie po 
zmienionej trasie wciągnąć do  studni KB/C/38/19. L=50m. Drugi koniec pozostaje bez 
zmian.  

2.  W studni: KB/C38/19   wprowadzić kabel do istniejącej   mufy Raychem-Fosc 400B4, 
pospawać odtwarzając poprzednie relacje.  

3. W studni KB/C/38/19  przy złączu   ułożyć zapasy kabla na istniejącym stelażu. Wielkość 
zapasów wpisano na rysunkach. 

4. Całość przełączeń pokazano na rys nr 14. 
5. Wykonać pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu końców. 

 
2.2.3.6„Nortis” Danar Wojtysiak Sp.J 
 

Przebudowa kabli „Nortis”   
 

1. F-ADQ(ZN0B2Y odcinek A-B (I)  
Przebudowa kabla polega na zmianie trasy oraz włączeniu wstawki kablowej. 
Nowa trasa kabla jest zbyt długa i istniejący zapas (wg informacji operatora 5m) nie wystarczy aby 
włączyć go ponownie do istniejącej szafy. 
W związku z powyższym należy: 

1. Kabel F-ADQ(ZN0B2Y rozłączyć w złączu podszafkowym i koniec od strony ronda Rodła 
wycofać do studni „Ct” –KB/C38/17 a następnie wprowadzić nową trasą do studni „Dt”. 

2. Od szafki do studni „Dt” zaciągnąć nowy odcinek kabla F-ADQ(ZN0B2Y (Z-XoTKtsdD24J) 
L=90m. 

3. W studni: „Dt” wykonać projektowane złącze na bazie mufy Raychem-Fosc 400B4. 
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4. W studni „Dt”  przy złączu   ułożyć zapasy kabla na projektowanym  stelażu. Wielkość 
zapasów wpisano na rysunkach. 

5. Całość przełączeń pokazano na rys nr 11. 
6. Wykonać pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu końców. 

 
1. F-ADQ(ZN0B2Y odcinek A-B (II) . 
 

Przebudowa kabla polega na zmianie trasy: rozłącz, wyciągnij, wciągnij, połącz. 
1. Kabel F-ADQ(ZN0B2Y rozłączyć w złączu podszafkowym i koniec od strony ronda Rodła 

wycofać do studni „Et” –KB/C38/18/1 a następnie wprowadzić nową trasą do szafki i wykonać 
stosowne połaczenia w złączu podszafkowym.. 

2. W studni podszafkowej  ułożyć zapasy kabla na istniej  stelażu. Wielkość zapasów wpisano na 
rysunkach. 

3. Całość przełączeń pokazano na rys nr 11. 
4. Wykonać pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu końców. 

 
2. F-ADQ(ZN0B2Y odgałęzienie II.  
  

Przebudowa kabla polega na zmianie trasy: rozłącz, wyciągnij, wciągnij, połącz. 
1. Kabel F-ADQ(ZN0B2Y rozłączyć w złączu podszafkowym i koniec od strony ul. Lotników 

wycofać do studni „It” –KB/C38/20/3 a następnie wprowadzić nową trasą do szafki i wykonać 
stosowne połaczenia w złączu podszafkowym.. 

2. W studni podszafkowej  ułożyć zapasy kabla na istniej  stelażu. Wielkość zapasów wpisano 
na rysunkach. 

3. Całość przełączeń pokazano na rys nr 11. 
4. Wykonać pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu końców. 

 
2.2.4 Przebudowa kabli światłowodowych etap III.  

 
       2.2.4.1 Przebudowa kabla OKZ025404 i OKZ0254031. 
Kable: OKZ025404 i OKZ0254031 przebiegają wspólnie w rurze wtórnej co determinuje sposób 
wykonania prac przełączeniowych. Wciąganie kabli przy użyciu linki zaciągowej. 
 
Przebudowa kabla OKZ025404 

1. Kabel OKZ025404 rozłączyć w studni KB/C/38/9/3 i wycofać do projektowanej studni „At” a 
następnie po zmienionej trasie wciągnąć do  studni ze złączem i połączyć L=324m. 

2. Wcześniej na nowym odcinku: „At” – „Bt” L=63m, wciągnąć rurę wtórną HDPE 32/2,9 i 
założyć na końce nowego odcinka złączki skręcane hermetyczne- zachować kolorystykę rur. 

3. Wyciągając kabel zaciągnąć linkę zaciągową. 
4. W studni: KB/C/38/9/3 wykonać złącza na bazie istniejącej mufy.  
5. W studni KB/C/38/9/3   ułożyć zapas kabla na istniejącym stelażu. Wielkość zapasów 

wpisano na rysunkach. 
6. Na końcach kanalizacji wtórnej przestrzeń kabel- rura należy uszczelnić za pomocą uszczelek 

Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach. 
7. Całość przełączeń pokazano na rys nr 6.4. 

 
 Przebudowa kabla OKZ0254031. 

1. Kabel OKZ025431 rozłączyć w studni KB/C/37 i wycofać do projektowanej studni „Bt” a 
następnie po zmienionej trasie wciągnąć do  studni ze złączem i połączyć L=277m. Kabel 
wyciągać należy łącznie z mikrorurką, wciągając jednocześnie linkę zaciągową. 

2.      Kabel łącznie z mikrorurką do rury wtórnej zaciągać przy użyciu wcześniej zaciągniętej linki. 
3. W studni: KB/C/37 wykonać złącza na bazie istniejącej mufy.  
4. Po zaciągnięciu obu kabli, można połączyć rury wtórne. 
5.       W studni KB/C/37 ułożyć zapas kabla na istniejącym stelażu. Wielkość zapasów wpisano na 

rysunkach. 
6.       Na końcach kanalizacji wtórnej przestrzeń kabel- rura należy uszczelnić za po mocą 

uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach. 
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7.       Całość przełączeń pokazano na rys nr 6.4. 
 
       2.2.4.2 Przebudowa kabla OKZ025406 i OKZ025406D. 
Oba wymienione kable przebiegają na odcinku kolizyjnym po tej samej trasie i wychodzą z tego 
samego złącza odgałęźnego. Różnica polega tylko na pojemności kabla: kabel OKZ025406 -
XOTKtd48J, kabel OKZ025406D –XOTKtd12J. Kable przebiegają w odrębnych rurach wtórnych. 
Przełączenia tych kabli można wykonać niezależnie. 
Przebudowa kabla OKZ0254046. 

1. Kabel OKZ025406 rozłączyć w studni KB/C/38/2 i wycofać do projektowanej studni „Bt” a 
następnie po zmienionej trasie wciągnąć do  studni ze złączem i połączyć L=120m. 

2. Wcześniej na nowym odcinku: „At” – „Bt” L=63m, wciągnąć rurę wtórną HDPE 32/2,9 i 
połączyć złączkami skręcanymi hermetycznymi - zachować kolorystykę rur. 

3. Kabel do rury wtórnej zaciągać metodą pneumatyczną. 
4. W studni: KB/C/38/2 wykonać złącza na bazie istniejącej mufy.  
5. W studni KB/C/38/2 ułożyć zapas kabla na istniejącym stelażu. Wielkość zapasów wpisano na 

rysunkach. 
6. Na końcach kanalizacji wtórnej przestrzeń kabel- rura należy uszczelnić za po mocą 

uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach. 
7. Całość przełączeń pokazano na rys nr 6.5. 

W identyczny sposób należy postępować z kablem OKZ025406D. 
 
   2.2.4.3 Przebudowa kabla OKH025465. 

1. Kabel OKH025465 rozłączyć w studni KB/C/38/9 i wycofać do projektowanej studni „At” a 
następnie po zmienionej trasie wciągnąć do  studni ze złączem i połączyć L=263m. Kabel 
wyciągać należy łącznie z mikrorurką 12/8, wciągając jednocześnie linkę zaciągową. 

2. Kabel w mikrorurce przebiega bezpośrednio w kanalizacji pierwotnej. 
3. Kabel łącznie z mikrorurką do rury wtórnej zaciągać przy użyciu wcześniej zaciągniętej linki. 
4. W studni: KB/C/38/9 wykonać złącza na bazie istniejącej mufy.  
5. W studni KB/C/38/9 ułożyć zapas kabla na istniejącym stelażu. Wielkość zapasów wpisano 

na rysunkach. 
6. Na końcach kanalizacji wtórnej przestrzeń kabel- rura należy uszczelnić za po mocą 

uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach. 
7.  Całość przełączeń pokazano na rys nr 6.6. 

 
  2.2.4.4 Przebudowa kabla OKZ025425. 

1. Kabel OKZ025425 rozłączyć w studni KB/C/38/9 i wycofać do projektowanej studni „At” a 
następnie po zmienionej trasie wciągnąć do  studni ze złączem i połączyć L=263m.  

2. Wcześniej na nowym odcinku: „At” – „Bt” L=63 m, wciągnąć rurę wtórną HDPE 32/2,9 i 
połączyć złączkami skręcanymi hermetycznymi - zachować kolorystykę rur. 

3. Kabel do rury wtórnej zaciągać metodą pneumatyczną. 
4. W studni: KB/C/38/9 wykonać złącza na bazie istniejącej mufy.  
5. W studni KB/C/38/9 ułożyć zapas kabla na istniejącym stelażu. Wielkość zapasów wpisano 

na rysunkach. 
6. Na końcach kanalizacji wtórnej przestrzeń kabel- rura należy uszczelnić za po mocą 

uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach. 
7.  Całość przełączeń pokazano na rys nr 6.7. 

 
2.2.4.4 Przebudowa kabla operatora EXATEL WTRO/112385/2016/AD. 

1. Kabel WTRO/112385/2016/AD rozłączyć w studni KB/C/38/1 i wycofać do projektowanej 
studni „Bt” a następnie po zmienionej trasie wciągnąć do  studni ze złączem i połączyć 
L=182m. Wyciągając kabel można zaciągnąć jednocześnie linkę zaciągową. 

2. Kabel jest ułożony w kanalizacji pierwotnej bezpośrednio. 
3. W studni: KB/C38/1   wprowadzić kabel do istniejącej   mufy Raychem-Fosc 400B4, 

pospawać odtwarzając poprzednie relacje.  
4. W studni KB/C/38/1 ułożyć zapas kabla na istniejącym stelażu. Wielkość zapasów wpisano 

na rysunkach. 



 
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA  NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. K. I W. ŁUSZYŃSCY 
UL. CHELMIŃSKA 106A/3886-300 GRUDZIĄDZ                    tel/fax: (056) 4653194 email: biuro@inzdrog.com.pl 
 
 
 

 
 
 
 
 

RRoozzbbuuddoowwaa  ddrrooggii  ggmmiinnnneejj    nnrr  224466008899GG  KKllaassyy    LL  oodd  uulliiccyy  SSppoorrttoowweejj  ddoo  ppoocczząąttkkuu  ddzziiaałłkkii  nnrr  5533//66  oobbrręębb  00002200      
  

 
14 

 

5. Linia kablowa WTRO/112385/2016/AD jest  wybudowana kablem:FIBRAIN 48JØ11,8  
           (Z-XXOTKtsdD 48J). 
            Całość przełączeń pokazano na rys nr 12. 

 
2.3. Zalecenia techniczne dla całości zadania. 
 
1. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 października 2005r, 

2. Ustalono strefę ochronną o wielkości 2m z każdej strony istniejących urządzeń, w której prace 
należy wykonywać ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń należy ustalić na 
podstawie wykopów kontrolnych, 

3. W nowo projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych odcinkach jezdni  
krzyżujących się z istniejącą siecią telekomunikacyjną należy zabezpieczyć ją rurami 
ochronnymi, 

4. Otwory w studniach kablowych uszczelnić pianką poliuretanową lub w inny równoważny 
sposób. 

5. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu sieci telekomunikacyjnej muszą być prowadzone w 
uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych służb technicznych, 

6. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca powinien przedstawić harmonogram 
prac. O terminie ich wykonania należy powiadomić z 30 dniowym wyprzedzeniem. Prace 
zorganizować w taki sposób, aby przerwa transmisji została ograniczona do niezbędnego 
minimum oraz o porze najmniej uciążliwej dla użytkowników kabla, 

7. Urządzenia telekomunikacyjne po przebudowie nie mogą mieć niższych parametrów 
teletransmisyjnych niż przed przebudową, dla tego wykonawca, przed przystąpieniem do 
przełączenia , powinien uzyskać od użytkownika linii kablowej wyniki ich ostatnich pomiarów 
okresowych. W przypadku ich braku – przeprowadzić takie pomiary, a użytkownikowi zlecić 
nadzór nad prowadzonymi pracami, 

8. Wykonać pomiary po zakończeniu prac, 
9. Po zakończeniu prac należy wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie zmiany w 

mapie zasadniczej nanieść w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta, 
10. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy 

powykonawczą zgodną z normami, wykazem właścicieli działek  i ich zgodą na budowę 
kanalizacji teletechnicznej oraz inwentaryzacją geodezyjną włącznie. 

   
2.4. Zalecenia dla wykonawcy 
 
1. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem istniejących 
urządzeń oraz zaleceniami zawartymi w  uzgodnieniach. 
2. Wszelkie prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy wykonać przed robotami 
związanymi z budową drogi i chodników. Prace należy skoordynować i prowadzić w uzgodnieniu z 
kierownikiem budowy zgodnie z harmonogramem przez niego zatwierdzonym.  
3. W czasie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność ze względu na możliwość 
uszkodzenia istniejących kabli oraz innych urządzeń uzbrojenia podziemnego. 
4.Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych fragmentów sieci telekomunikacyjnej z istniejącą siecią 
energetyczną, teletechniczną i wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
5. Całość prac prowadzić pod nadzorem użytkowników. 
6. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu nie gorszego jaki był przed wykonaniem 
inwestycji.   
7. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z uwagami zawartymi 
w uzgodnieniach branżowych. 
8. Zainwentaryzować geodezyjnie wybudowane odcinki sieci telekomunikacyjnej. Usunięte 
uzbrojenie telekomunikacyjne na terenie kolizyjnym usunąć z map geodezyjnych. 
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3. Uwagi końcowe 

 
 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
przestrzeganiem zasad BHP. 

 
4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Przy realizacji robót budowlanych związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej 

wyróżniono następujące przewidywane zagrożenia. 
  
Związane z istniejącym zagospodarowaniem terenu: 
 

1. Istniejąca sieć energetyczna – niebezpieczeństwo uszkodzenia kabli ziemnych i 
napowietrznych podczas robót związanych z wykopami montażowymi. 

2. Istniejąca sieć gazowa, wodociągowa, ciepłownicza, kanalizacja sanitarna, 
kanalizacja deszczowa itp. -niebezpieczeństwo uszkodzeń w/w sieci. 

Związane z robotami budowlano - montażowymi: 
1. Załadunek i wyładunek oraz transport materiałów instalacyjnych i budowlanych, 
2. Prowadzenie prac w pasie drogowym przy nie wyłączonym ruchu drogowym, 
3. Upadek z drabiny, 
4. Wykonywanie wykopów: 

 upadek do wykopu; 
 obsuniecie się ziemi do wykopu. 

W związku z powyższymi zagrożeniami przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy 
dokładnie zapoznać się z zakresem inwestycji oraz dokumentacją techniczną związaną z realizacją 
przedmiotowego zadania. 

Ze względu na fakt, iż zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz zatrudnionych 
jednocześnie będzie nie więcej niż 20 pracowników, a także pracochłonność wykonywanych robót 
nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga się sporządzania Planu BIOZ - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) z późniejszymi zmianami.  

 
5. Normy i dokumenty związane 
 

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto się na: 
1. Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Dz.U. 2015 poz. 680 2. 
2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późniejszymi 
zmianami. 
4. Normach Zakładowych obowiązujących w Orange Polska S.A. i Netia S.A. 
 
ZN-OPL-001/93         Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie  
                                  optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-002/96        Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie  
                                  optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-005-1/14     Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe.  
                                 Wymagania i badania.  
ZN-OPL-012/15        Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i  
                                  rurociągi kablowe. Wymagania i badania.  
ZN-OPL-013/15        Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna.  
                                  Wymagania i badania.  
ZN-OPL-014/15        Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  
                                  Wymagania i badania. 
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ZN-OPL-004/15    Zbliżenie i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Ogólne wymagania i badania. 

ZN-OPL-027/96         Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-032/05         Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-030/05         Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-031/11         Osłony złączowe- termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-14/15           Rury w telekomunikacji oraz akcesoria. Wymagania i badania. 
T-01                          Instrukcja – odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. 
 
Protokół z posiedzenia ZUDP. 
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STAROSTA KWIDZYŃSKI 
 82-500 KWIDZYN 
ul. Kościuszki 29 b 

. 
 

Kwidzyn, dn. 27.05.2022 r. 
 

Znak sprawy: WGII.6630.140.2022 
 
 

ODPIS 
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 

 zakończonej w dniu 27.05.2022 r. 
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pózniejszymi zmianami) 
 

Przedmiot narady: 

W związku z rozbudową ulicy Żwirowej w Kwidzynie , przedmiotem 
narady jest projektowana sieć kanalizacji deszczowej, przebudowa 
sieci energetycznej i oświetleniowej, przebudowa hydrantów , 
przebudowa sieci telekomunikacyjnej , budowa sieci zasilającej proj. 
sygnalizację świetlną. 

Lokalizacja: Kwidzyn, ul.Żwirowa, Droga gminna 246089G 

Wnioskodawca: 
ŁUSZYŃSKA KRYSTYNA 
ul. Morelowa 75, 86-300 Grudziądz 

Inwestor: 
URZĄD MIEJSKI W KWIDZYNIE-ZESPÓŁ DS.GEODEZJI I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn 

Projektant: WIESŁAW ŁUSZYŃSKI Inne upr.: budowlane: UAN-IV-8346/58/TO/86 

Przewodniczący: 
Maria Żygadło-Borkowska, Główny Specjalista, Wydział Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami 

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny 

Data wpływu: 18.05.2022 r. 
 
 

PODSUMOWANIE NARADY 
 

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 
 

 

Stanowisko Przewodniczącego: 
1. Uzgadnia się z uwagami uczestników narady koordynacyjnej. 
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ 
nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji: 
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku, 
 - o warunkach zabudowy, 
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 
 - pozwoleniu na budowę, 
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt.2 ) inwestor jest zobowiązany zawiadomić przewodniczącą narady 
koordynacyjnej. 
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia na naradzie 
koordynacyjnej. 
5. Przed wyjściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia 
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podziemnego na ich nieruchomościach. 
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac 
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. 
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem). 
8. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaków 
geodezyjnych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 335.412-1237, 335.412-1262, 
335.412-1263, 335.412-1264, 620628.2.5028, 620628.2.5029. 

 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami 

Lp. 
Nazwa instytucji 

Sposób uczestnictwa 
 

Stanowisko 

Uwagi 
Imię i nazwisko uczestnika 

1 ENERGA OPERATOR S.A. 
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON 
DYSTRYBUCJI KWIDZYN 
 
ul.Łąkowa 38  
82-500 Kwidzyn 
elektroniczny 

 

Uzgodniono pozytywnie 
 

Kolizje z siecią elektroenergetyczną rozwiązać zgodnie z pismem 
6MMP/JM/EOP-69/610-001005/2022 , projekt przebudowy branży 
elektrycznej uzgodnić w Oddziale Olsztyn.     
 

 

Andrzej Kowalski 

2 ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. 
O. 
ul. Rzemieślnicza 17/19 
81-855 Sopot 
elektroniczny 

 

Uzgodniono pozytywnie 
 

Uzgodniono bez uwag.     
 

 

Jarosław Leśniewski 

3 EXATEL S.A. 
 
ul. Perkuna 47 
04-164 Warszawa 
elektroniczny 

 

Uzgodniono pozytywnie 
 

1. Na przedstawionej mapie (Kwidzyn, ul. Żwirowa od ul. Sportowej 
do skrzyżowania ul. Lotnicza/Toruńska) w kanalizacji pierwotnej 
Orange zaciągnięty jest kabel światłowodowy Exatel 
WTROI/112385/2016/AD. 
2. W przypadku konieczności zabezpieczenia/przebudowy kabla 
inwestor wystąpi do Exatel o warunki techniczne na przebudowę 
kabla. 
3. Wszelkie zapytania w powyższej sprawie należy kierować do Działu 
Inwestycji Infrastrukturalnych i Dostępowych: 
witold.cichawa@exatel.pl tel. 223406105 lub 502 703 977, powołując 
się na EWT-8764, pocztą elektroniczną na adres 
kancelaria1@.exatel.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Exatel.    
 

 

Witold Cichawa 

4 GECKONET SP. Z O. O.  
ul. Wojska Polskiego 3 
86-170 Nowe 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.     
 

 

 

5 NETIA S.A.  
ul. Arkońska 6/A 
80-387 Gdańsk 
elektroniczny 

 

Uzgodniono pozytywnie 
 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Netia S.A.; 
Należy dołączyć uzgodnienie projektu przebudowy i zabezpieczenia 
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. 
1. Przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Netia S.A. harmonogram 
prac oraz zgłosić pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar 
rozpoczęcia prac na adres: Netia S.A. Dział Utrzymania Infrastruktury 
Sieciowej, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94, 
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl; 
2. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) 
należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną 
ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy 
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (usługa płatna); 
3. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 
zgodnie z normami; 

Krzysztof Osiecki 
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4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej 
Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); 
5. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci 
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac 
jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi 
Inwestor/Wykonawca; 
6. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu 
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia 
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.; 
7. Zabezpieczyć kanalizację teletechniczną Netia S.A. przed 
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu; 
8. jeżeli w wyniku robót nastąpi wypłycenie kanalizacji kablowej Netia 
S.A. należy ją zagłębić do min. 0,7 m warstwy pokrycia;     
 

 

6 ORANGE POLSKA S.A.  
ul. Grunwaldzka 110 
80-244 Gdańsk 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.     
 

 

 

7 PERN S.A.  
ul. Wyszogrodzka 133 
09-410 Płock 
elektroniczny 

 

Uzgodniono pozytywnie 
 

    
 

 

Konrad Kwiatkowski 

8 POLSKA SPÓŁKA 
GAZOWNICTWA SP. Z O. O., 
OZG W GDAŃSKU, PLACÓWKA 
GAZOWNICZA W KWIDZYNIE 
ul. Łąkowa 40 
82-500 Kwidzyn 
elektroniczny 

 

Uzgodniono pozytywnie 
 

Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami     
 

 

Maciej Czerwiński 

9 PRZEDSIEBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ PEC SP. 
Z O.O.  
 
ul. Słoneczna 1 
82-500 Kwidzyn 
elektroniczny 

 

Uzgodniono pozytywnie 
 

1).Prace wzdłuż sieci ciepłowniczej (w odległości mniejszej niż 1,5m) 
należy prowadzić ręcznie przy nadzorze przedstawiciela PEC.  
2).W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci ciepłowniczej należy 
niezwłocznie powiadomić PEC Kwidzyn.  
3). Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych odcinków sieci 
ciepłowniczej powstałe w wyniku prowadzonych robót ponosi 
Inwestor/Wykonawca.  
4). 7 dni przed rozpoczęciem robót Inwestor/Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić służby PEC.     
 

 

Leszek Dondziak 

10 PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGOWO-
KANALIZACYJNE SP. Z.O.O 
 
ul. Sportowa 29 
82-500 Kwidzyn 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.     
 

 

 

11 URZĄD MIEJSKI KWIDZYN 
 
ul. Warszawska 19 
82-500 Kwidzyn 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.     
 

 

 

Wnioskodawca 

  
  
  
  

ŁUSZYŃSKA KRYSTYNA 
 

 

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
 

 PPZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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.............................................................................. 

 Podpis przewodniczącego narady 
 

POUCZENIE: 
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej 
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej 
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami 
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych 
sieci na tych terenach. 
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich 
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii. 
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). 
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Uprawnienia projektanta oraz przynależność do Izby. 
 

Nie można wyświetlić obrazu.
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Orange Polska       

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa  

tel.:  +48 503 011 470 

      

Burmistrz Miasta Kwidzyna   

      

ul. Warszawska 19 

82-500 Kwidzyn 

      
 

 
 Warszawa, 14 marzec 2022 

  

Numer pisma: 9543/TTISILU/P/2022/MZ 

Temat: Warunki techniczne na przełożenie sieci OPL kolidujących z przebudową ul. Żwirowej w Kwidzynie.   

 

Szanowni Państwo,  

        W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejącą podziemną i naziemną 
siecią teletechniczną ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego 
stan istniejący, opracować projekt i wykonać likwidację istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w 
kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i 
skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji infrastrukturę teletechniczną będącą własnością OPL.                              
Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 
2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą 

ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni. 
3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 
wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 
dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  
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z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 
teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 
przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 
należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 
Obsługa Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 
upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 
do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi Aleje Jerozolimskie 160 

Warszawa.         

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi w 

Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawę prowadzi Michał Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane 

nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska Telekom Usługi S.A. w Olsztynie, Oddział w Gdańsku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 

Gdańsk, tel. 58 340 77 00), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą 
własność ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz 
duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 
bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 
powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  
budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  
miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 

OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  
13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 
odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 
zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 
Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  
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14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 
wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 
przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 
infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 
końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 
wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

          

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Północ 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3-Gdańsk 

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk 

 

 W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy 
powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres: 

 

Orange Polska S.A.  

Infrastruktura i Serwis Usług  
Wydział Zarządzania Siecią Pasywną  
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com  

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 
realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 
16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 
określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 
zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 
czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 
poniższymi danymi: 
1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 
 

 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w 
wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, 
dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak 
wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej 
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 
protokół odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

18.   Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź 

wystawienie nowych.  

19.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na 

okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki 

techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej 
(kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru 
czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej 

należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów 
infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas 
pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach 
infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz 
zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.       

 

Z poważaniem 

 
Michał Zdziubany 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor


    

 

 

 

Gdańsk, 28.04.2022 r. 

 

 

  

  

 

WS_TMPL/ROG/2022/04/04  

  Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług 
Consultingowych INŻDRÓG S.C. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy 

                  ul. Chełmińska 106a/38 

               86-300 Grudziądz 

 

 

 

Dotyczy:  WERYFIKACJA TECHNICZNA „PRZEBUDOWA ULICY ŻWIROWEJ W KWIDZYNIE”  

 

 

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia  04.04.2022 r. przekazujemy, że przesłany zakres planowanych 

robót (zgodnie z załączonymi  rysunkami) został zweryfikowany pod kątem występowania na nim 
infrastruktury kablowej/kanalizacyjnej należącej do T-Mobile Polska S.A..  

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w miejscu planowanej inwestycji, określonej 
zakresem w ww. opracowaniu, występuje sieć T-Mobile – kabel Kwi309 BDC-CI 24J (8Tx6J) firmy 

Fibrain prowadzony w kanalizacji Orange Polska S.A. Trasę kabla światłowodowego przedstawiono na 

załączonych mapach. 

 
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

                      Z poważaniem 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korespondencję proszę kierować na adres:                        

T-Mobile Polska S.A. 

80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 14  
Kontakt firmy serwisującej: 
 

Milena Iliuczonek-Polińska                                                      

milena.iliuczonek-polinski@telehaus.pl         
           Tele Haus Serwis Sp. z o.o. Oddz. Gdańsk 
            ul. Na Zaspę 3, 80-546 Gdańsk 

 

Signed by /
Podpisano przez:

Milena Paulina
Iliuczonek-
Polińska

Date / Data:
2022-04-28 14:45

mailto:milena.iliuczonek-polinski@telehaus.pl




 

 

 

KW/2022/06/00106  Warszawa, dnia 10 czerwca 2022 

EWT-8839 

 

Inwestor: 

Miasto Kwidzyn 

Ul. Warszawska 19 

82-500 Kwidzyn 

 

Projektant: 

Marek Próba 

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I 

USŁUG CONSULTINGOWYCH 

„Inżdróg” Krystyna i Wiesław Łuszczyńscy 

ul. Chełmińska 106A/38 

86-300 Grudziądz 

marek.proba@wp.pl 
 
 
Dotyczy: Warunki Techniczne Exatel dla zadania: „Przebudowa ulicy Żwirowej w 

Kwidzynie”. 

 
 
      W odpowiedzi pismo przesłane drogą elektroniczną w 03.06.2022 roku Dział Inwestycji 

Infrastrukturalnych i Dostępowych Exatel informuje: 

1. W Kwidzynie w rejonie planowanej przebudowy ul. Żwirowej przebiega kabel 

światłowodowy 48J typ DDC-CO-T20 własność Exatel. Kabel ułożony jest w kanalizacji 

pierwotnej Orange. Na kablu w studniach OPL zamontowane są: zapas kabla 30m i 2 

złącza Exatel typ FOSC400B4 z zapasami kabla. 

2. Przebieg kabla Exatel wraz z zapasem i złączami pokazany jest na rysunkach 

załączonych do niniejszego pisma. 

3. Exatel wyraża zgodę na przebudowę w/w kabla światłowodowego pod warunkiem 

spełnienia następujących wymagań: 

a) na przebudowę kabla światłowodowego Exatel zostanie wykonany projekt techniczny, 

który należy uzgodnić z Działem Utrzymania Infrastruktury Exatel i właścicielem 

kanalizacji pierwotnej Orange, 

mailto:marek.proba@wp.


 

 

 

b) koszty przebudowy kabla światłowodowego nie mogą obciążać Exatel; inwestor 

zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych roszczeń finansowych klientów firmy 

Exatel za ewentualne przerwy w transmisji wynikające z wyłączenia torów optycznych 

na czas wprowadzenia traktu światłowodowego oraz za zestawienie dróg obejściowych, 

c) dopuszczamy możliwość wykorzystania części zapasów i wykonanie wstawki kabla, 

d) nadzór nad pracami bezprzerwowymi na kablu, prace skutkujące przerwą, związane ze 

spawaniami i pomiary kontrolne zlecić odpłatnie grupie światłowodowej Exatel, kontakt 

Tomasz Rosiak, tel. 22 34064 65, 697 050  934, tomasz.rosiak@exatel.pl, 

e) po zakończeniu prac Inwestor dostarczy do Exatel dokumentację powykonawczą. 

4. Prace skutkujące przecięciem kabla mogą być wykonywane wyłącznie z wtorku na środę 

lub z soboty na niedzielę w godzinach nocnych. Maksymalny czas przerwy w transmisji to 

2 godziny. 

5. O terminie prac i zabezpieczenia linii światłowodowej Exatel zostanie powiadomiony 

przynajmniej na cztery tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót. 

6. Niniejsze warunki zachowują ważność do 30.06.2023 r. 

 

         Wszelkie zapytania w powyższych sprawach należy kierować do Działu Inwestycji 

Infrastrukturalnych i Dostępowych Exatel: witold.cichawa@exatel.pl DW: 

infrastruktura@exatel.pl, tel. 22 340 61 05 lub 502 703 977, powołując się na EWT-8839, 

pocztą elektroniczną na adres kancelaria1@.exatel.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby 

Exatel. 

 

 

Z poważaniem 

 

Specjalista ds. Rozwoju 

Infrastruktury

Elektronicznie 

podpisany przez Witold 

Jan Cichawa 

Data: 2022.06.10 

14:04:34 +02'00'

file://///home/files$/witold.cichawa/Moje%20dokumenty/Prace/2021/tomasz.rosiak@exatel.pl
mailto:witold.cichawa@exatel.pl
mailto:infrastruktura@exatel.pl
file://///home/files$/witold.cichawa/Moje%20dokumenty/Prace/2021/WT%20zewnętrzne/Kraków%20-%20Balice%20przebudowa%20terminala%20EWT6754/kancelaria1@.exatel.pl%20




LEGENDA:
OZNACZENIA SYMBOLI

Projektowana kanalizacja kablowa
Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna do demontażu

Drzewa do wycinki

korytarz ruchu samochodów ciężrowych z przyczepą 
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Plan łączenia rysunków

projektant mgr inz. Wieslaw Łuszynski
UAN-IV-8346/58/TO/86 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg,
lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych

Poświadczam zgodność z oryginałem  mapy d/c projektowych

zakres mapy do celów projektowych

projektant:
mgr inż. Marek Próba

Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania 

 036/97/U

mgr inż. Mariusz Ptasznik

 i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
 i instalacjiurzadzeń liniowych nr

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w 
przewodo. wraz z 

biuro projektowe:

INŻDRÓG  s.c.

inwestor:

branża projektu:

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA,
 NADZORU I USŁUG

 CONSULTINGOWYCH

Krystyna i Wiesław Łuszyńscy
adres biura:

ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

NIP: 876-15-14-389 

stadium projektu:

tytuł projektu:

funkcja, imię i nazwisko numer i zakres uprawnień podpis

znak projektu:

21-16

 TELEKOMUNIKACJA

Tytuł rysunku: nr rysunku: data rysunku:skala rysunku:

2.1 1:500

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od
ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 obręb 0020
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