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Zmiana izolacji termicznej patio OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaż istniejącej elewacji
1

d.1
KNNR-W 3
0614-05
analogia

Demontaż styropianu z elewacji patio m2

elewacja wschodnia (a,b)
247,54-(1,79*1,7*7+0,85*0,85*12+0,8*2,31*2+0,8*1,1*2+0,62*0,85+0,85*1,7*
2+1,4*2*1,5)

m2 204,496

elewacja południowa(i,ł)
6,71*26,56+0,9*2,53-(1,2*1,7*2+0,63*1,7+1,7*1,7*13+1,7*2,55) m2 133,439
elewacja zachodnia (c,d)
174,15-(1,79*1,7*6+0,85*0,85*10+1,4*2) m2 145,867
elewacja północna (p)
4*26,56-(2,35*1,7*7) m2 78,275

RAZEM 562,077
2

d.1
KNR 4-04
1101-02
1101-05 
analogia

Transport styropianu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

poz.1*0,16*1,3 m3 116,912
RAZEM 116,912

3
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja styropianu m3

poz.2 m3 116,912
RAZEM 116,912

2 Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej
4

d.2
KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.1 m2 562,077
RAZEM 562,077

5
d.2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - zagruntowanie powierzchni

m2

poz.1 m2 562,077
RAZEM 562,077

6
d.2

KNR 9-13
0103-01

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy cokołowej m

26,56*2+9,6+16,7+15,7 m 95,120
RAZEM 95,120

7
d.2

KNR 9-13
0103-02

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt na ścianach m2

poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077

8
d.2

KNR 9-13
0103-06

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej - zamocowanie płyt kołkami do
ścian z cegły

m2

poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077

9
d.2

KNR 9-13
0103-07

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077

10
d.2

KNR 9-13
0103-09

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych
kątownikami

m

elewacja wschodnia (a,b)
(1,79*2+1,7)*7+(0,85*2+0,85)*12+(0,8*2+2,31)*2+(0,8*2+1,1)*2+(0,62*2+0,85)
+(0,85*2+1,7)*2+(1,4*2+2)*1,5+7,7

m 104,570

elewacja południowa(i,ł)
2,53+(1,2*2+1,7)*2+(0,63*2+1,7)+(1,7*2+1,7)*13+(1,7*2+2,55) m 85,940
elewacja zachodnia (c,d)
(1,79*2+1,7)*6+(0,85*2+0,85)*10+(1,4*2+2) m 61,980
elewacja północna (p)
(2,35*2+1,7)*7+7,7 m 52,500

RAZEM 304,990
11

d.2
KNR 9-13
0201-01

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralne-
go na uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją

m2

poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077

12
d.2

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralne-
go na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścia-
nach płaskich

m2

poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Demontaż istniejącej elewacji
1

d.1
KNNR-W 3
0614-05
analogia

Demontaż styropianu z elewacji patio
obmiar  = 562,077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 45,00 zł/r-g
r-g 775,6663 62,100 34 904,98

Razem z narzutami:  65 970,98 117,370 65 970,98
Cena jednostkowa: 117,37 117,369 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 
analogia

Transport styropianu z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odległość 10 km
obmiar  = 116,912 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3 * 45,00 zł/r-g
r-g 147,3091 56,700 6 628,91

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+9*0,037=0,807 m-g/m3 * 154,50 zł/m-g
m-g 94,3480 124,682 14 576,82

Razem z narzutami:  40 078,60 342,810 12 528,52 27 550,08
Cena jednostkowa: 342,81 107,162 0,000 235,648

3
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja styropianu
obmiar  = 116,912 m3

m3

Razem z narzutami:  11 749,66 100,500
Cena jednostkowa: 100,50 0,000 0,000 0,000
Razem dział: Demontaż istniejącej elewacji
Razem koszty bezpośrednie: 56 110,71 41 533,89 0,00 14 576,82
Razem z narzutami: 117 799,24 78 499,50 0,00 27 550,08

2 Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej
4

d.2
KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 562,077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2 * 45,00 zł/r-g
r-g 152,8849 12,240 6 879,82

Razem z narzutami:  13 000,84 23,130 13 000,84
Cena jednostkowa: 23,13 23,133 0,000 0,000

5
d.2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - za-
gruntowanie powierzchni
obmiar  = 562,077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2 * 45,00 zł/r-g
r-g 37,2095 2,979 1 674,43

-- M --
2* środek gruntujący PRYMIT

0,2 kg/m2 * 37,50 zł/kg
kg 112,4154 7,500 4 215,58

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,113 63,51

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2 * 154,50 zł/m-g
m-g 0,0562 0,015 8,43

Razem z narzutami:  7 796,01 13,870 3 166,89 4 613,37 15,75
Cena jednostkowa: 13,87 5,631 8,207 0,028

6
d.2

KNR 9-13
0103-01

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej -
zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 95,120 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m * 45,00 zł/r-g
r-g 22,8288 10,800 1 027,30

-- M --
2* kształtowniki ze stopów aluminiowych

1,05 m/m * 8,25 zł/m
m 99,8760 8,663 824,02
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* kołki rozporowe uniwersalne polietylenowe z
wkrętem
2,55 szt./m * 1,50 zł/szt.

szt. 242,5560 3,825 363,83

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,187 17,79

Razem z narzutami:  3 241,69 34,080 1 941,95 1 299,74
Cena jednostkowa: 34,08 20,412 13,664 0,000

7
d.2

KNR 9-13
0103-02

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie płyt na ścianach
obmiar  = 562,077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 45,00 zł/r-g
r-g 775,6663 62,100 34 904,98

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CW-139-S

4,12 kg/m2 * 1,28 zł/kg
kg 2 315,7572 5,274 2 964,39

3* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2 * 79,50 zł/m2

m2 590,1809 83,475 46 919,38

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,331 748,12

-- S --
5* wyciąg

1,38 m-g/m2 * 22,50 zł/m-g
m-g 775,6663 31,050 17 452,49

Razem z narzutami:  153 536,95 273,160 65 970,69 54 581,20 32 985,06
Cena jednostkowa: 273,16 117,369 97,106 58,684

8
d.2

KNR 9-13
0103-06

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej -
zamocowanie płyt kołkami do ścian z cegły
obmiar  = 562,077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2 * 45,00 zł/r-g
r-g 67,4492 5,400 3 035,22

-- M --
2* kołki do płyt z wełny mineralnej

7,2 szt./m2 * 3,00 zł/szt.
szt. 4 046,9544 21,600 12 140,86

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,216 121,41

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2 * 22,50 zł/m-g
m-g 5,6208 0,225 126,47

Razem z narzutami:  19 194,93 34,150 5 737,05 13 218,98 238,90
Cena jednostkowa: 34,15 10,206 23,518 0,425

9
d.2

KNR 9-13
0103-07

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 562,077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2 * 45,00 zł/r-g
r-g 281,0385 22,500 12 646,73

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CW-139-B'

5,66 kg/m2 * 1,35 zł/kg
kg 3 181,3558 7,641 4 294,83

3* siatka z włókna szklanego
1,25 m2/m2 * 2,99 zł/m2

m2 702,5963 3,738 2 101,04

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,171 96,12

-- S --
5* wyciąg

0,66 m-g/m2 * 22,50 zł/m-g
m-g 370,9708 14,850 8 346,84

Razem z narzutami:  46 674,87 83,040 23 901,35 6 998,34 15 775,18
Cena jednostkowa: 83,04 42,525 12,451 28,067

10
d.2

KNR 9-13
0103-09

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej -
ochrona narożników wypukłych kątownikami
obmiar  = 304,990 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m * 45,00 zł/r-g
r-g 45,7485 6,750 2 058,68
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CW-139-B

0,9 kg/m * 1,28 zł/kg
kg 274,4910 1,152 351,35

3* profile aluminiowe naroży
1,15 m/m * 1,50 zł/m

m 350,7385 1,725 526,11

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,043 13,11

-- S --
5* wyciąg

0,04 m-g/m * 22,50 zł/m-g
m-g 12,1996 0,900 274,49

Razem z narzutami:  5 370,87 17,610 3 891,85 960,14 518,88
Cena jednostkowa: 17,61 12,758 3,148 1,701

11
d.2

KNR 9-13
0201-01

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z tynku mineralnego na uprzed-
nio przygotowanym podłożu - zagruntowanie
emulsją
obmiar  = 562,077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,01 r-g/m2 * 45,00 zł/r-g
r-g 5,6208 0,450 252,93

-- M --
2* emulsja gruntująca CEKOL DL-80

0,3 kg/m2 * 2,33 zł/kg
kg 168,6231 0,699 392,89

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,010 5,62

-- S --
4* wyciąg

0,001 m-g/m2 * 22,50 zł/m-g
m-g 0,5621 0,023 12,93

Razem z narzutami:  933,05 1,660 478,58 429,70 24,77
Cena jednostkowa: 1,66 0,850 0,764 0,044

12
d.2

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z tynku mineralnego na uprzed-
nio przygotowanym podłożu - warstwa grubości
1,5 mm na ścianach płaskich
obmiar  = 562,077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/m2 * 45,00 zł/r-g
r-g 269,7970 21,600 12 140,86

-- M --
2* tynk mineralny CEKOL C-35 Gładki

2,32 kg/m2 * 6,90 zł/kg
kg 1 304,0186 16,008 8 997,73

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,240 134,90

-- S --
4* wyciąg

0,006 m-g/m2 * 22,50 zł/m-g
m-g 3,3725 0,135 75,88

Razem z narzutami:  32 932,09 58,590 22 944,09 9 844,68 143,32
Cena jednostkowa: 58,59 40,823 17,515 0,255
Razem dział: Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej
Razem koszty bezpośrednie: 186 211,07 74 620,95 85 292,59 26 297,53
Razem z narzutami: 282 681,30 141 033,29 91 946,15 49 701,86

- 5 -
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Zmiana izolacji termicznej patio PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 242 321,78 116 154,84 85 292,59 40 874,35

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 108 193,42 80 031,50 28 161,92

RAZEM 350 515,20 196 186,34 85 292,59 69 036,27

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (Mbezp) 6 653,56 6 653,56

RAZEM 357 168,76 196 186,34 91 946,15 69 036,27

Zysk [Z] 11,9% od (R+S+Kp(R+S)) 31 562,12 23 346,45 8 215,67

RAZEM 400 480,54 11 749,66 219 532,79 91 946,15 77 251,94

OGÓŁEM 400 480,54

Słownie:   czterysta tysięcy czterysta osiemdziesiąt i 54/100 zł
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Zmiana izolacji termicznej patio ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2 581,2189 45,00 116 154,84

RAZEM 116 154,84

Słownie:   sto szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery i 84/100 zł

- 7 -
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Zmiana izolacji termicznej patio ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. profile aluminiowe naroży m 350,7385 1,50 526,11
2. kształtowniki ze stopów aluminiowych m 99,8760 8,25 824,02
3. kołki do płyt z wełny mineralnej szt. 4 046,9544 3,00 12 140,86
4. środek gruntujący PRYMIT kg 112,4154 37,50 4 215,58
5. zaprawa klejowa CEKOL CW-139-B kg 274,4910 1,28 351,35
6. zaprawa klejowa CEKOL CW-139-B' kg 3 181,3558 1,35 4 294,83
7. zaprawa klejowa CEKOL CW-139-S kg 2 315,7572 1,28 2 964,39
8. płyty z wełny mineralnej m2 590,1809 79,50 46 919,38
9. tynk mineralny CEKOL C-35 Gładki kg 1 304,0186 6,90 8 997,73

10. emulsja gruntująca CEKOL DL-80 kg 168,6231 2,33 392,89
11. siatka z włókna szklanego m2 702,5963 2,99 2 101,04
12. kołki rozporowe uniwersalne polietylenowe z wkrętem szt. 242,5560 1,50 363,83
13. materiały pomocnicze zł 1 200,58

RAZEM 85 292,59

Słownie:   osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 59/100 zł
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Zmiana izolacji termicznej patio ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 1 168,3920 22,50 26 289,10
2. środek transportowy m-g 0,0562 154,50 8,43
3. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 94,3480 154,50 14 576,82

RAZEM 40 874,35

Słownie:   czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery i 35/100 zł
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