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Ogrodzenie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wykonanie ogrodzenia systemowego
1

d.1
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

100,50+98,2 m 198,700
RAZEM 198,700

2
d.1

KNR 2-31
0407-03

Prefabrykowany cokół betonowy ułożony na podsypce piaskowej, przymoco-
wany do słupków poprzez uchwyty stalowe

m

poz.1 m 198,700
RAZEM 198,700

3
d.1

KNR-W 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z przęseł wypełnionych kształtownikami stalowymi ocynkowanymi
prostokątnymi, zwróconymi krótszym bokiem na zewnątrz o wysokości do 2 m
na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokołów. Kształtowniki i słupki zabezpieczone od góry przed opada-
mi, zabezpieczenie gwarantujące brak ostrych krawędzi i możliwości skalecze-
nia. W ogrodzeniu zabudowana furtka szer. 1 m oraz brama szer. 2 m – lokali-
zacja zgodnie z projektem.

m

poz.1 m 198,700
RAZEM 198,700
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Wykonanie ogrodzenia systemowego
1

d.1
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
obmiar  = 198,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3346 r-g/m * 45,00 zł/r-g
r-g 66,4850 15,057 2 991,83

Razem z narzutami:  5 655,00 28,460 5 655,00
Cena jednostkowa: 28,46 28,457 0,000 0,000

2
d.1

KNR 2-31
0407-03

Prefabrykowany cokół betonowy ułożony na
podsypce piaskowej, przymocowany do słup-
ków poprzez uchwyty stalowe
obmiar  = 198,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2404 r-g/m * 45,00 zł/r-g
r-g 47,7675 10,818 2 149,54

-- M --
2* prefabrykowany cokół betonowy

1,02 m/m * 37,20 zł/m
m 202,6740 37,944 7 539,47

3* piasek
0,006 m3/m * 79,50 zł/m3

m3 1,1922 0,477 94,78

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,192 38,15

Razem z narzutami:  12 333,31 62,070 4 062,48 8 270,83
Cena jednostkowa: 62,07 20,446 41,625 0,000

3
d.1

KNR-W 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z przęseł wypełnionych kształtow-
nikami stalowymi ocynkowanymi
prostokątnymi, zwróconymi krótszym bokiem
na zewnątrz o wysokości do 2 m na słupkach
stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m
obsadzonych w gniazdach cokołów. Kształtow-
niki i słupki zabezpieczone od góry przed opa-
dami, zabezpieczenie gwarantujące brak
ostrych krawędzi i możliwości skaleczenia. W
ogrodzeniu zabudowana furtka szer. 1 m oraz
brama szer. 2 m – lokalizacja zgodnie z projek-
tem.
obmiar  = 198,700 m

m

-- R --
1* robocizna

2,11 r-g/m * 45,00 zł/r-g
r-g 419,2570 94,950 18 866,57

-- M --
2* przęsła wypełnione kształtownikami stalowymi

ocynkowanymi prostokątnymi
1 m/m * 615,00 zł/m

m 198,7000 615,000 122 200,50

3* słupki z kształtowników walcowanych
0,3467 szt./m * 178,95 zł/szt.

szt. 68,8893 62,042 12 327,75

4* zaprawa cementowa M 15
0,0024 m3/m * 536,39 zł/m3

m3 0,4769 1,287 255,73

5* brama szer. 2 m
1 szt/m * 23,33 zł/szt

szt 198,7000 23,330 4 635,67

6* furtka szer. 1 m
1 szt./m * 9,00 zł/szt.

szt. 198,7000 9,000 1 788,30

7* obejmy do słupków
0,85 szt/m * 12,75 zł/szt

szt 168,8950 10,838 2 153,51

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 10,822 2 150,33

-- S --
9* środek transportowy

0,0043 m-g/m * 154,50 zł/m-g
m-g 0,8544 0,664 131,94

Razem z narzutami:  192 768,81 970,150 35 657,87 156 861,76 249,18
Cena jednostkowa: 970,15 179,455 789,440 1,254
Razem dział: Wykonanie ogrodzenia systemowego
Razem koszty bezpośrednie: 177 324,07 24 007,94 153 184,19 131,94
Razem z narzutami: 210 757,12 45 375,35 165 132,59 249,18
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Ogrodzenie PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 177 324,07 24 007,94 153 184,19 131,94

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 16 632,72 16 541,91 90,81

RAZEM 193 956,79 40 549,85 153 184,19 222,75

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (Mbezp) 11 948,40 11 948,40

RAZEM 205 905,19 40 549,85 165 132,59 222,75

Zysk [Z] 11,9% od (R+S+Kp(R+S)) 4 851,93 4 825,50 26,43

RAZEM 210 757,12 45 375,35 165 132,59 249,18

OGÓŁEM 210 757,12

Słownie:   dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i 12/100 zł
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Ogrodzenie ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 533,5095 45,00 24 007,94

RAZEM 24 007,94

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące siedem i 94/100 zł

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20752



Ogrodzenie ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. brama szer. 2 m szt 198,7000 23,33 4 635,67
2. furtka szer. 1 m szt. 198,7000 9,00 1 788,30
3. obejmy do słupków szt 168,8950 12,75 2 153,51
4. piasek m3 1,1922 79,50 94,78
5. prefabrykowany cokół betonowy m 202,6740 37,20 7 539,47
6. przęsła wypełnione kształtownikami stalowymi ocynkowanymi pros-

tokątnymi
m 198,7000 615,00 122 200,50

7. słupki z kształtowników walcowanych szt. 68,8893 178,95 12 327,75
8. zaprawa cementowa M 15 m3 0,4769 536,39 255,73
9. materiały pomocnicze zł 2 188,48

RAZEM 153 184,19

Słownie:   sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery i 19/100 zł
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Ogrodzenie ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportowy m-g 0,8544 154,50 131,94

RAZEM 131,94

Słownie:   sto trzydzieści jeden i 94/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20752


