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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00 ,Wymagania Ogodlne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia wszystkich Robdt, ktdre
zostang wykonane w ramach zaméwienia pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w
Strykowie, gm. Steszew”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng ST- 00.00 jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogdlne zawarte w ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST -00.00 Wymagania ogdlne

ST-01.00 Roboty geodezyjne (71354000-4 Ustugi sporzadzania map,
71355000-1 Ustugi pomiarowe)

ST-02.00 Roboty ziemne (45223500-1 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne)

ST-03.00 Roboty budowlane wykonczeniowe (45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w
zakresie obiektdw budowlanych)

ST -04.00 Roboty betonowe i zelbetowe (45223500-1 - Roboty betonowe i zelbetowe)

ST -05.00 Konstrukcje stalowe i ich montaz (45223100-7 — Montaz konstrukc;ji
metalowych)

ST -06.00 Roboty drogowe (45223120-6 — Roboty w zakresie budowy drdg)

ST-07.00 Roboty montazizowe instalacji technologicznych, sanitarnych i sieci
zewnetrznych (45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg
rurociggow)

ST -08.00 Zakup i montaz urzadzen technologicznych (45252200-0 — Wyposazenie
oczyszczalni sciekow)

ST -09.00 Roboty demontazowe (43322000-6 — Urzadzenia do demontazu)

ST-10.00 Roboty elektryczne (45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

1.3. llo$¢ Robot objetych Specyfikacja Techniczna

W wyniku realizacji przedsiewziecia:

e istniejace,

wyeksploatowane technicznie obiekty technologiczne i urzadzenia zostang

zastgpione przez elementy nowe i w petni zautomatyzowane,

e nastgpi poprawa warunkéw eksploatacyjnych obiektow,

e zmniejszone zostanie ryzyko awarii urzadzen i obiektow, a tym samym zmniejszone zagrozenie

skazenia srodowiska,

e wprowadzony zostanie monitoring parametrow pracy obiektéw umozliwiajgcy optymalizacje

prowadzonych proceséow technologicznych.

Realizacja przedsiewziecia:

e nie zmieni dotychczasowego uktadu technologicznego oczyszczania sciekdw,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”
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e nie zmieni lokalizacji odprowadzenia $ciekdéw do srodowiska, w tym miejsca i sposobu
wprowadzenia Sciekdw oczyszczonych do gruntu,

e spowoduje rozbudowe instalacji odwadniania osadéw sSciekowych o dawkowanie wapna
palonego (efekt stabilizacji osaddéw).

Przedsiewziecie obejmuje:

e przebudowe:
e budynku socjalnego - Ob.1,
e budynku technicznego — mechanicznego oczyszczania sciekéw - Ob.2,
e pompowni gtéwnej wraz z rozbudowg o komore zasuw - Ob.3,
e stacji transformatorowej stupowej,

e remont:
e budynku odwadniania osadéw i dmuchaw wraz z wyposazeniem technologicznym
(instalacja odwadniania osadéw i napowietrzania Sciekéw) - Ob.9,

e budowe:
e reaktorow biologicznych z osadnikiem wtérnym - Ob. 21.1 oraz Ob.21.2,
e komor stabilizacji osadu — Ob. 25.1 oraz Ob.25.2,
e komory rozdziatu sciekéw — Ob.22,
e pompowni osadéw — 0b.23,
e biofiltra— 0b.26,
e instalacji dozowania wapna palonego (w tym silosu wapna oraz przenosnika
Srubowego) - Ob.24.

e montaz
e opomiarowania i monitoringu pracy uktadu,
e instalacji oswietlenia terenu,
e agregatu pradotwérczego.

e rozbidrke:

e reaktora OSA — 0Ob.4,

e reaktora biologicznego — Ob.5,

e osadnikéw wtorny - Ob.6 — 2 szt.,

e komor stabilizacji osadu — Ob.7 - 2 szt.,
e wiaty Ob.23,

e wiaty Ob.93,

e schodéw terenowych,

® nasypu ziemnego.

Zakres robdt obejmuje ponadto:
e budowe i przebudowe rurociggdw podziemnego uzbrojenia terenu: wodociggowych,

kanalizacyjnych, technologicznych, kabli energetycznych i sterowniczych, cieptowniczych,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”
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e budowe i przebudowe utwardzenia terenu, w tym drég i placdw wewnetrznych oraz
chodnikdéw i opasek wokdt obiektow.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Szczegbtowe prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotyczace kazdej branzy okreslono
w warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych dla poszczegdlnych grup robot.

W odniesieniu do catosci robot nalezy wykonac nastepujgce prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

. dokumentacje Projektows,

. dokumentacje Powykonawczg,
° pomiary geodezyjne,

° wymagane préby konicowe,

. montaz tablic informacyjnych

oraz pozostate prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione w poszczegdlnych
specyfikacjach technicznych odnoszacych sie do wszystkich rodzajow robét.

1.5. Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu Budowlanego, na
podstawie ktérego wydano pozwolenie na budowe,

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.).

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany, wydang zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.).

Deklaracja zgodnosci — osSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytaczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r.
Poz.1360),

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”
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Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma
wyrobu albo aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg, potwierdzajacy,
ze wyroéb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz. 1360),

Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajagce zgodno$é danego wyrobu lub procesu jego
wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz. 1360),

Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng
(zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
poéin. zm.).

PZ) — Program Zapewnienia Jakosci.

Zezwolenie na uzytkowanie - uzyskanie - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego - w
zaleznosci od wymagan organu wydajgcego decyzje pozwolenia na budowe, decyzji pozwolenia na
uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zgtoszenia o zakoriczeniu robét

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Roboty powinny zosta¢ wykonane i ukoniczone zgodnie z prawem powszechnie obowigzujgcym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci: Prawem budowlanym, Prawem ochrony srodowiska,
Ustawg o odpadach, Ustawa o badaniach i certyfikacji oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze STWIORB i Dokumentacjg
Projektowgq oraz z poleceniami.

1.6.1. Informacje o Terenie Budowy

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem bedg realizowane na dziatkach
302114 5.0015.462/18, obreb: 0015 Strykowo, jednostka ewidencyjna: 302114 5 Steszew — obszar
wiejski, powiat poznanski, na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezgcego poza granicami Terenu Budowy, jesli
miatby by¢ wymagany, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za zapewnienie niezbednego dojazdu na Teren budowy. Dla wszystkich
istniejgcych drdog akceptuje sie normalne zuzycie wynikajgce z ustanowienia Terenu budowy.
Wykonawca zapewni, ze sprzet na ggsienicach nie uszkodzi istniejgcych drég utwardzonych. Wszystkie
uszkodzenia powstate z tego powodu Wykonawca naprawi na swdj koszt. Wszystkie drogi dojazdowe
beda utrzymane w porzadku i czystosci.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Koszty zwigzane z dokumentacjg projektowa wedtug zapiséw zawartych w umowie.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”
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1.6.3. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robét
1.6.3.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie rownym Czasowi na Ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych (w tym dostarczy i zamontuje urzadzenia zabezpieczajace
takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) fakt przystapienia do Robdt obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

1.6.3.2. Tablica informacyjna — wymagania

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjng o prowadzonych
Robotach, zgodng z przepisami Prawa budowlanego.
Wykonawca po zakonczeniu Robdt zdemontuje tablice informacyjna.

1.6.3.3. Zaplecze dla Inzyniera
Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.
1.6.3.4. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia geodezyjnych punktéw pomiarowych oraz
odpowiedzialnoé¢ za ich ochrone do chwili ukoriczenia Robédt i wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.3.4.1. Uzgodnienia i powiadomienia

W szczegdlnosci Wykonawca:
zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Umowy; zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze
grzywny (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064
z pbdin. zm.).
- w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wfasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
- W wymaganym czasie powiadomi gestoréw sieci podziemnych zlokalizowanych w rejonie praz;
Wykonawca wypetni wszystkie warunki wydane przez operatoréw,
- uzgodni czas prowadzenia robot z pozostatymi wtascicielami terendw i zatatwi wymagane
dokumenty formalno-prawne,
- przed rozpoczeciem robot wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakonczeniu Robot Teren
Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego lub wskazanego we wiasciwych
uzgodnieniach z zarzgdcami i wtascicielami terendw.

1.6.3.4.2. Odszkodowania
Za wszystkie sprawy zwigzane z:

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenia,
- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania terenu w miejscu prowadzonych Robét,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”
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odpowiedzialny bedzie Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkdd).
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkdd sporzgdzony
przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin wejscia na teren nieruchomosci z wtascicielami
(lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakoriczeniu Roboét przywrdci teren do wymaganego stanu.

1.6.3.4.3. Zaplecze i media

Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce i zorganizuje zaplecze budowy. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Cenie umowne;j.

Wszystkie rozwigzania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne zwigzane z uzgodnieniem i
wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie Sciekéw) do
celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i uwzgledni w Cenie umownej.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszystkich
przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca ma obowigzek podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ powodowania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych;
> $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczaé:
- w porze dziennej 55 dB(A),
- w porze nocnej 45 dB(A).
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inzyniera oraz specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacjg terendw zieleni. Wszelkie prace
zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z
pozn. zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz.
779), ktére powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie muszg by¢
spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorniczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.6.7. Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich podmiotéw, bedacych
wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji zawartych na mapach do celéw projektowych.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych na mapach
do celdéw projektowych.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty,
ktore nalezy powiadomic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktdre, uzgadniajgc Dokumentacje
Projektowg, postawity taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie inne wymogi podmiotéw
uzgadniajgcych wynikajgce z uzgodnien.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w
zakresie przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomi Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 11
ST-00.00 - Ogdline warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a takze dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z:

e Kodeksu pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401.),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robdt. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas do Przejecia Robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie Robdt Wykonawca zapewni ruch po drogach, a ich stan techniczny bedzie utrzymywany jak
przed rozpoczeciem Roboét. Wszelkie nieczystosci spowodowane Robotami bedg usuwane na biezgco.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron ustali w formie protokotu
przekazania i dokumentacji fotograficznej stan techniczny drég, ogrodzen, terenu, budynkéw i budowli
itp. w obrebie prowadzonych prac.

W okresie od przekazania terenu budowy do przejecia Robdt, Wykonawca odpowiada za wtasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki, Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami, w tym zwigzane z
realizacjg projektéw objetych dofinansowaniem ze srodkdéw unijnych i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
wtasciwe dokumenty.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”
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1.6.12. Zajecie drog
Przy realizacji Umowy nie wystgpi koniecznos¢ zajecia droég.
1.6.13. Zapewnienie dojazdow do posesji
Przy realizacji Umowy nie wystgpi koniecznos¢ zapewnienia dojazdéw do poses;ji.
1.6.14. Nadzor autorski na Terenie Budowy
Nadzdr i koszty nadzoru autorskiego lezg po stronie Wykonawcy.
1.6.15. Nadzor archeologiczny

Jesdli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub
wykonania prac zwigzanych z odstonieciem obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory
i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Jesli niezbednym okaze sie opracowanie w
zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat
Wykonawcy robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych
sg mozliwe do wykonania.

1.6.16. Gwarancje

Koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

1.6.17. Ubezpieczenia

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do realizacji Robdt muszg spetniaé wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Ustawe Prawo budowlane i Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie nowych materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, w tych
czesciach, w ktérych przedmiot zamdwienia zostat opisany za pomocg norm, aprobat technicznych i
systemow odniesienia.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych
materiatdw z danego 7Zrddta nie oznacza, ze wszelkie materiaty od tego dostawcy uzyskajg
automatycznie zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty, w czasie postepu Robot, spetniajg wymagania ST. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem i skladowaniem materiatéw do Robét.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”
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Wszystkie  nazwy  wiasne materiatow i nazw  producentéw  ewentualnie  uzyte
w dokumentacji przetargowej powinny by¢ rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne
rozwigzania majgce zastosowanie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych
producentéw o parametrach réwnowaznych lub wyiszych niz przewiduje projekt lub zatozenia
Zamawiajacego.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do realizacji Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robodt lub odwiezione odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Préobki materiatéw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujace
warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji,
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e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wiasciwosci i
przydatnosé do Robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych Roboét. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
nie bedzie powodowat negatywnego oddziatywania na elementy sSrodowiska i bedzie zgodny z
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
Umownych, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow, nie wptyng na
stan drdg i nie bedg negatywnie oddziatywaé¢ na $rodowisko. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym Srodki ptywajace bedg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Umowy na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drég dojazdowych, a w
przypadku zniszczenia drogi sposéb jej odtworzenia uzgodni z administratorem, a wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badant materiatdw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Ogdlne warunki wykonania Robét okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.2. Szczegétowe warunki wykonywania Robét

Szczegdtowe warunki wykonania Robét okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robodt zgodnie z dokumentacjg
projektowsg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢é materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca - tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan najszybciej jak to
bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw sprawdzenia jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prdbek i badania materiatdw u Zzrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Jako$¢ materiatéw i urzadzen

Przed badaniem jakosci Robdt Inzynier dokona sprawdzenia jakosci materiatéw i urzadzen
przewidzianych do uzycia przy ich wykonywaniu.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania okreslone w
Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST i dokumentacji
projektowej.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw obowigzujgcych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w
tych przepisach okreslonych nadajg sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wyroby takie muszg posiadaé jeden z trzech dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z Polskg Normga badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej
certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej
certyfikacji na znak bezpieczeistwa i nie musi uzyska¢ certyfikatu zgodnosci); wystawiajac
deklaracje, producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodnos¢ towaru z
dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialnos¢; deklaracja powinna by¢ wydana dla
kazdej partii wyrobu okreslonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegajg jedynie wyroby niemajgce istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki
budowlane;.

Kazdy nowy wyrdb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od
dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiadac znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobdéw:

- oznakowanie CE,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany,

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi
przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, wymagane bedzie
posiadanie takiej deklaracji dla kazdej ich partii.
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Nieoznakowane mogg by¢ wytgcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci,
przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci materiatow i/lub urzadzen z ST i Dokumentacja
Projektowg, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat,
deklaracje zgodnos$ci, aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczng, krajowa deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacje lub bedg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8. Dokumenty budowy

nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty Przejecia Robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zapiséw umownych.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru Roboty i
dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér dokumentacji projektowe;j,

b) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr czesciowy,

d) odbidr kornicowy ustalonych elementéw zgodnie z wykazem cen (czes¢ IV SiWZ),

e) odbidr korncowy potwierdzony swiadectwem wykonania,

f) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robot polega na koricowej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew.”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 19
ST-00.00 - Ogdline warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje
Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy, wykonywany bedzie przez Inzyniera po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
jego przeprowadzenia. Bedzie on polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (elementéw)
Robdt. Zgodnie z Warunkami umownymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do
ptatnosci dla Wykonawcy.

8.4. Odbior ustalonych elementéw Roboét zgodnie z wykazem cen

Wedtug zapiséw umownych.

8.5. Odbior koricowy Robot

Odbidr koncowy polega na konicowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakornczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajgcego) Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robat.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowgq i STWIORB. Odbidr zakoriczony jest podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego.

W toku odbioru koicowego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt, w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonanych Robodt, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach umownych.

8.6. Przejecie czesci Robot

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

8.7. Przejecie Robot

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

8.8. Dokumenty do Przejecia Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inzyniera. Warunkiem Przejecia Robdt jest dokonanie Odbioru Kornicowego
Robdt i Prob Koncowych, przekazanie przez Wykonawce kompletnej Dokumentacji Powykonawczej
oraz potwierdzenie uzyskania przez niego zezwolenia na uzytkowanie obiektu, stanowigcego
przedmiot zamdwienia.
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W przypadku, gdy wedtug Inzyniera, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia Robot, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Przejecia Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru przez niego ustalonego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Wedtug zapiséw umownych.

9.2. Podstawa ptatnosci za Dokumentacje Projektowa i Dokumentacje Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa
Wedtug zapiséw umownych.

Dokumentacja Powykonawcza
Wedtug zapiséw umownych.

9.3. Podstawa ptatnosci za wykonanie robot budowlanych

Wedtug zapiséw umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Normy

Roboty nalezy realizowac z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w
kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspodlne specyfikacje techniczne,

- normy miedzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm miedzynarodowych i innych technicznych systeméw odniesienia ustanowionych
przez europejskie organy normalizacyjne uwzglednia sie w kolejnosci:

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

Odnoszac sie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym.
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Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, to jest
zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi i roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Jezeli Specyfikacje Techniczne powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje, to nalezy
je traktowaé jako integralng czes¢ i czytaé facznie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm lub norm innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, przenoszacych normy europejskie (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami lub z normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, przenoszacymi normy europejskie.

10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

W szczegdlnosci przy realizacji Robot nalezy przestrzegac przepisow okreslonych w:
1) Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.);
2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 z
poéin. zm.).
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
poéin. zm.).
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z
pozn. zm.).
5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272).
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z
pozn. zm.).
7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624).
8) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990
z pbéin. zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z
pozn. zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

11) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych w sprawie powazinych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego
Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021, poz. 1555 z pdzniejszymi zmianami),

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640).

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzin.
zm.).
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14) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993 r. — w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. nr96/1993., poz. 437 z pdzniejszymi zmianami),

15) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami

oraz obowigzujace normy i inne rozporzadzenia nie wymienione powyzej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00

ROBOTY GEODEZYJNE

Kod CPV 71354000-4 Ustugi sporzadzania map
Kod CPV 71355000-1 Ustugi pomiarowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza ST odnosi sie do wymagan prac geodezyjnych i robot pomiarowych, ktdre zostang wykonane
w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew”.

1.2. Zakres Robot objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robot obejmuje:
o zlokalizowanie reperéw gtéwnych oraz innych punktéw odniesienia,
ustalenie punktéw gtéwnych na terenie i ich zastabilizowanie,
biezgce tyczenia i pomiary wysokosciowe zwigzane z realizacjg robét budowlanych i
montazowych,
ochrone punktéw odniesienia,
pomiary sprawdzajgce w trakcie robot,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
whiesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawczej,
inne prace geodezyjne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Punkty gtdwne - punkty przeciecia osi kanatdw, rurociggdéw, osi zbiornikow i studzienek,
osi drég, punkty kierunkowe oraz punkty poczatkowe i koncowe.

1.3.2. Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspétrzednej w
uktadzie siatki niwelacyjnej panstwowej.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa:
e paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

e paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
e prety stalowe o @ 12 mm i dtugosci 30 cm,
e stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m,
e farba do oznaczania punktéw pomiarowych.

3. SPRZET

Do tyczenia osi, punktéw wysokoSciowych oraz domiardw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachymetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”
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Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO
17123, PN-ISO 9849.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Obowigzujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by byt
to reper wykorzystany do sporzgdzania mapy do celdéw projektowych.

5.2. Szczegotowe zasady prowadzenia Robot

Roboty pomiarowe obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do
wykonywania Robdt, a wiec:

e tyczenie tras i obiektdw oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

o wykonanie przekopéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem ich operatora, jezeli wynika to z tresci uzgodnien lub
innych dokumentéw),

e przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robét.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektow, krawedzi wykopow oraz
punktéw wysokosciowych nalezy:
e wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osi i obrysu obiektéw
oraz punktéw wysokos$ciowych,
uzupetnienie dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektéw
(osie, obrys, punkty wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowig
wbite w grunt kotki osiowe oraz kotki-Swiadki jednostronne lub dwustronne umozliwiajace
odtworzenie osi kanatéw po rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki krawedziowe.

Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowe] sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym
Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawecy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardow przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robodt. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujacg Roboty i zaakceptowang przez Inzyniera.

Obowigzujg zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:
e sprawdzenie zastabilizowania punktow pomiarowych statych,
e sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie
wykonywanym zakresem Robot.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zapiséw umownych.

8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane, jezeli s zgodne z obowigzujgcymi przepisami, kompletne oraz
zgodne z dokumentami zawartymi w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Wedtug zapiséw umownych.
9.2. Cena wykonania robot
Wedtug zapiséw umownych.
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U.2020 poz. 1429).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00

ROBOTY ZIEMNE

(45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa robét - 45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robdt —45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t —45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekow w Strykowie, gm. Steszew”.

1.2
1.2.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych w ramach przebudowy

i rozbudowy:

e Budynku socjalnego Ob.1,

e Pompowni gownej wraz z rozbudowg o komore zasuw — Ob.3,

budowy:

e reaktorow biologicznych z osadnikiem wtérnym - Ob. 21.1 oraz 0b.21.2,
e komor stabilizacji osadu — Ob. 25.1 oraz 0b.25.2,
e komory rozdziatu sciekéw — Ob.22,

e pompowni osadéw — Ob.23,

e Dbiofiltra— Ob.26,

e instalacji dozowania wapna palonego (w tym silosu wapna oraz przenosnika srubowego) -

0Ob.24.

a takze rurociggdw miedzyobiektowych:

Dtugos¢, [m]
Wezet uwzglednia | Pokazano
Dodatkowe )
Nazwa rurociggu/Rodzaj sieci poczatkowy — Srednica, Materiat réwniez na
wyposazenie
Wezet konncowy odcinki rysunku
pionowe
Kanat sciekdw oczyszczonych
Ob.3-0b.2 - @250 PVC SN8 6,5 PT-T-13
mechanicznie
Ob.3-0b.2 - ($250 PVC SN8 18,5
Kanat by-passu sitopiaskownika PT-T-14
Ob.3 -SW5 - @200 PVC SN8 5,0
Rurociagg Sciekdw z pompowni gtéwnej | Ob.3a—0b.22 - @225x13,4 PEPN 10 22,5 PT-T-15
Ob.3-SW3 - ?160 PVC SN8 23,50
Rurociag ciat ptywajacych i wody
SW3-0b.21.2 - @110x6,6 PE PN 10 8,00 PT-T-16
nadosadowe;j
- ?160x9,5 PE PN 10 9,0
Ob.21 -
Kanat sciekdw oczyszczonych - ©250x14,8 PE PN 10 7,0 PT-T-17
S01/s03
Rurocigg osadu z reaktoréw z
0b.21-0b.23 - @160x9,5 PE PN 10 11,0 PT-T-18
pompowni osadéw
Rurociagi osadu nadmiernego 0b.23 -0b.25 ?110x6,6 PE PN 10 17,0 PT-T-19
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Rurociaggi osadu recyrkulowanego 0b.23 -0b.22 @180x10,7 PE PN 10 4,5 PT-T-20
Rurocigg osadu ustabilizowanego 0b.25-0b.8 ?110x6,6 PE PN 10 20,5 PT-T-21
Rurociagg sprezonego powietrza do
0b.9.-0b.21.1 $168,3x2,0 st. 1.4301 72,0 PT-T-22
reaktoréw biologicznych
Rurociagg sprezonego powietrza do
0Ob.9-0b.25.1 ©104x2,0 st. 1.4301 23,5 PT-T-23
komor stabilizacji osadéw
Rurocigg powietrza ztowonnego ?110x6,6 PE PN 10 8,0 PT-PZT-2
wl-w3
@32 PE 14,0
Rurocigg wody wodociggowej w6-0b.26 PT-T-24
W1-w5 @63 PE 8,0
PT-PZT-2
Kanat odciekéw z biofiltra @110 PVC SNS8 4,0
PT-T9

1.2.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

prace pomiarowe,

ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych w wykopie i na
odktadzie,

reczne wyréwnanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odktadzie,

wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyréwnaniem
powierzchni terenu,

oraz prace towarzyszace:

inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczeciem robdét (dokumentacja w celu
przywracania terenu do stanu pierwotnego,

usuniecie zieleni — darni, trawy, wycinka drzew i krzewow,

przy wykonywaniu zasypania rurociggu:

* w tzw. warstwie ochronnej wokét przewoddw — tzn. w strefie podsypki gérnej (strefa
miedzy podsypka dolng, a obsypka - obsypka do % wysokosci przewodu),

w strefie obsypki (obsypka od % wysokosci przewodu do wierzchu rury), w strefie
zasypki wstepnej przygotowanie gruntu do zasypania (przesianie lub wymiana
gruntu);

przy wykonaniu zasypania rurociggu:

*

w tzw. warstwie ochronnej wokét przewoddw,

*

przy wykonaniu zasypki gtéwnej rurociggéw,
* przy wykonaniu nasypdw wykonanie zageszczenia gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego; badania
laboratoryjne zageszczenia gruntu;

przy wykonaniu zasypania rurociggu w jezdniach drég o nawierzchniach utwardzonych -

badania laboratoryjne zageszczenia gruntu;

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew”




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 35
ST-02.00 — Roboty ziemne

. przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - zatadunek gruntu, przewdz gruntu
samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania w odlegtosci od
terenu budowy nie wiekszej niz 5km;

° umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji
robot;

° odwodnienie wykopow;

° wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem obiektéw istniejgcych przed skutkami wykonania
robot ziemnych i ich naprawg w przypadku powstania uszkodzen;

° wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi i w miejscach wykonywanych komér technologicznych dla przewiertu;

. wykonanie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi;

. naprawa bgdZ wymiana uszkodzonej w czasie robét sieci;

° zabezpieczenie wykopow przed naptywem wéd opadowych i roztopowych i zwigzane z tym
utrzymanie wykopdw w stanie suchym;

. oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;

° uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

° wykonanie trawnikdéw dywanowych, nasadzenia kompensacyjne (o ile konieczne).

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajacej sie do upraw rolnych.

Wykop — dot szerokoprzestrzenny dla fundamentéw lub waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.), oraz miejsce rozbiérki nasypdéw, watéw lub hatd
ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop wgskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,5mio
dtugosci powyzej 1,5m.

Plantowanie terenu — wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych

,,,,,,

przekraczajgcej 30cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50m w robotach
zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.

Rozplanowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegto$é mierzona miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki —wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
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Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejscu wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = Pd/ Pas
gdzie:
P4 - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ m3),

P4s — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, wskaznik stuzgcy do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?3).

Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

U = deo/ d1o
Gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspdtdziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozrdznia
sie nastepujgce grunty rodzime:

° skaliste,
° nieskaliste mineralne,
° nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka np.
w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku
> 10cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod
dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatosc na $ciskanie Rc> 0,2MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkdw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalany grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip> 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach
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>0,01MPa; minimalny wymiar brytek nie moze byé przy tym mniejszy niz 10-krotna wartosc¢
maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty — (sypki) nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

Podfoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod pomiedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Grubos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ pomiedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utoZenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i zasypke
wstepna.

Zasypka — warstwa gruntu miedzy dnem wykopu, powierzchnig terenu
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gfédwna — wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi.

Szerokos¢ wykopu — oznacza szeroko$¢ wymagang dla czesci roboczej wykopu po wykonaniu
umocnienia (mierzong w swietle wykopu miedzy $ciankami umocnienia od strony czesci roboczej
wykopu). Oznacza to, ze: zaréwno przy ustalaniu przedmiaru robét, jaki i przy wyliczaniu obmiaru
robét ziemnych (w celu wyliczenia naleznej zaptaty dla Wykonawcy) w ilosci robét ziemnych nie
uwzglednia sie poszerzenia wykopu koniecznego do montazu szalunkédw (grubosci szalunkdéw).
Wykonawca, w dostosowaniu do systemu szalunkéw, jakimi dysponuje i jakimi bedzie zabezpieczat
wykopy, uwzgledni w cenie wykonania 1 m3 robét ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie
(z wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbednego w celu umieszczenia szalunkdw.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST.

1.3.1. KATEGORIE GRUNTU

Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Srednia Przecietne

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu gestoscw | spulchnienie

S stanie po
€ _
3 naturalnym | odspojeniu w
; % od
§D 3 3 | pierwotnej
o kN/m? | t/m o
5 objetosci
4

I Piasek suchy bez spoiwa 15,7 |1,6 5-15

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 |1,2 5-15
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Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 1,2 15-25
Il | Piasek wilgotny 16,7 |1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i|17,7 |1,8 |15-25
plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 127 |13 15-25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 108 |11 20-30
odpadkami drewna
. 16,7 1,7 15-25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty
16,7 (1,7 |15-25
lIl | Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 |1,9 20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 |1,4 20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,|18,6 |1,9 20-30
ttuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 177 |18 |20-30
mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gtazéw 19,6 (2,0 |20-30
Mady i namuty gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate 17,7 11,8 ]20-30
19,6 (2,0 |20-30
IV | Less suchy zwarty 18,6 |1,9 25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami|19,6 |2,0 25-35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte
20,6 |2,1 |25-35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 %
objetosci gruntu 20,6 12,1 |2535
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg
ltotupek miekki 16,7 |1,7 |25-35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami 196 (2,0 25-35
o masie do 10 kg 19,6 [2,0 |25-35
V |Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 |1,5 |[35-45
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19,6 (2,0 |35-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% (20,6 |2,1 |35-45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 177 |18 |354s
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 177 |18 |354s
w blokach ponad 50 kg
Margle miekkie lub srednio twarde stabo spekane
16,7 (1,6 |35-45
22,6 |2,3 |35-45
Opoka kredowa miekka lub zbita
16,7 |1,6 |35-45
Wegiel kamienny i brunatny
22,6 |2,3 |35-45
41,8 |4,2 |[35-45
Ity przewarstwione tupkiem
14,7 |1,5 |35-45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy
19,6 (2,0 |35-45
Zlepience stabo scementowane
19,6 (2,0 |35-45
Gips
20,6 |2,1 |35-45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki
21,6 |2,2 |35-45
15,7 (1,6 |35-45
VI | ltotupek twardy 20,5 |21 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 (2,3 |45-50
Margiel twardy 23,5 |2,3 30-45
Wapien marglisty 22,6 (2,3 |45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 |2,2 30-50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 |2,2 |[30-45
Anhydryt 24,5 |2,5 |45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 |1,9 45-50
VIl | tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 (24 45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 (2,4 |45-50
Zlepierice z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie|23,5 [2,4 |45-50
krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 235 |24 |45-50
Magnezyt 28,4 [2,9 |45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 235 |24 |45-50
VIl | tupek plastyczny niespekany 24,5 (2,5 [45-50
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' Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 (2,5 [45-50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 (2,5 [45-50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 |2,6 |45-50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 |2,5 45-50

IX | Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 (2,6 |45-50

Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie

wapiennym lub krzemionkowym 255 |26 |4550

Dolomit bardzo twardy 255 |26 |45-50

Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 |26 |45-50

Sjenit gruboziarnisty 255 |26 |a550

Serpentyn 24,5 |2,5 |45-50

Wapien bardzo twardy 245 |25 45-50

Gnejs 255 |2,6 |45-50

X | Granit Srednio i drobnoziarnisty 25,5 [2,6 45-50
26,5 |2,7 |45-50

Sjenit Srednioziarnisty 25,5 [2,6 45-50
Gnejs twardy 26,5 |2,7 |45-50
Porfir 245 2,5 |45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 |[2,7 |45-50
Granitognejs 25,5 [2,6 45-50
Wapien krzemienisty 27,4 |28 45-50

| rogowy bardzo twardy

Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 |2,7 45-50
Gabro 26,5 |2,7 |45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 |28 45-50
Bazalt 27,4 |2,7 |45-50

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00.

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu nadmiaru gruntu z wykopdw i poniesie koszty zwigzane ze
sktadowaniem.
2, MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
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. grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na tymczasowym odktadzie na obsypanie
fundamentow i rurociggow,

° grunt do zasypania wykopu uzyskany jako piasek do wymiany gruntu poprzez zakup i przywdz
spoza Placu Budowy,

° grunt do zasypania tzw. ,warstwy ochronnej” wokét przewoddw, uzyskany poprzez przesianie
gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek do wymiany gruntu,

° materiaty do umocnienia wykopow,

2.1. MATERIAL NA ZASYPKI

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwg i dobrg zageszczalnosé, (zwiry, pospotki -rowniez
gliniaste - piaski Srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U>5). Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesiaé¢ i posortowaé, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czastki,
ktére mogg utrudnic jego zageszczenie.

2.2. WYKOPY
Przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw wystepujg nastepujgce
materiaty jako zabezpieczenie skarp wykopdow:

° grodzice stalowe do wykonania $cianek szczelnych wg EN10248-1:1999, EN10248-2:1999.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢é wykop przed naptywem
wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie,

. pale szalunkowe do umocnienia wykopdw pod rurociagi technologiczne,
° inne elementy umacniajgce Sciany wykopdéw za zgodg Inspektora np. Scianki systemowe,
° elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych.

2.3. GRUNTY DO WYKONANIA PODSYPEK | OBSYPEK RUROCIAGOW

Do wykonania podsypek i obsypek rurociggdw nalezy stosowa¢ materiat mineralny, sypki drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-B-86-02480.

2.4. GRUNTY DO ZASYPYWANIA WYKOPOW

Do zasypania wykopu moze by¢ stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp. Grunt z wykopow
nie moze stanowic¢ zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach drég. W tym przypadku do
wysokosci podbudowy wykop nalezy zasypaé pospétka z zageszczeniem.

2.5. GRUNTY DO BUDOWY NASYPOW

Grunt do wykonania nasypéw powinien posiada¢ nastepujgce witasciwosci:

° max. Srednica ziaren d<120mm,

° wskaznik réznoziarnistosci U>3,

. granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm — W<40%,
° zawartosc czesci organicznych 1,2%,

. pecznienie pod wptywem wody P<5%,

° odpornosc¢ na rozpad <10%.
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3. SPRZET WYKONAWCY

Wymagania ogdlne dotyczgce maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne". Roboty ziemne, zwigzane z
wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

° koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
° spycharka,

° tadowarka,

. zageszczarka wibracyjna kroczaca,

° wibromtot,

° koparki,

. rowniarki,

. walce.

Sprzet uzywany do Robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w Programie zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne". Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i
zbrylonych jak ziemia, czy kruszywo nalezy wykorzystywaé samochody samowytadowcze - wywrotki.
Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

° stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
° zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
° kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

5.1. WARUNKI OGOLNE REALIZACJI ROBOT
5.1.1. PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH
5.1.1.1 Dokumentacja terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca, przy udziale Inzyniera, sporzadzi dokumentacje
inwentaryzacyjng stanu powierzchni terenu i przekaze j3 Inzynierowi. Dokumentacja
inwentaryzacyjna powinna przedstawia¢ wszystkie te szczegdty stanu zagospodarowania terenu, ktore
mogg wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego.

Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawia¢ w szczegdlnosci wyniki ogledzin obiektéw, w
rejonie, ktorych planowane jest umocnienie wykopdw i powinna opisywac zauwazone rysy i pekniecia
wystepujgce w konstrukcji tych obiektow.
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Jezeli okaze sie to konieczne, Inzynier poleci wykonanie i zatgczenie do dokumentacji zdje¢ lub nagran
wideo, przedstawiajgcych istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktdre mogg okaza¢ sie sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje nalezy aktualizowac w zakresie szczegdétéw, ktére zostang odstoniete w miare postepu
prac.

5.1.1.2 Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. Nalezy wyznaczyé
zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podfuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokos¢ wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu.

5.1.1.3 Umocnienie i ochrona wykopdéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang, tak aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktore mogtyby spowodowaé zmniejszenie
szerokosci wykopu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia
nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco
zaawansowany, by umocnienia mogty byé usuniete, chyba ze Inzynier podejmie decyzje o ich
pozostawieniu. Dla obiektéw posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej przewiduje sie
wykonywanie $cian szczelnych. Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w
przypadku, gdy sciany tych wykopow znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani
naruszenia istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kotowym, oraz gdy pozwalajg na to warunki gruntowo - wodne. Wykopy nalezy zabezpieczyé
odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
oswietleniem i chorggiewkami.

5.1.2. WYKOPY

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

5.1.2.1 Wykopy z odwozem urobku na miejsce tymczasowego odktadu

Na odktad tymczasowy nalezy wywiezé wszystkie grunty pochodzace z wykopow i nadajgce sie do
zasypania wykopow (takze ziemie z czesci wykopu przeznaczonego na umieszczenie podsypki, rur,
wykonania podbudowy pod nawierzchnie jezdni i innych przewidzianych obiektow).

Ta cze$¢ ziemi przewiezionej na tymczasowy odktad, ktora stanowi teoretyczny nadmiar gruntu,
postuzy do zastgpienia gruntéw nieprzydatnych do zasypki oraz nadsypania gruntu, jesli zaistnieje
taka koniecznosé.

Jezeli nie bedzie koniecznosci innej wymiany gruntu, niz wyzej wskazana wymiana, to nie nalezy
wywozi¢ na tymczasowy odktad (w ramach niniejszej pozycji) ziemi z wykopu ostatnich realizowanych
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odcinkéw (w ilosci stanowigcej rzeczywisty nadmiar ziemi), tylko powstaty nadmiar ziemi wywiez¢ jak
wskazano w pkt. 5.1.2.2 na miejsce statego odkfadu.

W miejscu tymczasowego odkfadu uformowac i utrzymywacé hatdy.
5.1.2.2 Wykopy z odwozem urobku na miejsce statego odktadu (sktadowisko odpaddw)

W przypadku wystepowania w podiozu nasypéw niekontrolowanych Ilub innych gruntéw
niewtasciwych dla posadowienia obiektéw budowlanych Ilub rurociggéw, nalezy przewidzieé
koniecznos¢ wymiany gruntu przy wykonywaniu wykopow w tych rejonach. Grunty nieprzydatne do
zasypania wykopow nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Jedli nie bedzie koniecznosci wymiany gruntu to powstaty nadmiar gruntu pochodzacy z wykopu
nalezy odwiez¢ na miejsce statego odktadu.

5.1.2.3 Zasypanie wykopdw gruntem przywiezionym z miejsca odktadu tymczasowego

Po wykonaniu robét montazowych i przeprowadzeniu wszystkich préb, wykopy opisane w pkt. 5.2.1.1
nalezy zasypac.

Grunt do zasypania nalezy zatadowa¢ na samochody i przywiez¢ z miejsca tymczasowego odktadu.

Do obsypki rur w strefie niebezpiecznej (obsypka rurociggu i obsypka w rejonie studzienek) nalezy
uzy¢ gruntu rodzimego przesianego lub zakupionego odpowiedniego do tego celu piasku. Zasypke
zagesci¢ w stopniu co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wtasciwej wykopu.

Wymiana gruntu w drodze bedzie mozliwa w ramach odpowiedniej nizej opisanej organizacji prac
przy wykonywaniu robot ziemnych.

5.1.3. WYKOPY OBUDOWANE

Wszystkie wykopy o S$cianach pionowych i glebokosci powyzej jednego metra powinny byc
obudowane i rozparte. Nalezy stosowac elementy obudowy wykopu wedtug normy PN-B-10736.
Rozstaw rozparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggta
kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia $cian.

5.1.4. POSTEPOWANIE W WYPADKU PRZEGLEBIENIA WYKOPOW

Wykopy pod obiekty i rurociggi powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu
ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumiecd sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Nie przewiduje sie wykonywania odwodnienia wykopow, niemniej jednak gdy wystgpi taka
koniecznos¢ to Wykonawca robdt powinien wykona¢ instalacje, ktéra zapewni odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. (Przewiduje sie zastosowania metod
powierzchniowych z zastosowaniem pompy szlamowej badz igtofiltréow.

5.1.6. WARSTWY FILTRACYINE, PODSYPKI | NASYPY

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.1.7. ODSPOIJENIE | ODKtAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu w miejscu przewidywanej wymiany gruntu powinno
siegac¢ stropu warstwy nosnej. Dno wykopu pod rurociagi powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.1.8. PODLOZE

Przed wykonaniem nasypdw, wymiany gruntu, lub bezposredniego posadowienia obiektéw, nalezy
zagescic grunt rodzimy do 1s>0,95.

Dno wykopu pod obiekty kubaturowe powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie Dokumentacjg
Projektowa.

Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Podfoze naturalne pod rurociaggi powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu).
Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +/—3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.1.9. NASYPY, ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Do formowania nasypdow nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste pochodzgce z wykopdw na
odktfad lub dowiezione spoza strefy robdt (o wskazniku réznoziarnistosci U>5) z wytgczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Materiat zasypu powinien mie¢ wtasciwosci materiatu na podsypke. Powinien to by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty
lub pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm) o wskazniku réznoziarnistosci U>5. Materiat ten
nalezy uzyska¢ poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymiane tego
gruntu na piasek. Jezeli bedzie to konieczne, wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowa,
usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktdre mogg utrudnié jego zageszczenie.

Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé usypywanych warstw
jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkdw transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia zgodny z projektem winien wynosi¢ 1s20,97.

5.2. WARUNKI SZCZEGOtOWE REALIZACJI ROBOT
5.2.1. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH POD RUROCIAGI
Roboty ziemne pod rurociaggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw, powyzej ktérych nalezy dla wykopdéw o $cianach pionowych
wykonywaé umocnienie, sg nastepujace:
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. w gruntach skalistych, litych — 4,0m,
. w gruntach spoistych, bardzo zwartych — 2,0m,
. w pozostatych gruntach —1,0m.

Wykopy nalezy oznakowaé oraz zabezpieczy¢ i wykonac przejazdy i przejscia dla pieszych oraz warunki
ochrony ptazéw i drobnych zwierzat (ogrodzenia ochronne, ptotki umozliwiajgce wyjscie).

5.2.1.1 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do Srednicy przewodu, a w przypadku ukfadania rurociggu metodg bezwykopowg
dodatkowo dostosowana do wymiarow urzgdzern montazowych. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Na odcinkach kolizyjnych z elementami
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac¢ jako reczne.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spadek dna rowdéw przewodowych ikablowych, powinien byé zgodny zzaprojektowanym,
z doktadnoscig do 0,05 %.

5.2.1.2 Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Przestrzen wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrebie obsypki przewodu rurowego (na wysokosé
zalecang przez producenta rur) oraz co najmniej 0,5m wokdt Scian na catej wysokosci studzienek,
nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni, zageszczajac go warstwami do
Is>0,95. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W przypadku wystepowania takich gruntéw nalezy dokonac
wymiany gruntu.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 lub hydraulicznie
w przypadku zasypu materiatem sypkim, do wskaZnika zageszczenia 1s20,95, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go do 1s>0,95 pod jezdniami i do
1s20,90 pod terenami zielonymi. W strefie obsypki grunt nalezy zageszczaé recznie, wzglednie uzywadé
lekkich zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac
dopiero przy przykryciu powyzej 1m.
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Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie.

Zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci
gruntu.

Nalezy zachowac ostroznosc przy zageszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby unikngé unoszenia sie
rurociggow sieci. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z
usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania scian wykopdéw. Wykop o deskowaniu poziomym
nalezy rozdeskowaé w nastepujacy sposdb:

° utozy¢ pierwszg warstwe obsypki i zagescic,
° usungc deske,
° uktadac i zageszcza¢ nastepne warstwy obsypki na wysokosci ok. 5-10cm od spodu nastepnej

deski ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na uzupetnienie i zageszczenie przestrzeni zajmowane;j
uprzednio przez deske.

Takie cykle powtarzac az do osiggniecia wymaganego poziomu niezbednej obsypki.
5.2.2. ROBOTY ZIEMNE DLA OBIEKTOW SIECIOWYCH

Po wykonaniu robdt przygotowawczych mozna przystgpi¢c do wykonania zasadniczych robdt
ziemnych.

W miejscu wystepowania nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych, nalezy je wywiez¢,
a wykop w tych miejscach zasypaé ziemig przydatng do zasypania. Do tego celu wykorzystaé ziemie
pochodzacg z dowozu spoza Placu Budowy.

W miejscach wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ montaz konstrukcji
podwieszen rurociggdw i kanatéw, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejgcej infrastruktury
technicznej wykonac recznie i zgodnie z warunkami ich wtascicieli.

5.2.2.1 Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty

. uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie i
odbiorze wykopu przez geologa

° przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych

° uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami
grubosci 25cm

° catkowita grubos¢ podktadu powinna by¢ zgodna z projektem i powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu

° wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od 1s=0,97 wedtug préby
normalnej Proctora

5.3. NAWIERZCHNIE DROG | CHODNIKOW
5.3.1. KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIE LUB JEJ ODTWORZENIE

Wykona¢ korytowanie w gruncie pod nawierzchnie drég lub jej odtworzenie. Nadmiar gruntu
rozplantowacd lub wywiez¢.

5.3.2. KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIE OPASEK | DOSC DO OBIEKTOW

Wykona¢ korytowanie o gf. 10cm w gruncie pod nawierzchnie opasek i dojs¢ do obiektéw.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 48
ST-02.00 — Roboty ziemne

Nadmiar gruntu rozplantowac lub wywiez¢.

5.3.3. WYKONANIE TRAWNIKOW

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
receptury, wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos¢ kietkowania.

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi byé sprawne technicznie, spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wtasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i nie stwarzac
zagrozenia dla oséb obstugujgcych. Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe
przenoszgce obroty z silnika na sprzet.

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym.

Wykonanie trawnikdw obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w
ilodci 50g/m? na terenie ptaskim,

e przykrycie wysianych nasion traw okoto 1cm warstwg ziemi urodzajnej,

e uwafowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALtOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje
Inzyniera.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.2.1. WYKOPY

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

° zgodnos$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa

° prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie

. przygotowanie terenu

. rodzaj i stan gruntu w podtozu

° wymiary wykopdéw

° zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw

. stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczerstwa pracy
robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

. wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

. zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
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6.2.2. WYKONANIE PODKEADOW | NASYPOW

Sprawdzeniu podlega:

° zgodnos$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa
. przygotowanie podtoza

. materiat uzyty na podktfad

° grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu

° sposo6b i jakos¢ zageszczenia

6.2.3. ZASYPKI

Sprawdzeniu podlega:

° zgodnos$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa
° stan wykopu przed zasypaniem

° materiat do zasypki

° grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki

° sposob i jakos$¢ zageszczenia

6.2.4. TOLERANCJE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

° + 15cm — dla wymiaréw wykopdéw/nasypow w planie
. + 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopdéw
. + 10% — dla nachylenia skarp wykopdw i nasypéw

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zapiséw umownych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robot ziemnych nalezy dokonad
zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, podsypki, obsypki.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegélnosci:

° zgodnos$¢ wykonania z ST i Dokumentacjg Projektowsa,

° dno wykopu (zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
° podsypka i obsypka rurociggu (materiat, wskaznik zageszczenia, grubos$¢ warstwy),

° zasypka wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia).

Odbiory robdt ziemnych na kanatach kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem normy
PN-B-10725:1997 (albo PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych i prEN 805) oraz
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur dotyczgcymi préb i odbiorow.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wedtug zapiséw umownych.
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9.2.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wedtug zapiséw umownych.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

10.1.

koncepcja drogi,

dokumentacja projektowa,

aktualne normy,

inne dokumenty i ustalenia techniczne.

ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

Koncepcja drogi,

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. NORMY

PN-98/5-02205 Roboty ziemne.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skfad. Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 5. Palowanie i
Scianki szczelne.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
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10.3.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardéw.

PN-EN 10249-1:1999 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

PN-EN 10249-2:1999 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiaréw.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopéw. Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobodw.

PN-EN 13331-2:2005 Obudowy $cian wykopow. Cze$é 2: Ocena na podstawie obliczen lub
badan.

INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00

ROBOTY BUDOWLANE, WYKONCZENIOWE
(kod 45400000-1)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV).

Grupa robét — 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych, wykonczeniowych w ramach zaméwienia pn.
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robodt, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami w czesci ,,Dokumentacja
Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,Przedmiaru Robot”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
131. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu robot

budowlanych wykonczeniowych zwigzanych z realizacjag prac budowlanych na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Strykowie.

132. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

. geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementéw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

. utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

. utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

° dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

. dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

. utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

. przewdéz materiatdéw do miejsc ich wykorzystania,

. zabezpieczenie robét przed wodg opadowg,
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usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot wykonywanych

przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania nawysypisku,

Do wykonania robdét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

° montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

. obrobienie przejs¢ instalacyjnych,

. oczyszczenie pokrywanych powierzchni,

° osadzenie cokotéw,

. wykonanie gruntowania,

. zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ze stali weglowej,

. montaz wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonaniu elementédw podstawowych,
. wykonanie prac pielegnacyjnych,

. prace porzadkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST —00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robét z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00” Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt
ogolnobudowlanych i sztukg budowlana.
2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdét budowlanych, wykonczeniowych muszg posiadac atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

Kolorystyka:

. Sciany - tynk silikatowy, kolor ztamana biel (RAL 9010)

. Stolarka: okna - kolor biaty
. drzwi - kolor antracyt- (RAL 7016)
. Parapety zewnetrzne stalowe — kolor antracyt (RAL7016)
. Parapety wewnetrzne - konglomerat

. Rynny i rury spustowe PVC- kolor antracyt (RAL 7016)

. Cokét - tynk mozaikowy kolor antacyt/ ciemnoszary (RAL 7016)
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2.1. ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA DO TYNKOW KLASYCZNYCH

Do tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia wg PN-EN 998-

1:2012. Zaleca sie stosowanie gotowych systemowych zapraw do tynkéw, wytworzonych i
przygotowanych fabrycznie.

W przypadku sporzgdzania zapraw na placu budowy nalezy sie kierowaé ponizszymi zasadami.

Woda zarobowa powinna odpowiadaé normie PN-EN 1008:2004, cement normie PN-EN 197 1:2002,
wapno normie PN-EN 459-1:2003, piasek do zapraw normie PN-EN 13139:2003. Dopuszcza sie
stosowanie domieszek do zapraw i betonu zgodnych z normg PN-EN 934-1do 6.

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce.
Zaprawe przygotowuje sie przy uzyciu cementow murarskich lub hutniczych marki 15 i 25, albo cementu
portlandzkiego marki 32,5. Wapno nalezy stosowac suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy: cement-wapno-hydratyzowane-piasek
1:2,5:10,5

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Przy
zastosowaniu wapna suchogaszonego (hydratyzowanego) nalezy je na 24 godz. przed uzyciem zala¢ w
skrzyni wodg w celu zgaszenia drobnych grudek wapna.

Przygotowanie zaprawy do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 5 godzin, a w temperaturze >25°C o godzine krécej (dla mas i tynkow systemowych
zgodnie z instrukcjom producenta).

2.2. ZAPRAWA DO TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH

Do tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych stosowac¢ wytgcznie gotowe systemowe zaprawy tynkarskie
wg PN-EN 998-1:2012: jednowarstwowe, mineralne, wytworzone i przygotowane fabrycznie.

Tynki cienkowarstwowe mozna naktadaé na tradycyjne tynki, ktére wykanczajg murowane $ciany, oraz na
termoizolacji.

Przygotowanie zaprawy do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu zgodnie z instrukcjg producenta.

Stosowad system skfadajgcy sie z:

. masy lub zaprawy klejgcej do mocowania ptyt izolacji termicznej,
. tacznikdw mechanicznych do mocowania ptytizolacji termicznej,
° siatki zbrojacej,
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. masy lub zaprawy klejgcej do zatapiania siatki,

. srodka gruntujgcego,

. masy lub zaprawy tynkarskiej,

. elementow uzupetniajgcych (listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowi itp.),
. silikatowej farby do malowania elewacji

2.3. STOLARKA/SLUSARKA

Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewnetrzne — skrzydta proste petne, z ptyty widrowej z odporna okleing w kolorze biatym RAL

9003, wymiary i ilos¢ wedtug rys. A-5TWyjatkiem sg drzwi nr 5, ktére bedy stalowe ppoz.
charakteryzujgce sie odpornoscig ogniowg El 30, co oznacza, ze muszg by¢ one zdolne do powstrzymania
ognia przed przedostaniem sie przez minimum 30 minut. Oznaczenia E oraz | odnoszg sie kolejno do
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej produktu. Dodatkowo w drzwiach prowadzgcych do umywalni oraz
do kabin ustepowych wykona¢ podciecie wentylacyjne. Wykonuje sie je na dolnej krawedzi drzwi, przez
co tworzy sie szczelina pomiedzy podtogg a skrzydtem. Podciecie wentylacyjne umozliwia bardzo dobrg,
swobodng cyrkulacje powietrza, pod warunkiem, ze ma przynajmniej 2,5 cm wysokosci i zajmuje wiekszg
czes¢ szerokosci skrzydta, o minimalnej powierzchni czynnej min. 220 cm2.

Stolarka okienna:

Okna w budynku z PVC obustronnie w kolorze biatym RAL 9003. Wspdtczynnik przenikania ciepta
minimalnie 0,9 W / (m2*K). Okna z PVC charakteryzujg sie bardzo dobrg termoizolacyjnoscig. Ich
niewatpliwg zaletg jest bezproblemowos$¢ w zakresie utrzymania czystosci oraz pielegnacji. Parapety
zewnetrzne stalowe - kolor antracyt RAL 7016. Parapety wewnetrzne z konglomeratu, kolor CARRARA,
ktory cechuje sie biatg fakturg okraszong tysigcami drobnych krysztatéw. Drobinki znajdujgce sie na jego
powierzchni charakteryzujg sie czarng barwg oraz réznymi odcieniami szarosci.

2.4. PAPA ASFALTOWA

Do wykonania pokrycia dachu stosowad:

° jako warstwe podktadowg pokrycia dachu na izolacji termicznej ze styropianu lub wetny
mineralnej - pape podktadowg termozgrzewalng typu SBS na osnowie z wtdkninie poliestrowej,

. jako warstwe podktadowag pokrycia dachu na podkfadzie betonowym - pape podktadowg
termozgrzewalng typu SBS na osnowie z widkninie poliestrowej lub tkaniny szklanej

° jako warstwe wierzchnig pokrycia dachu - pape wierzchniego krycia termozgrzewalng typu SBS na
osnowie z widkninie poliestrowej lub tkaniny szklanej

Wymagania techniczne:

. gramatura osnowy dla pap podktadowych min 100g/m?
*  dla pap wierzchniego krycia min 250g/m?

. grubos¢
o dla pap podktadowych min 2,5mm + 0,2mm
o dla pap wierzchniego krycia min. 4,0mm £ 0,2mm

. gietkos¢ w niskiej temperaturze: niedopuszczalne powstawanie peknie¢ w temperaturze co
najmniej -152C
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. wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdtuz/poprzek, min. 50/50 % (£10)%

. maksymalna sita rozciggajaca (wzdtuz)

o dla pap podktadowych nie mniej niz 600 (-100;+100) N/50mm

o dla pap wierzchniego krycia nie mniej niz 1000 (-200;+200) N/50mm
. maksymalna sita rozciggajaca (poprzek)

o dla pap podktadowych nie mniej niz 400 (-100;+100) N/50mm

o dla pap wierzchniego krycia nie mniej niz 800 (-200;+200) N/50mm

2.5. PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE

Ptyty kartonowo gipsowe gr. 12,5mm ognio i wodochronne typu GKFI wg PN-EN 13950:2008. Materiaty
pomocnicze: zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta, taty drewniane lub/i ksztattowniki metalowe,
taczniki wg instrukcji producenta.

2.6. JASTRYCH CEMENTOWY
Jastrych cementowy do wykonywania warstw podktadowych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw pod
wszelkiego rodzaju posadzki.

Parametry techniczne:

. wytrzymato$é na $ciskanie klasa C30 (min. 30 N/mm?)
. wytrzymato$é na zginanie klasa F6 (min. 6 N/mm?)

. odpornosc na Scieranie A15

. minimalna grubos¢ warstwy:

o 15 mm - podktady zwigzane z podtozem,
o 30 mm — podktady na warstwie oddzielajacej,
o 45 mm - podktady ptywajace,

2.7. PLYTKI PODLOGOWE

Ptytki gresowe wg PN-EN 14411:20009.

° nasigkliwo$¢ wodna E < 3%,

. wytrzymato$é na zginanie min. 25N/mm?,

° sita tamigca = 2000N,

. odpornosc na Scieranie klasa IVi V,

. wtasciwosci przeciwposlizgowe = R9,

. odpornos¢ na plamienia klasa 5,

. mrozoodpornos¢,

° odporne na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,
° odporne na szoki termiczne,

2.8. PLYTKI SCIENNE
Ptytki ceramiczne glazurowane lub gresowe wg PN-EN 14411:2009.

. nasigkliwos¢ wodna E < 10%,

. wytrzymato$é na zginanie min. 15N/mm?2,

° sita tamiaca,

. odporne na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,
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. odporne na szoki termiczne,

2.9. ZAPRAWA DO FUGOWANIA PLYTEK | GLAZURY

Cementowa zgodna z PN-EN 13888:2010.

° po zwigzaniu wodo i mrozoodporna,

. wytrzymato$é na zginanie > 2,5N/mm?,

. wytrzymato$é na ciskanie = 15N/mm?,

. odpornos¢ na $cieranie £250mm?,

. skurcz £ 3mm/m,

° absorpcja wody po 240min. < 5g,

. odporna na grzyby i plesnie,

. odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi.

2.10. RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rynny dachowe i rury spustowe systemowe z PVC — kolor antracyt RAL7016.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot wykonczeniowych budynkéw nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

° mieszarka do zapraw,

° agregaty tynkarskie,

. pomocniczy sprzet tynkarski — rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

° rusztowania;

. oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie

organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw i sprzetu budowlanego stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ sSrodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen oraz
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zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materialy muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i

przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE | PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robdt sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robédt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczerstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych po wykonaniu i
odebraniu przez Inzyniera niezbednych prac betonowych i zelbetowych.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu.

5.2.  WYMAGANIA SZCZEGOtOWE REALIZACJI ROBOT

521. TYNKI WEWNETRZNE
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny by¢:

. zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

° zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

. osadzone osScieznice drzwiowe i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi aluminiowych).
. Powierzchnie Scian nalezy przed otynkowaniem oczysci¢ ze wszelkich ciat obcych.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac nastepujace warunki:

. prace wykonywaé w temperaturze od +10 do +25°C,

° mur z cegly lub pustakéw ceramicznych przeznaczony do tynkowania powinien by¢ wykonany na
tzw. puste spoiny (nie wypetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15mm od lica muru (petne spoiny
nalezy wyskroba¢ do podanej gtebokosci). Z powierzchni stropow przeznaczonych do tynkowania
nalezy usung¢ wycieknietg ze spoin zaprawe, a stopki belek stalowych osiatkowac¢. Podtoze
ceglane oczysci¢ doktadnie z kurzu, sadzy, substancji ttustych oraz zmy¢ wodg. W czasie upalnej i
wietrznej pogody powierzchnie muru bezposrednio przed tynkowaniem nalezy zwilzy¢ wodg

° powierzchnie betonowych elementdw przeznaczonych do tynkowania powinny by¢ rowne, lecz
szorstkie; ewentualne wgtebienia w powierzchni nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowo-wapienng
klasy M10 (o sktadzie objetosciowym 1:0,5:4,5 jezeli zaprawa wykonywana na placubudowy).

. przed otynkowaniem podtoze betonowe powinno by¢ obficie zwilzone wodg,
° warstwe wierzchnig nanosic¢ na obrzutce z zaprawy cementowej,
. tynkéw nie wolno wykonywaé ze zmarznietych zapraw ani dopuszczaé do zamarzniecia swiezego

tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej,
° tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich
temperatur, powinny by¢ w ciggu okoto tygodnia zwilzane woda,
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. powierzchnie gipsowe powinny by¢ rdwne i porysowane ostrym narzedziem w skosna kratke w

celu zwiekszenia przyczepnosci; przed przystgpieniem do tynkowania podtoze oczysci¢ z kurzu i

lekko zwilzy¢ woda,
. w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowane;.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od
Odchylenie przecinajacych

Odchylenie powierzchni kierunku ]
tynku od ptaszczyzny i sig ptaszczyzn od kata
Kategoria tynku odchylenie krawedzi od linii plonowego poziomego el e o
proste; dokumentacji
0

| nie podlegajg sprawdzeniu

1l nie wieksze niz 4mm na |nie wieksze niz 3mm na|nie wieksze niz 4mm | nie wieksze niz4mm na 1m
dtugosci taty kontrolnej |1m na | m i ogdtem nie
2m wiecej niz [0 mm na
catej
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Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni
tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii
prostej

kierunku

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

Odchylenie przecinajacych

pionowego

poziomego

sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

powierzchni miedzy
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

nie wieksze niz 3mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej
2m

nie wieksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

me wieksze niz 3mm
na | miogdtem nie
wiecej niz 6mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

nie wieksze niz 3mm na 1m

v f
IV w

nie wieksze niz 2mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty kontrolnej
2m

nie wieksze niz 1,5
mm na | m i ogétem
nie wiecej niz3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokoscioraz
nie wiecej niz4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

nie wieksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany.
belki itp.)

nie wieksze niz 2mm na 1m

5.2.2.

TYNKI ZEWNETRZNE

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.

Powierzchnie Scian nalezy przed otynkowaniem oczysci¢ ze wszelkich ciat obcych.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowacd nastepujgce warunki:

. prace wykonywaé w temperaturze od +10°C do +25°C,

. tynkéw nie wolno wykonywac ze zmarznietych zapraw ani dopuszczaé do zamarzniecia Swiezego
tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej,

. Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wptywem promieni
stonecznych lub wiatru,

. tynki zewnetrzne powinny wykazywaé odpornos¢ na dziatanie mrozu,

. w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi

ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowejocynkowanej,

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zewnetrznych:
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Odchylenie przecinajacych
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii

dokumentacji
prostej pionowego poziomego

nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie |nie wieksze niz2mm na 1mi | me wieksze niz3mmna |l |nie wieksze niz3mm na 1m
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty | ogétem nie wiecej niz 4mm w| m i ogétem nie wiecej niz

kontrolnej 2m pomieszczeniach do 3,5m 6mm na catej
wysokosci oraz nie wiecej niz | powierzchni miedzy
6mm w pomieszczeniach przegrodami pionowymi
powyzej 3,5m wysokosci (Sciany, belki itp.)

523. ROBOTY MALARSKIE
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wyréwnacé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania.

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia nalezy
naprawi¢. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ malowanie gruntujace. Przy malowaniu farbami
akrylowymi do gruntowania stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. Po wyschnieciu pomalowac¢ dwukrotnie farbami nawierzchniowymi.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie wyzszej niz 22°C.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych
ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. Przed malowaniem na
powierzchni surowych tynkow nalezy wykonac¢ grunt wzmacniajgcy podioze oraz zmniejszajacy jego
chtonnos$¢. Grunty muszg by¢ dostosowane do rodzaju podtoza i uktadu kolejnych warstw malarskich.
Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetnic specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac sie Scisle wedtug zalecen producenta.
W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki, powinna by¢ odpowiednio dostosowana
konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.
Malowanie powinno sie sktada¢ z warstwy farby do gruntowania oraz min. 2 warstw farby
nawierzchniowej. Do gruntowania mozna stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:2-5.

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania:

Rodzaj Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, w
farby % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powtoki malarskie powinny pokrywac powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladow pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem
oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na
zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280.

524. OKtADZINY CERAMICZNE

Klasyfikacja podtozy pod oktadziny jest nastepujaca:

. podtoza nieodksztatcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6 miesiecy),

monolityczne jastrychy podtogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do
mocowania oraz do spoinowania ptytek na tych podtozach moga by¢ uzyte wszystkie zaprawy
klejowe.
e  podtoza odksztatcalne: zmieniajg swojg geometrie pod wptywem drgan i obcigzen. Sg to np.
Scianki dziatowe i warstwy podtogowe wykonane z ptyt widérowych i gipsowo-kartonowych.
Odksztatceniom ulegajg takie elementy budynku narazone na duze wahania temperatury,
np.ogrzewane podtogi. Zaprawy mocujgce ptytki na podtozach odksztatcajgcych oraz spoiny
muszg odznaczac sie odpowiednig elastycznoscia.

° podtoza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejgcym gorsze warunki przyczepnosci. Sg to np.
istniejgce ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, podtoza gipsowe,
anhydrytowe, gazobetonowe, czy tez ,mtody” beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy
mocujagce ptytki do podtozy krytycznych, oprdcz zwiekszonej przyczepnosci, nierzadko muszg
charakteryzowac sie zwiekszong elastycznoscig, gdyz niektére z w/w podtozy pod wptywem
wilgoci zmieniajg swe wtasciwosci mechaniczne lub nie zakonczyty sie w nich jeszcze procesy
skurczowe.

Ptytki nalezy uktada¢, stosujgc nastepujace metody:

. floating - rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza,
. buttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na spodniej powierzchni ptytki,
. floating-buttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza i ptytki (do uzytku

na obszarach mocno obcigzonych).

Alternatywa dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju ptynno-warstwowego.

Dobér uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki.

Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

. dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejagcych i spoinowych w zaleznosci od warunkéw
realizacji robot,

. podtoza, do ktédrych mocowane sg ptytki, nie moga by¢ zawilgocone; w przypadku podtozy
gipsowych dopuszczalna wilgotnosé - 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych- 0,5%,

. do typowych podtozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki mogg by¢ przyklejane
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bezposrednio, natomiast podfoza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy zagruntowac

preparatem gteboko penetrujgcym,

. klej do ptytek uktadac zgodnie z instrukcjg producenta,

. spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujac systemowa
zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy
wypetni¢ masg elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowaé w sposéb gwarantujacy ich
skuteczne wypetnienie.

. zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami
technologii okreslonej przez producenta systemu.

525. SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Przy wyborze wymaganego systemu zabudowy stropu nalezy zastosowa¢ odpowiednie kryteria
klasyfikacji: wymagana klasyfikacja ogniowa, dZzwiekochtonnosé, przewodnos¢ cieplna, odpornos¢ na
dziatanie wilgoci, zabezpieczenie grzybo- i bakteriobdjcze.

Po uzyskaniu aprobaty Inzyniera dla wybranego systemu Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
montazowych. Sufity podwieszone nalezy wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

taty drewniane albo stalowe profile kapeluszowe lub analogiczne do mocowania ptyt w rozstawie ok.
40cm (jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji Projektowej) mocowane do paséw dolnych wigzaréw
dachowych. Piyty gipsowo-kartonowe uktada sie z wzajemnym przesunieciem stykow, a do ich
mocowania stosuje sie wkrety. Ztgcza ptyt kartonowo-gipsowych oklei¢ taSmg papierowa lub z widkna
szklanego i zaszpachlowac.

Powierzchnie sufitow powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkdw powinny by¢ liniami prostymi.
Odchylenie od poziomu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3mm na 1m oraz nie wiecej niz
3mm na wysokosci pomieszczenia.

526. ROBOTY DEKARSKIE

Do ciecia elementéw z blach stalowych ocynkowanych pokrytych lub nie powtokami organicznymi nalezy
stosowaé nozyce reczne lub mechaniczne. Zabrania sie uzywania narzedzi powodujacych uszkodzenie
powierzchni ocynkowanej i powlekanej na skutek wydzielania ciepta t.j szlifierek katowych.

52.6.1 Wymagania ogdlne

Montaz pokrycia dachu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego pokrycia. Przytoczone

ponizej wytyczne okreslajg tylko wymagania podstawowe.

. do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego
rodzaju pokrycia.

. w przypadku, gdy w projekcie brak jest szczegdétowych rozwigzan przed przystgpieniem do
uktadania nowego pokrycia lub renowacji starego nalezy doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu
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i dokonaé¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz technologii robdt, a takze podjg¢ decyzje o
koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia (szczegdlnie w przypadku remontu starych pokry¢).
prace dekarskie mozna rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych na powierzchni
potaci dachowej, np. tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych i
wpustow, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia, osadzeniu klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéow rynnowychitp.
przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku pofaci
prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne potaci, ktére powinny byé sobie rowne. Linia okapu jest
ling kierunkowg montazu i w zwigzku z tym wymusza kierunek uktadania arkuszy.

okresli¢ ewentualne przerwy dylatacyjne

w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegélnych paséw
pokrycia (blachy, papy itp.) na powierzchni dachu.

przed rozpoczeciem montazu pokrycia dachu nalezy wykonac obrdbki blacharskie oraz zamocowa¢ haki

rynnowe itp.

nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze
podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

5.2.6.2

Krycie papa
prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac wtemperaturze:

*

nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
* nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

papa przed uzyciem powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze ok. +20°C i
wynoszona na dach bezposrednio przed uktadaniem.

roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego
oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrdbek detali dachowych
takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach
dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym
spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwos¢ osuwania sie
uktadanychpaséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masa papy.

przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana w celu
rozprostowania i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu,
zwingc jg z dwéch koncoéw do srodka.

zasadnicza operacja ukfadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz
spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym,
powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza Swiadczy odpowiedni
wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 5 do 10mm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy.
Brak wyptywu lub wyptyw nierédwnomierny s$wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z
podtozem.
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. kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny (fabrycznie przygotowany) o

szerokosci 8-10cm i poprzeczny o szerokosci 12-15cm. Miejsca zaktaddw poprzecznych na catej
ich szerokosci nalezy podgrza¢ palnikiem i docisng¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki.
Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegdlng starannoscig, zgodnie z kierunkiem sptywu wody
oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i
wystudzeniu pokrycia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw na zaktadach. Miejsca
zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy
bitumicznej zaleca sie posypac posypkag w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

. pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zardwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie
pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesungé¢ wzgledem papy podktadowej o
potowe szerokosci rolki. Aby unikna¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45%
naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

. papy zgrzewalne oksydowane na wkfadce z welonu szklanego moga stanowi¢ tylko jedng warstwe
w wielowarstwowym pokryciu dachowym.

. na podtozach z ptyt izolacji termicznej (wetna, styropian) na pierwsza warstwe pokrycia nalezy
zastosowacé pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pape na
wktadce z tkaniny szklanej lub wtékniny poliestrowej.

. mozliwe jest w ramach jednego pokrycia faczenie pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego,
. dopuszczalne jest rowniez tgczenie pap na réznych osnowach,
. obrébki katowe komindw, attyk, ogniomurdw oraz innych elementéw wyprowadzonych ponad

powierzchnie dachu powinny by¢ wykonane w uktadzie dwuwarstwowym, przy czym nie nalezy
ich wykonywac z pap zgrzewalnych oksydowanych na osnowie z welonu z wtdkien szklanych,

. papy asfaltowe na osnowie z welonu z wtékien szklanych w pokryciach wielowarstwowych moga
byc¢ stosowane tylko na jedng z warstw,

Przed przystgpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego nalezy wiec kazdorazowo dokonac

doktadnego przegladu catego dachu, a przede wszystkim nalezy zwréci¢ uwage na:

. sposéb odprowadzania wdd opadowych, stan techniczny rynien, rur spustowych, koryt
opadowych, a takze na wyprofilowanie spadkéw potaci dachu,

. stan techniczny wszystkich obréobek znajdujgcych sie na dachu (tj. muréw ogniowych, kominow,
koryt odptywowych, dylatacji, itp.),

. stan techniczny istniejgcego pokrycia papowego, stopien jego zniszczenia i zawilgocenia,
wystepowanie pecherzy oraz ilos¢ uszkodzen mechanicznych.

Po ogledzinach dachu nalezy podjgé¢ decyzje o koniecznosci zerwania starego pokrycia lub jego

pozostawienia w celu renowacji oraz o wyborze technologii i rodzaju stosowanego materiatu i

koniecznosci zastosowania wentylacji pokrycia.

Reparacja starych warstw papy polega na naprawie istniejgcych uszkodzen tj. odspojen, pecherzy, fatd,
zgrubien, peknie¢, itp. Odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywingc¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrzac lub
podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy $cig¢ i wyréwnac. Przy rozlegtych uszkodzeniach

pap wskazane jest ich wyciecie, az do podtoza, a nastepnie nalezy wklei¢ taty z nowej papy.

W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w przypadku wiekszosci
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naprawianych dachdw, zaleca sie wykonaé system izolacji ztozony z papy perforowanej i kominkow

wentylacyjnych w ilosci 1 kominek na 40 - 60m? dachu.

W celu umozliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci nalezy powierzchnie starej papy rozszczelnic, az
do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie otwordw wierttem lub ponacinanie starego podtoza.

5.2.6.3 Obrdébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Obrdébki blacharskie - roboty mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C, nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny mocowac do ptatwi lub blachy trapezowej (pod gérng falg), albo taty lub deski czotowej (w dachach
o konstrukcji drewnianej) uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50cm. tgczenie rynien
w zfaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm lub wg wytycznych producenta.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3m. Potgczenia poziome rur spustowych na zaktad o szerokosci 40mm lub wg wytycznych producenta.

527. OSADZENIE STOLARKI | SLUSARKI

Do montazu stolarki/$lusarki nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu os$ciezy, sprawdzeniu, czy pomiedzy
wymiarami elementéw wbudowywanych a wymiarami osciezy budowli nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Dopuszczalne odchyiki dla $cian murowanych wynosza:

. na szerokosci +10mm,
° na wysokosci+10mm,
. dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm.

Sposdb zakotwienia oraz ilos¢ kotew stosowaé wg. zaleceri producenta stolarki/$lusarki. Oscieznice
mocuje sie za pomocy kotkdow lub kotew. Po zamontowaniu stolarki zewnetrznej oscieznice ocieplic¢
styropianem gr. 2cm.

528. ELEWACIA

Elewacje wykonac z fabrycznie przygotowanych tynkéw mineralnych cienkowarstwowych, barwionych w
masie.

W sktad elewacji wchodzi:

1. Termoizolacja

Izolacje termiczng pod elewacje wykonaé wg ST- Roboty izolacyjne.

2. Warstwa zbrojgca

Wykonanie warstwy zbrojgcej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywac sie po czasie min. 24h. Przyklei¢ siatke zbrojacg z widkna szklanego do styropianu poprzez
wtopienie za pomocg zaprawy klejowo-szpachlowej. Siatke (z zachowaniem tgczenia na zaktad
min.50mm) naktada¢ na $wiezg zaprawe, a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1mm
i réwno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Na wysokosci dolnej kondygnacji oraz nad otworami zaleca sie natozyé podwdjng warstwe siatki.
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Krawedzie cokotéw oraz ewentualnych dylatacji zabezpieczone listwami cokotowymi, wszystkie wypukte

naroza budynku i otworéw wzmacniaé specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi katownikami.

Elementy wzmacniajgce krawedzie aluminiowymi albo ze stali nierdzewnej.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywacé wodg, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie.

Warstwe zbrojgcg pomalowac srodkiem gruntujgcym.

3. Warstwa wykonczeniowa

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojgcej mozna przystagpi¢c do wykonania tynku. Jezeli w

Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej, tynk wykonaé jako mineralny o grubosci min. 2mm i o

fakturze ,baranek”.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do scian budynku.

Nalezy naprawic¢ wszystkie uszkodzenia budynku, powstate podczas robét oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

Ewentualne dylatacje wypetnié: trwale plastyczng masg lub uszczelkg z impregnowanej pianki albo

analogiczng.

Izolacje termiczng $cian ponizej poziomu terenu zabezpieczyé folig wg kubetkowg wg ST- Roboty

izolacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

. ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”,

. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow,

. wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYINE

Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych normach lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.
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6.3.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw

technologicznych.

6.3.1.

ROBOTY DEKARSKIE (POKRYCIA DACHOWE)

Zakres kontroli:

sprawdzenie prostolinijnosci rzedéw pokrycia dachowego oraz prawidtowosci krycia okapow,
kalenic.

przybicie gwozdziami ocynkowanymi tat w odstepach wymaganych w instrukcjach montazu
przyjetego systemu pokrycia dachéwka,

sprawdzenie przeswitu miedzy ptaszczyzng wyznaczong przez nabite faty i tatg kontrolng dtugosci
3m - nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w
kierunku rownolegtym do spadku,

montaz obrébek blacharskich wszystkich elementéw przechodzgcych przez pokrycie,

prawidtowy montaz rynien i rur spustowych.

Kontroli podlega dodatkowo:

6.3.2.

sprawdzenie elementow pokrycia pod wzgledem ich wykonania (brak peknie¢, jednolita barwa,
rowne wymiary itp.),sprawdzenie obrébek blacharskich dostosowanych do przyjetego systemu
krycia,

rynny, rury spustowe i akcesoria,

taty drewniane - nasycone srodkami impregnacyjnymi.

TYNKI

Powierzchnie tynkdw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odchylenia inny sie

miesci¢ w granicach normy.

Krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych powinny byé prostoliniowe.

Niedopuszczalne sg wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczna

przyczepnoscia tynku do podtoza.

Kontroli podlega dodatkowo:

wapno gaszone - nie moze zawierac rozpuszczonych siarczkéw i chlorkow,
wapno hydratyzowane - nalezy zamoczy¢ min. 24 godz. przed tynkowaniem,
cement portlandzki - nie moze zawierac grudek,

kruszywo - bez domieszek organicznych,

gips palony - nie zwietrzaty - czyli bez grudek, suchy, bez zanieczyszczen,
woda - jak przeznaczona do picia,

sprawdzenie przydatnosci gotowych mieszanek klejowych i tynkarskich,
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. sprawdzenie parametrow jakosciowych ptytek oktadzinowych, takich jak: stopien twardosci,

Scieralnos¢, mrozoodpornosé, odpornosc na srodowisko agresywne.

6.3.3. PODtOGI | POSADZKI

Zakres kontroli:

. jakos¢ izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, przeciwdzwiekowych - ciggtosé, brak pecherzy,
marszczen, przyleganie do podtoza,
. wykonanie podktadéw cementowych:
o przyczepnosc do podtoza, spadki, grubosé, czystosc i wilgotnosé (nie wieksza niz4%),
o powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna, czysta i nie pylaca. tata kontrolna dtugosci

2m przyktadana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywaé przeswitu ponad 3mm,

o sprawdzenie wytrzymatosci,
. prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,sprawdzenie stopnia
zageszczenia podsypek, grubosé warstw podsypek i podtozy, wytrzymatosci podtozy betonowych,
. jakos¢ powierzchni posadzki:
- kazdej posadzki:
o gtadkos¢, rownosé,
o przyczepnosc do podktadu - przy opukiwaniu brak gtuchych odgtoséw,

- posadzki bezspoinowe zywiczne

o brak pecherzy

Kontroli dodatkowo podlegajg cechy:

. wytrzymatosc na Sciskanie,

° odpornos¢ na scieranie i uderzenia,

. mrozoodpornos¢, odpornosé na poslizg,
. odpornos¢ na srodowiskoagresywne,

. przydatnosc¢ klejow, czas ich wigzania,

. dobdr srodkéw gruntujgcych.

6.3.4. ROBOTY MALARSKIE

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

. sprawdzenie wygladu powierzchni,
. sprawdzenie nasigkliwosci.
. sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne -

powierzchnia powinna by¢ réwna, gtadka, bez zabrudzen i nie pylgca. Konstrukcja stalowa musi
odpowiadac stopniem oczyszczenia wymogom dokumentacji techniczne;j.

. sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
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malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic

nie wczesniej niz po 3s.

Kontrola warstwy malarskiej

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

. sprawdzenie rodzaju farb i zgodnosci barwy ze wzorcem,

. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci,

. dla wszystkich farb sprawdzi¢ nalezy przyczepnosé¢ do podtoza,

. sprawdzenie ilosci warstw farb gruntujgcych i nawierzchniowych,

. rownomierne roztozenie farby, jednolite natezenie barwy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,

odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych sladéw pedzla,

. sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru,

. sprawdzenie grubosci powtoki malarskie;j.

6.3.5. STOLARKA/SLUSARKA

Sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania.
Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, uszczelnienia styku stolarki z osciezem,
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT
Wedtug zapisow umownych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST —00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robét przewidzianych do
wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, dokumentacja projektowa oraz obowigzujagcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWiORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,
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jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi w
projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wedtug zapisow umownych.

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu w Rozbiciu
Ceny Ryczattowej (Wykazie Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementdéw dotyczgcych robdt podstawowych.

Cena wykonania robét wykonczeniowych obejmuje m.in.:

. prace geotechniczne,

. badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
. zakup i dostarczenie materiatow,

. dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

° przygotowanie podtoza,

. montaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

. wykonanie robot objetych przedmiotowg STWIiORB,

. wykonanie innych niezbednych prac,

. wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzenrobot,
° uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

. dokumentacja projektowa,
. aktualne normy,
. inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

Podstawa do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

. Przedmiar Robét.
. Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).
° Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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10.2. NORMY

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 197 1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢é 1: Definicje, wymagania, kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Cze$é 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane
wytrzymatosciowo. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i ggsiory dachowe.

PN-EN 1304:2013 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja produktéow.
PN-EN 13950:2008 Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne, dotyczaca gipsowych tynkéw wykonanych maszynowo.

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢é 2: Metody badan

PN-EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Przytoczone normy mozna zastgpi¢ innym normami pod warunkiem zapewnienia cech rGwnowaznosci

tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
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technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych lub wyrobow.

10.3.

INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.

Instrukcja montazowe producentéw materiatéw.

Swiadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Instrukcja ITB 334/2002 dotyczgca bezspoinowych systeméw ocieplania $cian (BSO),

ZUAT 15/V.03/2003 , Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r

ZUAT 15/V.01/1997 — , Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 — ,taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r
ZUAT 15/V111.07/2003 —,, Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne” — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
(kod 45223500-1)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii i wodnej

Klasa robét — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria robdt — 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

w tym:
45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt betonowych i zelbetowych w ramach zaméwienia
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejsza
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami w czesci
,Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,Przedmiaru Robot”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu robot
betonowych zwigzanych z realizacjg prac budowlanych na terenie Oczyszczalni Sciekdw w Strykowie.

13.1.  WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

. geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

. utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

. utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

. dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

. dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

. utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

. przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

. zabezpieczenie robot przed wodg opadowg,

. usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot

wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,
o inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

. obsadzenie dybli, listew,

. wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostdéw roboczych, stemplowan itp.,

. pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,

. wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,

. pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreSlanie badanej wytrzymatosci, wodoszczelnosci i
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mrozoodpornosci,

. przy wykonaniu przejs¢ szczelnych montaz rur ostonowych,
. zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
. przy wykonaniu zbrojenia cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykacji elementéw

zbrojeniowych,
. przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych, izolacji
antykorozyjnych i specjalnych, dylatacji:
o zabezpieczenie miejsca prowadzenia  robot przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem,
o zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia w koniecznych
przypadkach,
o roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne),

o odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementéw
stabych, nie zwigzanych z podtozem, z pozostatosci innych materiatéw lub poprzez
poprzez Srutowanie, piaskowanie lub inng metodg w dostosowaniu do wymaganej
technologii izolacji) ,

o gruntowanie powierzchni,

o pokrycie powierzchni powtoka izolacyjng podktadowsg i wierzchnig,
. prace porzagdkowe.

13.2.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST — 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Beton - (beton zwykly); mieszanka o gestosci powyzej 1,5 t/m? wykonana z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych,

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206:2014 stanowi
wytrzymato$é charakterystyczna na $ciskanie okreslona w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach
walcowych o $rednicy 150mm i wysokosci 300mm (oznaczenie pierwszej liczby klasy betonu) lub na
probkach szesciennych o boku 150mm (oznaczenie drugiej liczby klasy betonu),

Mrozoodpornos¢ betonu - odpornosé betonu stwardniatego na dziatanie mrozu. Wyrézniamy stopnie
np. F25, F50, F100, F150, F200, F300 wg PN-B-06250:1988 (norma wycofana), gdzie liczby oznaczajg
ilos¢ cykli zamrazania i odmrazania, ktére beton znosi bez utraty wartosci,

Wodoszczelno$¢ betonu - odpornos$é betonu stwardniatego na przenikanie wody. W niniejszej

Specyfikacji stopnie wodoszczelnosci np. W2, W4, W6, W8 okreslono zgodnie z normg wg PN-B-
06250:1988 (norma wycofana)

Odpornos¢ korozyjna betonu - odpornosé betonu stwardniatego na dziatanie substancji chemicznych

szkodliwych dla jego struktury,

Konstrukcie betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem

zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych,
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Konstrukcie zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi

wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych,

Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajgcy poza miejscem ostatecznego

wbudowania

Konstrukcja prefabrykowana — konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych

elementéw konstrukcyjnych
Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykonczona i

uszczelniona, umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie elementu zelbetowego,

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

W/C — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym,

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji

montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu,

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu,

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

133. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00” Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt
ogdlnobudowlanych i sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych muszg posiadaé¢ atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

2.1. CEMENT

Rodzaje cementu

Do betondéw zwyktych, nie narazonych na ciggte oddziatywanie wody/sciekdéw, stosowaé nalezy
cementy klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie z grup CEM |, CEM Il, CEM Ill, CEM 1V,
CEM V wg PN-EN 197-1:2012.

Do betondw narazonych na ciggte oddziatywanie wody/sciekéw, dobdr rodzaju cementu powinien
wynika¢ z cech betonu o charakterze hydrotechnicznym. Wymagania te spefniajg m.in. cementy

hutnicze klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 typu CEM IlIA i CEM 1lIB o niskim cieple hydratacji
(LH) oznaczone jako N-LH/HSR/NA, lub L-LH/SR/NA.
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Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujgce dane:

° oznaczenie,
. nazwa wytwaorni i miejscowosci,
. masa worka z cementem,

. data wysytki,
° termin trwatosci cementu

Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu:

. cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

. zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczyc¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujacej:

o oznhaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3:1996,

. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢

uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
. dla cementu pakowanego (workowanego):
*  sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami),
*  magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
. dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyfadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie
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. 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

. po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
spos6éb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2. WODA ZAROBOWA

Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielegnacji powierzchniowej betonéw uzywac nalezy wody
zarobowej wg wymagan normy PN-EN 1008:2003.

W zakresie wtasciwosci chemicznych norma stawia wodzie nastepujgce wymagania:
. zawartos¢ chlorkow:
o dla betonu sprezonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/| wodly,
o dla betondw zbrojonych - do 1000mg/| wody,
o dla betonéw niezbrojonych - do 2000mg/I wody,
. zawartos$¢ siarczandw - ponizej 2000mg/| wody,
. zawartos$¢ alkaliow (NaOH) < 1500mg/| wody,
. inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczen ograniczajgcych czas wigzania i wytrzymatosé
betonu.

2.3. KRUSZYWO
23.1. WYMAGANIA OGOLNE

Kruszywo do betonéw konstrukcyjnych zwyktych i o cechach hydrotechnicznych powinno spetniac
wymagania zawarte w normie PN-EN 12620:2004. Kruszywo moze sie sktada¢ z ziaren pochodzenia
naturalnego (otoczakowego) i tamanego, lub tez stanowi¢ mieszanine obu rodzajow ziaren. W celu
zapewnienia jednorodnosci betonu kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
uziarnienia. Do betonu stosowac nalezy kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Dobdr
kruszywa drobnego i grubego winien dazy¢ do uzyskania maksymalnej szczelnosci stosu
okruchowego. Wyzsza sumarycznie zawartosc ziaren grubych obniza wodozgdnosé¢ orazskurcz.

Frakcje kruszywa wykorzystywane do betondw:

. frakcje pytowe <0,125mm,
) frakcje drobne 0/4mm,
. frakcje grube > 4mm.

Do produkcji betondw, prefabrykatéw, betondéw hydrotechnicznych i innych stosowane sa:
) piaski 0/2, 0/4,

. zwiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63,

. mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5.

Do wykonywania masywnych betonéw konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowaé kruszywa o
mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia cementu, a tym
samym eliminuje niekorzystne wptywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze
maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzegac, aby wymiar najwiekszych
ziaren nie przekraczat:

. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,
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. 2/3 najmniejszego ostepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej
ptaszczyznie poziomej,

. 1/2 odlegtosci pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej.

Maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206:2014-04. Nie dopuszcza sie stosowania w betonach
hydrotechnicznych pospoétek naturalnych.

23.2. SKtADOWANIE

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podfozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

2.4. DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONOW

Dozowanie domieszek do betonu ustala sie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 934-2 do 6 :2002.

W zaleznosci od potrzeb dopuszcza sie nastepujace rodzaje domieszek:

. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajace — plastyfikatory i superplastyfikatory - pozwalajg na
redukcje ilosci wody w mieszance betonowej i poprawe jej urabialnosci, przez obnizenie
wspotczynnika W/C przy zachowaniu tej samej konsystencji beton osigga wyzsza wytrzymatosc
- wczesng i koncowa, zwieksza sie jego trwatos¢, wodoszczelno$é, odpornosé na dziatanie
agresywnych srodowisk,

. domieszki przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu — gtéwnie jako dodatki utatwiajgce
betonowanie w okresie niskich temperatur,

. domieszki opdziniajgce wigzanie i twardnienie betonu — spowalniajg wydzielanie ciepta
hydratacji przydatne przy transporcie betonu na dtuzsze odlegtosci, produkcji betondw
masywnych, betonowaniu przy wysokich temperaturach,

. domieszki uszczelniajgce — hamujgce chtonno$¢ kapilarng betonu, ograniczajg lub blokujg
przeptyw fazy ciektej,
. domieszki napowietrzajgce — tworzgce pory powietrza w betonie, przerywajgce ciggtosc¢ kapilar,

zmniejszajace przenikanie wody, powiekszajgce mrozoodpornosc betonu,

. domieszki ziarnowe — przyspieszajgce proces twardnienia betonu bez zmiany poczatku
zwigzania cementu; przydatne w okresach obnizonych temperatur do uzyskania tzw.
mrozoodpornosci betonu,

. domieszki do betonowania pod wodg — stosowane do betonéw podwodnych; stabilizowane
mieszanki mogg by¢ swobodnie zrzucane przez warstwe wody bez ryzyka segregacji sktadnikéw,

. domieszki do zaczynéw iniekcyjnych — powodujg obnizenie wodozadnosci zaczynu
cementowego, dziatajg stabilizujgco na zawiesine i zapobiegajg jej sedymentacji; stosowane do
zaczynow cementowych uzywanych do uszczelnienia rys w konstrukcjach betonowych oraz do
iniekcyjnego wzmacniania gruntow,

. domieszki speczniajagce — naprawy iniekcyjne, wypetnienie szczelin w konstrukcjach
betonowych,

. preparaty antyadhezyjne do deskowan,

. srodki btonotwdrcze umozliwiajgce odparowywanie wody ze swiezego betonu,

. koncentraty polimerowe i inne w stosunku do szczegdlnych zastosowan.
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Dobor ilosciowy domieszki zalezny jest od jej charakteru, rodzaju uzytego cementu, funkcji spetnianej

przez beton (wodoszczelnos¢, mrozoodpornos$¢), technologii transportu i uktadania mieszanki.
Wszystkie mieszanki betonowe modyfikowane domieszkami chemicznymi wymagajg wczesniejszych
prob laboratoryjnych wyznaczajgcych kompatybilno$é domieszki z cementem, okreslajgcych stopien i
trwatos$¢ uptynnienia mieszanki, efekty wytrzymatosciowe.

2.5. MIESZANKA BETONOWA

Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje betondw przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje:

. C8/10 oraz C12/15 (klasa ekspozycji X0) — warstwy podktadowe: pod fundamenty i posadzki
budynkéw, ptyty denne zbiornikow itp.,

. C25/30 (klasa ekspozycji XC1/XC2) — fundamenty, wience, stupy, podciagi, nadproza itp.

° C30/37 (klasa ekspozycji XC4; XD2; XF3) — posadzki,

° C30/37 (klasa ekspozycji XC2/XC4; XD2; XA1/XA2) —elementy obiektdéw inzynierskich

° C35/45 (klasa ekspozycji XC2/XC4; XD2; XA3) —elementy obiektéw inzynierskich

. C35/45 (klasa ekspozycji XC4; XD3; XF4) — nawierzchnie drogowe,

Uwaga: obowigzujgca norma PN-EN 206:2014 zaktada w odniesieniu do betonu projektowanego jak i

recepturowego wyspecyfikowanie - obok szczegétowych klas ekspozycji — takze innych koniecznych

wymagan technicznych.

25.1. URABIALNOSC | KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWE)

Przy betonie o niskiej nasigkliwosci i wysokiej wodoszczelnosci szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
stosowanie urabialnej mieszanki betonowej. Urabialno$é to podatnos¢ do doktadnego wypetniania
form przy jednoczesnym zachowaniu jednorodnosci i bez pozostawienia w niej nie wiecej niz 2%
pustek. To normowe okreslenie trzeba rozszerzyé na caty okres procesu betonowania — od rozpoczecia
produkcji do chwili zageszczenia w deskowaniu. Urabialnos¢ ocenia sie wedtug uzyskanych efektéw o
ktorych swiadczg: dtugos¢ okresu zageszczania, gtadkos$¢ uzyskanej powierzchni, doktadnosc¢ otulenia
zbrojenia. Urabialnos¢ mozna regulowaé konsystencjg, iloscig zaczynu, iloscig zaprawy, ksztattem
ziaren kruszywa grubego, sumg ilosci cementu i innych sktadnikéw o ziarnach do 0,125mm, iloscig
plastyfikatora, stosunkiem w/c. Odpowiedni dobdér wymienionych parametréw decyduje o
wodoszczelnosci betonu.

Urabialnosc¢ i konsystencje nalezy przyjmowac w stosunku do metody transportu mieszanki, rodzaju i
ksztattu elementu (Sciany, przegrody poziome), wymiardw poprzecznych, ilosci zbrojenia.

Tolerancje przyjmowanych wartosci konsystencji zawiera norma PN-EN 206:2014-04.

Jako zasade przy betonach hydrotechnicznych przyjmuje sie konsystencje gestoplastyczng (opad
stozka 10-40mm, czas VeBe 20-30s) dla konstrukcji masywnych i mato zbrojonych (do 0,2 %) oraz
konsystencje plastyczng (opad 40-80mm, czas VeBe 5-20s) dla konstrukcji zelbetowych z iloscig
zbrojenia powyzej 0,2%.

2.5.2. ZAWARTOSC POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWE!
Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej, jesli powinna by¢ oznaczana nalezy okresli¢ w betonie

zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Zawartos¢ powietrza jest specyfikowana jako warto$s¢ minimalna.
Gdrna granice zawartosci powietrza stanowi wyspecyfikowana wartos¢ powiekszona o 4 %.
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2.5.3. ILOSC CEMENTU I STOSUNEK W/C

llo$¢ cementu i warto$é¢ stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy przyjmowaé w stosunku do
przyjetych rodzajow betondw i ich projektowanych wtasciwosci. Dane te, w nawigzaniu do wymagan
normy PN-EN 206:2014, przyjmowac nalezy jak w tablicy ponizej.

Minimalne klasy Wymagania
betonu, minimalne
ilosci cementu oraz min. .
maksymalne wartosci Klasa zawartos¢ | Min. klasa ) .
W/C dla betonéw ekspozycji Srodowisko max cementu betonu min. napowie-
H 0,
objetych specyfikacja: w/c [kg] trzenie [%]
Opis
Brak ryzyka X0 Nieagresywne - - C12/15 -
korozji lub brak
oddziatywania
Korozja wywotana XC1 Suche 0,65 260 C20/25 -
karbonatyzacja XC2 State mokre 0,60 280 €25/30 -
XC3 Umiarkowanie 0,55 280 C30/37 -
wilgotne
XC4 Cyklicznie mokre i 0,50 300 C30/37 -
suche
Korozja wywotana XD1 Umiarkowanie 0,55 300 C30/37 -
chlorkami nie
pochodzgcymi z XD2 mokre, sporadycznie 0,55 300 C30/37 -
wody morskiej
suche
XD3 Cyklicznie mokre i 0,45 320 C35/45 -
suche
XF1 Umiarkowane 0,55 300 C30/37 -
Agresja
mrozowal nasycenie woda
XF2 Umiarkowane nasycenie 0,55 300 C25/30 4,0
wodg ze
XF3 Silne nasycenie woda bez 0,50 320 C30/37 4,0
Srodkow

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych 84

ST - 06.00 - Roboty betonowe i zelbetowe

XF4 Silne nasycenie wodg ze 0,45 340 C30/37 4,0
Srodkami
odladzajacymi

XAl Staba agresja 0,55 300 C30/37 -
chemiczna
Srodowisko XA2 Umiarkowana 0,50 320 C30/37 -
agresywne agresja chemiczna
chemicznie? XA3 Silna agresja 0,45 360 C35/45 -
chemiczna

1 Kruszywo zgodne z PN-EN 12620:2000, o odpowiedniej odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie.
2 Przy klasach ekspozycji XA2 i XA3 — w przypadku agresji siarczanowej nalezy stosowaé cementy SR lub HSR.

254. PRODUKCIA MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanka betonowa moze by¢é produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera
receptury laboratoryjne;j.

Wytwadrnia betondw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt
spetniajgcy wymagania standarddw europejskich. Wytwdrnia podlega akceptacji Inzyniera.

Dopuszczalne odchylenia w dokfadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegélnych
sktadnikdw nie mogg przekroczyc¢:

° dla cementu +2%,

. dla kruszywa +3%,

. dla wody +2%,

. dla domieszek +2%.

2.6. ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Stal zbrojeniowa klasy B500B wg PN-EN 1992-1-1:2008 (oznaczenia: B-stal do zbrojenia betonu; 500-
Re=500MPa; B-klasa ciggliwosci). Jej odpowiednikiem wg starej normy PN-B-03264:2002 jest stal
klasy A-IIIN. Klasie tej odpowiadajg gatunki stali:

. BSt500S,
. BSt500WR,
. B5008.

Dopuszcza sie réwniez stosowania stali o ciggliwosci C t.j stali gatunku B500SP.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy B500B powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 693-2:1998.

Uwaga: wg PN-EN 1992-1-1:2008 nie dopuszcza sie stosowania do zbrojenia pretéw gtadkich o
Re<400MPal
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26.1. ATESTOWANIE | ZNAKOWANIE STALI

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wytwdrca zobowigzany jest zataczy¢ na zgdanie
zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu z wymogami norm.

Wiazki pretéw oraz kregi stali zbrojeniowe] ktérej dotyczy cytowana norma, muszg byé oznaczone
przynajmniej dwoma przywieszkami metalowymi zawierajgcymi nastepujgce informacje: znak
wytwarcy, srednica nominalna, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrdbki cieplnej.

Na oznaczenie wyrobdw opisanych w PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2 sktadajg sie:
. nazwa wyrobu - stal do zbrojenia betonu,

numer arkusza normy: PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2,
$rednica nominalna w milimetrach,
gatunek stali.

2.6.2. KONTROLA STALI ZBROJENIOWEJ

Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajac: zgodnos¢
atestu z zamdéwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do kregdw i wigzek
pretéw. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowos$¢ pretéow
dostarczonych w wigzkach.

263. SKEADOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ | GOTOWYCH ELEMENTOW ZBROJENIA

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do wbudowania elementy
zbrojenia (prety) powinny byé sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych
sktadowiskach, ktore zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wptywem czynnikdw
atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

264. PRZYGOTOWANIE | KSZTALTOWANIE ZBROJENIA

Zbrojenie nalezy wykonywac zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie odstepstwa musza
by¢ zatwierdzone przez projektanta i Inzyniera i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w
dzienniku budowy. Dotyczy to zaréwno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w
przekrojach i na dtugosci elementu oraz typu zbrojenia.

Zmiany w zbrojeniu nie mogg powodowac obnizenia nosnosci i trwatosci konstrukgji.

Dokumentacja zbrojenia konstrukcji lub jej czesci musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

. rozmieszczenia zbrojenia podtuznego i strzemion (otulina, ilo$¢ warstw, odlegtosci) oraz
uchwytéw montazowych w elementach prefabrykowanych,szczegdétowe zasady przedtuzania
pretéw pojedynczych, siatek i szkieletow (sposdb i lokalizacja miejsc przedtuzania),

. zestawienie stali z podziatem na gatunki i sSrednice,

. wykaz akcesoriow do przedtuzania zbrojenia,

szczegotowy rysunek uksztattowania elementdow zbrojenia i uchwytéw montazowych (katy
zagie¢, dtugosci odcinkéw sktadowych i inne informacje niezbedne do nadania prawidtowego
ksztattu, dtugos$é catkowita, Srednica i znak stali, numer preta, ilos¢ sztuk).

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretow nalezy wykonywac wg projektu przy jednoczesnym
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przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008. Haki, petle oraz odgiecia pretow

nalezy wykonywadé przy pomocy trzpieni rolkowych, srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od
klasy stali oraz $rednicy preta.

2.65. PODKtADKI DYSTANSOWE

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.7. DESKOWANIE

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié sztywnos¢ i
niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania
techniczne okres$lone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych", tom | - Budownictwo ogdlne, czes$¢ 1, pkt. 5 Rusztowania i deskowania.

2.8. USZCZELNIENIE PRZERW ROBOCZYCH

Przerwy robocze pomiedzy elementédw konstrukcyjnych zbiornikéw lub komér narazone na parcie
hydrostatyczne uszczelniaé¢ za pomoca:
. tasmy peczniejacej bentonitowej lub kauczukowej,

dopuszczona do kontaktu ze $ciekami komunalnymi

o posiada mozliwos¢ wielokrotnych cykli pecznienia i skurczu
o wytrzymatosc¢ przy rozcigganiu = 1N/mm?2
o wydtuzenie przy zerwaniu 2 50%
o twardos¢ wg Shore'a ok.25zwiekszenie objetosci > 100%
. tasmy z PVC przeznaczonej do uszczelniania przerw roboczych (wiotka lub sztywna z wktadka
stalowg),
o wytrzymatos¢ na rozcigganie = 10N/mm2
o wydtuzenie przy zerwaniu = 300%
o twardos¢ wg Shore'a £ 75
. systemowej blachy pokrytej dwustronnie aktywnym bentonitem.

Uszczelnienie stykdw elementéw prefabrykowanych wg instrukcjiproducenta.

2.9. PROFILE DO RYS WYMUSZONYCH

W S$cianach zbiornikdw monolitycznych osadzi¢ specjalistyczne profile do rys wymuszonych
(przeciwskurczowych):

. z rur PVC-P o srednicy ok. 88mm dla $Scian o grubosci < 35cm; o $rednicy ok. 175mm dla scian o
grubosci 35-60cm
. listwa systemowa z blachy pokrytej dwustronnie aktywnym bentonitem

2.10. MATERIALY DO USZCZELNIENIA DYLATACI
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2.10.1. DYLATACJE ZBIORNIKOW

Do uszczelnienia dylatacji zbiornikow stosowac:

. tasmy dylatacyjne z PVC korpusowe (przeznaczone do szczelin dylatacyjnych) zewnetrzne lub
wewnetrzne
o wytrzymatos¢ na rozcigganie = 10N/mm2
o wydtuzenie przy zerwaniu 2 300%
o twardos¢ wg Shore’l < 75

. elastyczny kit na bazie zywic poliuretanowych lub wielosiarczkéw dopuszczony dopuszczonydo
kontaktu ze Sciekami
o wytrzymatos¢ przy wydtuzeniu 100% = 0,6N/mm?2

o wytrzymatos¢ na rozcigganie 2 8N/mm?2
o) wydtuzenie przy zerwaniu = 500%
o dopuszczalne odksztatcenie > 25%

2.10.2. powrodt poodksztatceniowy > 80%DYLATACIE POSADZEK

Do uszczelnienia dylatacji posadzek stosowac elastyczng mase zalewowg dopuszczong do stosowania
na powierzchniach obcigzonych ruchem kotowym i pieszym, narazonych na wptywy atmosferyczne i
roéznice temperatur:

. powrdt elastyczny = 70%

o poprzeczny modut rozciggajacy w temp. +232C < 0,4N/mm?2

o poprzeczny modut rozciggajacy w temp. -202C < 0,6N/mm?2

. zmiana objetosci < 10%

. odpornosc¢ na sptywanie £ 3mm

. wydtuzenie = 100%

3. SPRZET
Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

. zurawie na podwoziu samochodowym

. betonomieszarki samochodowe 6-8m?3

. samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 45+60 m3/h
. wibratory pograzalne i listwowe,

. deskowania ptytowe srednio- i wielkowymiarowe ptaskie systemowe,

. zageszczarki ptytowe,

Do montazu i przetadunku prefabrykatow nalezy stosowac dzwigi samochodowe o udZzwigu i wysiegu
odpowiadajgcym terenowym warunkom montazu i przetadunku oraz ciezarowi montowanych
elementéw. Odpowiadajgce tym warunkom zurawie wymagajg utwardzonej powierzchni placu
montazowego oraz drogi dojazdowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji

robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

. samochéd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t,

. betoniarki samochodowe 6+8 m3

Beton - transport betonu z wytwdrni do miejsca wybudowania powinien by¢ wykonywany
odpowiednim sprzetem, zapewniajgcym unikniecia segregacji sktadnikow betonu. Transport w
mieszalnikach samochodowych (tzw. gruszkach) nie powinien trwac dtuzej niz:

° 90min przy temperaturze otoczenia + 15°C
° 70min przy temperaturze otoczenia + 20°C
° 30min przy temperaturze otoczenia + 30°C

Stal zbrojeniowa: zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia
powinien sie odbywac¢ samochodami skrzyniowymi lub przy uzyciu ciggnika kotowego z przyczepa
dtuzycowa.

Prefabrykaty: zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinien sie odbywaé
samochodami skrzyniowymi lub przy uzyciu ciggnika kotowego z przyczepga dtuzycows.

Pozostate materiaty — samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi w opakowaniach producenta.

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é robdt i witasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozié¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE | PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, norm, decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczerstwa oraz postanowien Kontraktu

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:
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. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu,

. zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

. zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

. przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

. wykonanie niezbednych drdg tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekdw,

. dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego,

. wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. WARUNKI SZCZEGOtOWE REALIZACJI ROBOT

Wykonanie robdét powinno odbywaé sie zgodnie z wtasciwymi WTWIORB-M - Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych - ITB, normami, a takze instrukcjami
producentéw i dostawcow systemow technologicznych. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania
prac konstrukcyjnych po wykonaniu i odebraniu przez Inzyniera, niezbednych robdt ziemnych
i instalacji technologicznej zlokalizowanej pod obiektami kubaturowymi lub inzynierskimi.
W szczegdlnosci nalezy stosowacé wytyczne zamieszczone ponizej.

52.1. ROBOTY BETONOWE

Roboty betonowe wykonywac zgodnie z normami: PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-EN 13670:2011 oraz
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

5.2.1.1 Podioze

Wykopy pod obiekty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy
sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W
zaleznosci od otrzymanych wynikdw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$é lub skorygowac projekt
techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu.

Zelbetowe: fundamenty, ptyty fundamentowe itp. nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej
betonowej warstwie podktadowej gr. min. 10cm wykonanej z betonu C12/15 (jezeli nie podano
inaczej w Dokumentacji Projektowej). W przypadku wykonania na warstwie podktadowe;j izolacji
poziomej nalezy jg zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w trakcie robét budowlano-montazowych za
pomocy warstwy ochronnej gr. 5cm z betonu j/w. Warstwy tej mozna nie wykonywa¢ w przypadku
nieduzych elementéw w ktérych podczas montazu zbrojenia trudno jest uszkodziéizolacje.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36godz. od zakonczenia betonowania w warunkach,
gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury,
czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.
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5.2.1.2 Deskowanie elementdw zelbetowych

Z uwagi na wymagang jakos¢ elementdow zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych,
zwanych inaczej urzgdzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobno, srednio lub wielkowymiarowe.

Dla wiekszosci obiektow wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego
systemu urzadzen formujgcych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

° deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m?,
° deskowania $redniowymiarowe - 60kN/m?,
° deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m?,
. deskowania stupéw - 100 kN/m?.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienka
warstwg S$rodka zmniejszajgcego przyczepnos$¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia srodkami zmniejszajgcymi przyczepnos$¢ betonu powierzchni przerwy roboczej,
pretéw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajace
przyczepno$¢ betonu nie mogg zniszczy¢é jego struktury.Odbior rusztowan i deskowan nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z trybem ustalonym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych".

Deskowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé tatwy ich montazi demontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

5.2.1.3 Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm okreslonych w punkcie 2.6.1 niniejszej ST.

Elementy zbrojenia powinny by¢é wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed
wpltywem czynnikdw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzadzenia pozwalajgce na
wykonanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymagang technologig i zachowaniem
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prety ucina¢ z doktadnos$cia do 1cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 przy pomocy trzpieni rolkowych,
Srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz $rednicy preta. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretédw o $rednicy ¢ < 12mm. Prety o $rednicy ¢ > 12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw na zgodnos¢ z wymaganiami PN-EN 10080.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody, a prety oblodzone odmrazaé strumieniem cieptej
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wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety

zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opalac az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inzyniera.

Ustawianie lub uktadanie elementdéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ robdt, przy ktorej wczesniej utoione elementy bedg
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
w przypadku $cian wymaog ten dotyczy jednej strony deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowe;j.

Rozstaw pretdw w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utozenie mieszanki betonowe] bez
segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu witasciwych warunkdéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.

Grubosci otuliny zbrojenia nalezy przyjmowacd zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Uwaga: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 otulina zbrojenia jest najmniejszg odlegtoscig pomiedzy
powierzchnig zbrojenia (wiaczajac potgczenia, strzemiona, zbrojenie powierzchniowe) i powierzchnia
betonu!

Aby zagwarantowac¢ odpowiednie otulenie pretéw zbrojeniowych, w konstrukcjach nalezy stosowac
akcesoria w postaci podkfadek dystansowych. Podkfadki dystansowe zapewniajg odpowiednie
odlegtosci miedzy pretami oraz pretami i deskowaniem.

Stosowanie podktadek ma istotne znaczenie dla nosnosci konstrukcji, jej trwatosci i ochrony przed
korozjg. Powinny one by¢ odpowiednio wytrzymate, dobrze powigzane z betonem, odporne na
korozje i wysokie temperatury oraz w miare mozliwosci, niewidoczne po usunieciu deskowania.
Podktadki dystansowe sg obcigzone ciezarem wtasnym zbrojenia, masg betonowg, obcigzeniem
montazowym oraz zmiennym (urzadzenia podczas betonowania).

W przecietnych warunkach rozstaw i liczba podktadek dystansowych powinna wynosic:

. podktadki punktowe dla elementéw pretowych (belki, stupy) w przekroju poprzecznym pod
dwie przy kazdej krawedzi, a jesli wysokos¢ przekracza 1m to trzy, rozstaw podtuzny: dla <¢10
co 50cm, dla $12- $20 co 100 cm, dla 220 co 125cm,

. podktadki punktowe dla elementéw powierzchniowych (ptyty fundamentowe, denne lub ptyty
stropowe, $ciany) co 50cm, dla 216 co 70cm,

. podktadki liniowe dla elementéw powierzchniowych (ptyty fundamentowe, denne lub ptyty
stropowe, $ciany) dla <6 co 50cm, dla ¢8- $14 co 70cm, dla 2¢p16 co 100cm,

Podktadki nalezy stosowac rowniez na koncach szkieletu zbrojeniowego oraz w narozach.

Podktadki liniowe stosuje sie do jednoczesnego podpierania kilku pretéw zbrojenia gtéwnego gesto
utozonych oraz do podparcia siatek zbrojeniowych.

Podktadki w zaleznosci od przeznaczenia majg rézne ksztatty. Najczesciej stosuje sie podktadki z
tworzyw sztucznych w postaci kétek zebatych nasadzanych na prety zbrojenia, szczegdlnie przydatne
do zbrojenia $cian lub stupdw. Podktadki o przekroju poprzecznym trapezu z siodetkami w gornej
czesci stuzg do zbrojenia stropdw i belek. Podktadki o przekroju poprzecznym tréjkgtnym o réznej
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wysokosci bokdw, ksztatcie podtuznym prostoliniowym lub wezowatym wykonane sg w odcinkach o

dtugosci 10-50cm. Tego typu podktadki powodujg mate naciski na deskowanie, sg tatwe w ukfadaniu
oraz majg duzg skutecznos¢ przy peknieciu poprzecznym. Mogg by¢ uktadane pod zbrojeniem lub
mocowane do niego drutem wigzatkowym.

W ptytach fundamentowych dolna warstwa zbrojenia opierana jest na deskowaniu lub na podtozu
przy pomocy systemowych liniowych podktadek dystansowych. Do podparcia gornej warstwy
zbrojenia stosuje sie stalowe podkfadki dystansowe, ktére majg ksztatt indywidualnie wykonanych
ykoziotkdw" lub wykonanych fabrycznie , wezy".

Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozina wykonaé bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt zbrojarskich.

Prety faczyé w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej, na zaktad drutem wigzatkowym,
lub za pomocg spawania (spoing jednostronng grubosci 0,3 dtugosci min. 100m). Odlegtos¢ w swietle
pretéw faczonych nie powinna byé mniejsza niz 2B i 20mm. Skrzyzowania pretéw faczyé w ilo$ci min.
30% za pomoca drutu wigzatkowego lub spawania.

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodnosci wykonania
zbrojenia z rysunkami Dokumentacji Projektowej i obowigzujgcymi normami podwzgledem:

° usytuowania,

. otuliny,

. ksztattow pretéw

. ilosci lub rozstawu pretéw.

5.2.1.4 Ukfadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

. wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.

. wykonanie zbrojenia

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwyroboczej

. wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowania

. gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem
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oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone warstwa kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych

warunkéw ogdlnych:

. w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan irusztowan,

. szybkos$¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki,

. w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

. w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodga opadowsg;

. w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania,

. w trakcie betonowania osadzi¢ wszelkie elementy stalowe: tuleje szczelne dla przejs¢
rurociggdéw technologicznych, kotwy, wsporniki, wtazy, drabiny, stopnie ztazowe itp. Elementy
nie zamocowane w trakcie betonowania mocowac do konstrukcji scian i stropéw np. kotkami
wklejanymi.

. przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny byé podane: data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci lub
czesci budowli, wytrzymatosé betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych i w czasie
zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20cm. Grubosé zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekraczaé w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdéjnie 12cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréow powinny by¢
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

Zakres i sposdb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.
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Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizejl,4kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora wykonywaé wg pkt. 5.2.1.5.

Pielegnacja Swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania
elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

. odpowiedziano dtugie pozostawieniu betonu w szalunkach

. polewanie lub spryskiwanie wodg o temperaturze zblizonej do temperatury betonu, aby nie
doprowadzi¢ do szoku termicznego,

. ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi
lub wtdkning geotechniczng,

. na poziomych powierzchniach (ptyty denne, ptyty fundamentowe) wykonanie obrzezy w
postaci watkdéw z zaprawy i zalanie wodg warstwa o gtebokosci 2-3 cm — tzw ,,biata wanna",

. przy temperaturze ponizej +5 °C betonu nie nalezy polewa¢, a przed utratg wilgoci chronic
przez przykrywanie folig,

. wykonanie powtok z preparatow do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu nanoszonych
zwykle metodg natryskowa.

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spas$é ponizej 0°C dopdki beton nie osiggnie
wytrzymatosci, przy ktérej jest odporny na zamarzanie bez uszkodzen (f. 2 5SMPa).

Czas trwania pielegnacji i jej sposoby okreslone sg w normie PN-EN 13670:2011 i uzaleznione s3g od
klasy pielegnacji, ktéra powinna by¢ zawarta w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.1.5 Przerwy robocze

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziatu
konstrukcji na sekcje-bloki betonowania.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunieciu szkliwa cementowego oraz
zaprawy, az do cze$ciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa, mozna wykonac przez:

. zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30+-60MPa),
° zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,
. stosowanie  specjalnych  preparatow  powstrzymujgcych  twardnienie  betonu w
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przypowierzchniowej warstwie bloku,

. skuwanie reczne lub mechaniczne,
. reczne czyszczenie szczotkami drucianymi itp.

Powierzchnie przerwy roboczej nalezy zwilzy¢ wodg, tak aby beton byt trwale wilgotny. Bezposrednio

przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usungé wode i wykona¢ warstwe kontaktowa:

. z zaczynu cementowego w elementach drobnowymiarowych lub ptytach

. z betonu tacznikowego gr. ok. 30cm o maksymalnym wymiarze ziarna £ 8mm i konsystencji
ciektej w elementach pionowych np. Scianach.

Jezeli w przerwach roboczych nie przewidziano uszczelnienia przeciw parciu hydrostatycznemu

wykonanego z tasm typu PVC, to zaleca sie stosowac systemowe szalunki tracone z siatki ciggnionej

lub podobne, pozwalajgce na przepuszczeniu pretdw zbrojeniowych. Tego typu siatki nie wymagaja

klasycznego zamkniecia ,szalunkiem” miedzy pretami, po oczyszczeniu z nadmiaru betonu

zapewniajg duzg przyczepnos$¢ miedzy ,stary” i ,nowym” betonem. Ewentualne uszczelnienie styku

przeciw parciu hydrostatycznemu z tasmy peczniejgcej, mozna rowniez stosowac systemowag siatke z

poprzecznie osadzong blachg pokrytg dwustronnie bentonitem.

5.2.1.6  Uszczelnienie przerw roboczych przy parciu hydrostatycznym

W obiektach podlegajacych parciu hydrostatycznemu wody gruntowej od zewnatrz, lub sciekow albo
wody od wewnatrz, nalezy stworzy¢ zamkniety system tasm uszczelniajgcych obiekt w wymagajgcych
tego miejscach t.j dylatacjach i przerwach roboczych!

Przyjety system musi by¢ jednolity.

Tasmy z PVC oraz blachy z bentonitem stabilizowa¢ za pomocg systemowych klamer stalowych
mocowanych za pomocg drutu wigzatkowego do zbrojenia, rozstaw klamer ok. 0,5m.

Poszczegdlne odcinki tasm typu PVC tgczy¢ za pomocg zgrzewania-wulkanizacji wg instrukcji
producenta, elementy naroze wykonywaé z gotowych prefabrykatdw producenta.Poszczegéline
odcinki blachy z bentonitem tgczy¢ na zaktad min. 10cm z zastosowaniem tzw. szyny montazowej z
dodatkowymi elementami peczniejgcymi. Blache nalezy osadzi¢ w betonie na gtebokosé min. 4cm.

Tasmy peczniejgce wymagajg otulenia betonem wynoszgcym min. 10cm, pomiedzy krawedzig tasmy,
a licem betonu. Tasme przytwierdza¢ do podtoza gwozdziami do betonu dtugosci min 32mm w
rozstawie 15cm poprzez uchwyty montazowe lub bezposrednio przez profil, tak aby wyeliminowac
pustki powietrzne pomiedzy elementem betonowym, a tasmg. Potgczenie poszczegdlnych odcinkow
tasmy na zaktad boczny dtugosci 5- 10cm.

Tasmy lub blachy zawierajgce elementy peczniejgce nalezy montowac mozliwie jak najkrdcej przed
betonowaniem. Aby uniemozliwi¢ przedwczesne pecznienie wktadki peczniejgcej, nalezy po utozeniu
chroni¢ jg przed wptywami atmosferycznymi

5.2.1.7 Rysy przeciwskurczowe wymuszone

W S$cianach zbiornikéw monolitycznych osadzi¢ profile do rys wymuszonych wg pkt. 2.9. Rozstaw
profili zgodny z Dokumentacjg Projektowg i powinien by¢ zblizony do obliczonego ze wzoru

L=H/2d
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H - wysokos¢ $ciany

d - grubos¢ sciany

W miejscu osadzenia profili i przewidywanej rysy osadzi¢ w szalunku z obu stron Sciany listwy fazujace
wys. ok. 20mm ostfabiajgce przekrdj sciany.

5.2.1.8 Przejscia szczelne

Przejscia rurowe instalacji w budynkach uszczelnié stosujgc mankiet uszczelniajgcy. Przed izolowaniem
przejscie rurowe oczysci¢ z zabrudzen i zattuszcze. Mankiet uszczelniajgcy natozy¢ na krdciec rury,
wokét ktérego uprzednio naniesiono folie ptynng. Mankiet doktadnie docisngé i ponownie pokry¢
folig ptynna.

W przejsciach rurociggdw technologicznych przez przegrody podlegajgcych parciu hydrostatycznemu
(zbiorniki) nalezy osadzi¢ tuleje przejs¢ szczelnych. Tuleje przejsé szczelnych powinny byé wyposazone
W zewnetrzny sztywny pierScien uszczelniajgcy wys. min. 10cm lub posiada¢ wyprofilowanie
wydtuzajace droge infiltracji i by¢ owiniete tasmg peczniejgcg. W trakcie wykonywania montazu
technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodowg i tuleje wtozy¢ nalezy uszczelnienie
tancuchowe (taricuszek z tworzywa sztucznego, w ktédrym osadzone sg $ruby). Sruby nalezy
dokreci¢,co spowoduje pecznienie faiicucha i uszczelnienie przejscia. Stosowad wytgcznie tancuchy ze
Srubami i pierscieniami oporowymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej.

Rurociagi betonowe o duzych Srednicach oraz rurociagi istniejgce (do zabetonowania) powinny by¢
osadzone na sztywno i uszczelnione przez owiniecie tasmg peczniejaca.

5.2.2. POSADZKI | PODKLADY POD POSADZKI
5.2.2.1 Opis ogdlny

Posadzki nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubosé¢
warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podiogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Dla posadzek utozonych na gruncie, nosnos$¢ podtoza gruntowego na poziomie spodu konstrukgcji
posadzki musi wynosi¢ co najmniej E;=50MPa. Jezeli no$nos$¢ podtoza gruntowego jest mniejsza od
E,=50MPa to nalezy wykona¢ wzmocnienie podfoza geotkaning polipropylenowa oraz geosiatkg lub
georusztem trojosiowym albo warstwe ulepszonego podtoza. Warstwa ulepszonego podtoza oraz
dolne warstwy konstrukcji posadzki, zaprojektowane facznie, powinny zapewni¢ uzyskanie nosnosci
E2>80MPa.

5.2.2.2 Opis szczegdtowy wykonania posadzki przemystowej

Ptyte posadzki przemystowej utozyc¢:

. na izolacji termicznej - za posrednictwem 1 warstwy folii PE gr. 0,30mm (petnigcej funkcje
warstwy poslizgowej),

. na podbudowie gérnej wykonanej jako warstwa podktadowa gr. 10cm z betonu C12/15 (jezeli
nie podano inaczej w Dokumentacji Projektowej) bez izolacji termicznej - za posrednictwem 2
warstw folii PE gr. 0,30mm (petnigcej funkcje izolacji poziomej i warstwy poslizgowej).
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W miejscu wjazdéw utozyé dotem dodatkowg siatke ortogonalng z pretéw BE5 co 150mm (na

powierzchni: dtuzszej o ok. 2 x 0,5m od wjazdu, szerokosci ok. 3,0m), oraz zakoriczyé posadzke
poprzez osadzenie na jej krawedzi katownika 50x50x5 (wasy do zakotwienia z bednarki 30x2 co ok.
0,5m) — catos¢ ocynkowana.

Ptyte posadzkowa wykonac z fibrobetonu t.j betonu klasy C30/37 (klasa Srodowiska XC3) zbrojonego
makrowtdknami polimerowymi, dopuszcza sie (wtdkna stalowe o dtugosci 250mm ewentualne z
dodatkiem wtdkien polipropylenowych). Grubosé ptyty oraz ilo$é zbrojenia rozproszonego (w kg/m?3
mieszanki betonowej) wg Dokumentacji Projektowe;.

Widkna polimerowe lub stalowe mozna umieszczaé w zasobniku na kruszywo i dozowa¢ wagowo. W
przypadku braku wolnego zasobnika, widékna dodaje sie wprost do betoniarki wysypujac je z worka.
Wibkna polimerowe lub stalowe dodaje sie zawsze po ostatniej frakcji kruszywa, przed cementem,
wodg i superplastyfikatorem. W przypadku zbrojenia hybrydowego, wiékna polipropylenowe dodaje
sie po wtéknach polimerowych lub stalowych.

5.2.2.3 Opis szczegdtowy wykonania jastrychu pod posadzki

Jastrych pod posadzki wykonaé¢ z zaprawy systemowe] zbrojonej lub niezbrojonej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Na warstwie termoizolacyjnej jastrych ufozyé za posrednictwem 1
warstwy folii PE gr. 0,30mm (petnigcej funkcje warstwy poslizgowej).

5.2.2.4 Dylatacje posadzki

W posadzkach i jastrychach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne
w miejscach i o szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz niezalezne szczeliny dylatacji
posadzek:
. obwodowe (petne):

o oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéwbudynku
np. $cian stupdw, albo rozdzielajgce poszczegdlne sekcje np. pomieszczenia,
oddzielajgce posadzke od elementéw konstrukcyjnych np. fundamentéw,
dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
w miejscach, gdzie wystepujg w podkfadzie naprezenia rozciggajace,

O O O O

wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,

o szerokos$¢ dylatacji obwodowej 10mm,
. dylatacje konstrukcyjne (petne),

o rozdzielajgce poszczegdlne sekcje,

o rozstaw dylatacji w posadzkach nie wiekszy jak 30-50m (jezeli nie podano inaczej w

Dokumentacji Projektowej),

o szerokos¢ dylatacji konstrukcyjnej 20mm,

. skurczowe (pozorne) rozmieszcza¢ tak aby powierzchnia pola byta zblizona do kwadratu lub
prostokata o stosunku bokéw 1:1.5 i nie przekraczata:

o 60m2 przy betonowych posadzkach zbrojonych (w tym réwniez za pomocg zbrojenia
rozproszonego), w odstepach nie wiekszych niz 8-10m (jezeli nie podano inaczej w
Dokumentacji Projektowej),
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o 36m2 przy posadzkach betonowych niezbrojonych, w odstepach nie wiekszych niz 6-7m

(jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji Projektowej),

o 9m2 przy posadzkach lub podktadach jednowarstwowych z jastrychéw itp. zbrojonych w
odstepach nie wiekszych niz 2,0-3,0m (jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji
Projektowej),

o 4,5m2 przy posadzkach Ilub podktadach jednowarstwowych z jastrychdw itp.
niezbrojonych w odstepach nie wiekszych niz 1,0-1,5m (jezeli nie podano inaczej w
Dokumentacji Projektowej),

o zalecany rozstaw 35-40 -krotnos¢ grubosci ptyty,

Mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Szczeliny konstrukcyjne wykonywane w ptycie betonowe] na izolacji termicznej nalezy dyblowad.
Powinno sie dyblowa¢d szczeliny poprzeczne na trasach ruchu kotowego przy naciskach két > 60kN, a
przy nacisku > 40kN nalezy dyblowac szczeliny nacinane przy rozstawach powyzej 6m oraz dylatacje
robocze przy rozstawach powyzej 8m.

Krawedzie szczelin obwodowych i konstrukcyjnych sfazowad szlifierkg katowg i oczysci¢ odkurzaczem.
W szczeliny, po zagruntowaniu jej powierzchni, wtozy¢ sznur do wypetniania szczelin $rednicy o ok.
25% wiekszej od szerokosci szczeliny.

Szczeliny dylatacji skurczowych wykonaé¢ po ok. 10-24 godzin od utozeniu nawierzchni, przez
nacinanie stwardniatego betonu pitami mechanicznymi - tarczg gr. 3mm na gteboko$¢ 1/3 grubosci
ptyty, drugie naciecie po ok. 3-4 tygodniach do szer. 8mm i gtebokosci 20-30mm.

W miejscu ewentualnych dziennych przerw roboczych osadzié szalunek tracony z dyblami i wykonaé
szczeline nacinang analogicznie jak w dylatacji skurczowe;.

Dodatkowo:

. w miejscu narozy utozy¢ dodatkowe zbrojenie z pretéw (wg ogdlnych zasad dotyczacych
zbrojenia ptyt zelbetowych)

. wokot stupdw itp. wykonaé naciecia typu ,karo” lub ,pdtkaro” analogicznie jak w dylatacji
skurczowej,

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ kitem dylatacyjnym lub masg zalewowg, az do zlicowania jej
powierzchni z powierzchnig ptyty.
5.2.2.5 Wykonczenie posadzki
Wierzchnig posadzek wykona¢ z oktadzin zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wierzchnig warstwe posadzki przemystowej wykonaé w technologii utwardzenia powierzchniowego
(DST - dry shake topping) wg ST-Roboty budowlane-wykonczeniowe.

523. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKtADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIUBETONU

5231 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
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to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5232 Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5233 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

524. PIELEGNACJA BETONU

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 13670:2011.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

. ogbélne wymagania dotyczagce wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”,

. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw,

. wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z

PZJ) na Terenie Budowy,
. wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnieniabudowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYINE

Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych norm lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
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wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca

przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE - BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

6.3.1. MATERIALY

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.

W szczegdlnosci kontroli podlega:

° cement — gwarancja waznosci, marka,

. kruszywo — uziarnienie, brak zanieczyszczen organicznych, sktadowanie w sposéb
uniemozliwiajgcy mieszanie réznych frakcji,

° domieszki do betondw,

. stal zbrojeniowa — sktadowanie wg gatunkdw i Srednic,

. beton towarowy — sprawdzenie parametréw i konsystencji.

6.3.2. ZASADY KONTROLI MONTAZU ZBROJENIA

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementdw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze
od nizej podanych.

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

. na 1m wysokosci 5mm

. na catej wysokosci konstrukcji i w fundamentach 20mm

w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow 15mm Odchylenia ptaszczyzn
poziomych od poziomu:

. na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm

. na catg ptaszczyzne 15mm

miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dtugosci 2m z wyjgtkiem
powierzchni oporowych:

. powierzchni bocznych i spodnich £+4mm

. powierzchni gérnych +8mm

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8mm.
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Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5mm.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Bezwzglednie nalezy zachowac projektowang otuline
zbrojenia. Dopuszczalne tolerancje wykonania zbrojenia:

. réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinny przekracza¢ + 0,5cm,

. réznice w rozstawie pretow w Swietle nie powinny przekraczac + 1,0cm,

. odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz +
1,0cm,

. dtugosc¢ preta miedzy odgieciami nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz + 1,0cm,

. rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien réznic sie wiecej niz + 2,0 cm,

. odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekraczaé 3%,

. réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ £ 0,5 cm,

. otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancjg

dodatnig 0,5cm,

Stal uzyta do montazu nie moze wykazywac sladéw tuszczacej korozji.

6.3.3. ZASADY KONTROLI MIESZANKI BETONOWE)J

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowe] oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli
jakosci zgodnie z normami: PN-EN 206:2014-04; PN-EN 12350:2001 i PN-EN 13791:2008. Zwraca sie
uwage na koniecznos$¢ przedstawienia przez wykonawce i zatwierdzenia przez Inzyniera planu kontroli
jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz
szczegdtowe okreslenie rodzaju, liczebnosci i termindéw badan.

63.4. JAKOSC BETONU

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢c jako$¢ materiatéw i
mieszanek betonowych, poprzez ocene:

. probek materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢, wskazujgc ich pochodzenie,
° uziarnienia kruszywa,
. rodzaju dozowania cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i

domieszek, ktore zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji wg metody stozka
opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s).

. sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielegnacji betonu,

. wyniki préobnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach, wykonanych na préobkach w
ksztatcie szescianu o bokach 15cm.

Prébki powinny by¢ pobierane oddzielnie dla kazdej klasy betonu okreslonej na rysunkach i dla
kazdego wykonywanego elementu. Sposdb pobierania prébek i ich oznakowanie powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 206:2014-04.

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowe;j i betonu:

. konsystencja mieszanki betonowej,
. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,
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° nasigkliwos¢ betonu,
° odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
. przepuszczalnos¢ wody przez beton.

6.3.5. BETONOWANIE

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczyé nastepujgcych parametrow:

. zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

. zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem), deskowania nalezy nasgczy¢
powtoka zabezpieczajacg przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu,

. rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

. przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej
podawania,

. zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

. jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

. przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

. przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem sktadnikéw mieszanki betonowej i
jej zageszczaniem,

. dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potaczenie (mozliwosé
zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gérnej warstwy),

. rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych,

. przygotowania powierzchni przerw roboczych,

. wykoniczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

. dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

. dokonania pomiardow specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i goracych,

. zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

Przed rozpoczeciem betonowania sprawdzi¢ nalezy geometrie i prawidtowe ustawienie deskowania.
W przypadku zastosowania deskowan zinwentaryzowanych nalezy kierowaé sie wytycznymi
producenta danego systemu.

6.3.6. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

. prawidtowosc¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw

. zgodnos¢ z projektem rozmieszczenie otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach,

. prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych,

. prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie

powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

. prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem
gatunku stali, Srednicy, rozstawu pretdéw i strzemion, dtugosci potaczen i zakotwien, montazu
kotew, wspornikow, akcesoriow stalowych, utozenia izolacji itp.,

. jakos¢ betonu pod wzgledem zaprojektowanych parametrow wytrzymatosciowych tj marki
betonu, mrozoodpornosci i odpornosci korozyjnej (prébki betonu nalezy pobiera¢ dla kazdego
elementu budowli).
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jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan, przy
sprawdzeniu jako$ci powierzchni betondéw nalezy wymaga¢, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowac wiecej

niz 5% przekroju danego elementu,

Prébki betonu nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inzyniera zachowa¢
jako dokumentacje powykonawcza.

Przy odbiorze technicznym studni kanalizacyjnych oprdcz wymagan opisanych wyzej, dodatkowo
nalezy stosowac¢ wymagania zawarte w PN-B-10702:1999 witgcznie z probg szczelnosci — szczegdty wg
ST-08.00.

6.3.7. DYLATACIE, PRZERWY ROBOCZE

Kontroli przed betonowaniem podlega:

. usytuowanie geometryczne taSm do uszczelnien przerw roboczych lub dylatacji. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdéci¢ na zwichrowanie ptaszczyzny tasm z PVC spowodowanej zbyt matym
rozstawem lub brakiem elementdw stabilizujgcych,

. wiasciwe, szczelne potaczenie poszczegdlnych odcinkéw tasm

. szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych,

Kontroli koricowej podlega:

. wypetnienie posrednie szczelin,

. wypetnienie zewnetrzne szczelin kitem dylatacyjnym. Szczegdlng uwage zwrdcié¢ na koniecznosc

wykonania tzw. fazowania ostrych krawedzi szczelin oraz wypetnienie szczelin kitem
dylatacyjnym tylko do spodu fazowania — nie dotyczy dylatacji nacinanych w posadzkach.
6.3.8. ELEMENTY STALOWE WYPOSAZENIA
. sprawdzenie zgodnosci wykonanych i zamontowanych elementéw z dokumentacjg projektows,
o sprawdzenie poprawnosci zamocowania.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zapiséw umownych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robét przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektowsa.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, dokumentacjg projektowga oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z
danymi w projekcie technicznym.
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Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie i zakresie

ustalonym z Inzynierem.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot betonowych, izolacyjnych, ciesielskich, zbrojarskich, szalunkéw itp. powinien byé
wykonywany na zasadach odbioru roboét ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postepu robét.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary i
badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi w projekcie
technicznym.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA
Wedtug zapiséw umownych.

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu w
Rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykazie Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementédw dotyczgcych robodt
podstawowych.

Cena wykonania robdt betonowych (w tym podktadéw) i zelbetowych obejmuje m.in.:

. prace geotechniczne,

. badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
° zakup i dostarczenie materiatéw,

. dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

. przygotowanie podfoza,

. montaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

. wykonanie robét objetych przedmiotowg STWiORB,

. wykonanie innych niezbednych prac,

. wywaoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robdt,
. uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

10.1.

dokumentacja projektowa,
aktualne normy,
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

Przedmiar Robot.
Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. NORMY

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania

ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania

ogolne. Obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania

ogoblne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 4: Silosy i zbiorniki.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i

reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 3: Silosy i zbiorniki na

ciecze.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Cze$¢ 1 do 4

PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.

Metody cisnieniowe.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12889-1:2007 Wtdkna do betonu. Czes¢ 1: Wtdkna stalowe. Definicje, wymagania,

zgodnosc.

PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
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. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

. PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnos$ci wymiaréow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.

. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnos$ci wymiaréow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.

. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Przytoczone normy mozna zastgpi¢c innym normami pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych lub
wyrobow.

10.3. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

. Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

. Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Czes$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

. Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom I. Czes¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

. Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom I. Czes$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

. Praca zbiorowa pod redakcjg Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007.

. Praca zbiorowa pod kierunkiem L. Czarneckiego: BETON wedtug normy PN-EN 206-1 -
Komentarz. Wydawnictwo Polski Cement, Krakow 2004.

. Jamrozy Z.: Beton i jego technologie. PWW, Warszawa 2000.

. Cement, kruszywa, beton. Poradnik pod kierunkiem Z. Giergicznego. Chorula 2007.

. Praca zbiorowa: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonéw nowej generacji.
Godrazdze Cement Opole 2002.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych-Montazowych.

. Instrukcje montazowe producentédw materiatéw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST - 05.00

KONSTRUKCJE STALOWE | ICH MONTAZ (kod CPV 45223100-7)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii sciekowej i wodnej

Klasa robét —45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montazu elementéw stalowych,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pn: , Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w
Strykowie, gm. Steszew”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami w czesci
,Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,Przedmiaru Robot”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE} WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu konstrukcji i elementéw stalowych zwigzanych z
realizacjg prac budowlanych na terenie Oczyszczalni Sciekdw w Ustce, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa - opis techniczny i rysunki.

13.1.  WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robdét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace prace towarzyszace:

. geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gtdwnych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

. utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

. utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

. dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

. dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

. utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedszi,

. przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

. zabezpieczenie robdt przed wodg opadowsa,

. usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

° inwentaryzacja powykonawcza.

. Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe:

° montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

. zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,

. przy wykonaniu elementéw stalowych cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykacji
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elementéw stalowych,

. prace porzadkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST —00.00 ,,Wymagania
ogoblne”, Dokumentacjg Projektowg oraz z okresleniami podanymi w pozostatych STWiORB.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$c¢ ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Dokumentacjg Projektowq i
Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00. ,, Wymagania ogdlne.”

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt
ogoélnobudowlanych i sztukg budowlana.

2. MATERIALY

21. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

. ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.Nr 92, poz. 881z

pozniejszymi zmianami),

° ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

22. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN 10088-1 do 4:2007, PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007,
PN-EN 10162:2005.

Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementdéw stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
. mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

° miec trwate ocechowanie,
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. mie¢ wybite znaki cechowe.

222. tACZNIKI

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do tgczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN I1SO 2320:2004, a ponadto:

. $ruby w potaczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,
. $ruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN

14399-1 do 5:2007
223. MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania elementdéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN I1SO

544:2011, a ponadto:

. elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

. drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN SO 21952:2012,

. topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
14174:2012, PN-EN 13479:2007.

23. POZOSTALE MATERIALY
° sruby, podktadki, nakretki,

° kotwy,

. systemowa zywica do zakotwien,

. systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien o parametrach wytrzymatosciowych jak dla
betonu klasy min. C50/60,

. farby do wykonania antykorozyjnych powtok malarskich,

. kraty pomostowe stalowe lub z TWS (laminatu poliestrowo-szklanego),

. kraty-stopnie schodowe stalowe lub z TWS (laminatu poliestrowo-szklanego),

. systemowe szczeble drabinowe przeciwposlizgowe

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych stosowaé m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

. wycigg masztowy z napedem elektrycznym,
. zurawia budowlanego samochodowego,

. wciggarki mechanicznej,

° rusztowan, drabin, pomostéw, deskowan,
. samochodéw samowyftadowczych,

. samochoddw skrzyniowych 5-10t,

° nozyce,

° spawarki,

. palniki gazowe,

. sprezarka,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
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organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu prefabrykowanych elementéw stalowych, materiatdbw pomocniczych i sprzetu
budowlanego stosowaé m.in. nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera
srodki transportu. Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZ)
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

. najwieksza dtugos¢ 6,0m

. najwieksza szerokos$¢ 2,5m
. najwieksza wysokos$¢ 2,5m
° masa 5,0t.

Dopuszczalne odchylenia: dtugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukéw, moze
by¢ do 18,0m, wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10m.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozié¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

4.1. TRANSPORT | SKLADOWANIE ELEMENTOW
Przy transporcie i sktadowaniu elementéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

. teren na sktadowisko nalezy wyréwnac i utwardzié.

. konstrukcje dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

. do wytadunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
przyciggarek szczekowych.

. przecigganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne.

. elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka

transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za pomocg zawiesia i usztywnic
pas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem.
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. konstrukcje nalezy uktadac tak by oznaczenia byty widoczne, w pozycji poziomej na

podktadkach drewnianych z bali lub desek.

. elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy rdwniez
sktadowac w tym samym potozeniu.

. elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie.

. na sktadowisku nalezy elementy najciezsze uktadad najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej
moze poruszac sie zuraw transportowy, Izejsze mozna przemieszczaé w gitgb placu sktadowego.

. na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgcji i jej powtoki antykorozyjne;j.

. przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobra¢ liczbe elementéw ze wzgledu na stabilnosc
stosu, wytrzymatosé gruntu i wytrzymatos¢ podktadek drewnianych.

. miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowac przejscia o szerokosci co najmniej 1,0m.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robét sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

. Klasa wykonania EX2 wg PN-EN 1090-2:2009

. Stopien przygotowania powierzchni P2 wg PN-EN 1090-2:2009

. Poziom C (niezgodnosci spawalnicze wg PN-EN 25817) dla ztgczy badanych radiograficznie
. Poziom C (niezgodnosci spawalnicze wg PN-EN 1712) dla ztgczy badanych ultradzwiekowo
. W przypadku badan wizualnych nalezy stosowac kryteria odbioru zawarte w PN-EN 25817
. W konstrukcjach obcigzonych statycznie jakos¢ ztgczy spawanych powinna spetnia¢ wymagania

PN-EN 1993-1-8:2006
. Klasa A (klasa tolerancji wymiarowych wg PN-EN ISO 13920)
. Klasa A (klasa tolerancji wymiaréw katowych wg PN-EN I1SO 13920)
. Klasa F (klasa ptaskosci, prostoliniowos$ci wg PN-EN I1SO 13920)
. Wykonanie i montaz wykonywac zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009

52. SZCZEGOtOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytwarni (zaktadach specjalistycznych).

Elementy stalowe drugorzedne moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

52.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCII

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzglednié klase konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg. Kazda cze$¢ sktadowa konstrukcji powinna byé oznakowana trwatym znakiem
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identyfikacyjnym w sposéb nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie znakowania za pomoca

przecinaka. System oznaczen elementéw wysytkowych powinien byé okreslony przy sporzadzaniu
rysunkow warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczaé nalezy za pomoca kodu literowo-cyfrowego
tworzonego z duzych liter taciiskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposéb trwaty, w
widocznych miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

° gatunku stali,

° asortymentu,

° wtasnosci,

. wymiarow i prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowac.
Powierzchnie ciecia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrdbki materiatu powinny by¢ czyste, bez
nieréwnosci (naderwan, zadzioréw, naciekéw itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.
Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN 1SO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 9013:2008.

Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-EN
1011-2. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy
automatdéw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze powinny by¢
wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktorego uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslajg
PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakosci procesu spawania nalezy przeprowadzaé
wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.

Kazde potaczenie spawane powinno podlegac kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli w
dokumentacji nie okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potgczenia spawane blach
weztowych dla elementdw tgczonych na montazu za pomoca $rub sprezajgcych powinny byé poddane
kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradZzwiekowo dla spoin czotowych, metoda
magnetyczno proszkowg dla spoin pachwinowych).

Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidtowo, ogledzin ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych
niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskéw itp.). Kontroli jakosci potgczern spawanych
powinien dokonac personel majacy przynajmniej | stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-
EN 473.

5.22. SKtADANIE | SPAWANIE CZESCI W ELEMENTY WYSYtKOWE

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach,
ktore po scaleniu bedg trudno dostepne. Czesci sktadowe ztgcza powinny byé obrobione i ztozone
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z
PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiaréw przekroju ksztattownikéw spawanych powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla materiatu o grubosci nie wiekszej
niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomocg odpowiedniego oprzyrzgdowania lub spoin
sczepnych o minimalnej dt. 50mm. W ztgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy
wiaczy¢ w spoine projektowang, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu do
spoiny projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w
granicach niezbednych do uzyskania prawidtowych ztgczy po spawaniu.

Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytwdrni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.
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Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

523. WYKONYWANIE NAPRAW NA PLACU BUDOWY

Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikéw, wypuktosci blach nalezy usuwaé
przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzern mtotka. Odksztatcony element nalezy
podgrzewacd od strony wypuktej na powierzchni 2 razy wiekszej od odksztatconego obszaru.

Minimalna temperatura materiatu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosi¢ okoto 5970C.

Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali przez zanurzanie w cieczy po gieciu lub
prostowaniu na goraco.

Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystgpienia usterek nalezy
je usunacd.

Sposdb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

524. TRANSPORT WEWNETRZNY, ZAtADUNEK | WYtADUNEK

. Predkos$¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h).
. Elementy konstrukgji powinny byc¢ nalezycie utozone
przymocowane do $rodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub
zmiany potozenia.

. Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

. Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0m nad przedmiotami

znajdujacymi sie na drodze przemieszczania.

. Podnoszenie elementéw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od
powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajgcych
wytrzymatos¢ i statecznos$é zurawia.

. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

525. DOIJSCIA, POMOSTY | GNIAZDA MONTAZOWE

. Do sktadowane] konstrukcji i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone dojscia w miejscach
zapewniajgcych bezpieczenstwo.

. Miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowa¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1,0 m.

. Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robdt wystarczajgco oswietlone.

. Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone tak jak dojscia w miejscach
niebezpiecznych.

. Pomosty robocze powinny mie¢ odpowiednig powierzchnie oraz wysokosc zapewniajgce
wygodng prace i sktadowanie narzedzi.

. Pomosty powinny by¢ wytrzymate na obcigzenia od przewidzianej liczby pracownikéw, ciezaru
narzedzi i koniecznej iloSci materiatu(np. elektrody).

. Komunikacja pionowa do pomostu powinna by¢ bezpieczna.

. Pomosty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i powinny by¢ sprawdzane okresowo po
silnych wiatrach i opadach atmosferycznych.

. Przenosne gniazda montazowe z pretdw lub ksztattownikéw stalowych powinny by¢é wykonane
wg projektu.

° Zaczepy gniazd powinny gwarantowac bezpieczenstwo zawieszenia.

. Pozostate warunki dla gniazd montazowych sg takie same jak dla pomostéw roboczych.
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52.6. MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH NA BUDOWIE

Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywaé zgodnie z projektem technologicznym robét
opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Inzyniera.

1 Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materialy oznaczone umozliwiajgce
identyfikacje dostawy. Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu
powinien zapoznac sie z protokotem odbioru elementédw od wytwodrcy i potwierdzi¢ to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

2 Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktadaé¢ w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je ukfadaé tak by
oznaczenia byty widoczne, na podktadkach drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym
podtozu.

3 Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu
opracowanym przez Wykonawce zapewniajgcym stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot, z zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie
montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

4, Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna czesc
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

5. Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu.

6. Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablonéw lub
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

. przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien powinna osiggna¢ wartos¢ odpowiednia do
bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw
nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2009.

. po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomic¢ elementy, ktére mogg doznaé
przypadkowych zmian potozenia (np. dokreci¢ nakretki $rub).

. podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie
obcigzen.

. tgczna powierzchnia pakietéw podktadek stalowych powinna stanowié¢ co najmniej 15%

powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazdg srube kotwigca powinny przypadac po dwa
pakiety. Gorna powierzchnia pakietéw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietdw statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub zaprawg
cementowa klasy M20 na szerokosci nie mniejszej niz 25mm.
. bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod
blachg podstawy:
zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac odpowiednio do konsystencji w stanie
ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod
blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona. Jezeli odlegto$¢ od krawedzi podstawy
przekracza 150mm, nalezy przewidzie¢ otwory odpowietrzajgce.
Przed wykonaniem podlewki i jej stwardnieciem niedopuszczalne jest obcigzenie konstrukcji.

7. Montaz elementéw wysytkowych wykonac za pomocg zurawia samojezdnego przystosowanego
do udZwigu najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢ podnoszenia oraz
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wymaganego wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia

oraz uchwycone do haka za pomoca zawiesi w taki sposdb, aby w trakcie podnoszenia i
montazu zachowana byta ich statecznosé, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza sie
montaz lekkich elementdéw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

8 State potfgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci:

. przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przez wypadnieciem.

. w potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ cierisze
niz 2mm.

9. Montaz elementéw nosnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien sie odbywac z

przestawnych rusztowan. Do montazu elementdéw stalowych stosuje sie rusztowania stalowe
wg PN-M-48090:1996 i PN-89/5-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach
statycznych odpowiadajgcych warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.

10.  Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

. sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami
dodatkowymi,

. sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

. sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku
montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robdt. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.2.7. MONTAZ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA

. element nalezy montowacd po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

. element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu,

. fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczyscic z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach
betonowych (tworzacg warstwe tlenku).

52.8. MONTAZ NA KOTWY WKLEJANE | KOTWY MECHANICZNE

. elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

. typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,

. kotwy muszg posiadaé wymagane atesty,

. po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu

stosowanej kotwy, $rednica i dtugos¢ wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew,

. osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocg systemowej zywicy,
albo systemowej niekurczliwej zaprawy do zakotwien,

. osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

529. MONTAZ NA SRUBY FUNDAMENTOWE
. elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na
$ruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
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52101

$ruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym
potozeniu za pomocg szablonéw.

$rednica studzienki na Srube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gtebokos¢
studzienki powinna by¢ wieksza o 150mm od gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.

aby umozliwié regulacje potozenia Sruby, Srednica studzienki lub gniazda wokét gérnej czesci
$ruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75mm lub trzykrotna
$rednica Sruby.

zalewanie studzienek ze Srubami za pomocg systemowe] zaprawy do zakotwien

przy zakotwieniach na sruby zabetonowane w fundamentach, nalezy przewidzie¢ odpowiednia
regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

MONTAZ NA SRUBY
roboty montazowe wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.
montaz elementéw wysytkowych za pomocg srub nalezy zawsze wykonac z zastosowaniem
podktadki pod teb $ruby i nakretke. Na kazdg ze srub muszg przypadac dwa pakiety podkfadek.

Potgczenia sprezane

powierzchnie stykowe potfaczen doczotowych oczyscic przez piaskowanie do Sa 2% i
zabezpieczy¢ powtoka krzemowo-cynkowg przez natrysk o grubosci 60 +70um (wspdtczynnik
tarcia u>0,45)
sprezanie wykonaé metodg momentu obrotowego przy pomocy klucza dynamometrycznego
recznego. Przed przystgpieniem do tgczenia elementdw oczysci¢ gwint przy pomocy szczotek
drucianych, gwint nakretek oczysci¢ przez wydmuchanie sprezonym powietrzem. Gwint Srub i
nakretek przed montazem pokryé cienka warstwg smaru molibdenowego (MoS2). Sruby
(zestawy) powlekane fabrycznie siarczkiem molibdenu nie wymagajg smarowania przed
montazem. Podktadki w potgczeniach sytuowad sfazowaniem na zewnatrz styku, a nakretki —
cecha na zewnatrz styku. Po ztozeniu styku wstepnie dokrecié nakretki srub w poszczegdlnych
grupach ptaskim kluczem, tak aby szczeliny pozostate w styku nie przekraczaty 2mm. Sruby w
kazdej grupie dokreca sie kolejno, rozpoczynajace od czesci najbardziej sztywnej w kierunku
malejgcej sztywnosci (w potgczeniu dwuteowym doczotowym najbardziej sztywne czesci
potgczenia znajduja sie przy pasach).
sprezanie wykonaé np. metodg kontrolowanego momentu dokrecania (obrotowego), przy
pomocy klucza dynamometrycznego recznego lub z napedem mechanicznym.
wartosci sit sprezajgcych i momentdéw dokrecenia wynosza:

Sity sprezajace i momenty dokrecania w potaczeniach sprezanych

e : IMetoda kontrolowanego
VWymagana sita :
- i momentu dokrecania
Sruba | wstepnego naprezenial,,, . .
Fp.C (FV) Wymagany moment dpkrecaja_cy
v Mr.i (Mv). Smarowanie MoS2
kl. 10.9 [KN] [Nm]
M12 60 110
M16 110 270
M20 170 530
24 250 910
M30 390 1810
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. wiasciwe sprezanie przeprowadzi¢ w dwéch etapach:

* | etap — dokreci¢ kluczem dynamometrycznym s$ruby w styku do wartosci 0,75M;;, w

kolejnosci wg zasady rownomiernego skrecenia srub na przekroju ztgcza jak opisano powyzej.

Il etap — dokreci¢ sruby do wartosci 1,10M,,; w kolejnosci jak w etapiel.

. skrecanie $rub kluczem dynamometrycznym przeprowadzi¢ powolnym i jednostajnym ruchem.
Niedopuszczalne jest szarpanie klucza. Pracownicy przed przystgpieniem do sprezania
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologii sprezania.

5.2.11. MONTAZ METODA SPAWANIA

. roboty montazowe wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009,
. przy scalaniu czesci do potaczen spawanych nalezy pole spawania elementéw oczyscic z rdzy,

farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szerokosci co najmniej 20mm od osi spoiny w obie
strony,

. poszczegdlne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac.
Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na
ustawieniu ich w okreslonej odlegtosci od siebie.

5.2.12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat
(H wg PN-EN 1SO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN 1SO 12944-
2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomocg powtok
malarskich wg PN-EN 1SO 12944-5:2001 lub za pomocg ocynkowania wg PN-EN 14713 2000.

Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwérni. Przed
natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metodg strumieniowo-cierng
do stopnia Sa 2 %Awg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ usuniete wszelkie
defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakoriczeniu montazu nalezy
naprawi¢ ewentualne defekty i wykona¢ koricowe powtoki zabezpieczajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

. ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST —

. 00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow,

. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

. wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE
. Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech

materiatdw podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych norm lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

. badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zapiséw umownych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robét przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWiORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z
danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wedtug zapiséw umownych.

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu w
Rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykazie Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczgcych robot
podstawowych.

Cena wykonania robdt konstrukcji stalowych obejmuje m.in.:

. prace geotechniczne,

. badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
. zakup i dostarczenie materiatow,

. dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

. przygotowanie podtoza,
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. montaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

. wykonanie robét objetych przedmiotowg STWiORB,

. wykonanie innych niezbednych prac,

. wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robdt,
. uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawga do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

. Przedmiar Robét.

. Projekt Budowlany.

. Projekt Wykonawczy.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. NORMY

. PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji.

. PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgcji.

. PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgcji.

. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogéblne. Oddziatywania wiatru.

. PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
ogoblne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

. PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-3: Reguty
ogolne. Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

. PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-4: Reguty
ogdlne. Reguty uzupetniajace dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.

. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

. PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 1. Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

. PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

. PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢ 1 do 8.

. PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

. PN-I1SO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz podtozy stalowych po catkowitym
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usunieciu wczesniej natozonych powtok.

. PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1 do 6:
Warunki techniczne dostawy.

. PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

. PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozje. Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

. PN-EN 10088-3:2015 Stale odporne na korozje. Czes$¢ 3: Warunki techniczne dostawy
potwyrobéw, pretdw, walcéwki, drutu, ksztattownikdw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali
nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

. PN-EN 10088-4:2010 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 4: Warunki
techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan
konstrukcyjnych.

. PN-EN 10088-5:2010 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 5: Ogdlne
warunki techniczne dostawy pretéw, walcéwki, drutu, ksztattownikdw i wyrobéw o powierzchni
jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych.

. PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancja wymiardw i przekroju poprzecznego

. PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

. PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

. PN-EN 1SO 887:2003 Podktadki okrggte do Srub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogdlny

. PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek

. PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

. PN-EN 1SO 4014:2004 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasa doktadnosci A i B.

. PN-EN 1SO 4016:2002 Sruby z tbem szeéciokgtnym. Klasa doktadnosci C.

. PN-EN 14399-1:2007 Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do pofaczen sprezanych. Czesé
1: Wymagania ogolne.

. PN-EN 14399-3:2007 Zestawy $Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesé
3: System HR Zestawy Sruby z tbem szeSciokgtnym i nakretki szesciokatne.

. PN-EN 14399-4:2007 Zestawy $Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesé
4: System HV Zestawy $ruby z tbem szesciokatnym i nakretki szesciokatne.

. PN-EN 14399-5:2007 Zestawy $Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesé
5: Podktadki okragte.

. PN-EN 15048-1:2008 Zestawy $Srubowe do potaczen niesprezanych. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

. PN-EN I1SO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy.
Klasa dokfadnosci

. PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem
krytym i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

. PN-EN I1SO 9013:2008 Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja geometrii
wyrobu i tolerancje jakosci.
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° PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania

zfaczy. Czesc 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowg w ostonie
gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka stali.

. PN-EN I1SO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do spawania.
Czesc 2: Spawanie stali tukiem krytym.

. PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

. PN-EN I1SO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania fukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

. PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogdlna norma wyrobu dotyczaca
materiatow dodatkowych i topnikéw do spawania metali.

Przytoczone normy mozna zastgpi¢c innym normami pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych lub
wyrobow.

10.3. INNE DOKUMENTY

. Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom I. Czes¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

. Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Czes$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

. Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Czes$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

. Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom I. Czes¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

. Instrukcje montazowe producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06.00

ROBOTY DROGOWE

(kod 45233120-6)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien

(CPV)

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowe] i wodnej

Klasa robét - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot - 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST-06.00 ,,Roboty drogowe” odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia wszystkich Robét, ktore zostang
wykonane w ramach zamdéwienia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdéw w Strykowie,
gm. Steszew”.

1.2. ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu prac drogowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.2.1. ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH W RAMACH ROBOT DROGOWYCH OBEJMUJE M.IN.:

Zestawienie powierzchni istniejgcych oraz do przebudowy:

Powierzchnia, m2
drogi, chodniki, opaski i place istniejgce 1389
drogi, chodniki, opaski i place projektowane 557
drogi istn. - rozbidrka 225
facznie tereny utwardzone po inwestycji 1721

Przyjeto konstrukcje nawierzchni:

° betonowa kostka brukowa -8cm,
. podsypka cementowo piaskowa 1:4 -5cm,
° podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego cementem C5/6 -22cm,
° podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4  -30cm,
° (mieszanka kruszywa niezwigzanego) -35cm.

1.2.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace towarzyszace:

° inwentaryzacja stanu istniejgcego (pomiary geodezyjne i dokumentacja fotograficzna),

° geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementdw oraz/lub roboty pomiarowe

. utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

° dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

. dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

. utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

° przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

. zabezpieczenie roboét przed wodg opadowsg,

° usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z roboét

wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,
° inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

° roboty przygotowawcze i pomocnicze,

° pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
. zageszczenie i ubicie materiatéw drogowych,

. oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),

° pielegnacja wykonanej nawierzchni,

. montaz wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonaniu elementéw podstawowych,
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. prace porzgdkowe.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych s3
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania
ogoblne”, Dokumentacjg Projektowg oraz z okresleniami podanymi w pozostatych Specyfikacjach
Technicznych.

Uwaga: Grubosci warstw nalezy traktowac¢ jako grubosci po zageszczeniu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowg, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.

Podfoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug
wzoru:

s = P4
pds

gdzie:
pd - gestosc objetoséciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % ziarn gruntu, (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % ziarn gruntu, (mm),

Stabilizacja _mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa po 28 dniach
wigzania.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie

potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki

cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci 5+7 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakorczeniu procesu
wigzania cementu osigga wytrzymatosc na sciskanie R28 = 6+-9MPa.
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Obrzeza betonowe - sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub

pasa gruntowego.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0m.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacjg projektowsg i
poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt
ogoblnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

WSszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do
wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

° Ustawie Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin.
zm.)

° ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzin.
zm.),

° ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym

wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt drogowych nalezy stosowac

materiaty, zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami:

° kruszywo tamane o frakcji 0/31,5mm do wykonania warstw podbudowy zasadniczej,
. piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 o nastepujacych
wymaganiach:
1. zawarto$é frakcji @ >2 mm — ponad 30%,
2. zawartos¢ frakeji @ < 0,075 mm — ponizej 15%,
3. zawartos$¢ czesci organicznych — ponizej 1%,
4. wskaznik piaskowy od 20 do 50 (WP),
. woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania normy PN-EN-32250,
° cement klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997,

° obrzeza betonowe 30x8cm,
. kostka brukowa grubosci 6cm, klasy "50", wg PN-EN 1338:2005,
° inne drobne materiaty pomocnicze.
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. KRUSZYWO tAMANE

Materiatem do wykonania podbudowy/nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw lub ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

° 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe), podbudowe jednowarstwowg lub
nawierzchnie,
° 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej
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2.2.1.2 Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1:

Wymagania
o Wyszczegélnienie Kruszywa naturalne Kruszywa tamane Zuzel Badania
wtasciwosci Podbudowa wedtug
Zasadnicza Pomocnicza Zasadnicza Pomocnicza Zasadnicza Pomocnicza
Zawartos¢ ziarn od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 n
L . PN-B.
1 mniejszych niz
0,075mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 06714
Zawartos¢ nadziarna, % PN-B-
2 (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 06714
Zawartos¢ ziarn
nieforemnych . . PN-B-
3 35 45 35 40 06714
%(m/m), nie wiecej niz
Zawarto$¢
4 zanieczyszczen PN-B-
organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 04481
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym od 30 od 30 od 30 od 30 BN-
5 zageszczeniu metoda | 64/8931
lub Il wg PN-B-04481, do 70 do 70 do 70 do 70 - - /
%
Scieralnoé¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita | 35 45 35 50 40 50
po petnej liczbie
6 obrotdéw, nie wiecej niz PN-B-
b) Scieralnos¢ 06714
czeéciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, 30 40 30 35 30 35
nie wiecej niz
Nasigkliwo$¢, %(m/m), PN-B-
7 nie wigcej niz 25 4 3 5 6 8 06714
Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25 PN-B-
8 cyklach zamrazania, 5 10 5 10 5 10 06714
%(m/m), nie wiecej niz
Rozpad krzemianowy i PN-B-
9 zelazawy tacznie, % - - - - 1 3 06714
(m/m), nie wiecej niz
Zawarto$¢ zwigzkéw
10 siarki w przeliczeniu na PN-B-
593, %(rﬂ/m), nie 1 1 1 1 2 4 06714
wiecej niz
Wskaznik nosnosci
wno$ mieszanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
u a) przy zageszczeniu IS 20 60 20 60 20 60 PN-S-
>1,00 06102
120 - 120 - 120 -
b) przy zageszczeniu IS
>1,03
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2.2.2.

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

Wymagania wobec betonowe] kostki brukowej, ustalone wg PN-EN 1338:2005 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu:

Zatacznik

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
Dopuszezalne odchytki w mm od Dtugosé szerokoéé gruboéé Réznica pomigdzy
o . dwoma po-
zadeklarowanych wymiardw kostki, . . L.
miarami grubosci,
1.1 L. C . . .
grubosci < 100 mm £242+3 tej samej kostki,
> 100 powinna by¢ <3
= omm +343+4 mm
Maksymalna (w mm
Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Y ( )
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypuktosé wklestosé¢
12 przy dtugosci pomiarowej c
300 mm
1,51,0
400
mm 2,015
2 Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornosc na _zamrazar?le/rozmraza-me Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2,
2.1 z udziatem soli odladzajacych (wg klasy D . . .
3, zat. D) przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
29 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy r pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
' roztupywaniu obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania
Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) F spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
e szerokiej $ciernej, wg Bohmego,
2.4 Odpornos¢ na scieranie GiH zat. G normy — badanie ;
' (wg klasy 3 oznaczenia H normy) ' wg zat. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20000mm3/5000 mm2
jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wana lub
polerowana — zadowalajaca odpornosé,
25 Odpornoéé na poglizg/poglizgniecie jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat.
I normy (wahadtowym przyrzagdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
gbrna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys i
odpryskow,
3.1 Wyglad J nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
3.2 Tekstura

kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,

tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
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z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ we wtasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw
warstwa Scieralna lub caty element) twardnienia nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy j/w (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowacé do ustalern PN-EN 1338:2005.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie
Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2.3. MATERIALY NA PODSYPKE, DO ZAPRAW | DO WYPEtNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

° na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:

v piasek naturalny wg PN-EN 13242,

v piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242.
° na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

v" mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
13242+A1:2010.

. do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

v piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242+A1:2010,

v piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242+A1:2010.

. do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

v zaprawe cementowo-piaskowg 1:4.

2.2.4. ELEMENTY BETONOWE, PREFABRYKOWANE

Krawezniki i obrzeza wg PN-EN 1340:2004 wyprodukowane metodg wibroprasowania, przeznaczone
dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem
oraz wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos$¢ ponizej 5 %. Wg wykazu: obrzeza betonowe
30x8cm. Sposdb postepowania w przypadku elementdw jezdni z odzysku j.w. identycznie jak w
przypadku nawierzchni z materiatow z odzysku.

tawa betonowa z oporem pod krawezniki powinna by¢ wykonana z betonu klasy C12/15.
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2.3. CEMENT

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy ponizej . Badania
cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie

zgodnie z BN-88/6731-08.

Lp. | Wlasciwosci Klasa cementu
325
1 | Wytrzymalos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 325
mniej niz:
3 | Czas wiazama:
- poczatek wiagzania, najwezesniej po uplywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 1
4 | Stalos¢ objetosel, mm, nie wigce] niz 10

2.4. KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-5-96012, powinna spetnia¢é wymagania
okreslone w tablicy ponizej.

Rodzaj warstwy w konstrukeji Wytrzymalo$é na Sciskanic Wskaznik
Lp. | nawierzchni drogowej prébek nasyconych woda mrozoodporno
(MPa) el
Po 7 dniach  |po 28 dniach
1 |warstwy z kruszywa lamanego 0,6
dla Rm=2,5 Mpa
0od1.0do 1,6 | od1,5do2.,5

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych bedg wykonywane recznie oraz przy
pomocy nastepujgcych urzadzen :

° Spycharka gasienicowa,

° Koparka samobiezna,

. Walec wibracyjny, samojezdny,

° Zageszczarka ptytowa,

. Walec ogumiony, drogowy, sredni
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego stosowa¢ m.in. nastepujace, sprawne technicznie
srodki transportu:

° samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t

. samochdéd dostawczy 0,9t,

° samochdéd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t.
Uwaga:

Materiaty nalezy przewozié¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Krawezniki drogowe i obrzeza betonowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.1. ROBOTY POMIAROWE
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty

wysokosciowe (repery boczne). Prace pomiarowe wykonywac zgodnie z ST 01.00.

5.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres prac rozbiérkowych:

° rozbidérka konstrukcji jezdni,
° rozbiérka elementéw jezdni takich jak kraweznikéw i opornikéw betonowych, drogowych oraz
obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem,

Materiaty rozbiorkowe za wyjatkiem materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudowania
stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na jego sktadowisko przy zachowaniu
ustalen Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021.0.779).

Rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej i podbudowy z kruszywa

Powyisze roboty nalezy wykonac zrywarkga. Materiaty uzyskane z rozbiérki nie powinny by¢ mieszane
w trakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania.

Rozbidrka kraweznikow, opornikdow i obrzezy

Nalezy wykonac recznie.

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej brukowej, kostki kamiennej, ptyt chodnikowych oraz ptyt
azurowych

Nalezy wykonac recznie.

5.1.3. OZNAKOWANIE ROBOT PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM

Odcinki wykonywanych roboét nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2015r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkdw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach. (Dz. U. 2015 poz. 1314).
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5.1.4. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzgdzeh stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.5. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODtOZA
5.1.5.1 Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza po zakoriczeniu i odebraniu robot
zwigzanych z wykonaniem elementdw uzbrojenia terenu oraz robdt zwigzanych z wymiang gruntu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wyltgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.1.5.2 Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza

Korytowanie wykonywaé poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub
na hatde. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkami podtuznymi i
poprzecznymi.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch

budowlany, samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz
bfota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktédre ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne
terenu, przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3—4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B-04481 (metoda | lub II).

Minimalne wartosci wskazZnika zageszczenia podtoza (ls):

Minimalna wartos¢ Is

Strefa korpusu Kategoria ruchu Kategoria ruchu
KR3+KR6 KR1+KR2

Gdérna warstwa o grubosci 1.00 1.00

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 136
ST-06.00 ,,Roboty drogowe”

20cm

Na gtebokosci od 20 do 50cm | 1.00 0.97
od powierzchni robdt
ziemnych lub terenu

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od — 20 % do +10 %.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.1.5.3 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.1.6. KRAWEZNIKI | OPORNIKI, tAWY, OBRZEZA

Pod krawezniki i oporniki oraz tawy kraweznikowe nalezy wykonac¢ rowki poprzez reczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i $cian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
wymaganego profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i na tawie betonowej C12/15.
tawy betonowe wykonaé nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowac przez polewanie wods.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych i/lub
zgodnie ze stanem istniejgcym. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé¢ 1cm, wypetniac¢ nalezy
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg o ile nie podano sposobu w dokumentacji
technicznej. Zewnetrzne $ciany kraweznika zasypac piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowac do wymaganego profilu. Krawezniki
obramowujace jezdnie powinny by¢ ustawiane na fawach betonowych z oporem, wykonanych w
szalowaniu. Profil podtuzny gérnej powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i bedzie
sprawdzany trzymetrowa fatg brukarskg

Obrzeza betonowe ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wedtug osi podanych punktéw
wysokosciowych. Wymagania dotyczgce faw i obrzezy j.w. przy kraweznikach.

Spoiny obrzezy betonowych nie powinny przekracza¢ 1cm, wypetnia¢ nalezy zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg o ile nie podano sposobu w dokumentacji technicznej. Zewnetrzne
$ciany obrzeza betonowego zasypac piaskiem, zwirem, ttuczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowac¢ do wymaganego profilu.

5.1.7. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
5.1.7.1 Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czagstek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem (1):

DIS
d s

=5
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gdzie:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg. Ochronne
wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
izl,Z
0 4

gdzie:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og0 - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90 % (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna byé podawana przez
producenta geowtdkniny.

5.1.7.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.1.7.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wymagane wartosci ugiec i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego:

Wyszczegblnienie wartosci Wymagania

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy

30cm w MPa
wtorny E2 100
stosunek modutéw E2/E1 2.2

Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu 57,5

kN mierzone za pomocg belki Benkelmana do 0,7 mm

Procedura badan wg ,Instrukcji badan podtoza dla warstw podbudowy”.
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5.1.7.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

5.1.7.5 Zageszczenie i obrébka powierzchni
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.

Jakiekolwiek operacje zageszczenia i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem
dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normg metodg
Proctora wedtug PN-B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia. Zalecana metodg pomiaru
gestosci szkieletu mieszanki w podbudowie jest metodg piasku kalibrowanego.

Wilgotnos$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczenia nie powinna odbiega¢ o +10%, - 20% od
wilgotnosci optymalnej.

5.1.8. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

Ttuczen przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11112:1996. Zrédto pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Dowdz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie
transportem samowytadowczym. Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie
mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub ukfadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na
podtozu zapewniajagcym nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy
ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane bedg w dwdch warstwach — dolna warstwal0 cm, gérna —
10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/5-96023. Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym,
gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy wykonywaé z polewaniem woda.
Wymagania odnosnie watowania:

e  zageszczanie powinno odbywacé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci
od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy;

e  zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi;
e najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem;
e  manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym;

e watowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy rozpoczac
od dolnej krawedzi ku gérze;

e walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 — 35 Hz.
Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjne;j.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie
jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej
lezgcej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w

stosunku szerokosci w dokumentacji projektowej, nie powinna przekracza¢ + 5cm. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznié sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.
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5.1.9. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Kostki nalezy
uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci 5 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac
uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i
ptyty nalezy uktadaé mozliwie Scisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne.
Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z
drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym
przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdt
nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50
m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym
(szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikdw. Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac
na biezgco. Po zakoriczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i
poprzecznych oraz tukdw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w
przekroju podtuznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi + 1 cm, od wymaganej
geometrii w rzucie poziomym £ 5 cm.

5.1.10. KRAWEZNIKI DROGOWE | OBRZEZA CHODNIKOWE

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982r. Elementy
betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajacych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uktadac¢ na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
(1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdwnawcza. Elementy nalezy uktadaé w projektowanej
osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty fukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Zasady
wykonania robot ziemnych opisano w WWiORB 03 ,Roboty ziemne”. Do wykonania taw
fundamentowych nalezy stosowac¢ beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktadac
mozliwie $cisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30
m. Przy wbudowywaniu elementdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: £ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

ogblne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu

podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”,

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw,

e wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

e wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

e Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

e badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

WSszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej,
muszg posiadac swiadectwa jakosSci producentéw i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3.1.1 Roboty pomiarowe

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.3.1.2 Rozbidrka elementdw jezdni i chodnikéw

Kontroli podlega sposdb wykonania robdt rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania
materiatéw uzyskanych podczas rozbidrki.

6.3.1.3 Wykonanie robét ziemnych (uzupetnienie wykopdéw)

Sprawdzenie wykonania robdét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

Wypetnienie wykopdw podsypka piaskowa:

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

e badania przydatnosci gruntéow do zasypki,

e badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki,

e badania zageszczenia kolejnych warstw,

e odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
e doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie i wykonczenie).

6.3.1.4 Dokfadnos¢ wykonania robét

Doktadnos¢ wykonania robdt ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego
generujgcego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.

Sprawdzenia nalezy wykona¢ w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30m.
6.3.1.5 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan:

Czestotliwos¢ badan

Minimalna licz | Maksymalna
AC badan na|powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce | podbudowy przy-
roboczej padajgca na jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600
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2 Wilgotnos$¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 1 prébka na 100 m2

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
2.1. zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda 1), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnosé nalezy okresla¢ wg PN-EN 1097-5:2008.

Zageszczenie

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i wykonywac nie rzadziej niz raz
na 100 m2 lub wg zalecen Inzyniera.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modufu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy:

£,
E,

~ 2,2

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos$é pomiaréw

1 Szerokos¢ 1 raz na 100m

2 Rownos¢ podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20m fatg
3 Rownos¢ poprzeczna 1 raz na 100m

4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na 100m

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
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- modut odksztatcenia
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukdw poziomych.

Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co
najmniej 15cm lub o wartos$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

Rownosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg lub planografem. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowag tata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac:

e 10mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni,
e 20mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego, z
tolerancja £ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2cm.

Grubosé warstwy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
e dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni £ 10%
e dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

Nosnos¢ warstwy

e modut odksztatcenia zgodny z ponizszg tablicg ,,cechy warstwy”,
e ugiecie sprezyste zgodny z ponizszg tablicg ,,cechy warstwy”,
Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych jak wyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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Niewtasciwa nosnos¢ warstwy

Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

6.3.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, BETONOWE)
6.3.2.1 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.);

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Kontroli podlegaja:

e spadek poprzeczny,

e grubosc¢ podsypki, tolerancja £ 1cm,

e cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie réwnosci nawierzchni, profilu podtuznego i
przekroju poprzecznego,

e sprawdzenie réwnolegtosci, szerokosci i wypetnienie spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania).
6.3.2.2 Badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Rdznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacjg
stanu istniejacego) nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.
6.3.2.3 Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzanie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocgy niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny sie roézni¢ od projektowanych i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacjg stanu
istniejgcego) wiecej niz o £ 1cm.

6.3.2.4 Badanie réownosci nawierzchni

Sprawdzanie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomocga planografu w sposéb ciagty, a w
przypadku jego braku, tatg 4metrowa, co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu, na kazde 50
m? odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 5mm.

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej
przedstawia tabela. Tabela Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Sposdb sprawdzenia

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego | Wizualne  sprawdzenie jednorodnosci  wygladu,
1 nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, | prawidtowosci desenia, kolorow spekan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi co 25 m i w
planie punktach charakterystycznych

Rzedne  wysokosciowe, réwnosé
3 podtuzna i poprzeczna, spadki|Co 25 miwe wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczne i szerokosé
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

6.3.2.5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
6.3.2.5.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica ponizej.

Ip. |Wyszczegolnienie badan | rimalna czestotliwose
e badan i pomiardw
POIIATew
1 Szerokosc 10 razyna 1 km
2 Rimosé podlss w sposob ciagly planografem albo co 20 m fata na
R kazdvm pasie mchu
3 Bdwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km
5 Ezedne wysokosciowe co 100 m
[+ Grubosé podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 3-metrowg, zgodnie z normg BN- 68/8931-04 [22].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 3-metrowg tatg. Nierdwnosci nie powinny
przekraczac - 15 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny wynosi¢ 3,0% z tolerancjg £ 0,5 %.
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz - dla podbudowy
pomocniczej +10%, -15%.
6.3.3. KRAWEZNIKI | OPORNIKI, tAWY, OBRZEZA

6.3.3.1 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.);

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Kontroli podlegaja:

e sprawdzenie taw: zgodnos¢ profilu, wymiary taw, rownosé gérnej powierzchni taw,

e sprawdzenie zageszczenia taw,

e sprawdzenie odchylenia linii faw od projektowanego kierunku,

e sprawdzenie odchylenia kraweznikow i opornikdw oraz obrzezy od projektowanego kierunku i/lub
zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),

e sprawdzenie odchylenia niwelety goérnej ptaszczyzny kraweinika i opornika od niwelety
projektowanej i/lub zgodnie ze stanem istniejagcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),

e sprawdzenie réwnosci gérnej powierzchni kraweznikéw i opornikdw oraz obrzezy,

e doktadnos¢ wypetnienia spoin;
6.3.3.2 Badania rdwnosci gérnej powierzchni

Sprawdzanie poprzez przytozenie w dwdéch punktach, na kazde 100m tawy lub kraweznika (opornika,

obrzeza) trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy lub kraweznika (opornika,
obrzeza) i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.
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6.3.3.3 Badanie wymiarow taw

Sprawdzenie w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw wynosza:
dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

6.3.3.4 Badanie odchylenia taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde 100m wykonanej tawy.
6.3.3.5 Badanie odchylenia kraweznikéw, opornikéw i obrzeza od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety i/lub niwelety zgodnej ze stanem istniejagcym
(inwentaryzacja stanu istniejgcego), wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika (opornika,
obrzeza).

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zapiséw kontraktowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robét przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWiIORB, dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywaja sie z
danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi w
projekcie technicznym.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny
koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wedtug zapiséw umownych.
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9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wedtug zapiséw umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. NORMY

PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan drog.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-60-/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

10.2. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogédlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK — 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.

Zeszyt Nr 60 serii: ,Informacje i Instrukcje” IBDIM — Warszawa 1999 — ,Warunki techniczne;
rogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

Instrukcja montazowe producentéw materiatéw.

OST opracowane przez GDDKIA.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00

ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH,
SANITARNYCH | SIECI ZEWNETRZNYCH
(kod 45231100-6)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika

Zamoéwien (CPV)

Kody CPV
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Roboty montazowe instalacji
technologicznych w budynku pompowni gtéwnej i budynku neutralizatoréw oraz rurociggdéw
miedzyobiektowych realizowanych w ramach przedsiewziecia ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w tej czesci obejmujg w szczegdlnosci dostarczenie i montaz elementdéw gotowych,
rur, ksztattek, armatury realizowanych w ramach Umowy oraz podtgczenia nowych obiektow,
urzadzen i instalacji do istniejgcej infrastruktury.

Zakres robdt technologicznych podano w projekcie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i okresleniami zawartymi w ST —
00.00 - Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Wszelkie przeznaczone do wykonania robot instalacyjnych oraz sieci zewnetrznych rury, ksztattki,
elementy nietypowe i ztgczki winny by¢é wykonane zgodnie z przyjeta norma krajowa lub
miedzynarodowg oraz dodatkowymi wymaganiami okreslonymi w PFU. Pokrycia ochronne i
oktadziny wykonywane fabrycznie przez producenta rur lub jego podwykonawce przedstawiono
ogodlnie w niniejszej czesci specyfikacji. Rury na danym odcinku winny pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ jednakowego typu.

2.1. Rurociagi technologiczne i sieci miedzyobiektowe

2.1.1. Rurociagi PE
Rurociagi nalezy wykonywa¢ z rur PE100 SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe potgczone ze sobg

molekularnie;
e rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);
e rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik 28760h;
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Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce
podstawowe dane:

e nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

e grubosc Scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzien;

e obowigzujaca norma.
Jednorodnosé materiatowa:
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej
wspotpracy potgczen przy wysokich cisnieniach.

Ksztattki PE

e stosowac ksztattki PE 100 SDR 17 PN 10;

e uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

e uzywacl ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie
ksztattki;

e uzywal ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki;

e uzywal ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajgcy w sobie partie towaru i kod towaru;

e dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw zgrzewania;

e posiadac aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

e uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

e przestrzegad procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

e kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu;

o ksztattki elektrooporowe winny posiadac¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia;

e przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

e zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki;

e zachowad aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po
jednej stronie.

2.1.2. kanaty PVC

Nalezy stosowac rury i ksztattki do faczenia na kielich z PVC SN 8 przeznaczone do budowy systeméw
kanalizacji grawitacyjnej, petnoscienne, lite, jednorodne spetniajgce wymagania PN-EN 1401 i PN-EN
476 , w tym :

e maksymalna predkos¢ przeptywu: 8 m/s,

e zalecany spadek: 3 - 80 %o,

e materiat na obsypke wg PN-EN 1610,

e dopuszczalna gtebokos$¢ posadowienia: 0,5 m —9,0 m,

e system w kolorze czerwono-brgzowym (RAL 8023),
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o uszczelki (wargowe) zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, spetniajgce wymogi

wytycznych Cobrti Instal
e ksztattki potagczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401
e system posiadajacy aprobate IBDiM,
e system kanalizacyjny (rury, ksztattki,) od jednego producenta
Ksztattki (przejscia szczelne i itp.) powinny stanowic spdjny system z przyjetymi rurami i posiadac co
najmniej takie parametry techniczne

2.2. Oznakowanie rur i ksztattek i wymagania wymiarowe

Kazda rura, element nietypowy i ksztattka winny by¢ wyraznie i trwale oznakowane fabrycznie z
podaniem:

e nazwy ilogo producenta,

e daty produkgji,

e klasy lub cisnienia znamionowego,

e $rednicy nominalnej,

e normy odnoszacej sie do produkgji,

e dla rur sztywnych — wytrzymatosci na zgniatanie (w kN/m lub klasy wytrzymatosci), dla rur

elastycznych — sztywnosci (w N/m2),

e kata tukéw i ksztattek,

e numer kontraktu.
Jezeli w niniejszym rozdziale nie podano inaczej oraz z wyjatkiem rur specjalnej dtugosci, wymaganej
ze wzgledu na usprawnienie montazu w poblizu obiektéw budowlanych, mogg by¢ dostarczane rury
o dowolnej standardowej dtugosci, dopuszczalnej przez przyjeta norme. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe rur o specjalnej dtugosci powinny wynosié¢ nie wiecej niz £25 mm, o ile nie podano
inaczej.
Jezeli nie podano inaczej, dopuszczalne odchytki wymiarowe nominalnej srednicy wewnetrznej dla
produkowanych rur powinny wynosié nie wiecej niz £2%.
Wymiary i odchytki wymiarowe taczonych powierzchni, pierscieni uszczelniajacych lub uszczelek, rur,
ksztattek i elementow nietypowych powinny zapewniaé wymagang jakos$¢ potgczenia w warunkach
roboczych i jego trwatosé podczas zwyktych prac instalacyjnych.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdélnych

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce Transportu podano w wymaganiach ogdlnych. Dodatkowo wyroby z tworzyw
sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne, zatem nalezy:

e chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku,

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur o
wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej).
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e rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,

pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m.

e rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
- rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowad¢ sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

e rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

e szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (koparki,
wkfadki itp.).

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

e nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

e niedopuszczalne jest , wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowgq nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

o ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne nalezy chroni¢ rowniez przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrédet ciepta. Sktadowanie i transport materiatdw powinny sie odbywac scisle
wedtug wytycznych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przechowywanie i przenoszenie rur

Wszystkie rury winny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta oraz
wymaganiami niniejszej czesci STWIORB. Rury i armature zawsze nalezy podnosi¢ za pomoca
wciggnika wielokrgzkowego, roztadunek przez toczenie rur w dét po nachylonej rampie jest
niedopuszczalny. Do podnoszeni rur nalezy wykorzystywac elastyczne pasy lub zawiesie. Z
powierzchnig rur nie moze stykad sie bezposrednio lina, linki stalowe, haki lub taricuchy.

Uktadanie mniejszych rur wewngatrz wiekszych podczas transportu moze by¢é dozwolone w
odniesieniu do niektdrych materiatow i wielkosci rur pod warunkiem, ze metodologia robdt podaje
skuteczne srodki zabezpieczajgce wszystkie powierzchnie rur i powtoki przed uszkodzeniem. Zawsze
nalezy zachowac niezbedne srodki ostroznosci, aby zapobiec deformacji rur podczas przenoszenia,
transportu i uktadania.

Wszystkie rury powinny by¢ doktadnie sprawdzone po dostarczeniu na teren budowy. Wszelkie
uszkodzenia rur i ich powtok powinny by¢ naprawione zgodnie z zatwierdzong procedura.

Rury termoplastyczne mogg by¢ przechowywane na podktadach drewnianych na wypoziomowanej
powierzchni i uktadane w stosy uniemozliwiajgce przesuniecie lub na odpowiednich wieszakach. Na
warstwie dolnej nie moze spoczywac wiecej niz dwie warstwy. W przypadku rur kielichowych, korce
bose i kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian w taki sposéb, aby kielichy nie stykaty sie z
innymi rurami ani kielichami. Podktady drewniane powinny by¢ utozone w odstepach nie
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przekraczajacych 1 metra i powinny by¢ na tyle szerokie, zeby nie wgniata¢ scianek rur. Ostre

krawedzie nie mogg styka¢ sie z rurami. Podobne s$rodki ostroznosci nalezy zachowaé podczas
transportu rur. Rury termoplastyczne nie mogg by¢ wystawione na bezposrednie oswietlenie
stoneczne przez czas dtuzszy, niz jest to potrzebne do utozenia rur, i nie mogg stykaé sie z
materiatami bitumicznymi ani weglowodorowymi.

Wszystkie rury powinny by¢ przez caty czas utrzymywane w czystosci. Podczas przechowywania
wszystkie rury powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem Swiatta stonecznego i
kontaktem z materiatami, ktére mogtyby przyspieszac¢ reakcje chemiczne i fizyczne w materiale rur
lub ich pokryciach.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociagi powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy ich przeglad, konserwacje i wymiane
oraz tatwy dostep do armatury i urzadzen. Rurociagi w miejscach przejsé powinny by¢ usytuowane na
wysokosci min. 2,0 m nad podtogg liczac od podtogi do spodu rurociggu.

Rurociagi w budynku muszg by¢ dostepne. Rurociagi uktadane w gdrnej czesci pomieszczen nie moga
znajdowac sie nad urzadzeniami elektrycznymi, tablicami sterujgcymi i aparaturg kontrolno —
pomiarowa.

Odcinki przewoddw do pomp i innych urzadzen nalezy tak umocowac, aby sity pochodzace od ciezaru,
ugiecia i wydtuzenia przewoddéw nie byly przenoszone na to urzadzenie. Montaz rurociggdw nalezy
rozpoczynaé od pomp, urzadzen itp. zasadniczych elementdéw instalacji.

Nalezy wykonaé mocowania stabilizujgce rurociagi (punkty state) uwzgledniajgc przenoszenie sit
osiowych w rurociggach. Lokalizacja mocowan i rozwigzanie instalacji musi uwzglednia¢ wydtuzenie
termiczne. Mocowania, podpory i zawieszenia wykonaé w sposdb zapewniajgcy bezpieczernstwo w
przypadku koniecznosci demontazu fragmentu instalacji lub armatury. Wszystkie rurociggi powinny
przylega¢ do podpdr. Zawieszenia rurociggdw muszg by¢ skrecane srubami. Elementy stalowe nalezy
wykonaé w warsztacie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Poszczegélne elementy wyposazy¢ w uchwyty
do transportu i montazu.

Maksymalnie dopuszczalne odchylenie poszczegélnych elementéw od pionu do 1°. Dopuszcza sie
stosowanie pierscieni korygujgcych pomiedzy dwiema uszczelkami. W komorach kazdy kolejny
element montowa¢ po zamocowaniu poprzedniego, wspornikiem do $ciany komory. Sruby potaczen
kotnierzowych dokreca¢ kluczem z dynamometrem 2z sitami zgodnie z DTR producenta i
dokumentacja.

Uszczelnienie przej$¢ w rurach ochronnych stalowych przez Sciany stosowac¢ metalowo — gumowe
segmentowe z elementami stalowymi ze stali nierdzewnej. tby srub dociskowych muszg by¢ zawsze
dostepne od strony tzw. odpowietrzne;j.

Przejscia szczelne rurociggdw PE przez Sciany komory nalezy wykonywac jako szczelne tancuchowe
(dla przejsé ponizej zwierciadta cieczy w zbiorniku). Pozostate przejscia wykonywac jako pojedyncze.
tancuchy ze srubami kl. A2.

Kro¢ce przewoddw przejScia przez Sciane winy posiadaé elementy oporowe uniemozliwiajgce
wypchniecie kroc¢ca z otworu w $cianie przez napdr cieczy.

5.3. Rurociagi w terenie

Uktadanie rurociggdw w wykopie otwartym wg ST-02.00 Roboty ziemne.

Bloki oporowe i punkty state rurociagow
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Na rurociggach podziemnych tam, gdzie to konieczne powinny by¢ zamontowane bloki oporowe i

punkty state. Bloki oporowe sg niezbedne dla unikniecia przesuwania sie ksztattek i armatury w
momencie poddania rurociggu dziataniu ci$nienia hydrostatycznego. Bloki oporowe sg wymagane na
tukach (zmiana kierunku), w miejscach zmiany $rednicy, trdjnikach, zwezkach, zasuwach i podobnych
ksztattkach, chyba, ze Inspektor Nadzoru zaleci inaczej.

Bloki oporowe powinny pewnie opiera¢ sie o nienaruszony grunt. Konieczne moze by¢ reczne
przygotowanie scian wykopu. Sita parcia dziata wzdtuz osi elementu rurociggu, w zwigzku z czym blok
oporowy powinien mie¢ konstrukcje symetryczng w stosunku do tej linii.

Rurociagi przechodzace przez $ciany obiektow budowlanych

Przejscia rurociggdw przez $ciany wykonaé¢ w rurach stalowych ochronnych z uszczelnieniami
metalowo-gumowymi (elementy metalowe ze stali nierdzewnej).

Przejscia przewoddw przez sciany kanatéw, komor i zbiornikdw wykonac jako:

dla przejs¢ ponizej zwierciadta cieczy podwdjne taricuchowe,

dla przejs$¢ powyzej zwierciadta cieczy pojedyncze tancuchowe,

dla przejs¢ w studzienkach prefabrykowanych — systemowe wbudowane.

Stosowac tancuchy ze srubami kl. A2.

Ciecie rur

Jedli z jakiegokolwiek powodu rury muszg by¢ obciete, Wykonawca powinien je obcig¢ zgodnie z
zaleceniami producenta, w sposéb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Nalezy uwazaé, aby nie
uszkodzi¢ zadnej czesci obcinanej rury. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za doktadne zmierzenie
obcinanej rury oraz jakos$¢ wykonania ciecia.

5.4. Potfaczenia rur termoplastycznych

Przy montazu systemoéw rurowych szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na potaczenia rur i ksztattek,
ktore sg szczegdlnie newralgicznym elementem instalacji.

5.4.1. Potaczenia rur PVC

Podstawowym ztgczem rur, facznikéw i ksztattek z PVC sg zfacza kielichowe. na wecisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Na potaczeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji
betonowej, nalezy wykonywacé przejscia szczelne z PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym
analogicznym jak dla ztgcz kielichowych. Potgczenia klejone rur PVC.

Potaczenie bosego korica rury z kielichem rury lub ksztattki

Podstawowym rodzajem pofgczenia, stosowanym przy rurach z PVC jest potgczenie weciskowe
sktadajace sie z kielicha z uszczelkg gumowg i bosego korca. Potgczenie takie wykonuje sie przez
wprowadzenie bosego korica jednej rury lub ksztattki do kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz
kielicha na catym jego obwodzie znajduje sie wglebienie, w ktérym umieszczony jest gumowy
pierscien uszczelniajgcy. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na sposdb umieszczenia uszczelki w
wgtebieniu kielicha sprawdzajac: czystos¢ wgtebienia kielicha, Scistos¢ przylegania uszczelki do
wgtebienia. Przed przystgpieniem do wcisku bosego korca w kielich

rury z zatoiong uszczelkg bosy koniec nalezy posmarowaé cienko Srodkiem antyadhezyjnym
zalecanym przez producenta rur. Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest niedopuszczalne.
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Potaczenie bosych koricéw rur ze sobg

Potaczenie nalezy wykonaé¢ za pomocy ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych
dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk. Przy tgczeniu bosych koncéw
rur ze sobg, nalezy oznaczy¢ wymagang gtebokos¢ wecisku, natomiast dla nasuwki z zachowaniem
symetrii pofaczenia.

Ciecie rury — przygotowanie bosego konca rury

W przypadku zaistnienia koniecznosci skracania rur do wymaganej dtugosci, ciecie poprzeczne rury z
PVC powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Do ciecia rury mogg by¢
uzywane urzadzenia gwarantujgce przeciecie rury w ptaszczyznie prostopadtej do jej osi. Przycieta
rura wymaga fazowania. Fazowanie przycietych bosych koicéw polega na zmniejszeniu srednicy
zewnetrznej bosego konca rury z PVC przez obrébke jego krawedzi. Operacja ta sktada sie z
nastepujgcych czynnosci:

1. oznaczenie gtebokosci obrébki,

2. sciecia krawedzi za pomoca pilnika - zdzieraka

3. wygtadzenie obrabianej powierzchni i kantéw pilnikiem - gtadzikiem i usuniecie opitkdw z rury.
Uwaga: przycinanie - skracanie ksztattek jest niedopuszczalne.

Montaz ztgcza kielichowego

Wprowadzenie bosego konca rury kanalizacyjnej z PVC do kielicha, moze by¢ wykonane za pomoca
specjalnego urzadzenia wciskowego, wzglednie przez zastosowanie recznej dZzwighi. Przy mniejszych
srednicach rur z PVC nalezy stosowa¢ urzgdzenia z obejmg pierscieniowgq i pojedyncza dzwignia. Przy
wiekszych $rednicach (ponad 200 mm) — urzadzenie z obejma taricuchowg oraz dwustronng dzwignia.
Warunkiem wykonania ztgcza kielichowego jest takie utozenie rur, aby osie fgczonych odcinkéw
znajdowaty sie na jednej prostej. Wcisniecie bosego korica w kielich rury musi by¢é dokonane na
gtebokos¢ uprzednio zaznaczong na powierzchni rury.

5.4.2. Potaczenia rur PE

Do taczenia elementdw polietylenowych zaleca sie zgrzewanie doczotowe lub tez potgczenia za
pomocg rekawdw elektrooporowych.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe nalezy stosowac przy potgczeniach rurociggdw o $rednicy 63mm i wiekszych.
Potaczenia nalezy wykonywac przy uzyciu zgrzewarki doczotowej. Korice elementdw nalezy mocowad
w zaciskach zgrzewarki, a nastepnie, za pomoca struga wyrdwnac powierzchnie czotowe tgczonych
elementdéw. Nastepnie przy pomocy ptyty grzewczej podgrzewa sie oba korice elementéw, a kiedy sg
dostatecznie uplastycznione, usuwa sie ptyte grzewczg i dociska je do siebie pozostawiajgc docisniete
do korica czasu chtodzenia.

Zgrzewanie oporowe
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Przy taczeniu rur metodg zgrzewania oporowego wykorzystuje sie ksztattki PE z wbudowanym
elementem grzejnym. Podstawowymi ksztattkami oporowymi sg mufy i tréjniki siodtowe. Zgrzewanie
rozpoczyna sie od przygotowania koncéwek taczonych elementéw. Ich powierzchnie czotowe
powinny byé prostopadte do osi i wolne od wiéréw, zadzioréw itp. Z powierzchni tgczonych
elementéw nalezy usungc utleniong warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy nalezy
zestawic i unieruchomi¢ zaciskami montazowymi, nastepnie do zaciskdw ksztattki podtgczy¢ kable
zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczgé

wtasciwy proces zgrzewania. Po zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia nalezy
zdemontowaé zaciski montazowe. Dla wszystkich wykonanych zgrzewéw doczotowych i
elektrooporowych Wykonawca winien sporzadzi¢ karty zgrzewdéw. Standard po wykonaniu zgrzewéw
opracuje Wykonawca i przedtozy go do akceptaji Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Ztaczki zaciskowe

W sytuacjach, kiedy niemozliwe jest tgczenie elementdow metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego mozna zastosowa wtasciwe, przewidziane instrukcjg i certyfikatem, taczniki
mechaniczne — ksztattki zaciskowe. Montaz ksztattek zaciskowych nalezy wykonywaé scisle wedtug
instrukcji producenta. Rury tgczone na ztgczki zaciskowe powinny by¢ obciete prostopadle do osi rury.
Zacisniecie elementu zaciskowego moze by¢ realizowane réznymi metodami: dokreceniem nakretki
wywierajacej odpowiedni nacisk, zaprasowaniem pierscienia na rurze, i inne.

W przypadku uktadania rurociggu na podporach statych niedopuszczalne jest takie sytuowanie
podpdr pomiedzy ksztattkami, by wystepujace obcigzenia powodowaty wyrywanie rury ze ztgczki.

Potaczenie rur PE HD

Rury strukturalne PE o spiralnej budowie nalezy tgczyc¢ stosujgc ponizsze systemy potgczen:

Mufy — stosowane dla rur o $rednicach od DN100 do DN300mm. Przy tym rodzaju potgczenia
koncowki rur nalezy faczy¢ dodatkowa ksztattkg — mufy. Koricdwki rur nalezy wyposazy¢ w uszczelki
montowane na pierwszy rowek i wsung¢ w mufe. Konieczne jest takie utozenie rur, aby osie
taczonych odcinkdw znajdowaty sie na jednej prostej. Wcisniecie bosego kornica w mufe nastepuje do
gtebokosci wyznaczonej przez wewnetrzny pierscien ustalajacy.

Do wprowadzenia korica rury do mufy mozna zastosowac specjalne urzadzenia wciskowe producenta
rur, wzglednie przez zastosowanie recznej dzwigni.

Nasuwki kielichowe — stosowane dla rur o $rednicach od DN300 do DN800mm. Przy tym rodzaju
potaczenia koAcowki rur nalezy taczy¢ dodatkowa ksztattkg jedno- lub dwukielichowg z uszczelkami,
umozliwiajgcg wsuniecie koncowek rur w kielichy. Podobnie jak przy mufach, warunkiem stosowania
nasuwki kielichowej jest takie utozenie rur, aby osie faczonych odcinkdédw znajdowaty sie na jednej
prostej. Wcisniecie bosego konca w kielich rury musi byé dokonane na gtebokos¢ uprzednio
zaznaczong na powierzchni rury.

Do wprowadzenia konca rury do kielicha nalezy zastosowad specjalne urzadzenia wciskowe
producenta rur, wzglednie przez zastosowanie recznej dzwigni.

Spawanie ekstruzyjne — stosowane dla rur o Srednicach powyzej 600mm. Przy tym rodzaju tgczenia
koAcowki rur sg rozgrzewane za pomocg gorgcego powietrza, nastepnie roztopiony materiat
(tworzywo sztuczne) jest podawany cisnieniem w przerwe miedzy koncéwkami rur. Rodzaje
potgczenia, jak réwniez cate wyposazenie, materiaty i procedury, powinny by¢ zgodne z zaleceniami
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producenta. Producenci rur powinni oddelegowac odpowiednio wykwalifikowanych przedstawicieli

na Teren Budowy do pomocy w takich sprawach, jak ustalenie procedur, szkolenie spawaczy i
rozwigzywanie probleméw technicznych.

Spawanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby potgczenie mogto wytrzymac bez uszkodzenia
lub ostabienia wszelkie naprezenia wystepujace podczas kontynuowania prac montazowych.
Potaczenie nie moze zostaé zaakceptowane w przypadku wystgpienia oksydacji materiatu spawu lub
rury. Spoina musi by¢ ciggta na catej swojej powierzchni. Podczas spawania doczotowego nalezy
zapewni¢ doktadne osiowe ustawienie rur na catym obwodzie za pomocg mechanicznego podparcia
koncow obydwu rur na catym obwodzie. Wykonana spoina nie moze wystawa¢ do $rodka rury, z
wyjatkiem zgrzewania doczotowego, gdzie mogg pozostaé wystepy do 2mm.

Ztacza rur cisnieniowych powinny zapewniaé wspétczynnik zgrzewu nie mniejszy niz 1,0, a w rurach
bezcisnieniowych co najmniej 0,7.

5.6. Czyszczenie rurociggéow

W trakcie i po zakonczeniu robot Wykonawca powinien podjgé¢ wszelkie niezbedne kroki, tgcznie z
zatozeniem zaslepek, aby zapobiec przedostaniu sie szkodliwych substancji do wnetrza rurociggu. Po
wykonaniu wtazéw, komér i podobnych obiektéw wnetrze rurociggu Wykonawca winien oczyscié¢ z
mutu i gruzu metodg zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczgce jakosci wykonania i wykonczenia rur i elementdw rurociggow, bedg miec
zastosowanie do warunkdéw osiggnietych po zakornczeniu robdt instalacyjnych dla danego odcinka.
Certyfikaty lub atesty rur w zaktadach producenta, magazynach lub jakichkolwiek miejscach
tymczasowego sktadowania w zaden sposéb nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stan
rur po ich zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia lub okolicznosci moggce spowodowacé uszkodzenia
nalezy natychmiast zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry przekaze instrukcje dotyczace badan lub
naprawy zakwestionowanych rur.
W celu ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powtoki, otuliny uszkodzone podczas prac
budowlanych, nalezy naprawic jak najszybciej po wystgpieniu uszkodzenia. Kazde uszkodzenie, ktére
wedtug Inspektora Nadzoru nie moze by¢ w sposéb zadowalajgcy naprawione na terenie budowy,
spowoduje odrzucenie uszkodzonej rury lub rur i koniecznos¢ ich wymiany na koszt Wykonawcy.
Jesli rury lub elementy rurociggdw zostaty zakupione samodzielnie przez Zamawiajgcego i przekazane
Wykonawcy do zamontowania, woéwczas Wykonawca powinien przed przetransportowaniem lub
wykorzystaniem takich elementéw dokonac ich ogledzin i natychmiast powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru o kazdym wykrytym uszkodzeniu, pogorszeniu jakosci lub podejrzanych okolicznosciach.
Niedopilnowanie tego spowoduje, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykryte uszkodzenia po
przejeciu materiatow.
Kontrole jakosci robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e zgodnosci z rysunkami,

e materiatow zgodnie z wymaganiami PFU

e ufozenia przewododw:

o gtebokosci utozenia przewodu,

e utozenia przewodu na podtozu,

e odchylenia osi przewodu,

e odchylenia spadku,
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e zmiany kierunkéw przewoddw,

e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

e zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

e zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

e kontrola potaczen przewoddw,

e kontrola izolacji

e uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e szczelnosci przewodu,

Dopuszczalne tolerancje:

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ = 2cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5cm,

e odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+ 0,5cm

e odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ £ 2cm,

e odchylenie wymiardw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5cm,

e roznice rzednych w profilu nie powinny przekracza¢ +0,5cm,

e podczas badan szczelnosci rurociggéw grawitacyjnych z rur PVC i PE nie powinien
nastgpic¢ ubytek wody.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zapiséw umownych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich jakosci kompletnosci oraz zgodnosci z Umowg. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy. Odbidr robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych i sieci zewnetrznych bedzie dokonywany na
podstawie odpowiednich préb, w szczegdlnosci préb szczelnosci i stabilnosci, préb cisnieniowych
dobranych do odpowiedniego rodzaju rurociggu.

8.1. Proby rurociggéw — wymagania ogoine

Wykonaweca przeprowadzi préby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggow i instalacji rurowych.
Wszystkie préby powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy caty potrzebny sprzet, tacznie z rozpdérkami i blokami
oporowymi, ktére mogg by¢ potrzebne do efektywnego zbadania rurociggdw przy podanych
wartosciach ci$nienia i bedzie odpowiedzialny za dostawe, a nastepnie odprowadzenie catej wody
potrzebnej do préb. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szczelnosé rurociggdw przy odpowiednich
ci$nieniach préobnych i na swdj koszt usunie wszelkie napotkane trudnosci, niezaleznie od ich
przyczyny.

W przypadku przegladu lub préby zakonczonej wynikiem niezadowalajgcym Wykonawca na wiasny
koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelnosci lub w inny sposéb naprawi wadliwe roboty. Po
wykonaniu takich napraw rurocigg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobate
Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
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ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone
w projekcie,

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mieé dtugos¢ ok. 300m w przypadku
wykopow o Scianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwiaé jego zainstalowane odpowietrzenia
w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych

warunkow:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdza¢ jego poziom,

w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci
trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

8.2. Proby rurociggdéw bezcisnieniowych

Przewody grawitacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow

do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

szczegdtowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 (Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych).

Wszystkie rurociggi bezcisnieniowe, utozone w wykopie, Wykonawca winien poddac probie wstepnej

po utozeniu i potaczeniu, lecz przed zasypaniem, oraz prébie koricowej po zasypaniu. Rurociagi

utozone w tunelach lub podwieszane Wykonawca winien poddac¢ prébie koricowej po zakonczeniu

ich budowy.

O ile nie postanowiono inaczej, préby rurociggdw Wykonawca winien przeprowadza¢ odcinkami

miedzy wtazami. Ponadto rurociagi zaznaczone na rysunkach projektowych jako linie proste powinny
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by¢ poddane prébie liniowosci za pomocg wigzki swiatta. Wszystkie rurociagi oprocz taczonych na

zaktadki powinny by¢ poddane prébie infiltracyjne;.

Préba wstepna

Do rurociggu Wykonawca winien ttoczy¢ powietrze pod cisnieniem 100mm stupa wody. Ci$nienie nie
moze spas¢ ponizej 75mm w ciggu 5 minut. Wykonawca winien zachowaé ostroznos¢, aby
doktadnos¢ préby nie zostata zaktdcona przez wahania temperatury powietrza wewnatrz rurociggu.

Préba ostateczna

Odcinek badanego rurociggu Wykonawca winien napetni¢ czystg wodg, aby uzyska¢ wewnetrzne
ci$nienie co najmniej 1,2m stupa wody w najwyzszym punkcie i maksymalnie 6m stupa wody w
najnizszym punkcie. Wykonawca winien uwzgledni¢ poprawke na ewentualne ci$nienie wody
gruntowej z zewnatrz. Po 30 minutach Wykonawca winien w razie potrzeby uzupetnié ilos¢ wody, a w
ciggu nastepnych 60 minut ubytek wody nie powinien przekroczy¢ 0,25 litra na 1 metr $rednicy i na 1
metr dtugosci badanego rurociggu. Ponadto nie moze by¢ zadnego wykrywalnego wycieku w zadnym
punkcie rurociggu.

Préba infiltracyjna

Po zasypaniu rurociggu i przywroceniu powierzchni terenu do stanu pierwotnego wszystkie rurociagi
i powigzane z nimi wtazy Wykonawca winien poddac¢ prébie infiltracyjnej. Nie powinien wystgpic
zaden zauwazalnego naptywu wody w zadnym punkcie rurociggu ani przeptywu w zadnym wiazie i
wylocie.

8.3. Proby rurociggoéw cisnieniowych

Szczelno$é odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Korncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny byé zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem,
a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosSci potowy Srednicy rur, zas ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna byé w $rodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie
powinny by¢ zasypane. Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym prdo 1MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1MPa

Pp = pr+0,5MPa

Szczelno$é odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu préby szczelnosSci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany, a przewdd
powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywac¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie
probne catego przewodu, niezaleznie od S$rednicy, nalezy przyjag¢ réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
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Po zakoniczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonad jego

ptukania uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Préba wstepna

Rurociagi ciSnieniowe utozone w wykopie Wykonawca winien poddac prébie wstepnej i probie
koncowej po utozeniu, lecz przed zasypaniem.

W rurociggach o srednicy wewnetrznej d2675mm Wykonawca winien poddac kazde zfacze prébie
hydraulicznej pod cisnieniem 100kN na 1 metr kwadratowy za pomocg odpowiedniej aparatury do
badania ztaczy. Wynik préby bedzie niezadowalajacy, jesli spadek cisnienia w czasie 30 minut
(zmierzony za pomocy odpowiedniego manometru z zakresem 0-150kN na 1 metr kwadratowy)
bedzie wiekszy niz 10kN na 1m?2.

Rurociggi o mniejszej srednicy Wykonawca winien poddaé prdébie pneumatycznej odcinkami o
dogodnej, mozliwie jak najmniejszej, dtugosci. Powietrze Wykonawca winien ttoczyé do wnetrza
rurociggu za pomocg odpowiedniego sprzetu pod cisnieniem 300mm stupa wody, zmierzonym za
pomocg manometru wodnego. Wynik préby bedzie niezadowalajgcy, jesli ci$nienie powietrza
spadnie ponizej 275mm w ciggu 5 minut. Wykonawca winien zachowa¢ ostroznos¢, aby doktadnos¢
préby nie zostata zaktécona np. przez wahania temperatury powietrza wewnatrz rurociggu. W razie
potrzeby czas przeprowadzenia préby Wykonawca winien ograniczyé zgodnie z zaleceniem
Inspektora Nadzoru.

Préba ostateczna

Po oczyszczeniu i ogledzinach wszystkie rurociggi cisnieniowe Wykonawca winien poddac prdébie
ostateczne] przy uzyciu czystej wody. W przypadku rurociggdédw utozonych w wykopie prébe te
przeprowadza sie po zasypaniu wykopu.

Probe Wykonawca winien przeprowadzi¢ na dogodnych odcinkach rurociggu o dfugosci do 400m,
przez napetnienie wodg pod cisnieniem. Oprécz préb poszczegdlnych odcinkéw Wykonawca winien
wykonaé probe dla catego rurociggu, zgodnie z takg samg procedurg jak dla poszczegdlnych
odcinkéw. Badany odcinek Wykonawca winien wypetni¢ wodg w taki sposéb, aby powietrze zostato
usuniete. W przypadku rur z materiatu pochtaniajgcego wode (np. rur azbestowo-cementowych)
napetniony rurocigg mozna pozostawi¢ na pewien czas, zazwyczaj na 24 godziny, pod ciSnieniem
nizszym od cisnienia probnego. Nastepnie ciSnienie wewnatrz rurociggu Wykonawca winien
stopniowo podwyzsza¢ do okreslonego cisnienia prébnego i utrzymaé przez jedng godzine. PdzZniej
pompy Wykonawca winien wytgczy¢. Przez nastepng godzine trwania proby nie wolno dopuscié, aby
dodatkowa woda dostata sie do wnetrza rurociggu.

Po uptywie tego czasu Wykonawca winien przywrdci¢ poprzednie cisnienie za pomocg pompy i
zmierzy¢ ilos¢ wody wyptywajacej z rurociggu do momentu osiggniecia takiego cisnienia jak na koncu
proby. Ubytek wody nie moze przekracza¢ 2 litréw na 1 metr srednicy nominalnej, na 1 kilometr
dtugosci i na 1 metr ci$nienia (Srednie cisnienie w odcinku rurociggu) na 24 godziny. Ponadto nie
moze by¢ widocznych przeciekdw ani przesunie¢ w zadnym punkcie rurociggu.

Wykonawca winien zwréci¢ szczegdlng uwagg na zakrecenie zawordéw odpowietrzajacych i innej
armatury, jesli jest zamontowana, niestosowanie ci$nienia wyzszego od podanego w zadnym punkcie
rurociggu oraz odpowiednie zamocowanie rurociggu przed przeprowadzeniem proby.

Niedozwolone sg proby zaworéw podfgczonych do istniejgcej komunalnej sieci wodociggowej ze
wzgledu na niebezpieczenstwo zanieczyszczenia. Préby innych zakreconych zawordéw (tgcznie z
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odpowietrzajgcymi), nie zamontowanych na wodociggach, moze Wykonawca przeprowadzi¢ na

wtasne ryzyko pod warunkiem, ze zawory majg odpowiednie ci$nienie znamionowe, s3 mocno
przykrecone, a ewentualne ich uszkodzenie podczas prdb zostanie naprawione na koszt Wykonawcy.
Po zakonczeniu préb wszystkie otwarte konce rurociggu Wykonawca winien zaslepi¢ odpowiednimi
zatyczkami, aby uniemozliwi¢ zamulenie lub inne szkodliwe zanieczyszczenie przez odbiorem
eksploatacyjnym rurociggu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zapiséw kontraktowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PKN-CEN/TS132447:2007 | |Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowych rurociggédw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 7 : Zalecenia do oceny zgodnosci

PN-89/H-84023/ Armatura i rurociagi — Ci$nienie i temperatura

PN-79/H-74244

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) - — Czes¢1:

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sieci zewnetrza —

oznaczenia graficzne

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli
(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggédw utozonych w ziemi w réznych

warunkach obcigzenia Czes¢ 1 Wymagania ogdlne.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,

betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany Poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) Czes¢ 2 : Specyfikacje studzienek wtazowych i
niewtazowych

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12201-2+A1:2012 | |Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2012 | |Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura do
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systemow przesytania wody

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody — Rury

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody — Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody — Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1046:2007

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy
do przesytania wody i sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli —
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad
ziemig

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08.00

ZAKUP | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Kody CPV
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni Sciekow

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 165
ST-08.00 — Zakup i montaz urzqdzen technologicznych

SPECYFIKACIE TECHNICZNE ....cuutiiitieiiteeiite sttt see st e e ste e sstee s sateesabeeenbaeesabaeesbaeesabeesasaesssaesaseesnnes 164
L WWSTEP ettt sttt sttt e st e s te e s st e e s abe e e sbt e e sateeeabbeenab e e eab e e e s ba e e tbeesataeeabeesanbeesaeeenaaeas 166
1.1. Przedmiot Technicznej SPeCYfiKaCji ..c.uvieecuiiiiiiiee e e 166

1.2. ZaKres StOSOWANIA ST c..vviiiiiiiiieeiiieeiiie et e ssiteesteesttessabeessaeeesiaeesnteesseeesnbeesssseesusaeensenensseenns 166

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjg techniCzng .....cocvveviiceii i 166

1.4. OKreslenia POASTAWOWE........ccoccveieeeciiie ettt e eeette e e ettt e e e ete e e e eetreee e eeateeeeeabeeeeeenreeaeentaeaeensens 166

1.5. Ogdlne wymagania dotyCzgCe roODOL..........uuii it ettt e 166

B Y I =1 2 1 166
0 2 0T Y o 1T Tl o] ov4 o1V USRS 167

Y oL ol gl ¥ I 1T 11U 167
Automatyczna stacja zIeWNna SCIEKOW ........ccouviiiiiiiie et e 168
Sit0 Z Prasg Na SKIAtKi.......ccouvuiiiiiiee et e e e e e e e e e e e e are e e e e e e s e nrraeaaeeeas 168
oY XY LT VA =T Lo [ o - 1o 1Y USRS 168

2.2 GIOWNA POMPOWNIA SCIEKOW ...oceeviiiieciiiiie ettt ettt e e et e et e e e earaee e e abeeeeennaaeens 169

2.3 KOMOTQ ZASUW .eiiiiiiiiiiieeeee e e e ettt et ee e s e ettt e e ee e e e et e et e e e e s e st e eaeaeeesa s ansbebaeaeeesannssrnnaaaeenns 169

2.4 KOMOIA FOZAZIATU wveeiiiieiie ittt sttt s e st eesaba e sbaessate e sabeesnaneens 169

B =1 (o] I o Te] Lo} 4 Tord s 1TSS 170

2.6 Pompownia osadu nadmiernego i recyrkUloWanego .........ccccceeevciveiieiiiie et 170

2.7 Komory stabilizacji 0SAadOW .......ccccueiiieiiie et st e e ae e 171

2.8 BUAYNEK tECHNICZNY ittt et ae e e et a e e e s te e e e eataa e e e s nbeeeesannaaeeans 171
Stacja 0odwadniania 0SAAU ........coociiiiiiiiiee et e e e ae e e rees 172

e Y1 (o1 g ¥ IRV o o Lo R 173

B (0 2o 1 OSSOSO P PSPPI 173
2.11. Tabliczki znamionowe, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze ........cccceeeecvveeeicieeeeccinieeenn, 174

B A © 1 (o] o SURPPPUR 175

Y S V74 = PRSPt 175
Y 1V ] o PRt 175
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH. .....veiiieeeeeeeeeeeeeee et et see e te et ssasasses e sesaeenssnene e 175
LT 0 T |01 PRSP 176

5.2. Obrdbka stali zabezpieczonej antyKorozyjnie..........cocceeiieiiiieiccieee ettt 176

5.3. Spawanie stali zwyktej i nierdzewnej — wymagania 0g0INe.........ccceeeecviieeeciiee e, 176

5.4. Spawanie stali 0dpornej Na KOr0zZje .........uuiiiiieii i e e 177

5.5. Montaz konstrukcji metalowych i Maszyn ... 177

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....vvuieiiiiieiicietesis it se st et s s ss st s ssesenssbes s ss s snes 178
7. OBMIAR ROBOT ...cuiuieitieiecieiieis ittt sae sttt sa bbb s s s e s bt 179
8. ODBIOR ROBOT......cuuiuteiiretiaeseitseissie st eee st ses et ees s ss e sttt ss et ineaen 179
9. PODSTAWA PEATNOSCL.....vvvvieetieieceeeeeeeeeesetesesesete ettt ese st eseaesesssessassssasssenssesesasessesesesesesesesens 179
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ....cuuteiiieeeieeeeitee ettt ettt et e st e sate e sbaeessbaessbeesateesaaessataessbaeesaseesssasenssnesnsens 180

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 166
ST-08.00 — Zakup i montaz urzqdzen technologicznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni $ciekdw w Strykowie, gm. Steszew”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zakupu i montazu urzadzen dla wyposazenia
obiektéw oczyszczalni Sciekdw, zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:
e Zakup i transport urzagdzen i materiatéw przewidzianych Dokumentacjg Projektowa.
e Wyznaczenie miejsc montazu urzadzen,
e Rozpakowanie, przeglad i segregacja urzadzen,
e QOczyszczenie urzadzen z brudu i smardw,
e Montaz urzadzen, wypoziomowanie, regulacje wraz z podtgczeniem do instalacji
technologicznej
e Przeprowadzenie prob montazowych bez obcigzenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
instrukcjg producenta, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz
ST-00.00” Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Techniczna Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty takie jak maszyny, urzadzenia i instalacje tego samego rodzaju powinny, w miare
mozliwosci, pochodzi¢ od jednego dostawcy. Wszelkie wbudowywane i montowane maszyny,
urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i atestéw, a w przypadku
braku norm i atestéw, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie nalezy dostarczy¢ razem z silnikami i skrzynkami
przytgczeniowo-sterowniczymi, chyba ze w opisie urzadzenia wskazano inaczej. W przypadku
stosowania maszyn lub urzadzen sktadajgcych sie z wielu podzespotéw lub elementéw, dang
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maszyne lub urzadzenie uwaza sie za kompletne, jesli dostarczone jest wraz z tymi elementami
i spetnia okreslong funkcje wykonawczg przypisang temu urzadzeniu. Materiaty stosowane do robot
branzy technologicznej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, opisem technicznym
i rysunkami.
2.1 Budynek techniczny
Sitopiaskownik
Sitopiaskownik jest to urzadzenie kompaktowe prefabrykowane stuzgce do mechanicznego
oczyszczania sciekdw. Urzadzenie sktada sie z sita spiralnego oraz czesci przeptywowej — piaskownika.
Zatrzymane skratki sg wynoszone przy pomocy przenosnika srubowego i hermetycznie zrzucane do
worka z PE umieszczonego w pojemniku na skratki (kontener o pojemnosci 1,1 m3). Zgromadzony na
dnie piaskownika piasek jest kierowany przy pomocy pompy pulpy piasku oraz rurocigg #104x2,0 st.
1.4301 do ptuczki piasku, a nastepnie do kontenera na piasek o poj. 110 1.
Projektuje sie sitopiaskownik o nastepujgcych parametrach:

e przepustowosc 15-30 I/s,

e $rednica otworu sita 6 mm,

e Srednica rury wlotowej DN250,

e Srednica rury wylotowe DN250,

e zdolnos¢ usuwania piasku 90% dla czastek >0,2 mm.
Czesc sita:

e sito wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, o dtugosé strefy sitowej 1400 mm,

e rama wsporcza sita z przytgczami wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301,

e przenosnik Slimakowy zageszczajgcy i usuwajgcy skratki o spirali przenosnika $250 mm
bezwatowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

e szczotka czyszczgca czesc perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewnej 1.4301,

e obudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej 1.4301,

e urzadzenie wyposazone w czujniki poziomu S$cieku oraz przelewu: czujniki
konduktometryczne lub sonda hydrostatyczna.

Czesc¢ piaskownika:

e zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301,
e konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304,
e pompa piasku dostosowana do wydajnosci sitopiaskownika.

Separator na piasek
Zaprojektowano separator wirowy o cechach:
e minimalny stopien separacji — 95% dla ziaren wiekszych od 0,2 mm,
e wydajnos¢ dostosowana do wydajnosci piaskownika,
e minimalny stopiert odwodnienia piasku — 85%,
e maksymalne zuzycie wody ptuczacej—5 m3/h,
e wymagane maksymalne cisnienie wody ptuczacej— 4 bar,
e maksymalna moc zainstalowana — 2,0 kW,
e przenosnik sSrubowy,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 168
ST-08.00 — Zakup i montaz urzqdzen technologicznych

e uktad, gabaryty, s$rednice i rodzaje ksztattek dopasowane do uktadu pomieszczen i
pozostatych urzadzen,
e konstrukcja wykonana w catosci ze stali nie gorszej niz 1.4301.

Automatyczna stacja zlewna sciekéw

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym, trafia¢ bedg do punktu zlewnego, gdzie poprzez stacje
zlewng wyposazong w szybkoztgcza kierowane bedg do uktadu technologicznego oczyszczalni.

Szczegbétowe parametry techniczne:

e przepustowosé do 10 I/s,
e pobdér wody dla uktadu ptuczacego 10 litréw / cykl,
e sprezone powietrze Pu=0,4+0,6 MPa,

e przytgcze (szybkoztacze typu strazackiego) 110 mm.

W sktad stacji zlewnej wchodza:

e panel sterujacy,
o przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100,
e cigg spustowy DN100 wraz ze sterowaniem:
o rura doprowadzajgca Scieki zakoriczona ztgczem strazackim,
o zasuwa odcinajaca z napedem pneumatycznym,
o rura odprowadzajgca scieki zakoiczona odpowiednim ztgczem,
e sprezarka,
e modut pomiarowy z kolektorem ptuczacym (pH, przewodnos¢, temperatura),
e czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow,
e identyfikatory dostawcow wg wytycznych AKPiA,
e program do archiwizacji danych,
e drukarka.

Przed budynkiem projektuje sie tace odciekowg o wymiarach 2,5 x 1,5 m ze spadkiem w kierunku
wpustu z rusztem zeliwnym D400 z betonowa studnig DN600. Scieki z wpustu zostang skierowane
na poczatek ukfadu oczyszczania sciekdw.

Sito z prasa na skratki

Projektuje sie sito z prasg na skratki o parametrach:
e wydajnos¢ hydrauliczna nom. 15 I/s,
e $rednica oczka sita 8 mm,

e wykonanie stal 1.4301.

Sito z prasg na skratki w dostawie producenta automatycznej stacji zlewnej.

Kontenery na odpady

Projektuje sie wyposazenie budynku w kontenery na skratki, kazdy o pojemnoséci 1,1 m3.
Przewidziano dostawe tacznie 4 kontenerdow (dwie sztuki na piasek i dwie sztuki na skratki), oraz 2
kontenerdw o pojemnosci 0,11 m3 przeznaczone na skratki z sita z prasa dla $ciekéw dowozonych
taborem asenizacyjnym. Puste kontenery bedg usytuowane poza pomieszczeniem.
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2.2 Gtéwna pompownia Sciekéw
Pompy do $ciekéw

pompy zatapialne do Sciekow,

wydajnos$é 53 m3/h (15 I/s),

wysokos¢ podnoszenia 10,0 mH,0,

moc nominalna 5,0 kW,

wyposazona w falownik,

wirnik pétotwarty,

zabezpieczenia silnika: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, przekaznik do podtgczenia ww.
czujnikéw

wykonanie materiatowe: podwadjne uszczelnienie, korpus pompy EN-GJL-250, korpus silnika
oraz wirnik EN-GJL-250,

wyposazenie: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajacy; pompa wyciggana na prowadnicy ze
stali nierdzewnej i taricuchu,

przytgcze kotnierzowe DN100.

2.3 Komora zasuw
Zasuwa klinowa

DN100,

Kotnierzowy wg EN 1092,

Z niewznoszacym sie wrzecionem i kétkiem recznym,
ci$nienie maksymalne 10 bar — PN10,

Zawor zwrotny

DN100,

ciSnienie PN 10;

korpus i pokrywa z Zzeliwa sferoidalnego pokrytego farbg epoksydowa odporng na dziatanie
Sciekow;

kula powleczona guma NBR;

uszczelka NBR;

Sruby i nakretki ze stali odpornej na korozje;

potaczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999;

2.4 Komora rozdziatu
Zastawka nascienna

rodzaj zastawki: nascienna montowana na rurociggu DN200,

wysokos¢ catkowita 800 mm,

szerokos$¢ catkowita 460 mm,

ilos¢ —2 kpl.,

kierunek otwierania: do gory,

uszczelnienie: obustronne elastomerowe,

wykonanie materiatowe: stal 1.4301,

naped elektryczny,

rama, zawieradto, trzpien, belka, uchwyty mocujgce wykonane ze stali 1.4301,
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Wyposazenie zastawek: kolumienka wsporcza, trzpien przedtuzajacy, kotko pokretta, kolumna
sterownicza pod naped reczny montowana na pomaoscie.

2.5 Bloki biologiczne
Ruszty napowietrzajace
ruszty (segmenty) napowietrzajgce pokrywajgce okoto 1/3 dtugosci pierscienia, 12 szt. rozdzielaczy,
na ktdrych projektuje sie 4 pary dyfuzoréw rurowych o dt. 0,75 m oraz 2 pary dyfuzoréw o dtugosci
0,5 m. dyfuzory powinny osigga¢ wydajnos¢ roboczg 7 m3/mb/h, wyposazenie pojedynczego
segmentu rusztu:

e przepustnica do powietrza DN50,

e odwodnienie rusztu DN20 stal nierdz. gat. 1.4301,

e rurociagi zasilajgce, ruszty oraz elementy mocujgce: stal nierdzewna 1.4301, mocowanie

rusztu do dna kotwami z mozliwoscig regulacji i poziomowania,

Mieszadta zatapialne
e mieszadtfa poziome,
o predko$é obrotowa $migta 166 obr./min,
e Srednica Smigta 900 mm,
e predkosé przeptywu cyrkulacyjnego — 0,21 — 0,25 m/s,
e nominalna moc silnika 1,75 kW,
e maksymalny pobdr mocy 2,5 kW,
e rodzaj ochrony IP68,
e napiecie znamionowe 400V,
e 2-skrzydtowe $migto z samoczyszczacg piasty; odchylone do tytu, dzieki temu wolne od
zanieczyszczen i ztogéw, wykonane z PUR-GFRP.

2.6 Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego
Pompa osadu recyrkulowanego

e wydajnos$¢ Q=10 I/s,

e wysokos¢ podnoszenia H=5,0m,

e moc 2,2 kw,

e medium osad recyrkulowany,

e montaz suchy, poziomy,

e wirnik super vortex,

e ptaszcz chtodzacy (chtodzenie powietrzem)

e Srednica wylotu DN 80,

Pompa osadu nadmiernego
e wydajnos¢ Q=10,0 /s,
e wysokos¢ podnoszenia Hmax=5,0 m,
e moc 2,2 kW,
e medium osad nadmierny,
e montaz suchy, poziomy,
e wirnik super vortex,
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ptaszcz chtodzacy (chtodzenie powietrzem)
$rednica wylotu DN 80,

Przeptywomierze

wykonanie kotnierzowe,

obudowa stal nierdzewna,

przetwornik roztgczny,

Srednica nominalna gtowicy DN 100

wersje wykonania gtowicy - twardy polietylen, cieczy o temperaturach do 30°C,
medium — osad nadmierny.

2.7 Komory stabilizacji osadow
System napowietrzania

rurocigg doprowadzajgcy powietrze do rusztéw napowietrzajgcych z rur @104x2,0 st.

8 szt. rusztéw napowietrzajgcych stalowych o srednicy 63 rdznej dtugosci, dopasowanej do
ksztattu komory,

32 par dyfuzoréw rurowych 500 mm zainstalowanych na rusztach w odlegtosci ok. 500 mm
od siebie.

2.8 Budynek techniczny
Dmuchawy do napowietrzania komér osadu czynnego

Q=677 m3/h,

P=5,5 m - 550 mbar,

moc 18,5 kW,

parametry pracy - naped przy uzyciu falownika,

czestotliwos¢ zasilania 50-25 Hz,

obroty nom. 2925 obr/min,

dmuchawa musi zawierac¢ nastepujace elementy:

ttumik wlotowy SPF, filtr na ssaniu, ptyta podstawy zintegrowana z ttumikiem wylotowy,
przektadnia pasowa, zawdr bezpieczenrstwa, klapa zwrotna, podfgczenie elastyczne,
wibroizolatory, manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra, obudowa dZwiekochtonna z
wentylatorem elektrycznym.

Dmuchawy do stabilizacji tlenowej osadu

Q=300 m3/h,

P=5,5 m - 550 mbar,

moc 11,0 kW,

parametry pracy - naped przy uzyciu falownika,

czestotliwos¢ zasilania 50-25 Hz,

obroty nom. 2925 obr/min,

dmuchawa musi zawierac¢ nastepujace elementy:

ttumik wlotowy SPF, filtr na ssaniu, ptyta podstawy zintegrowana z ttumikiem wylotowy,
przektadnia pasowa, zawdr bezpieczenstwa, klapa zwrotna, podigczenie elastyczne,
wibroizolatory, manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra, obudowa dZwiekochtonna z
wentylatorem elektrycznym.
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Stacja odwadniania osadu

W sktad ciggu technologicznego odwadniania osadu wchodza:
e prasa Srubowo talerzowa - 1 szt.,

e zespot ciggtego przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji — 1 kpl.,

e Srubowa pompa polielektrolitu — 2 szt.,

e urzadzenie do higienizacji osadow wapnem — 1 szt.

e silos nawapno — 1 szt.

e przenosnik slimakowy osadu z prasy do urzadzenia higienizacji wapnem -1 szt.,
e przenosnik slimakowy osadu z wapnem — 1 szt.,

e dozownik slimakowy transportujgcy wapno — 1 szt.

W pomieszczeniu projektuje sie nastepujace urzadzenia:
Pompy nadawy osadu:
o ilos¢ 2 szt.

e typ srubowa jednowirnikowa lub rotacyjna wyporowa
o wydajnos$¢ w zakresie min: 3—-13 m3/h

e cisnienie:2 bar

e moc silnika napedowego 3,0 kW

e stopien ochrony min. IP 55, czujniki termistorowe

e regulacja wydajnosci za pomocg falownika

Prasa Srubowo - talerzowa do zageszczania i odwadniania osadéw o parametrach:
e wydajnosé prasy — 8 - 10 m3/h (liczona przy uwodnieniu osadu na wlocie wynoszacym 99%),
e wydajnos$¢ 100-200 kg smo/h,
e wymiary:3,82mx 1,49 mxwys.1,90m,
e wykonanie stal nierdzewna 1.4301,
e moc silnika napedu sruby 2x1,1 kW, 400V,
e moc silnika napedu flokulatora 0,75 kW, 400V,
e pompa recyrkulacji filtratu - 0,75 kW, 400V, 50Hz,
e tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje i zabezpiecza prace prasy, pomp osadu i
polielektrolitu oraz ewentualnych urzadzen wspodtpracujacych.

Zespot przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji sktadajacy sie z:
e mieszadta 180 obr/min - 2 szt.,

e rozdrabniacza - 1 szt.,

e pompy do emulsji 16 I/h - 1 szt.,

e tablicy kontrolnej wyposazonej w sterownik programowy - 1 szt.,
e zbiornika o poj. 750 | ze stali AISI 304 - 1 szt.,

e pojemnika zasypowego o poj. 75| - 1 szt.,

e podajnika sSrubowego sproszkowanego polielektrolitu - 1 szt.,

e zespotu kontroli dostarczania wody - 1 szt.,

e czujnikéw poziomu polielektrolitu - 2 szt.,

Urzadzenie do higienizacji osadéw z wapnem o parametrach:
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e zasobnik wapna z komorg oprdzniania,
e dozownik wapna o dtugosci 2000 mm,
e wydajnos¢ 12-70 kg wapna/hm,

e wykonanie ze stali AlSI 304.

Pompa nadawy osadu o parametrach:
e typ: Srubowa z bezstopniowga przektadnig,

e wydajnosc regulowana w zakresie: 2,4+12 m3/h,

e cisnienie 2 bar,

e termiczny wytgcznik suchego biegu, zabezpieczanie przed nadcisnieniem,
e moc silnika napedowego ok. 2,2 kW,

e Srednice kréccow DN10O,

e regulacja wydajnosci za pomocg falownika,

Srubowa pompa polielektrolitu o parametrach:

Bezstopniowa z regulacjg przeptywu 0,2+1 m3//h, w obudowie zeliwnej, silnik - 0,37 kW, 400V, 50Hz,
IP55.

Oraz ukfad przenosnikéw slimakowych.

Prace urzadzen do odwadniania osadu zsynchronizowana jest z instalacjg do magazynowania

i dawkowania wapna, ktérg zainstalowano na zewnatrz budynku technicznego. Instalacja powyzsza
sktada z silosu ze stali zwyktej ocynkowanej napetnianego pneumatycznie oraz przenosnika
spiralnego — sterowanego automatyczne przez sterownik prasy odwadniajgcej (nastawy reczne).

2.9 Silos na wapno

e pojemnosc: 10 m3,
e materiat: stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie
e moc zainstalowana do 1,0 kW

e wyposazenie silosu:

elektrowibratory,

zasuwa nozowa z napedem elektrycznym,
dozownik wapna sterowany falownikiem,
podajnik wapna,

sonda radarowa,

wtaz dachowy,

drabina wtazowa na dach,

O O O O O O O ©O

barierki ochronne.
2.10 Biofiltr

Parametry urzadzenia - nominalny przeptyw powietrza przez biofiltr 200 m3/h

Biofiltr sktada sie z wentylatora, nawilzacza i zbiornika wypetnionego ztozem biologicznym. Na ztozu
dochodzi do sorpcja zanieczyszczen oraz ich biodegradacja, a uzyskiwany stopien redukcji
zanieczyszczen wynosi powyzej 90%. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.

Rama zbiornika biofiltra wykonana jest ze stali 1.4301, Sciany z ptyt laminowanych z wypetnieniem
piankg izolacyjna gr 30 mm. Ztoze biologiczne jest hermetycznie zamkniete w zbiorniku, co
uniezaleznia proces od wptywu warunkéw atmosferycznych. Wentylator umieszczony jest w
specjalnej obudowie diwiekochtonnej. Takie wykonanie urzadzania zapewnia wymagang
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wytrzymatosé, odpornos¢ na korozje i niskg temperature zewnetrzng oraz nieucigzliwo$é¢ dla
otoczenia.
Parametry procesu oczyszczania powietrza sg kontrolowane i sterowane automatycznie.
Wypetnienie ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany nos$nik organiczny.
Kontener winien by¢ wyposazony w:
e wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim, chemoodporny o mocy 0,37 kW
sterowany falownikiem,
e system zamgtawiania sktadajacy sie z armatury wody wodociggowej, filtra siatkowego, filtra
antyskazeniowego, elektrozaworu oraz uktadu dysz zamgtawiajacych,

e uktad zasilajgco - sterowniczy catej instalacji wyposazony w:

o kontrola temperatury powietrza wlotowego z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego
przekroczenia wartosci granicznej,

o kontrola spadku ci$nienia powietrza w urzadzeniu z wyprowadzeniem sygnatu

alarmowego przekroczenia wartosci granicznej,

wytgcznik gtéwny,

wyltgcznik awaryjny,

sterownik programowalny

panel operatorski dotykowy,

O O O O O

przetwornica czestotliwosci do regulacji predkoscig obrotowg wentylatora sterowana
ze sterownika PLC za pomocg magistrali Modbus RTU,

o funkcja automatycznego rozruchu po zaniku zasilania,

o szafa zasilajgco-sterujgca wykonana z blachy malowanej proszkowo, IP 65.
e urzadzenia pomocnicze:

grzejnik elektryczny o mocy 200 W,
kabel grzejny na wodociagu,
kabel grzejny dla odptywu,

O O O O

licznik wody na wodociggu.

2.11. Tabliczki znamionowe, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze

Cate wyposazenie powinno by¢ odpowiednio i jednolicie oznakowane, tacznie z opisem dziatania
zgodnie z wykazem stosowanych oznaczen, umieszczonym w odpowiedniej szafce rozdzielczej.
Tabliczki ostrzegawcze, niezaleznie od tego, czy sg wymagane ustawowo, czy tez nie, Wykonawca
winien umiesci¢ w odpowiednich miejscach w celu ostrzezenia pracownikow o potencjalnych
zagrozeniach zwigzanych ze sprzetem.

Szczegbtowe projekty wszystkich tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, przed ich wykonaniem.

Tabliczki informacyjne i ostrzegawcze powinny by¢é wykonane z materiatu grawerowanego i
przymocowane za pomocg wkretdow lub $rub. Nie dopuszcza sie tabliczek oklejanych. Zamawiajacy
zaleca wykonanie tabliczek jako dwu-warstwowe plastikowe, o réznych kolorach warstw, tak aby po
wygrawerowaniu napisu, byt on innego koloru niz tto pozostawione bez grawerowania, minimalna
gtebokos¢ grawerdw powinna wnosi¢ 2 mm.
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2.12. Ostony

Mechanizmy napedowe urzgdzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sie,
wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoniete co zapewni petne
bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane ostony muszg uzyskac
akceptacje Inzyniera. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania
dostepu do urzadzenia bez koniecznosci wczesniejszego demontazu gtéwnych czesci urzadzenia.
Podczas wykonywanych robot montazowych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepiséw wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

2.13. Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy srubg a nakretka,
grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjgtkiem elementéw o duzej rozciggliwosci zostang
ocynkowane, a nastepnie, po zakonczeniu montazu i ztozeniu, zagruntowane i pomalowane.
Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzgce do przymocowania elementéw ocynkowanych
badZ wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego materiatu i pozostang
niepomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podktadek ze stali nierdzewnej,
zarowno pod tbem S$ruby jak i pod nakretkga. Wszystkie $ruby, nakretki, Sruby obustronnie
gwintowane i podktadki uzyte w pompach wykonane zostang ze stali nierdzewnej.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, (lecz na state nie przebywajgce w srodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie $ruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego

w S$rodowisku nienarazonym na kontakt z wodg lub Sciekami zostang poddane cynkowaniu,
a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowaé. Nalezy dostarczy¢
wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajgce.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogdlnych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach 0Ogdlnych. Urzadzenia nalezy
transportowa¢ samochodami skrzyniowymi w opakowaniach producenta, z odpowiednim
zamocowaniem uniemozliwiajgcym przemieszczanie sie fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Urzadzenia winne by¢é montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w wytycznych
producenta. Jezeli Wykonawca zaoferuje urzadzenia spetniajgce wymagania jak w punkcie 2, lecz
takie, ze potaczenie z innymi elementami bedg wymagaty zastosowania dodatkowych elementoéw, to
wszystkie elementy dodatkowe zespalajgce elementy podstawowe w uktad funkcjonalny musza by¢
uwzglednione w cenie zaoferowanych elementéw. Przy montazu nalezy zachowaé prawidtowosé
ustawienia urzadzen na ptycie fundamentowej, sposéb zamontowania oraz wspodtosiowosé. Po
zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe.
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Urzadzenia winne posiadaé tabliczki znamionowe lub inne trwaty opis, niezbedny do identyfikac;ji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia
itp., muszg by¢ napisane w jezyku polskim.

Ponadto po wykonaniu robdét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie zatogi w obstudze urzadzen,
eksploatacji i konserwacji. W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie
wiasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

5.1. Odkuwki

Szczegdbty dotyczace obrébki cieplnej odkuwek o duzych rozmiarach i nazwe ich Wykonawcy nalezy
przedstawic Inzynierowi do zatwierdzenia. Nalezy sporzadzi¢ certyfikowane rejestry obrébki cieplnej
kazdej odkuwki i przedtozy¢ Inzynierowi w czterech kopiach.

Po obrébce cieplnej, wieksze elementy odkuwek nalezy poddac testom metodami ultradzwiekowymi
lub rentgenowskimi. Wyklucza sie stosowania metod badania elementu polegajacych na jego
niszczeniu. W przypadku innych odkuwek, nalezy przeprowadzi¢ testy na wytrzymato$¢ mechaniczng
i chemiczng prébek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Inzynierem.

5.2. Obrdbka stali zabezpieczonej antykorozyjnie

Podczas stosowania ciecia laserowego, plazmowo — tlenowych tarcz tngcych i innych metod obrdébki
powodujgcych rozpryski, mogace pali¢ powierzchnie Wykonawca powinien skutecznie zabezpieczy¢
podstawowy materiat przed dziataniem ubocznym obrébki j.w. Zuzel spawalniczy powinien by¢
usuniety z kazdego Sciegu przed wtozeniem nastepnej warstwy oraz z lica gotowej spoiny po jej
wykonaniu. Obrébka i wykonanie lica spoiny powinny by¢ zgodne z projektem.

Materiaty metalowe powinny by¢ obrabiane w taki sposdb, aby otrzymac prawidtowy ksztatt i wymiar
zgodnie z dokumentacjg projektowaq. Aby unikng¢ odksztatcen spawalniczych, spawanie powinno by¢
wykonane Scisle z opracowang przez wykonawce technologia zatwierdzong przez Inzyniera.

Jezeli podczas obrobki skrawaniem uzywany byt smar, materiat przed spawaniem powinien by¢
z niego oczyszczony odpowiednim rozpuszczalnikiem np. acetonem. Nalezy oczysci¢ pas na
konstrukcji o szerokosci 50 mm wzdtuz projektowanych stykéw spawanych.

Przy zimnej obrdbce elementéw konstrukcji stalowej (np. gieciu) powtoka antykorozyjna moze
popekaé lub odprysnaé. Przywrdcenie jej pierwotnych wifasciwosci wymaga natychmiastowego jej
uzupetnienia zgodnie z wytycznymi technologicznymi naktadania danej powtoki antykorozyjnej.

5.3. Spawanie stali zwyktej i nierdzewnej — wymagania ogdlne

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiadaé¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa. Wszystkie prace spawalnicze mozna
powierzy¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie
od posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez
wykonanie prébnych ztaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji
(szczegdlnie dotyczy elektrod zasadowych).

Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej i technologicznej jak rowniez stwierdzone usterki
wykonawstwa. Dziennik spawania powinien by¢ prowadzony na biezgco i tak samo potwierdzony
przez Inzyniera. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezposredni Kierownik Robot.
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Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢
wyzsza niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz + 5°C. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opaddéw atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy
spawanych.

W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80%,
mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej)
nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Powierzchnie taczonych elementdw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy
przed spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczed do czystego
metalu. Ukosowanie brzegdw elementdw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajgc zgorzeline i nieréwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig (np. przez
zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka.

Obrébke spoin moina wykonaé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowaé inng obrdobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy
3% tej grubosci. Do wykonywania potgczen spawanych mozna uzywac¢ wytgcznie materiatéw
spawalniczych zgodnych z projektem technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ zaswiadczenie o
jakosci. Do wykonania spoin sczepnych nalezy stosowa¢ w gatunku takim samym jak na warstwy
przetokowe i na pierwsze warstwy petnigce.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikow powinny byc
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zleceniami producentéw.

Suszenie elektrod i topnikdw powinno byé zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatéw s$wiadczy o dtugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze
sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych
jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Do ztobienia elektropowietrznego nalezy stosowac elektrody grafitowo — weglowe miedziowane. Do
7tobienia tukowego — stosowac elektrody stalowe otulone.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z dokumentacja. Jego
stan techniczny powinien zapewnié utrzymanie okreslonych parametréw spawania, przy czym
wahania natezenia i napiecia prgdu podczas spawania nie mogg przekroczy¢ 10%.

5.4. Spawanie stali odpornej na korozje

Zaréwno dla spawania w warsztacie jak i na budowie powinno stosowaé sie spawanie elektroda
wolframowa w ostonie gazu obojetnego (TIG) oraz elektrodg topliwg w ostonie gazu obojetnego
(MIG). Dla spawania w warsztacie spawanie plazmowe réowniez jest dopuszczalne.

Aby zagwarantowac¢ wysokg jakos¢ spawodw, ztgczy, rurociggi i inny sprzet wykonany z
wysokojakosciowej stali odpornej na korozje powinien by¢ w jak najszerszym zakresie
prefabrykowany w warsztacie. Podczas prac montazowych dopuszczalne jest wytgcznie spawanie
czotowe rur. Spoiny czotowe powinny by¢ wykonane z petnym przetopem i wykonang podprawka.

5.5. Montaz konstrukcji metalowych i maszyn

Jesli majg by¢ uzyte sruby rozporowe i Sruby wigzane zywicg, to otwory montazowe nalezy wykonad
zgodnie z zaleceniami producenta $rub.
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Otwory pod inne sruby mocujgce mogg by¢ wymiarowane na rysunkach i wywiercone lub wykute.
Jesli ma by¢ wykonany szereg otwordw pod Sruby mocujgce jeden element, wzorniki nalezy mocno
potaczyc ze sobg przed wylaniem betonu wokaét nich.

Metody zamocowania srub w przygotowanych otworach powinny byé uzgodnione w metodologii
robot. Metody powinny uwzglednia¢ zastosowane materiaty oraz sprzet lub maszyny, ktére majg by¢
przymocowane. Czas i sekwencja wbudowania powinny by¢ okreslone przez Wykonawce lub
wyznaczonego przez niego podwykonawce, jezeli dostarczyli oni wyposazenie do zamontowania. Jesli
wyposazenie to zostato dostarczone na mocy innej Umowy, zamocowanie nalezy wykona¢ tylko na
polecenie Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie podano inaczej, wszystkie mocowane elementy nalezy najpierw ustawié¢ na odpowiednich
podstawkach, a nastepnie wiozy¢ Sruby w odpowiednie otwory. Zamocowanie nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta (dla $rub rozporowych) lub dostawcy materiatu wigzgcego. Srub
nie mozna poddawac obcigzeniom przed ich trwatym zamocowaniem i osiggnieciem odpowiedniej
wytrzymatoéci przez materiat wigzacy. Sruby i nakretki powinny byé dokrecane tylko przez strone
odpowiedzialng za montaz wyposazenia. Strona tg moze by¢ Wykonawca lub jego podwykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt z zakresu montazu maszyn i urzgdzen ma szczegdlne znaczenie dla osiggniecia
zaktadanej jakosci catej instalacji bedacej w zakresie niniejszej Umowy. Wszystkie badania, pomiary i
inne czynnosci kontrolne nalezy ustali¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru i
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Za petng kontrole jakosci robét, maszyn,
urzadzen i instalacji technologicznych odpowiedzialny jest Wykonawca. Szczegdlng uwage zwraca sie
na:

e kolejnos¢, technologie montazu i jako$¢ potgczen poszczegdlnych elementéw maszyn,
urzadzen i instalacji technologicznych,

e atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU, ktéory
kwalifikuje uzyte do montazu maszyny, urzadzenia, instalacje lub materiaty do uzycia bez
przeprowadzenia badan,

e aktualne aprobaty techniczne,

e przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wedtug DTR producenta.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Préby i certyfikacja silnikow

e W przypadku niewielkich, standardowych silnikéw pochodzacych od uznanych producentéw
lub niewielkich urzadzen uzywanych do produkcji elementéw Robdét mozna zrezygnowad z
przeprowadzania préb komisyjnych. Silniki o mocy 15kW lub wiekszej Wykonawca winien
poddaé¢ komisyjnym prébom wydajnosci, zgodnie z przyjetg norma. Dla wszystkich silnikow
Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty préb zawierajgce nastepujgce informacje:

e przyjeta norma wytwarzania,

e klasa izolacji,

o wielkos¢ i typ ztgczg kablowych,

e typiwielko$¢ tozysk, smarowanie,
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e typiparametry podgrzewaczy,

o wielkos¢ szczotek (jesli s3 zamontowane),

e parametry wszystkich faz,

e wyrownanie faz,

o wydajnosé i wspotczynnik mocy przy 100%, 75% i 50% petnego obcigzenia.

Po wstepnej probie komisyjnej silnika Wykonawca winien potaczyé z napedem i wykazaé
zadowalajgcg wydajnos$é¢, poprawnos¢ zamontowania oraz tatwos$¢ ponownego montaiu w
oczyszczalni. Zmontowane zespoty powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zablokowane.

Proby i odbidr wyposazenia mechanicznego i elektrycznego instalacji

Kable utozone pod ziemig Wykonawca winien jeszcze przed zasypaniem wykopdéw zbadac¢ zgodnie z
odpowiednig normg, pod katem zgodnosci ze specyfikacjg opornosci izolacji, ciggtosci uziemienia w
obecnosci Inspektora Nadzoru

Wykonawca winien sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen wszystkich obwoddéw elektrycznych.
Wykonawca winien sprawdzi¢ opornos¢ izolacji catej instalacji oraz opornos¢ obwodu w obecnosci
Inspektora Nadzoru za pomocg instrumentéw dostarczonych przez Wykonawce. Wszystkie usterki i
wady Wykonawca powinien usungé na swoj koszt. Po zakonczeniu montazu wszystkie rurociagi
powinny by¢ poddane prébom szczelnosci, aby zapewnié szczelno$¢ potgczen pod cisnieniem
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Ci$nienia probne nie mogg przekraczac
standardowych wartosci, o ile nie podano inacze;j.

Instalacje oleju i paliwa, miski, zbiorniki i podobne wyposazenie Wykonawca winien przed oddaniem
do eksploatacji doktadnie wyptukac, aby usungé ciata obce.

Po zamontowaniu kazdej czesci — wezta instalacji bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ préobe i sprawdzi¢ w warunkach mozliwie jak najbardziej zblizonych do
roboczych.

Wykonawca przeprowadzi w przyjetym terminie prébny rozruch pod nadzorem Inspektora Nadzoru
w warunkach mozliwie jak najbardziej zblizonych do roboczych.

Wykonawca powinien utrzymac prace wykonanych Robdt przez 24 godziny lub przez czas podany
przez Inspektora Nadzoru W tym czasie Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy Roboty sg kompletne,
dziatajg bezpiecznie i spetniajg swoje funkcje.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zapiséw zawartych w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w punkcie dotyczagcym Wymagan Ogdlnych. Odbidr robdt jest
protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci,
kompletnosci oraz zgodnosci z Umowg. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wedtug zapiséw zawartych w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1514-x:2001
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 1092-1:2006
PN-EN 1515-1:2002
PN-EN 1515-2:2006
PN-EN 1591-1:2002 (U)
PN-ENV 1591-2:2002 (U)
Armatura

PN-EN 593:2005
PN-EN 558-1:2001
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002
PN-EN 1074-3:2002
PN-EN 1074-4:2002
PN-EN 1074-5:2002
PN-EN 593:2005
PN-EN 816:2000
PN-EN 1171:2003 (U)
PN-EN 1349:2005
PN-EN 1503-1:2003
PN-EN 1503-2:2003

PN-EN 1503-3:2003

PN-EN 1503-4:2003 (U)

Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN. Czesci 1-4

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe
Kotnierze i ich pofaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dobédr érub i
nakretek

Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Czeéé 2: Klasyfikacja
materiatdw na $ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN
Kotnierze i ich pofaczenia. Zasady projektowania potaczen
kotnierzowych okragtych z uszczelky. Cze$¢ 1: Metoda obliczeniowa
Kotnierze i ich pofaczenia. Zasady projektowania potaczen
kotnierzowych okraggtych z uszczelky. Cze$¢é 2: Parametry uszczelek

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe

Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do rurociggédw kotnierzowych. Armatura z
oznaczeniem PN

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$é 1: Wymagania ogdlne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 5: Armatura regulujaca

Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe

Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10
Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

Armatura sterujgca procesami przemystowymi

Armatura przemystowa. Materiaty na kadtuby, pokrywy i zaslepki.
Czesc 1: Stale okreslone w normach europejskich

Armatura przemystowa. Materiaty na kadtuby, pokrywy i zaslepki.
Czesc 2: Stale nie okreslone w normach europejskich

Armatura przemystowa. Materiaty na kadtuby, pokrywy i zaslepki.
Czeé¢ 3: Zeliwa okreslone w normach europejskich

Armatura przemystowa. Materiaty na kadtuby, pokrywy i zaslepki.

Czesc¢ 4: Stopy miedzi okreslone w normach europejskich
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PN-EN 1984:2002

PN-EN 12266-1:2003 (U)

PN-EN 12266-2:2003 (U)

PN-EN 12334:2005
PN-EN 12982:2002

PN-EN 13397:2004
PN-EN 13709:2004 (U)

PN-EN 13789:2005
PN-EN 1SO 5211:2005

PN-1SO 5210:1994

PN-H-74022:1998

PN-H-74023:1998

PN-EN 1SO 4126:2005

PN-M-74203:1996
DIN 3230-4

DIN 3230-5

Pompy
PN-M-44015:1997
PN-ISO 9905:2006
PN-EN ISO 5199:2004
PN-ISO 9908:1996
PN-EN 733:1997

PN-EN 735:1997
PN-EN 809:1999

PN-EN 1151:2001

Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne

Armatura przemystowa. Badanie armatury. Cze$¢ 1: Badania
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania
obowigzkowe

Armatura przemystowa. Badanie armatury. Cze$¢ 2: Badania,
procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania uzupetniajgce
Armatura przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna

Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury prostej i
katowej z przytaczami do przyspawania doczotowego

Armatura przemystowa. Zawory membranowe metalowe

Armatura przemystowa. Stalowe zawory zaporowe i zaporowo-
zwrotne

Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne

Armatura przemystowa. Przytgcza niepetnoobrotowego napedu
armatury

Armatura przemystowa. Przylacza wieloobrotowego napedu
armatury

Armatura przemystowa. Odlewy z zeliwa szarego. Wymagania i
badania

Armatura przemystowa. Odlewy z metali niezelaznych. Wymagania
i badania

Badania urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym wzrostem
cisnienia.

Armatura przemystowa. Kétka reczne

Technical Conditions of Delivery for Valves; Valves for Potable
Water Service, Requirements and Testing

Technical delivery conditions; valves for gas installations and gas
pipelines; requirements and testing

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

Pompy. Ogdlne wymagania i badania

Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych. Klasa |
Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych. Klasa Il
Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych. Klasa lll

Pompy odsrodkowe z wlotem osiowym, na ciSnienie 10 bar, z
korpusem tozyskowym. Oznaczenie, nominalne parametry i gtdwne
wymiary

Gtéwne wymiary pomp wirowych. Tolerancje

Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa

Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej
nie przekraczajacej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i
domowych instalacji cieptej wody uzytkowej. Wymagania, badania,
oznakowanie
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PN-EN 12162:2003

PN-EN 12262:2001

PN-EN 12483:2002

PN-EN 12723:2004

PN-EN 22858:1996

PN-EN 23661:1998

PN-EN 1SO 9906:2002

PN-EN 1SO 14847:2001
PN-EN 1SO 15783:2005

PN-EN 1SO 16330:2005

PN-81/M-44001

PN-87/M-44002
PN-68/M-44003
PN-M-44015:1997

Wentylatory
PN-ISO 5801:2002

PN-1SO 13351:1999
PN-92/M-43004
PN-92/M-43011
PN-77/M-43021
PN-M-43023:1997
PN-M-43024:1997

PN-M-43026:1998

PN-80/M-43122
PN-86/M-52018
Sprezarki

PN-EN 1012-1:1999
PN-1SO 1217:1999
PN-ISO 3857-1:2001

Pompy do cieczy. Wymagania bezpieczenstwa. Procedura préb
hydrostatycznych

Pompy wirowe. Dokumenty techniczne. Terminologia, zakres
dostawy, forma

Pompy do cieczy. Zespoty pompowe z przemiennikiem
czestotliwosci. Badania gwarancji i zgodnosci

Pompy do cieczy. Nazwy ogdlne dotyczace pomp i instalacji.
Definicje, wielkosci, symbole literowe i jednostki

Pompy odsrodkowe z wlotem osiowym (na cisnienie 16 bar).
Oznaczenie, nominalne parametry i wymiary

Pompy odsrodkowe z wlotem osiowym. Wymiary piyt
fundamentowych i wymiary przytaczeniowe

Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametréw hydraulicznych.
Klasy doktadnosci1i 2

Obrotowe pompy wyporowe. Wymagania techniczne
Bezdtawnicowe pompy odsrodkowe. Klasa [Il. Wymagania
techniczne

Pompy wyporowe tlokowe i zespoly pompowe. Wymagania
techniczne

Pompy wirowe i ich uktady. Wielkosci charakterystyczne. Nazwy,
okreslenia, symbole i jednostki miar

Pompy wyporowe. Badania odbiorcze

Pompy wirowe i wyporowe. Zespoty i elementy. Nazwy i okreslenia
Pompy. Ogdlne wymagania i badania

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

Wentylatory przemystowe. Badanie charakterystyk pracy na stanowiskach
znormalizowanych

Wentylatory przemystowe. Wymiary

Wentylatory ogdlnego przeznaczenia. Kotnierze okragte. Wymiary
Wentylatory. Podziat i terminologia

Wentylatory. Ogdélne wymagania i badania

Wentylatory. Tabliczki znamionowe i kierunkowe

Wentylatory. Dobdr elektrycznych silnikdw asynchronicznych. Wytyczne
doboru

Wentylatory. Wytyczne do konstrukcji wentylatoréw przettaczajgcych
wybuchowe mieszaniny gazow palnych i par z powietrzem

Wentylatory. Hatas. Wartosci dopuszczalne

Wentylatory. Gtdwne wymiary

Sprezarki i pompy prozniowe. Wymagania bezpieczenstwa. Sprezark
Sprezarki wyporowe. Préby odbiorcze

Sprezarki, narzedzia i maszyny z napedem pneumatycznym. Terminologia.
Czesc¢ 1: Terminologia ogdlna
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PN-ISO 3857-2:2001 Sprezarki, narzedzia i maszyny z napedem pneumatycznym. Terminologia.
Czesc¢ 2: Sprezarki

PN-ISO 3857-3:1996 Sprezarki, narzedzia i maszyny z napedem pneumatycznym. Terminologia.
Narzedzia i maszyny z napedem pneumatycznym

PN-M-43108:1996 Sprezarki ttokowe. Zawory samoczynne indywidualne ptytkowe. Wymagania i
badania

PN-M-43109:1996 Sprezarki ttokowe. Cylindry z zeliwa i staliwa. Wymagania i badania

PN-83/M-43111 Sprezarki. Wartosci ci$nien nominalnych

Inne

PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje Gatunki
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 09.00

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

(kod CPV 43322000-6)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

Grupa robot —45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt demontazowych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Strykowie, gm. Steszew”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i umownych, nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Do rozbidrki przeznacza sie nastepujgce obiekty:
e reaktora OSA — Ob.4,

e reaktora biologicznego — Ob.5,

e osadnikow wtérny - Ob.6 — 2 szt.,

e komor stabilizacji osadu — Ob.7 - 2 szt.,

e wiaty Ob.2a,

e wiaty Ob.9a,

e rurociagi oraz kable zlokalizowane w nasypie,
e schoddéw terenowych,

® nasypu ziemnego.

Reaktor OSA (Ob.4)
Reaktor OSA wykonany jest ze stali, potozony w nasypie, petni aktualnie funkcje retencyjng sciekow po
mechanicznym oczyszczeniu. Reaktor jest podzielony na pie¢ komor petnigcych funkcje:

e denitryfikacji, KD, powierzchnia komory 13,55 m?,

e nitryfikacji KN, powierzchnia komory 31,62 m?,
e osadnikdw wtdrnych — szt. 3, o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m (kazdy),

Gtebokos¢ reaktora wynosi 4,5 m.
Reaktor w catosci przeznaczony jest do rozbiérki.

Reaktor biologiczny (Ob.5)

Reaktor biologiczny w konstrukcji stalowej, sktada sie z nastepujgcych komor:
e retencyjnej, o wymiarach w planie 6,0 x 3,0 m,
e komora niedotlenionej (denitryfikacji) wymiarach w planie 6,0 x 4,0 m,
e komora tlenowa (nitryfikacji) wymiarach w planie 10,0 x 6,0 m.

Gtebokos¢ reaktora wynosi 4,0 m.
Wyposazenie reaktora stanowig:
e w komorze retencyjnej
o mieszadio zatapialne szt. 1, o parametrach: moc zainstalowana 2,2 kW, masa 29,8 kg,

obroty n = 1425 obr/min.,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”.
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o pompy zatapialne szt. 2 (+ 1 rezerwa magazynowa), o parametrach technicznych:
wydajnos$é Q = 28 m3/h, wysoko$é podnoszenia H = 5,2 m, moc silnika 1,1 kW, masa 48
ke;

e w komorze denitryfikacji:

o mieszadto zatapialne, o parametrach: moc zainstalowana 2,2 kW, masa 29,8 kg, obroty n
= 1425 obr/min.;
e w komorze nitryfikacji:
o ruszty napowietrzajace,
o pompa zatapialna do recyrkulacji wewnetrznej szt. 1, o parametrach: wydajnos¢
Q =42 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia H = 3,0 m, moc silnika P = 2,2 kW, masa 48 kg;

Reaktor w catosci przeznaczony jest do rozbidrki.

Osadniki wtérne (Ob.6.1i6.2)
Osadniki wtérne w konstrukcji stalowej, o nastepujgcych wymiarach (zestawienie dla 1-go osadnika):
e $rednica osadnika @ 3,5 m,
e gtebokosc¢ catkowita 5,6 m.
Wyposazenie kazdego z osadnikéw stanowia:
e rura centralna i koryto odptywowe ze stali OH18N9,
e pompa zatapialna typ 50PZM 0,75 SP-2, o nastepujacych parametrach: wydajnosé
Q =22 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia H = 4 m, moc silnika 0,75 kW,
e rurociagi, osprzet oraz pomost obstugowy — wykonanie ze stali OH18N9.

Osadniki w catosci przeznaczone sg do rozbiorki.

Komora stabilizacji osadu (Ob.7.1i 7.2)
Komory stabilizacji osadu w konstrukcji stalowej, o nastepujgcych wymiarach (zestawienie
dla 1-ej komory):
e wymiary w planie 4,0x4,0 m,
e gtebokos¢ catkowita 4,0 m.
Wyposazenie kazdej z komoér stanowig:
e kréciec doptywu osadu — stal DN 80,
e przelew wdd osadowych —stal DN 100,
e system napowietrzania,
e kréciec jednokotnierzowy odprowadzania osadu stal DN 200 zakoriczony lejem,
e barierki ochronne.
Komory stabilizacji osadu w catosci przeznaczone do rozbidrki.

Rurociagi miedzyobiektowe

W ramach roboét rozbiérkowych nalezy zdemontowac wszystkie rurociagi oraz kable energetyczne
biegngce w nasypie.

Rurociagi demontowac wraz z ewentualnym uzbrojeniem poprzez ciecie reczne lub mechaniczne.
Pozostatosci ze zdemontowanych elementéw nalezy sktadowaé w pryzmach i na biezgco wywozié.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania
ogodlne”, Dokumentacjg Projektowgq oraz z okresleniami podanymi w pozostatych STWiORB.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, Dokumentacjg Projektowg i Poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét
ogodlnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych nalezy stosowaé m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

e samochody ciezarowe,

e agregaty pompowe,

e pity mechaniczne,

o szlifierki katowe,

e odkurzacz przemystowy,

e kontenery do gromadzenia odpaddw,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

e urzadzenia dZwigowe.

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ) oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".
Materiat z demontazu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”.
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Transport odpadéw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi srodkami transportu lub
w szczelnie zamknietych kontenerach.

Uwaga:
Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich

Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych
towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu Projekt Organizacji Robot i
Harmonogram Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty - w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami
Prawa budowlanego, Norm Technicznych.

Wszystkie zdemontowane elementy stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego.

5.2 Wymagania szczegétowe prowadzenia robét

5.2.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera metodologie robot

Roboty nalezy wykonywaé¢ w kolejnosci ustalonej w powyzszym harmonogramie. Teren robdt
demontazowych powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi i zabezpieczony wg zasady, ze
teren uznawany za strefe niebezpieczng nie moze wynosi¢ mniej niz 6m. Przed rozpoczeciem robot
demontazowych w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé wyposazenie technologiczne: rurociagi,
urzadzenia, osprzet i wyposazenie obiektdw po uprzednim odcieciu - odtgczeniu zasilania w media.

Rury demontowac wraz z uzbrojeniem poprzez ciecie reczne lub mechaniczne. Do demontazu urzadzen
przystgpi¢ po odcieciu rurociggédw zasilajgcych oraz zasilania w energie. Urzadzenia demontowac¢ w
catosci lub poszczegdlnymi elementami. Ciezkie elementy demontowac przy pomocy dzwigu lub opuscic¢
zbloczem na teren.

Nie nalezy gromadzi¢ materiatéw z demontazu na konstrukcyjnych czesciach budowli.

Ztom ze zdemontowanych elementéw nalezy sktadowa¢ w pryzmach i na biezgco wywozi¢ na
ztomowisko.

Przy wykonywaniu robot przestrzegac przepisow BHP.

Czynnosci przed rozpoczeciem prac:

e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéow, przyrzaddéw, narzedzi
i odpadow,

e zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci na podstawie wytycznych do
prowadzenia prac demontazowych,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”.
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e przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

e przed przystgpieniem do robdt demontazowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem demontazy i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy:

NIE WOLNO:

e recznie przemieszczac i przewozic ciezaréw o masie przekraczajgcej ustalone normy,
e obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
e zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

NAKAZUJE SIE:

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

e zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

e podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajgc
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

o utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do demontazu,

e urzadzenia przytaczac do Zrédta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

e sukcesywnie usuwac odpady,

e uzywac obowigzujgce zabezpieczenia ochrony osobistej,

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

e uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,
e odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:

o bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

e 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,

e W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

e kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek;

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadow aby
mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpaddéw), w
celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji. Elementy pochodzgce z demontazu nalezy
sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb zgodny z
wymogami prawa. Wszelkie opfaty zwigzane z wywozem odpaddw, jego utylizacjg, sktadowaniem itp.
ponosi Wykonawca robot.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

a) ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST-
00 ,Wymagania ogdlne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZ))
na Terenie Budowy.

6.2. Wymagania szczegotowe

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét demontazowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

W przypadku usuniecia drzew i krzewdw sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, w przedmiotowej ST lub odpowiednie
wymagania okreslone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zapiséw umownych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych ST —00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robét przewidzianych do
wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi normami

i przepisami prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWiORB, dokumentacjg projektowa

i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki pokrywaja sie z danymi
w projekcie technicznym.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug zapiséw umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE .

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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ST-09.00 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
regulowanymi nastepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2022, poz. 2556)

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003,
nr 169, poz. 1650).

e Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2022, poz. 699).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018, poz. 1139).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 10.00

ROBOTY ELEKTRYCZNE
Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
elektrycznych, ktdére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekdw w Strykowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt w zakresie instalacji
elektrycznych na obszarze obiektu oczyszczalni Sciekow.

Zakres robdét do wykonania:

- przebudowa rozdzielnicy z uktadem pomiarowym w stacji transformatorowe;j,

- montaz i przytgczenie stacjonarnego agregatu prgdotwdrczego o mocy 100kW (125kVA),
- montaz rozdzielnicy RG w budynku socjalnym,

- montaz rozdzielnicy technologicznej RTD, RTO i RTP,

- montaz rozdzielnic potrzeb ogdlinych,

- uktadanie linii kablowych nN oraz przewoddéw w celu przytgczenia zasilania rozdzielnic i urzadzen,
- montaz skrzynek przytgczeniowych i sterowniczych terenowych,

- montaz autonomicznych szafek sterowniczych,

- instalacje elektryczne wewnetrzne w budynkach,

- instalacja odgromowa w budynkach,

- instalacje wyréwnawcze i uziemiajace,

- ochrone przeciwprzepieciowg proj. instalacji i urzadzen elektrycznych,

- osSwietlenie zewnetrzne terenu oczyszczalni,

- ukfad sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni.

Po wykonaniu robdét montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie systemu oraz szkolenie
pracownikdw Zamawiajgcego (zgodnie z ST-00.00).

1.3.2. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,
- wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostdéw, rusztowan, konstrukgcji
pomocniczych,
- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,
- wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,
- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgca konserwacja,
oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie;
- wytyczenie urzadzen podziemnych,
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1.4.

wykonanie podsypki piaskowej pod kable,

przygotowanie podtoza, montaz uchwytéw, itp.,

wtasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

zarobienie koncéwek przewodow (lub obrébka kabli),

oznaczenie przewodu zerowego,

uszczelnienie wylotu osprzetu,

dostawa i montaz wraz z urzagdzeniami podstawowymi materiatéow i urzadzen
towarzyszacych, takich jak: osprzet elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, kable,
przewody, drobny osprzet i aparatura, armatura obiektowa,

prefabrykacja takich elementéw jak: szafy, tablice, skrzynki, stojaki, kasety itp. (kompletne
wyposazenie, pomalowanie i oznakowanie) poza elementami uktadu sterowania
stanowigcymi wyposazenie urzgdzen technologicznych (szafy zasilajgco-sterownicze, kable
zasilajgce oraz sygnalizacyjno-sterownicze bedg uwzglednione w cenie urzadzen
technologicznych),

wykonanie podtaczenia urzadzen,

wykonanie mostow szynowych przy montazach rozdzielnicy gtdéwnej i rozdzielnicach
technologicznych,

drobne roboty budowlane: zalewanie srub fundamentowych, wykonanie otworéw w
$cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.,
zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne,

osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie,

zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych,

osadzenie kotkow rozporowych,

wprowadzenie i podfgczenie koricéwek przewoddw do puszek, odgateznikdw, skrzynek,
gniazdek, wraz z rurami ostonowymi,

wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatow, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile
jest konieczne,

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych ( np. dla kabli, , aparatury, drabinek,
koryt kablowych itp.), stelazy na zapasy kabla,

wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

spawanie dodatkowych kréécéw i kotnierzy, rurek, zawordw ztgczek redukceyjnych, facznie z
niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych ),

montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwoddw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznosci ochrony od porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary potaczen
wyréwnawczych),

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

programowanie i uruchomienie systemu monitoringu,

prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

inwentaryzacja powykonawcza.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Przepisami
Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych i ST-00.00 "Wymagania ogdlne.”
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych stosowaé zgodnie z
Projektem Budowlanym. Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty producenta, certyfikaty lub
aprobaty techniczne, odpowiadaé¢ wymogom PN, BN.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST s3:
e rozdzielnice technologiczne,
e rozdzielnice zasilajace,
e szafy automatyki,
e kable do uktadania na zewnatrz obiektéw i w ziemi,
e przewody do uktadania wewnatrz obiektéw,
e rury przepustowe ¢$75, 110, $160,
e studnie kablowe,
e folia PCV 0,5mm w kolorze niebieskim,
e rury winidurowe ostonowe, listwy elektroinstalacyjne,
e korytka kablowe, konstrukcje wsporcze,
e stupy oswietleniowe,
e oprawy oswietlenia zewnetrznego,
e osprzet elektroinstalacyjny,
e drut stalowy FeZn fi:8,
e bednarka ocynkowana FeZn,
e zf3cza kontrolne,
e osprzet i przewody zwigzane z automatyka.

2.1. Falowniki

Zastosowane na obiekcie falowniki powinny by¢ wyposazone w panel sterowniczy. Kable sitowe
pomiedzy falownikiem a silnikiem muszg by¢ ekranowane. Przetwornice powinny byé tak
skonstruowane, ze wprowadzenie do nich danych konfiguracyjnych mozliwe bedzie przy pomocy
panelu sterowniczego wchodzacego w skfad standardowego wyposazenia urzadzenia. Po
zaprogramowaniu przetwornicy musi by¢ taka mozliwos¢ zablokowania (np. poprzez wpisanie hasta
dostepu) aby osoby nieuprawnione nie miaty mozliwosci ingerencji w program. Wszystkie
komunikaty alarmowe oraz informacyjne z wejs¢/wyjs¢ falownika pokazywane na wyswietlaczu lub
sygnalizowane zapaleniem kontrolek muszg by¢ tatwo odczytywalne. W przypadku powaznych awarii
przetwornicy czestotliwosci, silnika, itp., przetwornica powinna zosta¢ odtgczona, a informacje o
awarii przestane do sterownika PLC i sytemu wizualizacji. Przetwornice czestotliwosci muszg spetniac
wymagania i wytyczne obowigzujgcych norm.

Pozostate minimalne wymagania dotyczqgce falownikow:

-filtr ograniczajgcy wyzsze harmoniczne pradu wprowadzane do sieci zasilajacej,

-fabrycznie wbudowany filtr przeciw zaktéceniom radioelektronicznym RFI do S$rodowiska
przemystowego,

-funkcja automatycznego dopasowania do podtgczonego silnika, dziatajgca przy zatrzymanym i
obcigzonym wale silnika, zapewniajgca optymalne wykorzystanie silnika oraz zwiekszenie pewnosci
rozruchu,
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-funkcja automatycznej optymalizacji zuzycia energii zmniejszajgca straty w silniku przy
zredukowanej predkosci obrotowe;j,

-tryb ,,uspienia” — automatyczne zatrzymanie silnika przy matej predkosci,

-funkcje utrzymania pracy w sytuacjach awaryjnych,

-funkcja lotnego startu,

-funkcja zatrzymywania z wybiegiem,

-funkcja wykrywania braku obcigzenia.

2.2. Sterowniki PLC

Powinien umozliwia¢ budowe zaréwno autonomicznych jak i opartych o sieci komunikacyjne,
rozproszonych uktadéw sterowania. Sterownik powinien charakteryzowac sie prostg konfiguracjg i
programowaniem, co wptynie na obnizenie kosztéw eksploatacji systemu automatyki.
Podstawowe parametry:

e modutowa konstrukcja

e zintegrowany interfejs maksymalna liczba dostepnych wejsé/wyjs¢ binarnych: minimum 128,

e wszystkie wejscia typu P — aktywny stan ,,1” (sink) oraz M — aktywny stan ,,0” (source) ,

e maksymalna liczba wej$é/wyjs¢ analogowych: minimum 12,

e mozliwos¢ budowy zdecentralizowanych struktur sterowania na bazie sieci ze stosowanym

przez Zamawiajgcego standardem PROFINET,

e brak ruchomych czesci mechanicznych (wentylatora),

e zintegrowana komunikacja z panelami HMI,

e zintegrowane funkcje technologiczne szybkich licznikdw, regulacji PID,

e zintegrowany zegar czasu rzeczywistego,

e mozliwosé zmiany oprogramowania wewnetrznego (firmware),

e obstuga, diagnostyka, modyfikacja oprogramowania poprzez zintegrowany port ETHERNET.

2.3. Panele HMI

Wymagania minimalne dla paneli operatorskich:
e wyswietlacz: 15 cali, TFT, 256 kolordw,
e rozdzielczo$¢: 1024x768 px,
e elementy sterujgce: ekran dotykowy, dowolnie konfigurowalne przyciski,
e pamiec uzytkownika: 1MB,
e interfejsy: 1 x RJ 45 Ethernet, 1 x RS 485, VNC server,
e stopien ochrony: IP 65, NEMA 4x(z przodu, jesli zamontowany), IP 20 (z tytu),
e oprogramowanie konfiguracyjne.

2.4. Kable, przewody zasilajgce i sterownicze

W instalacji zasilajgcej nN nalezy stosowac kable i przewody o izolacji i powtoce polwinitowe] oraz z
polietylenu usieciowanego na napiecie 0,6/1kV.

Do linii sygnalizacyjnych i sterowniczych stosowac przewody miedziane na napiecie znamionowe
300/500V o ilosci zyt wg potrzeb. Zyly przewodéw powinny byé wielodrutowe zgodnie z
projektem. Dla sygnatdw analogowych nalezy stosowaé przewody ekranowane na napiecie
znamionowe 300/500V o ilosci zyt wg potrzeb.

Wszelkie kable i przewody powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B”.

Kable i przewody powinny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do
ich ukfadania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli lub przewoddw, nalezy je przechowywaé w
magazynie przyobiektowym. Kable lub przewody o widocznych peknieciach, otarciach i innych
uszkodzeniach powtoki izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do wykonania instalacji. Dtugosci
poszczegdlnych odcinkdw linii zostaty podane w dokumentacji technicznej.
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Do przytgczania kabli do zaciskéw urzadzen nalezy stosowad koncowki kablowe mocowane na
zytach kabla przez zagniatanie. Do kabli i przewodow z zytami miedzianymi nalezy stosowac¢ koncéwki
kablowe miedziane.

Kable i przewody utozone w korytkach kablowych i kanatach powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. wejsciach do kanatéw i rur w miejscach ich podtgczerr do urzadzen i w
rozdzielnicach. Oznacznik powinien zawiera¢ symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, typ
kabla.

2.5. Rury ochronne

Jako rury ochronne dla kabli uktadanych pod posadzkami nalezy stosowad rury z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) lub rury stalowe. Stosowaé nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury
ostonowe dla kabli, posiadajgce specjalnie wykornczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy
osprzet utatwiajacy przecigganie kabli.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogga posiada¢ widocznych pekniec i zgniecen.
Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem.

W pomieszczeniach dla ochrony kabli i przewoddw stosowad rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych
wraz z odpowiednim osprzetem. Jako rury ochronne dla przewoddéw nalezy stosowac karbowane
rury gietkie z polichlorku winylu PVC. Stosowaé nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na
rury ostonowe dla instalacji elektrycznych, posiadajgce specjalnie wykonczong powierzchnie
wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajgcy wcigganie przewodow.

Wybrane fragmenty obwoddw nalezy wykona¢ w sztywnych rurach ochronnych z twardego
polichlorku winylu PVC o parametrach nie gorszych jakie zostaty podane dla rur gietkich.

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robét elektrycznych proponuje sie uzyé nastepujacego
sprzetu:

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,25 m3,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4,0 ton,

- wibromtot spalinowy lub elektryczny do 3 kW,

- spawarka elektryczna wirujgca 500A,

- urzadzenie do przewiertdw poziomych.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00.00.
Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkdw transportu, jak:

- ciggnik kotowy o0 mocy 50 - 63 kW,

- samochéd dostawczy do 0,9 tony,

- samochéd skrzyniowy do 5 ton,

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5 ton,
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- przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

5.2. Warunki szczegotfowe realizacji robot

5.2.1. Uktadanie linii kablowych nN

-gtebokos¢ utozenia kabli powinna wynosi¢ 0,7 m,

-minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla wynosi 0°C,

-uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej
osi metalowej umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w kotnierze uniemozliwiajgce
przesuwanie sie bebna wzdtuz osi; 0$ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta z obu stron
podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym podtozu,

-kable ukfadaé¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m; taka samg warstwg piasku kabel przysypac;
nastepnie 0,15m warstwg gruntu rodzimego i ostoni¢ na catej dtugosci pasem folii z tworzywa
sztucznego grubosci 0,5mm w kolorze niebieskim,

-promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej Srednicy kabla,

-kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu nie mniejszym niz 3% dtugosci wykopu;

-linie kablowg oznakowaé na catej dtugosci za pomocg trwatych oznacznikéw z tworzy sztucznych
mocowanych na kablu w odstepach nie przekraczajgcych 10m; tres¢ napiséw na tabliczkach
oznacznikowych ustali¢ z Inwestorem.

- kanalizacje kablowg nalezy wykonaé¢ w ciggach gtdwnych oraz przy podejsciach do obiektéw w
rurach HDPE zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Na rozgatezieniach oraz przy zmianie
kierunku przebiegu trasy stosowac studzienki kablowe tworzywowe z pokrywami wodoszczelnymi.
Przy przejsciach pod drogami stosowac rury ostonowe z twardego PCV.

Kanalizacje nalezy wykonaé tak, aby najmniejsze przykrycie ziemig liczone od powierzchni gruntu do
goérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,6m. Cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
kablowej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy BN - 73/8984 - 05 oraz BN - 85/8984 - 01.

5.2.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz remontéw. Powinna
przebiegac¢ w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty przy pomocy typowych elementéw konstrukcyjnych,
uwzgledniajgcych warunki technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

5.2.4. Uktadanie przewodoéw

Przewody w pomieszczeniach technicznych uktadaé na korytkach kablowych w korytkach oraz rurach
ochronnych. Instalacje nalezy wykona¢ z zastosowaniem osprzetu szczelnego z dtawicami
uszczelniajgcymi dla wprowadzanych przewodow. Podejscia do odbiornikdw technologicznych
wykonaé w rurach ostonowych.
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Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych i w sposdb estetyczny. Podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonaé
w rurach ochronnych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach; rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i
by¢ wyprowadzone nad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw oswietleniowych i urzadzen zasilanych od gory.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonac¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywadé
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.2.5. tgczenie przewodow

taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, nie mogg by¢ narazone na ciggi i naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, ich przytaczenie do instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych.
Konce przewodow miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami badz koncéwkami kablowymi.

5.2.6. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany i stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przejScia pomiedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgce
nie przedostawanie sie wyziewdéw.

PrzejScia przez s$ciany, ktére stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywaé w
przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornosé ogniowa przegrody.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi, nalezy chroni¢ do wysokosci
bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowac
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy nascienne itp.

5.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Wszystkie
czesci przewodzace dostepne nalezy przytaczyé do przewodu "PE". Szyny "PE" w rozdzielnicach
przytaczyé do uziemienia.

W obiektach wykona¢ gtéwne szyny wyrdwnawcze FeZn 25x4, do ktérych przytgczy¢ wszystkie
metalowe konstrukcje, urzadzenia technologiczne obudowy rozdzielnic itp.. Gtéwne szyny
wyréwnawcze potgczy¢ z uziemieniem.

Potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonaé jako state; roztaczenie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi.

Przewody ochronne powinny by¢ wyrdznione barwg z6tto-zielona.

5.2.8. Montaz osprzetu i aparatury

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé ogledzin zewnetrznych urzadzen w celu
stwierdzenia ich kompletnosci oraz wyeliminowania urzgdzen uszkodzonych.

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé osprzet spefniajagcy wymagania norm i
przepisdw [pkt. 10]. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyc
konstrukcje wsporcze, przykrecane do podtoza za pomocg kotkéw i srub rozporowych.
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5.2.9. Przytgczanie odbiornikéw

Podejscia instalacji do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych.
Do odbiornikéw zainstalowanych na s$cianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi w rurkach lub listwach nasciennych.

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowad zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urzadzenia.
Miejsca potaczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Pofgczenia te wykonuje sie do odbiornikéw
statych, zamocowanych do podtfoza i nie ulegajacych zadnym przesunieciom.

Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane

sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytaczenia elastyczne nalezy wykonywaé przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi.

5.2.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice niskiego napiecia wykonaé z szaf prefabrykowanych, w uktadzie TN-S. Wewnatrz szaf
aparaty powinny by¢ mocowane na szynach montazowych ew. na ptytach montazowych.

W polu gtéwnym nalezy zainstalowac¢ ochrone przeciwprzepieciowg chronigcg aparaty i urzadzenia.
Na poszczegdlnych drzwiach nalezy zamiesci¢ jednokreskowy schemat obwoddéw sitowych
odpowiadajgcej celi. Wszystkie aparaty i urzgdzenia powinny by¢ rozmieszczone w rozdzielnicy w
sposbb zapewniajgcy przestrzen do ich bezpiecznej i wygodnej obstugi.

Na kazdych drzwiach rozdzielnicy (po wewnetrznej stronie) powinna by¢ zainstalowana plastikowa
kieszen, do ktérej nalezy wiozy¢ dokumentacje danego pola.

Wszystkie zaciski urzadzen, aparatow montowanych na drzwiach rozdzielnicy lub obudowach,
znajdujgce sie pod napieciem, powinny by¢ wtasciwie ostoniete, o ile nie zostaty zabezpieczone
izolatorem z blokadg. Wszystkie drzwi i pokrywy uchylne rozdzielnicy nalezy uziemic¢ przy pomocy
oddzielnego przewodu. Kazdy segment obudowy rozdzielnicy powinien by¢ przymocowany do szyny
uziemiajace;j.

Wszystkie szyny gtéwne i potaczenia szyn powinny by¢é wykonane z twardej, dobrze przewodzacej
miedzi o przekroju, wymiarach i mocowaniu odpowiednio dobranych cieplnie i dynamicznie do
spodziewanych obcigzen i prgdéw zwarciowych. W miejscach, w ktérych ze wzgledu na warunki
Srodowiskowe nie mozna stosowac szyn miedzianych dopuszcza sie uzycie szyn aluminiowych. Szyny
PE i N wykonywac jako oddzielne. Identyfikacja szyn i ich potgczen na catej dtugosci mozliwa bedzie
przez zastosowanie oznaczen faz oraz odpowiednich izolatoréw.

Na catym obiekcie nalezy bezwzglednie unika¢ zastosowania rozdzielnic wykonanych ze zwyktych
blach stalowych (poza rozdzielnicami wewnatrz budynku). Przy doborze poszczegdlnych typow
rozdzielnic nalezy mie¢ na wzgledzie ich odpowiednig odpornos¢ na warunki srodowiskowe (np.
promienie UV dla rozdzielnic instalowanych na wolnym powietrzu, odpowiedni stopien ochrony IP
zalezny od lokalizacji rozdzielnicy). W rozdzielnicach instalowanych na wolnym powietrzu i
zawierajgcych AKPiA zamontowac grzatki odpowiednio dobrane do kubatury rozdzielnic.

Rozdzielnice powinny by¢ ustawione w taki sposdb, zeby dostep do nich nie byt utrudniany przez
wymiary pomieszczenia lub jego wyposazenie. Wszystkie przyrzady, aparaty powinny byc
rozmieszczone na rozdzielnicy w sposéb zapewniajacy przestrzen do ich bezpiecznej i wygodnej
obstugi.

Podtoze rozdzielnic nalezy wytozy¢ ptytami z PVC lub metalu w celu uszczelnienia wejsé¢ kanatéw
kablowych (ewentualnie kable i przewody wyprowadza¢ poprzez odpowiednie dfawiki kablowe).
Rozdzielnice niskiego napiecia i tablice sterownicze w pomieszczeniach zamknietych powinny
posiada¢ minimalng ostone ochronng IP54.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,, Wymagania Ogdlne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

e zgodnosci z Rysunkami, ST i przepisami

e poprawnego montazu

e kompletnosci wyposazenia

e poprawnosci oznaczenia

e braku widocznych uszkodzen

e nalezytego stanu izolacji

e skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robét:

sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem,

pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac préby pomontazowe i nalezy sprawdzié:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw,

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow tej
instalacji,

- prawidtowos$¢ montazu urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
dokonanych wg. zatozen ogdlnych i szczegétowych ujetych w odpowiadajgcych wykonywanym
pracom KNR, KNNR, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w STWIORB i ujmuje sie w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych ST —00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektows.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych, dokumentacjg projektowsq, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg
sie z danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

Przy odbiorze robdt wykonawca ma przedstawié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty czesciowych odbioréow robot,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- metryki urzadzen piorunochronnych,

- protokét pomiardw rezystancji uziemienia,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw,

- dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekazaé¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg
oraz oprogramowania, ktéra winna zawieradé:

1) wszystkie kody Zrédtowe oprogramowania wraz z komentarzami,

2) przeniesienie praw autorskich wszystkich elementdw wykorzystanych i utworzonych do realizacji
zadania,

3) spis wszystkich parametrow urzadzen oraz hasta dostepu z loginami umozliwiajgcymi

pdzniejszg rekonfiguracje,

4) catg powykonawczg dokumentacje elektryczng w wersji elektronicznej PDF.

W celu zagwarantowania mozliwosci wprowadzania modyfikacji, czy tez rozbudowy funkcjonalnej
nalezy dostarczy¢ uzytkownikowi wymagane wyposazenie i oprogramowanie w zakresie systemu
monitoringu i sterowania.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p.1.3. niniejszej ST. Ptatnosc
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem (pkt.7 STWiIORB) i oceng jakosci robét.
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9.3. Cena wykonania robot

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowe]j bedzie obejmowacé poza pracami podstawowymi wszystkie
prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Cena wykonania wszystkich robdt objetych specyfikacjg obejmuje:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych,
e zakup materiatow,
e transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
e wykonanie robot montazowych,
e przeprowadzenie préb w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to mozliwe sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadéw,
e wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw,
e prace porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robot,
- Projekt Budowlany.
- Projekt Wykonawczy
- Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4- 42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4- 43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwarc doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4- 444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniowymi
elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5- 52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
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- PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odfgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepieciami

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-537: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty
pradotwércze

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes$¢ 5-55: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode
ruchu

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej
przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

- N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa -
- N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

- N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzagdzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

- PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki
wykopow na instalacje (przewody, kable)

- PN-E-04700:1998 PN-E-04700/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe -Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cze$¢ 1:Pojecia podstawowe i metodyka.

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

- Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 492/2014. Projektowanie i montaz instalacji oraz urzadzen
elektrycznych w podtozu i na podfozu i na podtozu palnym.

- PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych.

- PN-E 79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- ZN-96/TP S.A.-005 — Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-002 — Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
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- ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja teletechniczna. Ogdlne wymagania techniczne.
- ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja teletechniczna pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-013 - Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe . Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-017 - Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-019 - Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-020 - Ztgczki rur kanalizacji teletechnicznej. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-021 - Uszczelki koncow rur kanalizacji teletechnicznej. Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

WTWIiORB-M — , Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych —
czes$c V.- instalacje elektryczne” /wydawnictwo ARKADY — 1988r/
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